

Бундан буён Буюртмачи деб юритиладиган Сурхондарё вилояти автомобиль йўллари ҳудудий Бош бошқармаси бошлиғи Ж.Қиличев орқали ва бундан буён Бажарувчи деб аталувчи «YO'L LOYIHA BYUROSI» МЧЖ Сурхондарё вилояти филиали номидан ишончнома асосида иш юритувчи филиал бошлиғи О.Тоғаев, Сурхондарё вилояти автомобиль йўллари ҳудудий Бош бошқармасининг 2022 йил 14-ноябрдаги сотиб олиш бўйича 183047-сонли тенdir лоти бўйича харид комиссиясининг баённномасига асосан куйидаги шартномани туздилар:

1.1 Ғуржак-2 МФЙ 4К-623 "М-39 автомобиль-Хўжаулкан қ.-"Чинор" дам олиш масканига" автомобиль йулининг 14-17 км қисмини жорий таъмиrlаш ишчи лойиҳасини ишлаб чиқиб топширади, Бажарувчи эса ўз зиммасига олади.

1.2. Бажариладиган ишлар 2022 йил « 21 » 11 эйида тасдиқланган ва мазкур шартноманинг ажralmas қисми хисобланадиган топшириққа асосан амалга оширилади.

1.3. Шартнома ишчи лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқишига тузилган.

1.4. Ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги хузуридаги Газначилиги Сурхондарё вилояти бошқармасида рўйхатдан ўтган кундан бошланиб, 15 кун муддатда тугатилади.

1.5. Ишчи лойиҳа соҳавий экспертизадан ўтказилган кун ишлар тугатилган деб хисобланади. Агарда соҳавий экспертиза хulosаси ишчи лойиҳа Буюртмачига топширилган кундан бошлаб 10 кундан кечикирилса, ишларни тугатиш муддати кечикирилган кунга узайтирилган хисобланади.

2. Шартнома баҳоси ва тўловвлар қоидалари

2.1. Ишларни амалга оширишнинг умумий баҳоси ҚҚС билан 38 650 000 (ўттиз саккиз миллион олти юз эллик минг) сўмни ташкил қиласи ва мазкур шартноманинг 2-иловасидаги лойиҳа хужжатларини бажариш ва молиялаштириш жадвалига мувофиқ бажарилади.

2.2. Буюртмачи шартномани имзолагандан кундан бошлаб 5 (беш) банк куни ичida шартнома баҳосининг 30 % миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Бажарилган ишлар учун жорий молиялаштириш Буюртмачи томонидан ишлар мазкур шартноманинг 4.4. моддасида ўрнатилган тартибда расмийлаштирилгандан сўнг 5 (беш) банк кунида ажратилган аванс маблағи миқдори ушлаб қолиниб амалга оширилади.

2.4. Лойиҳа-смета хужжатлари бажарувчи томонидан тўлиқ бажарилиб, объект бўйича давлат экспертизаси томонидан якуний экспертиза хulosаси олингандан сўнг қолган маблағ учун топшириш-қабул қилиш далолатномаси расмийлаштирилиб, молиялаштирилади.

2.5. Ишлар қиймати узил-кесил хисобланади ва кейинчалик қайта қўриб чиқилиши мумкин эмас, куйидаги ҳоллар бундан мустасно:

ишлар қийматини қўпайтиришга енгib бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда; ишлар хажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

3. Томонлар мажбуриятлари

3.1. Бажарувчи ишларни топшириқ, бошка дастлабки маълумотлар ва келишилган график асосида вақтида бажаришни, Буюртмачи билан бажариладиган ишларнинг (босқичларнинг) натижаларини келишишини ўз зиммасига олади.

3.2. Бажарувчи ишчи лойиҳани ишлаб чиққандан сўнг лойиҳа хужжатларини экспертизадан ўтказишида иштирок этишини ўз зиммасига олади.

3.3. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар ва материалларни Бажарувчининг сўрови асосида тақдим қиласи.

Объектнинг баҳосини жорий нархларда хисоблаб чиқиш учун Пудратчи (курувчи) тўғрисида керакли маълумотларни шартномада кўрсатилган ишларни бажариш муддатининг охирги кунидан камида 20 кун олдин Буюртмачи Бажарувчига тақдим этади. Агарда ушбу маълумот берилиши кечикса шартнома муддати ҳам ўшанча кунга узайтирилган деб хисобланади.

3.4. Буюртмачи шартномада кўзда тутилган шартлар ва тартиблар асосида тўловни амалга ошириш, ишларнинг шартномада кўрсатилган ҳажм ва шартларига мувофиқ бажарилишида Буюртмачи томонидан бажарилиши зарур ишларни бажариш, бажарилган ишлардан шартномада кўзда тутилган максадларда фойдаланишини ўз зиммасига олади.

3.5. Ушбу шартнома бўйича бажарувчи ўз мажбуриятларини сифатсиз ва камчиликлар билан бажарса ва сифатсиз бажарилган лойиҳа-смета хужжатларидан фойдаланиш натижасида қўшимча (кўзда тутилмаган) ишлар ва харажатлар аникланса, бажарувчи ушбу камчиликларни бартараф этиб, бир ҳафтадан ошмаган муддатда ўз мажбуриятларини талаб қилинган сифат даражасида қайтадан бажаради ва аникланган қўшимча харажатларни ўз хисобидан қоплайди, лекин, аникланган қўшимча харажатларни қоплаш мазкур шартнома қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

4.1. Бажарилган ишларни топшириш ва қабул қилиш топшириқ талабларига биноан белгиланади.

4.2. Ишлар бажарилишининг алоҳида босқичларида ва шартнома муддати тугагандан сўнг бажарувчи томонидан расмийлаштирилиб, буюртмачига топширилиши керак бўлган ҳужжатларнинг рўйхати топшириқда белгиланади.

4.3. Ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан топшириқда кўзда тутилган ҳужжатлар тўпламини топширади.

4.4. Буюртмачи ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси ва мазкур шартноманинг 4.2. бандида кўрсатилган ҳисбот хужжатларини олгандан сўнг 10 кун мобайнида ишларни қабул қилиш ва Бажарувчига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қиласликнинг асосланган рад жавобини юборишни ўз зиммасига олади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қиласликнинг асосини юборишни ўз зиммасига олади, камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қиласлик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисбланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Бажарувчига кайтариши шарт.

4.5. Буюртмачи ишларни қабул қиласликнинг асосини юборишни берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.6. Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун ичида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт. Ишларнинг тўхтатилиши томонлар учун Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида кўзда тутилган оқибатлар ва жавобгарликка олиб келади.

4.7. Томонлардан бири мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни тўхтатиш тўғрисида ёзма хабар берган вакт ўзаро ҳисоб-китоб қилиш вақти ҳисбланади.

4.8. Лозим топилган ҳолларда томонлар холис экспертларга Лойиха бўйича хулоса учун мурожаат қилиши ёки қабул комиссияси ташкил қилиши мумкин.

4. Конфиденциал маълумотларни химоялаш

5.1. Ишлар бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисбланадиган маълумотлар ишлаб чиқсан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни химоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. Кўшимча шартлар

6.1. Бажарувчи лойихани муддатидан олдин бажарган ҳолда, Буюртмачи уни мазкур шартноманинг 4-моддасига асосан қабул қиласлини ташкил қилиши ва тўла тўловни амалга оширади.

6.2. Бажарувчига боғлиқ бўлмаган ҳолатларда лойиханинг маълум қисмини ёки бирор лойихавий ечимни ваколатли органлар билан келиша олмаса, (маҳаллий ҳокимиётлар, архитектура курилиш башқармалари, Давлат ҳаракат хавфсизлиги бошкармалари, мухандислик коммуникацияларининг эгалари ва х.к.) ишларни бажаришнинг охирги муддатидан камида 1 ой олдин Буюртмачини ёзма равища асосланган ҳужжатлар билан хабардор қиласлини ташкил қилиши, Буюртмачи эса шартноманинг бажариш муддатини узайтириб беради.

6.3. Шартномага томонлар розилиги асосида, ёзма равища ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритилиши мумкин.

6.4. Бажарувчи мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни бажариш Буюртмачи билан келишган ҳолда учинчи шахсларни жалб қилиш хукуқига эга.

6.5. Мазкур шартнома амал қилиш давомида юзага келадиган тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йўли билан ҳал этилади.

Келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар Тошкент шахар Иқтисодий судида эътироуз тартибига риоя қилган ҳолда, кўриб чиқилади. Эътироузлар ёзма равища тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътироуз берилган томон олганидан кейин _____ (_____) ой муддатни ташкил этилади. Мазкур шартнома бўйича низо келиб чиққан ҳолда конунда белгиланган тартибда ҳал қилинади.

6.6. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва Бажарувчи томондан ишлар топширилганда шартлашилган ҳаки кечикирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,2 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси шартнома баҳосининг 20 (Йигирма) фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш Буюртмачини тўловнинг кечикиши ёки хизматлар, ишларнинг асосиз қабул қилинмаганлиги туфайли етказилган заарларни қоплашдан озод қилмайди.

6.7. Бажарувчи томонидан смета ҳужжатларини тайёрлаш ўз вактида бажарилмай мажбуриятлар бузилган бўлса Бажарувчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,2 фоизи микдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20 (йигирма) фоизидан ошмаслиги лозим;

Пеня тўлаш Бажарувчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар қўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган заарларни қоплашдан озод қилмайди.

6.8. Тўланган пеня ёки жарималар томонларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

6.9. Ушбу шартнома ўзбек тилида икки нусхада тузилди.

6.10. Мазкур шартнома 2022 йилнинг 31 декабряга кадар амал қилади.

6.11. Шартномага қуидагилар илова қилинади:

- Шартнома баҳосининг келишув баённомаси (1-илова)
- Бажариш ва молиялаштириш жадвали (2-илова)

7. Томонларнинг манзили ва ҳисоб рақамлари

«Буюртмачи»	«Иш бажарувчи»
Сурхондарё вилояти автомобиль йуллари худудий бош бошкармаси	YO'L-LOYIHA BYUROSI" МЧЖ Сурхондарё вилоят филиали
Манзил Термиз ш Олмазор -42 Тел. 22-1-26-35	МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Олмазор кўчаси 42-үй
Ш/х 3018 2186 0224 0170 4520 4118 214	Тел: (0371) 237-38-55, 237-26-01
Бюджетдан маблаг олувчи Стири 200473561	XAP 2020 8000 8040 1094 1001
ОКОНХ 97400	ИНН: 300112785
Узбекистон Республикаси Молия вазирлиги Газначилиги	АТИБ "Ипотека банк" Яшнобод филиали
Газна х/в 23402000300100001010	ОКОНХ 66000 МФО: 00959
Банкнинг номи М Б Б Х К К М Тошкент	
МФО 00014	
Газнанинг булинмаси СТИРи 201122919	
 Бошлиқ	 Тоғаев О
Ж.Қиличев	

Сурхондарё вилояти АЙХББ бош юрист консульти:
Б.Шукуров

Шартнома баҳосини келишуви

БАЁННОМАСИ

Гуржак-2 МФЙ 4К-623 "М-39 автойўли-Хўжаулкан қ.-"Чинор" дам олиш масканига" автомобиль йулининг 14-17 км қисмини жорий таъмирлаш ишчи лойиҳасини ишлаб чиқиши бўйича 2022 йил "21" 11 даги 85 -сонли шартнома баҳосини ҚҚС билан билан 38 650 000 (ўттиз саккиз миллион олти юз эллик минг) сўмга тенг деб келишилганини тасдиқлаймиз.

Ушбу баённома Буюртмачи ва Бажарувчи ўртасида ўзаро хисоб –китобларни амалга ошириш учун асос ҳисобланади.

«Буюртмачи»

Сурхондарё вилояти автомобиль йуллари
худудий бош бошкармаси

Манзил Термиз ш Олмазор -42 Тел. 22-1-26-35

Ш/х 3018 2186 0224 0170 4520 4118 214

Бюджетдан маблаг олувчи Стири 200473561

ОКОНХ 97400

Узбекистон Республикаси Молия вазирлиги
Газначилиги

Газна х/в 23402000300100001010

Банкнинг номи М Б Б Х К К М Тошкент

МФО 00014

Газначилик булинмаси СТИРи 201122919



Ж.Киличев

«Иш бажарувчи»

YO'L-LOYIHA BYUROSI" МЧЖ
Сурхондарё вилоят филиали

МАНЗИЛ: Термиз ш. Т. Сайдалиев
кўчаси -1

Тел: (0371) 237-38-55, 237-26-01

X\P 2020 8000 8040 1094 1001

ИНН: 300112785

АТИБ "Ипотека банк" Яшнобод филиали

ОКОНХ 66000 МФО: 00959



Тогаев О

2022 йил « 21 » 41 даги
№ 85 -сонли шартномага 2-илова

Гуржак-2 МФЙ 4К-623 "М-39 автомойли-Хўжаулкан к.-" Чинор" дам олиш масканига" автомобилий
йулининг 14-17 км қисмини жорий таймирлаш ишчи лойихасини ишлаб чиқиш

БАЖАРИШ ВА МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

Бажариладиган ишлар номи				Молиялаштириш муддатлари		
киймати	муддати	киймати	муддати	киймати	муддати	
Аванс тўлови				11 595 000	2022йил	2022йил
Лойиха-смета ишлари	33 608 696	10 кун	33 608 696		22 013 696	
ККС	5 041 304		5 041 304		5 041 304	
Жами:	38 650 000		38 650 000	11 595 000	27 055 000	

Бажарувчи:

Буюрчимиз:



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 183047 на приобретение Услуга по проектно - изыскательной работе

Способ проведения электронный

Дата 14.11.2022

Время рассмотрения 14.11.2022 19:37

Закупочная комиссия Viloyat Avtomobil yo`llari boshqarmasi, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	TULYAYEV BAXTIYOR KUYLIYEVICH	Зам директор	Сурхондарё АЙХББ
Секретарь комиссии	TEMIROV KOMILJON MAMARAJABOVICH	Бош мутахассис	Сурхондарё АЙХББ
Член комиссии	DANIYAROV SHUXRAT TASHPULATOVICH	Бош мутахассис	Сурхондарё АЙББ
Член комиссии	XOLIYOROV XUSNIDDIN XUJAYOROVICH	Бош хисобчи	Сурхондарё АЙХББ
Член комиссии	SHUKUROV BOBIR ZOKIR O'G'LII	Бош юрист консульт	Сурхондарё АЙХББ
Член комиссии	GULXAROV SUXROB SAFAR O'G'LI	Бош мутахассис	Сурхондарё АЙББ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 14.11.2022 года № лота 183047.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 0

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	4К-623 "М-39 автойўли-Хўжаулкан қ.-"Чинор" дам олиш масканига" автомобиль йулининг 14-17 км
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	38 700 000.00
Стартовая сумма	38 700 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Бинарное значение

Описание: Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камид 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Yol-loyiha byurosı MCHJ	20	1	20	Экспертная		
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	20	1	15	Экспертная		
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	20	1	15	Экспертная		

Критерий №2 Лойихалаш корхонаси түғрисида тұлық маълумот, гувохнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Бинарное значение

Описание: Лойихалаш корхонаси түғрисида тұлық маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рүйхатидан үтгандығын тасдиқловчы гувохнома, лойиха ишларини олиб бориш хуқуқини берувчи лицензияга әзалиги Буюртмачи билан суд тортишув қолатида эмаслиги, аввал тузилған шартомалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофиз изжорчилар руйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчы ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши түғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Yol-loyiha byurosı MCHJ	20	1	20	Экспертная		
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	20	1	15	Экспертная		
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	20	1	15	Экспертная		

Критерий №3 Ишлаб чиқариш базаси ва оғиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари түғрисида маълумот

Тип: Бинарное значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва оғиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан баҳоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари түғрисида маълумот (камидан 10 бирлиқда ўлчов асбоблари ва 10 бирлиқда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Yol-loyiha byurosı MCHJ	20	1	20	Экспертная		
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	20	1	15	Экспертная		
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	20	1	15	Экспертная		

Критерий №4 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Бинарное значение

Описание: Соҳа бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар раҳбарлик лавозимидағи, 2 нафар лойихачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камидан 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботига асосан ва шартнома асосида

жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Yol-loyiha byurosi MCHJ	20	1	20	Экспертная		
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	20	1	15	Экспертная		
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	20	1	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
Yol-loyiha byurosi MCHJ	38 700 000.00	38 650 000.00 UZS	38 650 000.00	00.00	38 650 000.00	11.11.2022 19:09:25	19.50841
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	38 700 000.00	37 700 000.00 UZS	37 700 000.00	00.00	37 700 000.00	14.11.2022 09:48:09	20
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	38 700 000.00	38 700 000.00 UZS	38 700 000.00	00.00	38 700 000.00	14.11.2022 01:43:56	19.4832

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
Yol-loyiha byurosi MCHJ	80	19.50841	99.50841
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	60	20	80
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	60	19.4832	79.4832

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 183047 от 14.11.2022 года на приобретение Услуга по проектно - изыскательной работе определила победителем:

Yol-loyiha byurosi MCHJ
300112785

и резервный исполнитель: TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ (306454507)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	TULYAYEV BAXTIYOR KUYLIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	DANIYAROV SHUXRAT TASHPULATOVICH	Согласен	
Член комиссии	XOLIYOROV XUSNIDDIN XUJAYOROVICH	Согласен	

Член комиссии	SHUKUROV BOBIR ZOKIR O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	GULXAROV SUXROB SAFAR O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri , Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Турон" bank Tel-Fax:
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana:14-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 72633

Obyekt nomi «Surxondaryo viloyati 4K-623 “ M-39 avtoyo’li-Xo’jaulkon qishlog’I Chinor dam olish maskaniga ” avtomobil yo’lining 14-17 kmlari oralig’ini joriy tamirlash ishchi loyihasi bo’yicha »

Buyurtmachi - Surxondaryo avtomobil yo’llari hududiy bosh boshqarmasi

Bosh loyiha - "Yo’l loyiha byurosi " MChJ

Litsenziya AL-001288 sonli, 2020 yil 20 iyul sanasida O’zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag’lari

Bosh pudratchi - Tanlov savdolariga asosan

Qurilish turi Joriy ta’mirlash

Murojaat raqami: № 69629

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O’zbekiston Respublikasi Prizentining 2022 yil 25 oktyar sanasidagi PQ-408 sonli Qarori.

1.2. Buyurtmachi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan loyiha topshirig’i.

1.3. Surxondlaryo viloyati avtomobil yo’llari hududiy bosh boshqarmasi va buyurtmachi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan qurilish ishchilarining ish haqi, mashina va mexanizmlarning ekspluatatsiyasi, tovarlarni tashish, qurilish materiallari, pudratchining boshqa xarajatlari narxlari kelishuv bayonnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Qurilishni tashkillashtirish loyihasi.

2.2. Yo’llar rejalari.

2.3. Umumi smeta hujjatlari.

2.4. Nuqsonlar dalolatnomasi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Surxondaryo viloyati 4K-623 “ M-39 avtoyo’li-Xo’jaulkon Chinor dam olish maskaniga ” avtomobil yo’lining 14-17 kmlari oralig’ini joriy tamirlash ishchi loyihasi bo’yicha ko’zda tutilgan.

Buyurtmachi va bosh loyiha vakillaridan iborat komissiya a’zolari ishtirokida yo’llarning texnik holati vizual ko’rikdan o’tqazilishi natijasida, bajariladigan ishlar hajmlari va yo’llarni joriy ta’mirlash uchun

qurilish materiallarini tashish masofalari belgilanib mahallalar ko'chalari kesimida nuqsonlar dalolatnomalarsi tuzilgan va buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan.

Mazkur nuqsonlar dalolatnomalariga kiritilgan asosiy ish turlari:

- QSHA dan asos qatlamlar to'shash;
- mayda donali issiq asfaltbetondan 60 mm qalinlikda qoplamlalar yotqizish;

QTL taqvimi jadvaliga ko'ra joriy ta'mirlash davomiylik muddati 3.5 oyni tashkil qiladi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertizadan o'tkazish jarayonida lokal ekspert xulosalar bo'yicha aniqlangan kamchiliklar va takliflar asosida loyihachi tomonidan ishchi loyihaga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritildi, ulardan asosiysilari:

- QShA og'irligiga aniqlik kiritildi,
- nuqsonlar dalolatnomasi asosida ayrim ish hajmlar qayta tekshirildi;
- resurs ko'rsatkichlarining narxlari (mashinalar va mexanizmlarning ishlashi transprot harajatlari, materiallar) narxlар bayonnomasi asosan to'g'irlandi.

6.2. Qurilish qiymati hisobi

Taqdim etilgan loyihaga ko'ra qurilish qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan **3 811 377,735 ming so'm**ni tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra **1 223 119,910 ming so'm** miqdorida kamayib **2 588 257,825 ming so'm** qiymatida belgilandi, shu jumladan:

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| • qurilish montaj ishlari | - 2 217 006,804 ming so'm, |
| • qo'shimcha qiymat solig'i | - 332 551,021 ming so'm, |
| • buyurtmachining boshqa xarajatlari | - 38 700,000 ming so'm. |

Kamayishga ayrim ish turlari bo'yicha hajmlariga, resurs ko'rsatigichlari me'yorlariga, hamda qurilish materiallari narxlari aniqlik kiritilganligi natijasida erishildi.

6.3. Buyurtmachiga va bosh loyihachiga, qurilish boshlanishdan oldin:

- buyurtmachining boshqa harajatlari miqdorini 4.01.16-19 sonli ShNQ talablariga asosan aniqlansin;
- nuqsonlar daloltnomasi tegishli MFYlari bilan kelishilsin.

6.4."Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK Surxondaryo viloyati filiali nuqsonlar dalolatnomasiga kiritilgan ish hajmlari to'g'rilinga ma'sul emas.

6.5. Buyurtmachi loyiha xujjalarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579 sonli qarorining 7 ilovasiga muvofiq ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan xujjalarning to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyixa yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1 Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda Surxondaryo viloyati 4K-623 “ M-39 avtoyo’li-Xo’jaulkon Chinor dam olish maskaniga ” avtomobil yo’lining 14-17 kmlari oralig’ini joriy tamirlash ishchi loyihasi bo'yicha qiyamatini kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya qilinadi.

7.2. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 6 iyuldagи 261 sonli Qaroriga va 04.01.16-09 sonli ShNQ ko’ra, qurilishning tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo’la olmaydi va tanlov savdosining boshlang’ich qiyamatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

Bosh mutaxassis: MAXMUDOV ISMOIL SOATQUL O’G’LI