

Лойиҳа-смета ишларини бажариш бўйича
370-408-сонли ШАРТНОМА
22110012189858-сонли лот

Тошкент шаҳри

2022 йил "23" ноябр

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси (кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилади) номидан 2022 йил 03 октябрдаги 33-сонли Бош ишончнома асосида иш юритувчи бошқарма бошлиғи **в.в.б А.Махсудов** бир томондан ва **"ME'MOR ELNAZAR LOYIHA" MCHJ** (кейинги ўринларда «Лойиҳачи» деб юритилади) номидан Низом асосида иш юритувчи унинг **раҳбар А.Ахмедов**, иккинчи томондан, кейинги ўринларда биргаликда “Тарафлар” деб юритилади, мазкур шартномани, кейинги ўринларда “шартнома” деб юритилади, қуйидагилар тўғрисида туздилар:

1. Шартнома предмети

1.1. Лойиҳачи мазкур шартнома шартларига кўра “**Янгийул тумани Пахта МФЙ ҳудудида ичимлик сув тармоқлари қуриш лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш**” объекти бўйича амалдаги меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларга, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда мазкур шартнома асосида, лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва ижобий экспертиза хулосасини олиш, топо-геодезия ва геология ишлари, техник кўрик (техобследование) (заруратга кўра), Атроф-муҳитга таъсирни баҳолаш лойиҳаси (ЗВОС) ва уни экспертизадан ўтказиш, қурилишнинг бутун даври мобайнида муаллифлик назоратини амалга ошириш ишларини бажариш мажбуриятларини ўз зиммасига олади.

1.2. Лойиҳачи Буюртмачи томонидан бошланғич маълумотлар тақдим этилиб, шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказиб, бунак (аванс) тўловларини амалга оширган кундан бошлаб ишларни бажаради.

2. Шартнома бўйича ишлар қиймати, тўловлар ва ҳисоб-китоблар

2.1. Мазкур шартнома бўйича Лойиҳачи томонидан танлов комиссиясининг 2022 йил 18.11.2022 й 189858-сон баёни қарорига мувофиқ бажариладиган ишлар қиймати барча солиқлар шу жумладан, ҚҚС билан 29 800 000 (йиirma тўққиз миллино саккиз юз минг) сўмни ташкил этади.

2.2. Буюртмачи шартномани Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказгандан сўнг 5 (беш) иш куни ичида шартнома баҳосининг 30 фоиз миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Шартнома бўйича қолган маблағ аванс маблағлари мутаносиб равишда ушлаб қолинган ҳолда ишларнинг натижалари тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланадиган ва муҳрлари билан тасдиқланадиган топшириш-қабул қилиш далолатномаси ҳамда ҳисоб-фактура расмийлаштирилиб, манзилли рўйхат асосида маблағлар ажратилгандан кейин ўрнатилган тартибда тўланади.

2.4. Лойиҳачи томонидан бажарилган ва Буюртмачи томонидан қабул қилинган ишлар учун якуний ҳисоб-китоб Ўзбекистон Республикасининг солиқ қонунчилигини бузилишига йўл қўймайдиган муддатларда ва тартибда амалга оширилади.

2.5. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда қурилиш қийматини кўпайтириш;

- буюртмачи томонидан ишлар ҳажмига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилганда.

2.6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, ўзгартириш ва ўшимчалар киритиш Тарафлар ўртасидаги шартномага қўшимча шартнома асосида амалга оширилади.

3. Лойиҳачининг мажбуриятлари

3.1. Лойиҳачи қуйидагиларга мажбур:

3.2. Лойиҳалаш ҳақидаги топшириқга ва бошқа бошланғич маълумотларга мувофиқ, ишларни бажариш ва натижасини шартноманинг 1-иловасида белгиланган муддатда Буюртмачига топшириш;

3.3. Тайёр бўлган лойиҳа-смета ҳужжатларини Буюртмачи билан келишиш;

3.4. Буюртмачи, тегишли давлат органлари ва идоралари, фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органларининг лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича асосланган эътирозларини инобатга олиб лойиҳа-смета ҳужжатларига тузатишлар киритиш;

3.5. Ишларнинг натижаларини Буюртмачига 3 (уч) нусхада ва электрон (pdf) кўринишда топшириш;

3.6. Буюртмачининг розилигисиз лойиҳа-смета ҳужжатларини учинчи шахсларга бермаслик.

4.4. Лойиҳачи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич маълумотлар (нуксонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар)ни 5 (беш) иш куни мобойнида ўрганиб чиқиши ҳамда берилган маълумотларда камчиликлар аниқланса Буюртмачига маълум қилишни ўз зиммасига олади.

Агар Лойиҳачи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич маълумотларда аниқланган камчиликларни, 5 (беш) иш куни ичида Буюртмачига маълум қилмаса, маълумотлар қабул қилинган деб ҳисобланади ва бундай ҳолат Бажарувчи ишларини бажариш муддатини ўзгартиришга асос бўла олмайди.

4. Буюртмачининг мажбуриятлари

4.1. Буюртмачи қуйидагиларга мажбур:

4.2. Шартномада белгиланган миқдорда ва тартибда шартномани 1 ва 2.1. бандларида назарда тутилган ишларни қабул қилиб олиш ва ишларни бажарганлик учун Лойиҳачига ҳақ тўлаш;

4.3. Лойиҳачидан олинган лойиҳа-смета ҳужжатларидан фақат мазкур шартномада назарда тутилган мақсадлар учун фойдаланиш, лойиҳа-смета ҳужжатларини Лойиҳачининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик;

4.4. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бошланғич маълумотлар (нуксонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар) уч кун муддатда тақдим қилиши шарт.

4.5. Ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Лойиҳачи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга роя этилишини назорат қилиш, Лойиҳачидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш.

5. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

5.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлари бажарилишининг алоҳида босқичи ва шартнома бўйича белгиланган жами ишлар тугагандан сўнг Лойиҳачи Буюртмачига ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси асосида топширади.

5.2. Буюртмачи ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси ва иш натижаларини олгандан сўнг 10 (ўн) кун ичида ишларни қабул қилиш ва Лойиҳачига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 (ўн) кун муддат ичида Лойиҳачига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Лойиҳачига қайтариши шарт.

5.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

5.4. Агар лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, тарафлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун мобойнида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт.

5.5. Лозим топилган ҳолларда тарафлар мустақил экспертларга лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича ҳулоса учун муружаат қилиши мумкин.

5.6. Лойиҳа-смета ҳужжатларида шартномадан четланишлар ёки бошқа камчиликлар борлиги аниқланса, бундай камчиликларни смета ҳужжатларини қабул қилаётганда аниқлаш имконияти бўлмаса (яширин камчиликлар), бундай ҳолатда Буюртмачи камчиликлар аниқлангандан кейин Ижрочини 10 кун муддат ичида ёзма равишда огоҳлантириш ва камчиликларни қисқа муддатда бартараф этилишини талаб қилиши керак.

5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш

5.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларининг бажарилиши даврида Лойиҳачи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. Тарафларнинг жавобгарлиги

6.1. Лойиҳачи лойиҳа-смета ҳужжатларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатлари маълумотлари асосида барпо этилган объектдан фойдаланиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгардир.

6.2. Лойиҳа-смета ҳужжатларида камчиликлар аниқланган тақдирда Лойиҳачи Буюртмачининг талаби билан лойиҳа-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиши шарт.

6.3. Буюртмачи шартнома бўйича ҳақ тўланмаганлик (ўз вақтида тўланмаганлик) учун Лойиҳачига тўлов муддати кечиктирилган ҳар бир кун учун ўз вақтидан тўланмаган сумманинг 0,4 фоиз миқдорида, бироқ шартнома суммасининг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.4. Лойиҳачи ишларни ўз вақтида бажармаганлиги учун Буюртмачига кечиктирилган ҳар бир кун учун бажарилмаган ишлар қийматининг 0,5 фоиз миқдорида, бироқ шартнома суммасининг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.5. Пенянинг тўланганлиги ва зарарнинг қопланганлиги тарафларни ўз мажбуриятларини бажариш ёки камчиликларни бартараф этишдан озод этмайди.

6.6. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ белгиланади.

7. Форс-мажор ва низоларни ҳал қилиш тартиби

7.1. Тарафлар ихтиёрига боғлиқ бўлмаган, уларни олдиндан билиш ёки олдини олиш имконияти бўлмаган ҳолатлар (енгиб бўлмас куч) оқибатида мажбуриятларни бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик учун тарафлардан бироргаси иккинчи тараф олдида жавобгар эмасдир.

7.2. Мазкур шартнома бўйича ёки у билан боғлиқ ҳолда тарафлар ўртасида келиб чиқадиган барча низолар ва зиддиятлар музокаралар олиб бориш йўли билан ҳал этилади.

7.3. Музокаралар олиб бориш йўли билан зиддиятларни ҳал қилишга эришилмаган тақдирда, мазкур шартноманинг тузилиши, унинг шартларининг ўзгариши, бузилиши, ижро этилиши, бекор бўлиши, тугатилиши ва ҳақиқийлиги юзасидан келиб чиқувчи барча низолар, келишмовчиликлар ва талаблар даъвогарнинг танлови бўйича Тошкент туманлараро иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

8. Шартномани ўзгартириш ва бекор қилиш тартиби

8.1. Мазкур шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшичалар улар ёзма равишда расмийлаштирилиб, тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтган тақдирда ҳақиқий ҳисобланади.

8.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилишга тарафларнинг келишувига мувофиқ ёки Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларида назарда тутилган асосларга кўра, етказилган зарар қопланган ҳолда йўл қўйилади.

8.3. Буюртмачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Лойихачининг айби билан ишларнинг бориши ушланиб қолса ва ишларни тугатишнинг шартномада белгиланган муддатидан 30 кун ошиқ муддатга кечиктирилса;

- Лойихачининг шартнома шартларини бузиши оқибатида берилган топшириқда назарда тутилган ишлар сифати пасайса.

8.4. Лойихачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Лойихачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра лойиха ишлари Буюртмачи томонидан 30 кундан ошиқ муддатга тўхтатилса;

- Буюртмачи лойиҳалаш ишларининг ҳақини тўлаш имкониятига эга бўлмаса ёки тўловларни сабабсиз асосларга кўра кечиктирса.

8.5. Шартномани бекор қилиш ҳақида қарорга келган тараф иккинчи тарафга 10 кун олдин ёзма билдиришнома юбориши шарт.

10. Алоҳида шартлар

10.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

10.2. Лойихачи лойихага ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, бирон-бир учинчи томонга бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

10.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолаган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

10.4. Буюртмачи билан Лойихачи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар киритиш орқали ёзма равишда тасдиқлашлари керак.

10.5. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

10.6. Мазкур шартнома 2022 йил 31 декабргача амал қилади. Шартнома 2 (икки) нусхада тузилди. Иккала нусха айнан бир хил ва тенг юридик кучга эга.

11. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

Буюртмачи:

Лойихачи:

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари
қурилиши бўйича инжиниринг
компанияси” УК Тошкент шаҳар ва
Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси

“ME’MOR ELNAZAR LOYIHA” MCHJ

Манзил: Тошкент ш., Ниёзбек йули, 1
ШХР: 301821860274017063201110099
тел. 71-234-30-46; 71-234-05-08
ИНН. 305 973 162, ОКЭД 42210
Банк номи: Марказий банк Тошкент шаҳар
Бош бошқармаси Ҳисоб-китоб-касса
маркази (ХККМ)
ЯҒҲ: 23 402 000 300 100 001 010
МФО: 00017 ИНН: 201 122 919

Манзил: Toshkent viloyati Yangiyo’l shahar
Kimyogar ko‘chasi 1a-uy
h/s: 2020 8000 0046 1499 9001
“XALQ BANK”
Yangiyo’l filiali
MFO: 00777
INN: 300 452 545
OKED: 71120

Бошқарма
бошлиғи  А.Махсудов
(имзо)

 А. Axmedov
М.Ў. (имзо)

Юрист 

2022 йил “ 23 ” ноябр
370-408-сонли шартномага
1-сонли илова

Объектни номланиши: “Янгийул тумани Пахта МФЙ худудида ичимлик сув тармоқлари қуриш лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиб бериш”

Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун
КАЛЕНДАР ИШ ЖАДВАЛИ

№ т/р	Ишнинг номланиши	Ишнинг муддати (бошланиши ва якулланиши)	Ишнинг нарх қиймати ҚҚС билан (сум)
1.	2	3	4
1.	“Янгийул тумани Пахта МФЙ худудида ичимлик сув тармоқлари қуриш лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиб бериш”	Бошланиши : Буюртмачи томонидан бошланғич тулов амалга оширилгандан сўнг Муддат: 10 иш куни	29 800 000

Жами: ҚҚС билан 29 800 000 (йигирма тўққиз миллино саккиз юз минг) сум.

Буюртмачи:

Лойиҳачи:

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси

"ME'MOR ELNAZAR LOYIHA" MCHJ



Бошқарма
бошлиғи в.в.б
М.Ў.

(имзо)

А.Махсудов



Бош директор
М.Ў.

(имзо)

А.Ахмедов

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 189858 на приобретение Янгийул тумани Пахта МФЙ ҳудудида ичимлик сув тармоқлари куриш лойиха смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш

Способ проведения электронный

Дата 18.11.2022

Время рассмотрения 18.11.2022 22:46

Закупочная комиссия Сув таъминоти ИК УК худудий бошқармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MAXSUDOV ANVAR SOYIBOVICH	Бошқарма бошлиғи в.б	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудий бошқармаси
Секретарь комиссии	ISAQULOVA DILNOZA BERDIKULOVNA	Начальник отдела	УП “Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и канализации» по г.Ташкенту и Ташкентской области
Член комиссии	OKILOV RASHODXON RAMIZXON O‘G‘LI	Бўлим бошлиғи	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудий бошқармаси
Член комиссии	MUXITDINOV ISLOM ISROILOVICH	Заместитель начальника управления	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудий бошқармаси
Член комиссии	KARIMOV KARIMJON YUSUFOVICH	Бўлим бошлиғи	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудий бошқармаси
Член комиссии	URALBAYEV FARMONBEK TURABAYEVICH	Зам.директора	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудий бошқармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 18.11.2022 года № лота 189858.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Янгийул тумани Пахта МФЙ ҳудудида ичимлик сув тармоқлари куриш лойиха смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за	29 990 000.00

единицу	
Стартовая сумма	29 990 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ишларни бажаришга лицензия мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишларни бажаришга лицензия мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ME'MOR-ELNAZAR-LOYIHA	30	30	30	Экспертная		
"DINO PROEKT" MCHJ	30	1	30	Экспертная		
ООО JIZZAKH GEODETIC	30	Жамиятимиз курсатилган ишлар учун Литцензияга эга. Жамиятимизда доимий иш билан таъминланган малакали ишчи ходимлар иш фаолиятини олиб боради. Маълумотнома илова килинади	30	Экспертная		
MAHKAM BUILDING MCHJ	30	30	30	Экспертная		

Критерий №2 Ташкилот тўғрисида умумий Маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилот тўғрисида умумий Маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ME'MOR-ELNAZAR-LOYIHA	40	40	40	Экспертная		
"DINO PROEKT" MCHJ	40	25	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Маълумотлар ўрнатилган тартибда юкланмаган
ООО JIZZAKH GEODETIC	40	Жамиятимиз томонидан танловга куйилган объект буйича	40	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		умумтй малумотлар мавжуд				
MANKAM BUILDING MCHJ	40	40	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Маълумотлар ўрнатилган тартибда юкланмаган

Критерий №3 Гувоҳнома мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Гувоҳнома мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ME'MOR-ELNAZAR-LOYIHA	30	30	30	Экспертная		
"DINO PROEKT" MCHJ	30	1	30	Экспертная		
ООО JIZZAKH GEODETIC	30	Жамиятимиз курсатилган ишлар учун Гувоҳномага эга. Жамиятимизда доимий иш билан таъминланган малакали ишчи ходимлар иш фаолиятини олиб боради. Маълумотнома илова килинади	30	Экспертная		
MANKAM BUILDING MCHJ	30	30	30	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО JIZZAKH GEODETIC	29 990 000.00	29 980 000.00 UZS	29 980 000.00	00.00	29 980 000.00	18.11.2022 14:03:21	99.3996
ООО ME'MOR-ELNAZAR-LOYIHA	29 990 000.00	29 800 000.00 UZS	29 800 000.00	00.00	29 800 000.00	17.11.2022 16:03:07	100

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по	Общий балл по	Итоговый
------------------------	---------------	---------------	----------

	технической части	финансовой части	балл
ООО JIZZAKH GEODETIC	Прошел	99.3996	99.3996
ООО ME`MOR-ELNAZAR-LOYINA	Прошел	100	100
МАНКАМ BUILDING MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
"DINO PROEKT" MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 189858 от 18.11.2022 года на приобретение Янгийул тумани Пахта МФЙ худудида ичимлик сув тармоқлари куриш лойиха смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш определила победителем:

ООО ME`MOR-ELNAZAR-LOYINA
300452545

и резервный исполнитель: ООО JIZZAKH GEODETIC (305692118)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	MAXSUDOV ANVAR SOYIBOVICH	Согласен	
Член комиссии	OKILOV RASHODXON RAMIZXON O`G`LI	Согласен	
Член комиссии	KARIMOV KARIMJON YUSUFOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



"ТАСДИҚЛАЙМАН"
Тошкент вилояти ҳоқими
уринбосари

Ш.Махмудов
2022 у

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 уил 25 октябрдаги ПҚ-408 сонли қарорига ҳамда Халқ депутатлари Тошкент вилояти Кенгашининг 2022 уил 03-ноябрдаги "2022-2023-йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида"ги VII-58-126-10-0-К/22-сонли қарорига мувофиқ Республика бюджети маблағлари ҳисобидан Тошкент вилоятида ҳудудидаги ичимлик ва оқова сув тизимларини яхшилаш бўйича 2022 йил учун дастлабки

МАНЗИЛЛИ РУЙХАТИ

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиш ва тугаланиш йили	Пойхавий қувавти, тегишли участка бўлиқларида (мг/км)	Тўқирлаш ишларининг пудрат шартномаси тўлиган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа қаражатлари	31.01.2022 йил ҳолатига нисбатан ишларнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа қаражатлари	31.01.2022 йил ҳолатига нисбатан объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисобланган қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа қаражатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга режалаштирилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа қаражатлари	Объектнинг келгуси йилга утилган 01.01.2023 йилга ишга туширилган ишнинг шу жумладан буюртмачининг бошқа қаражатлари	Лейна экспертиза селеси ва рақами	Тендер сандлари бўйномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари
							Жамий маблағлар пимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
								ҚМИ	Жиҳолатлар	Буюртмачининг бошқа қаражатлари							
386	Тошкент вилояти бўйича жамий		1 788,8				532 483,000			15 647,020							
	<i>Шундан</i>		223,0														
13	Ангрен шаҳар						21 000,000	0,000	0,000	641,300							
1	Ешлик МФЙ ҳудудида (Д-530) ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022-2023 йй	5,0				2 397,400			71,900							Танлов (тендер) асосида
2	Қарабон МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш.	2022 й.	2,5				700,000			14,000							Танлов (тендер) асосида
3	Ғофур Ғулсоми МФЙ ҳудудида 1,6 км (Д-159-100) реконструкция қилиш.	2022 й	1,6				704,000			21,100							Танлов (тендер) асосида
4	Гулбоғ МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш.	2022 й	3,6				2 100,000			63,000							Танлов (тендер) асосида
5	Дустлик МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й	2,0				2 615,000			78,300							Танлов (тендер) асосида
6	Облик МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш.	2022 й	3,0				2 000,000			60,000							Танлов (тендер) асосида
7	Геолог МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш.	2022 й	3,0				1 500,000			45,000							Танлов (тендер) асосида
8	Янги гушсой МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш.	2022 й	3,0				1 700,000			51,000							Танлов (тендер) асосида
9	Нишбош МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш.	2022-2023 йй	7,0				2 100,000			63,000							Танлов (тендер) асосида
10	Лашкеран МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш.	2022-2023 йй	6,9				1 800,000			54,000							Танлов (тендер) асосида
11	Ярбўлак МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й	2,0				2 000,000			60,000							Танлов (тендер) асосида
12	Намуна МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й	3,0				1 000,000			30,000							Танлов (тендер) асосида
13	Я-март МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	2,2				1 000,000			30,000							Танлов (тендер) асосида
14	Ғофур Ғулсоми МФЙ ҳудудида оқова сув коллекторини реконструкция қилиш.	2022 й.	0,4				600,000			18,000							Танлов (тендер) асосида
15	Дустлик МФЙ ҳудудида оқова сув коллекторини реконструкция қилиш.	2022 й.	0,4				800,000			16,640							Танлов (тендер) асосида
16	Ешлик МФЙ ҳудудида ичимлик (0,5 км) ва оқова (0,7 км) сув қуурларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1,2				900,000			27,000							Танлов (тендер) асосида
17	Бирдамлик МФЙ ҳудудида оқова сув қуурларини қуриш.	2022 й.	0,8				950,000			29,000							Танлов (тендер) асосида
18	Ғофур Ғулсоми МФЙ ҳудудида ичимлик (0,4 км) ва оқова (0,5 км қуриш) ва сув қуурларини реконструкция қилиш.	2022 й.	0,9				900,000			27,000							Танлов (тендер) асосида
19	Ғофур Ғулсоми МФЙ ҳудудида оқова сув қуурларини реконструкция қилиш.	2022 й.	0,25				500,000			15,000							Танлов (тендер) асосида
20	Ғофур МФЙ ҳудудида ичимлик сув қуурларини реконструкция қилиш.	2022 й	0,70				340,000			9,800							Танлов (тендер) асосида

№	ТҮР	Объектлар ному ва мазмун	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиши йили	Пойхазани суваати, тегишли унсух бирликларида (км/м²)	Таъмирлан ишларининг худдат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ил ҳолатига таъмирлан ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлан ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2023 йил ҳолатига объектнинг таъмирлан ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил бажари			2022 йилда қилна		Объектнинг келгуси йилга утқилинадиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга утқилинадиган 01.01.2023 йилга қиймлаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Пойхаза экспертиза санаси ва рақами	Текдеш саяҳатлари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Гудрат курилиш ташкилотлари
									Шу жумладан		Қувват ва мулкдаги	Тўлиқлигини						
									Жиҳазлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари			Жиҳаз					
21	Централь Мобил худудда олов суғ қурилари қуриш		2022-2023 й	4.0					3 800 000	108 000							Танчиа (Тенчир) ассоцияси	
22	Ал Жарфия Мобил худудда олов суғ қурилари қуриш		2022 й	0.75					1 100 000	33 000							Танчиа (Тенчир) ассоцияси	
7	Нурраштон шаҳри								32 900 000	375 000								
23	Ҳиния Мобил худудда ичкилик (1.2 кв.м. ва олов (0.85 кв.) суғ қурилари қуриш		2022 й	2.05					1 200 000	24 000							Танчиа (Тенчир) ассоцияси	
24	Девон-Бода Мобил худудда ичкилик суғ қурилари қуриш		2022 й	3.40					1 800 000	64 000							Танчиа (Тенчир) ассоцияси	
25	Дегантега Мобил худудда ичкилик суғ қурилари қуриш		2022 й	5.08					3 000 000	90 000							Танчиа (Тенчир) ассоцияси	
26	Тўхта Мобил худудда ичкилик суғ қурилари қуриш		2022 й	3.80					3 000 000	60 000							Танчиа (Тенчир) ассоцияси	
27	Қушари Мобил худудда ичкилик суғ қурилари қуриш		2022 й	2.10					2 500 000	75 000							Танчиа (Тенчир) ассоцияси	
28	Бобур Мобил худудда ичкилик суғ қурилари қуриш		2022 й	1.00					200 000	6 000							Танчиа (Тенчир) ассоцияси	
29	Обода Мобил худудда ичкилик суғ қурилари қуриш		2022 й	7.60					2 200 000	88 000							Танчиа (Тенчир) ассоцияси	
19	Силкик шаҳри								21 000 000	833 000								
30	Қилди Мобил худудда ичкилик (2.8 кв.м. реконструкция қилиш ва олов (1.2 кв.м) қурилари қуриш		2022 й	4.10					1 590 000	47 800							Танчиа (Тенчир) ассоцияси	
31	Мустағлиқ Мобил худудда ичкилик суғ қурилари қуриш		2022-2023 й	4.60					960 000	29 200							Танчиа (Тенчир) ассоцияси	
32	Қалмақ Мобил худудда ичкилик суғ қурилари қуриш		2023 й	3.40					543 000	15 900							Танчиа (Тенчир) ассоцияси	
33	Мирг' Улуғбея Мобил худудда ичкилик суғ қурилари қуриш		2022-2023 й	3.50					853 500	26 100							Танчиа (Тенчир) ассоцияси	
34	Қилди Мобил худудда ичкилик суғ қурилари қуриш		2022 й	1.90					1 200 000	38 000							Танчиа (Тенчир) ассоцияси	
35	Қилди Мобил худудда ичкилик суғ қурилари қуриш		2022 й	2.20					2 000 000	80 000							Танчиа (Тенчир) ассоцияси	
36	Мустағлиқ Мобил худудда ичкилик суғ қурилари қуриш		2022-2023 й	0.75					75 200	2 600							Танчиа (Тенчир) ассоцияси	
37	Метағлиқ Мобил худудда олов суғ қурилари қуриш		2022-2023 й	0.75					270 000	8 400							Танчиа (Тенчир) ассоцияси	
38	Тенчир Мобил худудда ичкилик суғ қурилари қуриш		2022 й	0.40					150 000	5 000							Танчиа (Тенчир) ассоцияси	
39	Қилди Мобил худудда ичкилик суғ қурилари қуриш		2022 й	2.30					800 000	24 000							Танчиа (Тенчир) ассоцияси	
40	Шош илоқ Мобил худудда ичкилик суғ қурилари қуриш		2022 й	1.20					1 000 000	30 000							Танчиа (Тенчир) ассоцияси	
41	Намуна Мобил худудда ичкилик суғ қурилари қуриш		2022 й	2.80					1 200 000	36 000							Танчиа (Тенчир) ассоцияси	
42	Ташкент Мобил худудда ичкилик суғ қурилари қуриш		2022 й	3.60					3 200 000	96 000							Танчиа (Тенчир) ассоцияси	
43	Икки-Сино Мобил худудда ичкилик суғ қурилари қуриш		2022 й	1.40					1 200 000	36 000							Танчиа (Тенчир) ассоцияси	
44	А.Қазоқ Мобил худудда ичкилик суғ қурилари қуриш		2022 й	2.70					2 400 000	72 000							Танчиа (Тенчир) ассоцияси	
45	А.Ахмедов Мобил худудда ичкилик суғ қурилари қуриш		2022 й	1.50					1 200 000	36 000							Танчиа (Тенчир) ассоцияси	
46	Мирг' Улуғбея Мобил худудда ичкилик суғ қурилари қуриш		2022 й	1.20					1 000 000	30 000							Танчиа (Тенчир) ассоцияси	
47	Намуна Мобил худудда олов суғ қурилари қуриш		2022-2023 й	1.00					300 000	9 000							Танчиа (Тенчир) ассоцияси	
48	А.Насриддин Мобил худудда олов суғ қурилари қуриш		2022 й	1.50					1 000 000	30 000							Танчиа (Тенчир) ассоцияси	
И	Отавларин шаҳри								1 185 000	35 700								
49	Адолат Мобил худуддаги ичкилик тўлиқлиги янги сана дадиллаштириш		2022 й	25					100 000	3 000							Танчиа (Тенчир) ассоцияси	
50	Бўстон Мобил худудда ичкилик суғ қурилари қуриш		2022-2023 й	1.20					465 000	14 300							Танчиа (Тенчир) ассоцияси	
51	Мустағлиқ Мобил худуддаги янги сана тўлиқлиги янги сана дадиллаштириш		2022 й	31					110 000	3 200							Танчиа (Тенчир) ассоцияси	

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қуриши ишларнинг бошланғич ва тугалланган йили	Локацияси қурасти, (вазирлик) улус ва бирликларда (км/гм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тугалланган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қадар ишларнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қадарнинг таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси			2022 йилда ишга туширилиши		Областнинг валлуси билан Ушбададаги 01.01.2023 йилда қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Областнинг валлуси билан Ушбададаги 01.01.2023 йилда қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа эгасларнинг саноати ва ризиди	Тендер сардобрари байномаси тасдиқланган сана ва сана	Пудрат бериши ташкилотлари	
							Жамий маблағлар лимити	Шу жумладан		Қурасти ва мuddати	Асссий фондлар						
								КМИ	Жилолар								Буюртмачининг бошқа харажатлари
																	Жамий
52	Ватан МФЙ ҳудудидagi маъжуд зупфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	41				110.000		3.200						Танлов (тендер) асосида		
53	Илок МФЙ ҳудудидagi маъжуд зупфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	35				100.000		3.000						Танлов (тендер) асосида		
54	Орзу МФЙ ҳудудидagi маъжуд зупфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	25				100.000		3.000						Танлов (тендер) асосида		
55	Дустлик МФЙ ҳудудидagi маъжуд зупфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	35				100.000		3.000						Танлов (тендер) асосида		
56	Умид МФЙ ҳудудидagi маъжуд зупфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	35				100.000		3.000						Танлов (тендер) асосида		
57	Чирчиқ шаҳар						14.850.000		427.600								
57	Навбахор МФЙ ҳудудидagi оқова сув қуурларини қуриш	2022 й.	5,40				4.000.000		120.000						Танлов (тендер) асосида		
58	Бирлик МФЙ ҳудудидagi ичимлик (6 км) ва оқова (0,5 км) сув қуурлари, оқова сув хайдаш иншооти (КНС) қуриш	2022 й.	5,50				3.480.000		104.600						Танлов (тендер) асосида		
59	Гулор МФЙ ҳудудидagi оқова сув қуурларини қуриш	2022 й.	1,00				1.050.000		21.000						Танлов (тендер) асосида		
60	Масрифат ҳудудидagi оқова сув қуурлари ва оқова сув хайдаш иншооти (КНС) қуриш	2022 й. 2023 й.	5,00				1.550.000		47.000						Танлов (тендер) асосида		
61	А Ясавий МФЙ ҳудудидagi оқова сув қуурлари ва оқова сув хайдаш иншооти (КНС) қуриш	2022 й.	7,00				4.500.000		135.000						Танлов (тендер) асосида		
62	Бекобод туман						78.200.000		2.346.200								
62	Қорақўли МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	10,00				2.734.000		81.700						Танлов (тендер) асосида		
63	Саврак МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	13,30				2.746.000		81.900						Танлов (тендер) асосида		
64	Бирдамлик МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	6,70				1.822.000		54.400						Танлов (тендер) асосида		
65	Пахтакор МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	3,60				1.396.000		41.920						Танлов (тендер) асосида		
66	Ёшлик-2 МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	5,50				2.104.000		63.100						Танлов (тендер) асосида		
67	Истиклол МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2,50				350.000		11.000						Танлов (тендер) асосида		
68	Қўшчи МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	6,00				840.000		24.800						Танлов (тендер) асосида		
69	Оқтепа МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	16,80				2.794.000		83.900						Танлов (тендер) асосида		
70	Ўзбекobod МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	11,20				2.184.000		65.700						Танлов (тендер) асосида		
71	Хамза МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2,50				350.000		11.000						Танлов (тендер) асосида		
72	Янгибозор МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	6,50				1.544.000		45.900						Танлов (тендер) асосида		
73	Зобур Мирза МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	6,00				1.924.000		57.500						Танлов (тендер) асосида		
74	Далварзин МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	5,00				1.784.000		53.700						Танлов (тендер) асосида		
75	Олтин Водий МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	8,00				2.804.000		87.100						Танлов (тендер) асосида		
76	Зоишамол МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	15,90				4.284.000		128.900						Танлов (тендер) асосида		
77	Пастки қеравт МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	13,20				3.374.000		101.500						Танлов (тендер) асосида		
78	Парчаюз МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2,00				280.000		8.600						Танлов (тендер) асосида		
79	Мустанжиллик МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	12,00				3.014.000		90.300						Танлов (тендер) асосида		
80	Гулистон МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	4,50				630.000		18.600						Танлов (тендер) асосида		
81	Янгибул МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	14,50				2.472.000		74.400						Танлов (тендер) асосида		
82	Уштамали МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	18,00				3.854.000		116.100						Танлов (тендер) асосида		
83	Шоша МФЙ ҳудудидagi ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	15,50				3.062.000		92.200						Танлов (тендер) асосида		

ТҮР	Объектлар номи ва мазли	Қурилиш ишларининг бошланғич ва тугаллаш йили	Локавий кубрати, тегишли улчуси барликларида (кылты)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан, бурстмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ил ҳисобидан таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан, бурстмачининг бошқа саржалатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта қисқобланган кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан, бурстмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг мөлчуси илгара учназбирган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан, бурстмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг мөлчуси йилга учназбирган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан, бурстмачининг бошқа харажатлари	Поливе экспиртиза санаси ва райони	Тандер савдолари байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш таъмирловлари
							Жами илбагалар лимити	Шу жумладан		Куньяти ва муддат	Асссий фондлар						
								КМИ	Жихозлар			Бурстмачининг бошқа харажатлари					
84	Найман МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й	12.10				3 028,000									Танлов (тендер) яссидя	
85	Ёшлик МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й	5.60				1 676,000									Танлов (тендер) яссидя	
86	Хос МФЙ худудидаяги сув иншоотидаги насос ускуналарини алмаштириш	2022 й.					100,000									Танлов (тендер) яссидя	
87	Тақачи МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	11.50				2 422,000									Танлов (тендер) яссидя	
88	Истикбол МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й	8.70				1 218,000									Танлов (тендер) яссидя	
89	Урикзор МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й	5.00				1 334,000									Танлов (тендер) яссидя	
90	Дустлик МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	12.80				3 126,000									Танлов (тендер) яссидя	
91	Илгор МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	8.00				1 754,000									Танлов (тендер) яссидя	
92	Қурсон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	11.00				1 238,000									Танлов (тендер) яссидя	
93	Исфара МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	5.30				784,000									Танлов (тендер) яссидя	
94	Маллабой МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	7.00				2 064,000									Танлов (тендер) яссидя	
95	Назарбой МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	11.00				2 814,000									Танлов (тендер) яссидя	
96	Теракзор МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	12.50				2 642,000									Танлов (тендер) яссидя	
97	Гулзор МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	10.00				1 892,000									Танлов (тендер) яссидя	
98	Сариоз МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	3.00				420,000									Танлов (тендер) яссидя	
99	Турон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	4.50				1 522,000									Танлов (тендер) яссидя	
100	Бустон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й	4.10				574,000									Танлов (тендер) яссидя	
101	Бешиқоз МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й	8.50				2 966,000									Танлов (тендер) яссидя	
25	Бука туман						33 853,000										
102	Янги хаёт МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й	2.00				300,000									Танлов (тендер) яссидя	
103	Бунёдкор МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй	6.60				810,000									Танлов (тендер) яссидя	
104	Гулiston МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй	6.80				750,000									Танлов (тендер) яссидя	
105	Ўзбек МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й	1.00				200,000									Танлов (тендер) яссидя	
106	Тошлоқ МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й	3.70				900,000									Танлов (тендер) яссидя	
107	Маданият МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й	3.30				1 500,000									Танлов (тендер) яссидя	
108	Дустлик МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй	6.00				720,000									Танлов (тендер) яссидя	
109	Навруз МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	7.50				2 250,000									Танлов (тендер) яссидя	
110	Ўодлик МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй	9.00				1 200,000									Танлов (тендер) яссидя	
111	Қулдукор МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй	4.60				2 250,000									Танлов (тендер) яссидя	
112	Янгибон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2.00				400,000									Танлов (тендер) яссидя	
113	Затулик МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	11.00				1 970,000									Танлов (тендер) яссидя	
114	Қуддоспена МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й	8.10				870,000									Танлов (тендер) яссидя	
115	Ҳужақурсон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй	12.00				930,000									Танлов (тендер) яссидя	
116	Янгибод МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й	9.20				1 500,000									Танлов (тендер) яссидя	

Т/П	Объектлар номи ва манзили	Қуриш йилларининг бошланиши ва тугаллиги йили	Лойihalay куравати, тешиги улчос ёриликлариде (к/млн)	Таъмирлаш ишларининг гунават шартномаси тугалланган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан бунортмачининг бошиа қаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан бунортмачининг бошиа қаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига обьектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисобланган кейинги моллаштириш қиймати, шу жумладан бунортмачининг бошиа қаражатлари	2022 йил режаги				2022 йилда ишга туширилиши		Обьектнинг келгуси йилга уқулавланган 01.01.2023 йилда қолдиқ қиймати, шу жумладан бунортмачининг бошиа қаражатлари	Обьектнинг келгуси йилга уқулавланган 01.01.2023 йилга моллаштириш қиймати, шу жумладан бунортмачининг бошиа қаражатлари	Лойihalay эаъларига санаас ва рдаи	Таъмирлаш ишларининг байномаси тасдиқланган сана ва ракам	Пудрат қурилуш ташкиллаглари
							Жами маблаглар лиймати	Шу жумладан		Куравати ва муддати	Аскай фьдлар						
								ҚМИ	Жихонлар			Бунортмачининг бошиа қаражатлари					
117	Янгиқурон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	11.20				1 970.000		59.400							Танлов (тендер) асосида	
118	Бахмал МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	5.00				970.000		29.400							Танлов (тендер) асосида	
119	Новобод МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй	6.00				420.000		12.400							Танлов (тендер) асосида	
120	Ачамайли фдйз барака МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	10.20				2 700.000		81.000							Танлов (тендер) асосида	
121	Ачамайли МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	10.00				1 500.000		45.000							Танлов (тендер) асосида	
122	Уртаятае МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2.00				1 700.000		51.000							Танлов (тендер) асосида	
123	Қуқорон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй	10.40				1 360.000		41.200							Танлов (тендер) асосида	
124	Мойтепа МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	8.00				2 000.000		40.000							Танлов (тендер) асосида	
125	Бука МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	3				1 000.000		30.000							Танлов (тендер) асосида	
126	Бустон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй	7.00				690.000		20.800							Танлов (тендер) асосида	
26	Бустонлик тумля						29 211.000		1 129.200								
127	Қорабой МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	9.00				3 000.000		90.000							Танлов (тендер) асосида	
128	Паргос МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.50				800.000		16.000							Танлов (тендер) асосида	
129	Дархана МФЙ худудига оқова сув қуурларини қуриш	2022 й.	8.50				3 160.000		63.200							Танлов (тендер) асосида	
130	Хужаент МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.70				700.000		14.000							Танлов (тендер) асосида	
131	Сари Кангли МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	6.00				1 000.000		30.000							Танлов (тендер) асосида	
132	Қараманас МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	1				1 000.000		30.000							Танлов (тендер) асосида	
133	Гулсод МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	8.90				2 310.000		69.200							Танлов (тендер) асосида	
134	Капал МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	3.33				1 000.000		30.000							Танлов (тендер) асосида	
135	Кичиксой МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022-2023 йй	14.20				2 340.000		69.800							Танлов (тендер) асосида	
136	Қоронкул МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2.60				1 716.000		51.300							Танлов (тендер) асосида	
137	С Ряхимов МФЙ худудига оқова сув қуурларини қуриш	2022 й.	7.50				3 500.000		105.000							Танлов (тендер) асосида	
138	Намуна МФЙ худудига 3.33 км оқова сув қуурларини қуриш ҳамда Себзор қуясига 1.0 км ичимлик сув қуури таршоғини	2022 й.	4.20				2 100.000		63.000							Танлов (тендер) асосида	
139	Хумсон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2.00				600.000		18.000							Танлов (тендер) асосида	
140	Талпин МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини реконструкция қилиш	2022 й.	3.10				1 085.000		32.700							Танлов (тендер) асосида	
141	Боғча сув МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	6.40				1 920.000		57.400							Танлов (тендер) асосида	
142	Бустон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.20				360.000		7.200							Танлов (тендер) асосида	
143	Бунёдкор МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	8.50				1 550.000		47.000							Танлов (тендер) асосида	
144	Барраж МФЙ худудига оқова сув қуурларини қуриш	2022 й.	2.00				600.000		18.000							Танлов (тендер) асосида	
145	Янгиқурон МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	3.00				900.000		27.000							Танлов (тендер) асосида	
146	Навбай МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини реконструкция қилиш	2022 й.	0.66				200.000		6.000							Танлов (тендер) асосида	
147	Дадабаев МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	14.40				4 320.000		129.400							Танлов (тендер) асосида	
148	Сижоак МФЙ худудига ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2.00				600.000		18.000							Танлов (тендер) асосида	
149	Фазоғир МФЙ худудига оқова сув қуурларини реконструкция қилиш	2022 й.	3.00				900.000		27.000							Танлов (тендер) асосида	

№	Объектлар номи ва вазирлиги	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиши йили	Лойиҳавий қураёти тегишли улчаси бирликларида (км/км)	Таъмирлаш ишларининг гудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шундан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолғуси қиймати, шундан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги ҳақдаги қиймати, шундан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қиймати, шундан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил бевасита				2022 йилда ишла тутилган		Объектнинг қолғуси йилга утилмайдиган 01.01.2022 йилга қадар қиймати, шундан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг қолғуси йилга утилмайдиган 01.01.2022 йилга қадар қиймати, шундан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа эҳсанланиши санаси ва рақами	Теңдер саядопары байномаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудра қурилиш ташкилотлари
								Шу йулдан		2022 йилда ишла тутилган		Қурагани ва шудан	Асосий фонди					
								Жами маблағлар	Қийм	Жами	Буюртмачининг бошқа харажатлари							
150	Беларусия МФВ қўрамада ичкилик сўи тармоқлари бўлиши	2022 й	5,58					1 650 000	50 000									Ташкилот (Ташкилот)
151	Франклин МФВ қўрамада сўи тармоқлари бўлиши	2022 й	1,59					2 000 000	60 000									Ташкилот (Ташкилот)
152	Қада ҳуқуққиллик сўи тармоқлари реконструкция бўлиши	2022 й	1,8					21 800 000	114 200									Ташкилот (Ташкилот)
153	Сегинот МФВ қўрамада ичкилик сўи тармоқлари бўлиши	2022 й	5,1					1 200 000	38 000									Ташкилот (Ташкилот)
154	Қириқ МФВ қўрамада ичкилик сўи тармоқлари бўлиши	2022 й	2,3					800 000	24 000									Ташкилот (Ташкилот)
155	Олмалик МФВ қўрамада ичкилик сўи тармоқлари бўлиши	2022 й	2,5					1 835 000	56 500									Ташкилот (Ташкилот)
156	Саяи қириқ МФВ қўрамада ичкилик сўи тармоқлари бўлиши	2022 й	8,1					2 200 000	44 000									Ташкилот (Ташкилот)
157	Кетик чимор МФВ қўрамада ичкилик сўи тармоқлари бўлиши	2022 й	1,8					1 000 000	30 000									Ташкилот (Ташкилот)
158	Бетта чимор МФВ қўрамада ичкилик сўи тармоқлари бўлиши	2022 й	1					300 000	11 000									Ташкилот (Ташкилот)
159	Тора МФВ қўрамада ичкилик сўи тармоқлари бўлиши	2022 й	9,8					2 200 000	66 000									Ташкилот (Ташкилот)
160	Насол МФВ қўрамада ичкилик сўи тармоқлари бўлиши	2022 й	2,5					1 000 000	30 000									Ташкилот (Ташкилот)
161	Осод тўғриқ МФВ қўрамада ичкилик сўи тармоқлари бўлиши	2022 й	1,9					400 000	12 000									Ташкилот (Ташкилот)
162	Қорбоғ ва Гурбоқ МФВ қўрамада ичкилик сўи тармоқлари бўлиши	2022 й	12,8					2 200 000	69 000									Ташкилот (Ташкилот)
163	Қурамада МФВ қўрамада ичкилик сўи тармоқлари бўлиши	2022 й	6,8					2 100 000	63 400									Ташкилот (Ташкилот)
164	Қурамада МФВ қўрамада ичкилик сўи тармоқлари бўлиши	2022 й	2,7					700 000	21 000									Ташкилот (Ташкилот)
165	Қириқ МФВ қўрамада ичкилик сўи тармоқлари бўлиши	2022 й	1,1					200 000	8 500									Ташкилот (Ташкилот)
166	Қириқ МФВ қўрамада ичкилик сўи тармоқлари бўлиши	2022 й	1,2					400 000	14 600									Ташкилот (Ташкилот)
167	Қириқ МФВ қўрамада ичкилик сўи тармоқлари бўлиши	2022 й	0,5					265 000	8 200									Ташкилот (Ташкилот)
168	Қириқ МФВ қўрамада ичкилик сўи тармоқлари бўлиши	2022 й	2,0					855 000	16 100									Ташкилот (Ташкилот)
169	Қириқ МФВ қўрамада ичкилик сўи тармоқлари бўлиши	2022 й	1,0					500 000	17 300									Ташкилот (Ташкилот)
170	Қириқ МФВ қўрамада ичкилик сўи тармоқлари бўлиши	2022 й	2,2					1 072 000	32 400									Ташкилот (Ташкилот)
171	Қириқ МФВ қўрамада ичкилик сўи тармоқлари бўлиши	2022 й	3,2					2 500 000	50 000									Ташкилот (Ташкилот)
172	Қириқ МФВ қўрамада ичкилик сўи тармоқлари бўлиши	2022 й	4,9					1 900 000	58 200									Ташкилот (Ташкилот)
173	Қириқ МФВ қўрамада ичкилик сўи тармоқлари бўлиши	2022 й	5,0					900 000	27 000									Ташкилот (Ташкилот)
174	Қириқ МФВ қўрамада ичкилик сўи тармоқлари бўлиши	2022 й	20,8					1 200 000	36 000									Ташкилот (Ташкилот)
175	Қириқ МФВ қўрамада ичкилик сўи тармоқлари бўлиши	2022 й	1,7					440 000	27 800									Ташкилот (Ташкилот)
176	Қириқ МФВ қўрамада ичкилик сўи тармоқлари бўлиши	2022 й	5,0					708 000	21 000									Ташкилот (Ташкилот)
177	Қириқ МФВ қўрамада ичкилик сўи тармоқлари бўлиши	2022 й	4,4					506 000	29 000									Ташкилот (Ташкилот)
178	Қириқ МФВ қўрамада ичкилик сўи тармоқлари бўлиши	2022 й	2,4					750 000	23 000									Ташкилот (Ташкилот)
179	Қириқ МФВ қўрамада ичкилик сўи тармоқлари бўлиши	2022 й	1,1					220 000	6 600									Ташкилот (Ташкилот)
180	Қириқ МФВ қўрамада ичкилик сўи тармоқлари бўлиши	2022 й	1,5					150 000	5 000									Ташкилот (Ташкилот)
181	Қириқ МФВ қўрамада ичкилик сўи тармоқлари бўлиши	2022 й	2,0					708 000	21 000									Ташкилот (Ташкилот)
182	Қириқ МФВ қўрамада ичкилик сўи тармоқлари бўлиши	2022 й	1,8					750 000	23 000									Ташкилот (Ташкилот)

Т.Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаланиши йили	Полиция қурасти, терғаш ва ўқув бўлиmlарда (таълим)	Таъмирлеу ишларининг пудрат вазоратига таъминланган вақтдаги реулауа қилашти, шу қурадан буюртмачининг бошқа сарфматлари	01.01.2022 йил ҳолатига қадарги ишларнинг қандай қадарги, шу қурадан буюртмачининг бошқа сарфматлари	01.01.2022 йил ҳолатига оид таъмирлеу ишларининг қандай қадарги, шу қурадан буюртмачининг бошқа сарфматлари	01.01.2022 йил ҳолатига оид таъмирлеу ишларининг қандай қадарги, шу қурадан буюртмачининг бошқа сарфматлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга гушарилиши		Объектнинг янгилик ва янгилик қандай қадарги, шу қурадан буюртмачининг бошқа сарфматлари	Объектнинг янгилик ва янгилик қандай қадарги, шу қурадан буюртмачининг бошқа сарфматлари	Полиция эшларига оид бошқа рақам	Теңдер сарфматига таъминланган сана ва рақам	Пудрат қуралиши таъминотлари
								Жами амбаллар лимити	Шу қурадан		Қуралиши ва муддат	Асосий фондлар						
									ҚМИ	Жирлар			Буюртмачининг бошқа сарфматлари					
13	Қайраб тумани							75 122 000			484 500							
183	Шарқ МФЙ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1.7					480 000			14 800							Таълим (теңдер) асосида
184	Янғихаёт МФЙ ҳудудда ичимлик суви тармоқларининг реконструкция қилиши	2022 й	2.4					50 000			1 500							Таълим (теңдер) асосида
185	Қитқоч МФЙ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	2.5					3 200 000			98 000							Таълим (теңдер) асосида
186	Гофур Гулов МФЙ ҳудудда оқова суви тармоқларини қуриш	2022 й	2.0					3 000 000			90 000							Таълим (теңдер) асосида
187	Обод МФЙ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	2.0					600 000			18 000							Таълим (теңдер) асосида
188	Фидокор МФЙ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1					50 000			1 500							Таълим (теңдер) асосида
189	Байтқурган МФЙ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	3.0					1 500 000			45 000							Таълим (теңдер) асосида
190	Дархан МФЙ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1.5					200 000			8 000							Таълим (теңдер) асосида
191	Уммаут МФЙ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	4.1					1 000 000			30 000							Таълим (теңдер) асосида
192	Истиқбол МФЙ ҳудудда оқова суви тармоқларини қуриш	2022 й	0.8					500 000			15 000							Таълим (теңдер) асосида
193	Ҳайдаробод, Ешлик, Ботаника, Байтқурган, Уммаут МФЙ ҳудудда оқова суви тармоқларини қуриш	2022 й	2.0					3 050 000			92 000							Таълим (теңдер) асосида
194	Ифтихор МФЙ ҳудудда оқова суви қуруларини қуриш	2022 й	2.0					1 000 000			30 000							Таълим (теңдер) асосида
195	Навруз МФЙ ҳудудда оқова суви қуруларининг реконструкция қилиши	2022 й	3.0					1 500 000			45 000							Таълим (теңдер) асосида
22	Қувчиқчи тумани							25 911 000			770 380							
196	Ибрат МФЙ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	0.3					58 000			1 880							Таълим (теңдер) асосида
197	Миробод МФЙ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	2.8					778 000			23 800							Таълим (теңдер) асосида
198	Маширо МФЙ ҳудудда суви қудуқи (сваляжина) қазини ва 1.8 км тармоқ қуриш	2022 й	2.4					1 100 000			33 000							Таълим (теңдер) асосида
199	Шодлик МФЙ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиши	2022 й	0					700 000			21 000							Таълим (теңдер) асосида
200	Патари МФЙ ҳудудда суви қудуқи (сваляжина) қазини ва 3.5 км тармоқ қуриш	2022 й	3.8					510 000			18 200							Таълим (теңдер) асосида
201	Дўстлик-1 МФЙ ҳудудда суви қудуқи (сваляжина) қазини ва 15.0 км тармоқ қуриш	2022 й	15.0					1 590 000			47 800							Таълим (теңдер) асосида
202	Гул МФЙ ҳудудда суви ишооти ва 14.7 км тармоқ қуриш	2022 й	0					1 416 800			42 300							Таълим (теңдер) асосида
203	Балқичи МФЙ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиши	2022 й	3.6					330 000			9 800							Таълим (теңдер) асосида
204	Тўқош МФЙ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиши	2022 й	3.5					1 000 000			30 000							Таълим (теңдер) асосида
205	Абди МФЙ ҳудудда суви ишооти ва 22.2 км тармоқ қуриш	2022 й	22.2					3 300 000			99 000							Таълим (теңдер) асосида
206	Паттавор МФЙ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	12.7					750 000			23 000							Таълим (теңдер) асосида
207	Тамлик МФЙ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	4.0					1 140 000			33 800							Таълим (теңдер) асосида
208	Дўстлик МФЙ ҳудудда суви ишооти ва ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиши	2022 й	7.3					825 000			24 500							Таълим (теңдер) асосида
209	Бирлик МФЙ ҳудудда суви ишооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	9.6					1 365 000			41 300							Таълим (теңдер) асосида
210	Маданият МФЙ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	9.4					1 050 000			32 000							Таълим (теңдер) асосида
211	Илпорчи МФЙ ҳудудда суви ишооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	15.0					1 800 000			54 000							Таълим (теңдер) асосида
212	Қулиш МФЙ ҳудудда суви ишооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	9.0					1 146 000			33 900							Таълим (теңдер) асосида
213	Шанъинор МФЙ ҳудудда суви ишооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	5.6					600 000			18 000							Таълим (теңдер) асосида
214	Алаботир МФЙ ҳудудда суви ишооти ва ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиши	2022 й	3.0					980 000			29 800							Таълим (теңдер) асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Курлиш ишларининг бошланиши ва тугаллиши йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли улчов бирликларида (км/лм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й.л ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режиси				2022 йилда ишга туширилгани		Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари	
								Шу жумладан		Жами	Шундан буортмачининг сақлаш харажатлари	Қуявлати ва муҳлати	Асосий фонди						
								Жами	Қийм										Буортмачининг бошқа харажатлари
215	Ҳушдор Мейи хулуида сўв ишлоти ва ичкилик сўв тармоғи бўлиши	2023-2023 й.	9,8															Ташкилот (шарҳ)	
216	Ҳушдор Мейи хулуида сўв ишлоти ва ичкилик сўв тармоғи бўлиши	2023 й.	2,1																Ташкилот (шарҳ)
217	Ҳушдор Мейи хулуида сўв ишлоти ва ичкилик сўв тармоғи бўлиши	2022 й.	1,5																Ташкилот (шарҳ)
218	Сўв Мейи хулуида сўв ишлоти ва ичкилик сўв тармоғи бўлиши	2023-2023 й.	8,0																Ташкилот (шарҳ)
219	Сўв Мейи хулуида сўв ишлоти ва ичкилик сўв тармоғи бўлиши	2023-2023 й.	13,1																Ташкилот (шарҳ)
220	Беруни Мейи хулуида сўв ишлоти ва ичкилик сўв тармоғи бўлиши	2023-2023 й.	3,4																Ташкилот (шарҳ)
II	Оқитириш тўғрисида																		
221	Қариндон Мейи хулуида ичкилик сўв тармоғининг реконструкция қилиши	2022 й.	5,0																Ташкилот (шарҳ)
222	Беруни Мейи хулуида сўв қурилиш қилиши ва ичкилик сўв тармоғининг реконструкция қилиши	2022 й.	1,8																Ташкилот (шарҳ)
223	Қариндон Мейи хулуида ичкилик сўв тармоғининг реконструкция қилиши	2022 й.	3,9																Ташкилот (шарҳ)
224	Ташкилот Мейи хулуида ичкилик сўв тармоғининг реконструкция қилиши	2022 й.	2,0																Ташкилот (шарҳ)
225	Қариндон Мейи хулуида ичкилик сўв тармоғининг реконструкция қилиши	2022 й.	1,89																Ташкилот (шарҳ)
226	Қурилиш Мейи хулуида ичкилик сўв тармоғининг реконструкция қилиши	2022 й.	5,80																Ташкилот (шарҳ)
16	Оқитириш тўғрисида																		
227	Занатон Мейи хулуида (9,2 км) ичкилик ва (5,1 км) сўв тармоғининг реконструкция қилиши	2023-2023 й.	14,30																Ташкилот (шарҳ)
228	Оқитириш Мейи хулуида сўв ишлоти ва ичкилик сўв тармоғи бўлиши	2022 й.	6,0																Ташкилот (шарҳ)
229	Қариндон Мейи хулуида сўв ишлоти ва ичкилик сўв тармоғи бўлиши	2022 й.	4,7																Ташкилот (шарҳ)
230	Сўв Мейи хулуида сўв ишлоти ва ичкилик сўв тармоғи бўлиши	2023-2023 й.	1,8																Ташкилот (шарҳ)
231	Занатон Мейи хулуида сўв ишлоти ва ичкилик сўв тармоғи бўлиши	2022 й.	2,4																Ташкилот (шарҳ)
232	Ташкилот Мейи хулуида сўв ишлоти ва ичкилик сўв тармоғи бўлиши	2022 й.	12,0																Ташкилот (шарҳ)
233	Занатон Мейи хулуида ичкилик сўв тармоғининг реконструкция қилиши	2022 й.	1,0																Ташкилот (шарҳ)
234	Занатон Мейи хулуида сўв ишлоти ва ичкилик сўв тармоғи бўлиши	2022 й.	9,7																Ташкилот (шарҳ)
235	Илғор Мейи хулуида сўв ишлоти ва ичкилик сўв тармоғи бўлиши	2022 й.	3,5																Ташкилот (шарҳ)
236	Четсон Мейи хулуида ичкилик сўв тармоғининг реконструкция қилиши	2023-2023 й.	26,0																Ташкилот (шарҳ)
237	Увак Мейи хулуида сўв қурилиш қилиши	2022 й.	2																Ташкилот (шарҳ)
238	Увак Мейи хулуида сўв ишлоти ва ичкилик сўв тармоғи бўлиши	2022 й.	3,2																Ташкилот (шарҳ)
239	Қариндон Мейи хулуида сўв ишлоти ва ичкилик сўв тармоғи бўлиши	2022 й.	2,4																Ташкилот (шарҳ)
240	Ўт Мейи хулуида ичкилик сўв тармоғининг реконструкция қилиши	2022 й.	2,0																Ташкилот (шарҳ)
241	Қариндон Мейи хулуида сўв ишлоти ва ичкилик сўв тармоғи бўлиши	2022 й.	1,5																Ташкилот (шарҳ)
242	Увак Мейи хулуида сўв ишлоти ва ичкилик сўв тармоғи бўлиши	2022 й.	3,5																Ташкилот (шарҳ)
27	Парент тўғрисида																		
243	Қариндон Мейи хулуида сўв ишлоти ва ичкилик сўв тармоғининг реконструкция қилиши	2023-2023 й.	9,0																Ташкилот (шарҳ)
244	Ўт сангалик Мейи хулуида ичкилик сўв тармоғининг реконструкция қилиши	2022 й.	2,2																Ташкилот (шарҳ)
245	Ташкилот Мейи хулуида ичкилик сўв тармоғининг реконструкция қилиши	2022 й.	7,0																Ташкилот (шарҳ)

Т.р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бешлашиш ва тугаллавиш йили	Локавий курашнинг таъминоти учун я бирликларда (км/тм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тугаллаш вақтидаги умимий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошига ҳаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига келингани ишларнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошига ҳаражатлари	01.01.2023 йил ҳолатига келингани таъмирлаш ишлари нибига таъминотнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошига ҳаражатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг қилгуси йилга утилган қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошига ҳаражатлари	Объектнинг қилгуси йилга утилган қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошига ҳаражатлари	Локавий аҳолига таъминот ва раҳми	Тендер сарфлари бўйича тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат мурилари таъминоти
							Жами харажатлар лимити	Шу жумладан		Қуният ва миқдоти	Асосий фондлар						
								КМИ	Жихозлар			Жами					
246	Шампан МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	2.1				1 000 000			30 000							Танлов (тендер) асосида
247	Обод МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1.2				1 000 000			30 000							Танлов (тендер) асосида
248	Чинорли МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	3.0				1 500 000			45 000							Танлов (тендер) асосида
249	Невда МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	5.0				2 500 000			75 000							Танлов (тендер) асосида
250	Невич МФИ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022-2023 йй	5.8				1 500 000			45 000							Танлов (тендер) асосида
251	Дангалообод МФИ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	10.5				4 000 000			120 000							Танлов (тендер) асосида
252	Бғзорбоси МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1.5				2 400 000			72 000							Танлов (тендер) асосида
253	Кўшқурур МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022-2023 йй	15.5				1 500 000			45 000							Танлов (тендер) асосида
254	Истикбол МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	4.0				3 000 000			90 000							Танлов (тендер) асосида
255	Яшилма МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	1				500 000			15 000							Танлов (тендер) асосида
256	Обжувоз МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1.5				2 500 000			75 000							Танлов (тендер) асосида
257	Боққозон МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1				500 000			10 000							Танлов (тендер) асосида
258	Ичкиқурсон МФИ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	0.8				320 000			9 400							Танлов (тендер) асосида
259	Кулич МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	3.0				4 000 000			120 000							Танлов (тендер) асосида
260	Нўғобод МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1.2				1 100 000			33 000							Танлов (тендер) асосида
261	Соя МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	2.2				2 200 000			66 000							Танлов (тендер) асосида
262	Теман МФИ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	3.6				640 000			12 800							Танлов (тендер) асосида
263	Қўқонтепа МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	3.1				1 800 000			54 000							Танлов (тендер) асосида
264	Сайдота МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	3.0				3 000 000			90 000							Танлов (тендер) асосида
265	Бешкаппа МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1.2				500 000			15 000							Танлов (тендер) асосида
266	Самсарак МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	7.1				3 500 000			105 000							Танлов (тендер) асосида
267	Қуруқсой МФИ ҳудудда сув иншооти ва тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	0.7				350 000			7 000							Танлов (тендер) асосида
268	Ойбек МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1.5				1 000 000			30 000							Танлов (тендер) асосида
269	Қўқон МФИ ҳудудда сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	1.2				800 000			24 000							Танлов (тендер) асосида
8	Питвент тумани						14 505 000			401 100							
270	Беқобод МФИ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1.6				500 000			15 000							Танлов (тендер) асосида
271	Майлобод МФИ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1.0				320 000			9 400							Танлов (тендер) асосида
272	Ахил МФИ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	10.6				4 770 000			143 400							Танлов (тендер) асосида
273	Янғибод МФИ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	1.9				570 000			17 400							Танлов (тендер) асосида
274	Гулистон МФИ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	2.0				1 500 000			45 000							Танлов (тендер) асосида
275	Дуслик МФИ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	18.5				3 450 000			69 000							Танлов (тендер) асосида
276	Навбай МФИ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	2.7				810 000			24 200							Танлов (тендер) асосида
277	Понғарик МФИ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	7.0				1 085 000			32 500							Танлов (тендер) асосида
278	Мўстан МФИ ҳудудда ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	5.0				1 500 000			45 000							Танлов (тендер) асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиш ва тугалланиш йили	Лойihaвий куввати, тегишли улчов бирликларида (км/лм)	Таъмирлаш ишларининг гудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й.ил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси			2022 йилда ишга туширилган		Объектнинг келгуси йилга утказилмайдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Гудрат қурилиш ташкилотлари
								Жами маблаглар лиймати	ҚМН	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари					
276	Тошкент тумани																
279	Иккинчи Мўйи хўжалида ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	7,4		13 250 000			18,000	54,000								Танилов (Тендер) асосида
280	Гуробод Мўйи хўжалида ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	3,2		1 450 000			44,000	44,000								Танилов (Тендер) асосида
281	Балас Мўйи хўжалида ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	5,1		2 300 000			69,000	69,000								Танилов (Тендер) асосида
282	Ҳашантоп Мўйи хўжалида ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	1,1		500 000			15,000	15,000								Танилов (Тендер) асосида
283	Бойқиллоп Мўйи хўжалида ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	0,3		200 000			6,000	6,000								Танилов (Тендер) асосида
284	Эвжаз Мўйи хўжалида ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	1,0		500 000			15,000	15,000								Танилов (Тендер) асосида
285	Ахине оғи Мўйи хўжалида оқсоя сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	0,2		300 000			9,000	9,000								Танилов (Тендер) асосида
286	Ибрат Мўйи хўжалида оқсоя сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	2,1		2 100 000			63,000	63,000								Танилов (Тендер) асосида
287	Узсор Мўйи хўжалида ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	1,0		500 000			15,000	15,000								Танилов (Тендер) асосида
288	Ҳайатов Мўйи хўжалида оқсоя сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	6,5		1 500 000			45,000	45,000								Танилов (Тендер) асосида
29	Уштарчилик тумани				30 000 000			600 000	600 000								Танилов (Тендер) асосида
299	Бойқорғон Мўйи хўжалида сўи иштиоти ва ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	5,6		2 100 000			63,000	63,000								Танилов (Тендер) асосида
290	Бунёкдор Мўйи хўжалида ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	1,5		480 000			14,800	14,800								Танилов (Тендер) асосида
291	Ғарибод Мўйи хўжалида сўи иштиоти ва ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	4,9		2 200 000			66,000	66,000								Танилов (Тендер) асосида
292	Кит Тен Хаа Мўйи хўжалида сўи иштиоти ва ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	2,8		1 800 000			54,000	54,000								Танилов (Тендер) асосида
293	Исқандар Мўйи хўжалида сўи иштиоти ва ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	7,5		630 000			18,600	18,600								Танилов (Тендер) асосида
294	Махсуд Мўйи хўжалида сўи иштиоти ва ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	5,0		1 115 600			33,300	33,300								Танилов (Тендер) асосида
295	Самидеҳу-Бахт Мўйи хўжалида сўи иштиоти ва ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	3,1		1 240 000			39,800	39,800								Танилов (Тендер) асосида
296	Фароқон Мўйи хўжалида сўи иштиоти ва ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	3,0		1 432 000			42,700	42,700								Танилов (Тендер) асосида
297	Ичкилик Мўйи хўжалида сўи иштиоти ва ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	2,5		1 119 000			33,400	33,400								Танилов (Тендер) асосида
298	Ғарибод Мўйи хўжалида сўи иштиоти ва ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	5,0		1 331 000			36,600	36,600								Танилов (Тендер) асосида
299	Ғарибод Мўйи хўжалида сўи иштиоти ва ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	1,7		3 325 000			96,500	96,500								Танилов (Тендер) асосида
300	Ғарибод Мўйи хўжалида сўи иштиоти ва ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	5,0		1 840 000			56,000	56,000								Танилов (Тендер) асосида
301	Қуриш Мўйи хўжалида сўи иштиоти ва ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	5,0		1 840 000			31,000	31,000								Танилов (Тендер) асосида
302	Бугалма Мўйи хўжалида сўи иштиоти ва ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	6,0		780 000			23,600	23,600								Танилов (Тендер) асосида
303	Бойқорғон Мўйи хўжалида ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	1,8		675 000			20,500	20,500								Танилов (Тендер) асосида
304	Мадраниял Мўйи хўжалида сўи иштиоти ва ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	5,0		2 242 500			66,300	66,300								Танилов (Тендер) асосида
305	Юсуповлар Мўйи хўжалида сўи иштиоти ва ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	4,8		1 776 000			53,500	53,500								Танилов (Тендер) асосида
306	Аркин-Сала Мўйи хўжалида сўи иштиоти ва ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	6,0		200 000			6,000	6,000								Танилов (Тендер) асосида
307	Ичкилик Мўйи хўжалида сўи иштиоти ва ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	5,1		2 250 000			68,000	68,000								Танилов (Тендер) асосида
308	Болтик Мўйи хўжалида сўи иштиоти ва ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	4,2		1 500 000			57,000	57,000								Танилов (Тендер) асосида
31	Чекко тумани				25 000 000			767 000	767 000								Танилов (Тендер) асосида
309	Қаттағаланиш Мўйи хўжалида ичкилик сўи тармоқларини қуриш	2022 й.	0,2		700 000			21,000	21,000								Танилов (Тендер) асосида

№	Объектлар номи ва мавзуси	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиши йили	Лойиҳавий куввати, тегишли улчаси бирликларида (кМ/кМ)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган ҳақдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари ҳаёти эҳсобга олинган қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари ҳаёти эҳсобга олинган қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаласи				Ўзбекистон Республикаси	Субъектнинг мўлжалли йилга ўтказилган суммаси	Субъектнинг мўлжалли йилга ўтказилган суммаси	Пайжи экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байъномаси таъдқиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари		
								Шу жумладан		Жами	Шундан буюртмачининг сақлаш харажатлари							Ўзбекистон Республикаси	Ўзбекистон Республикаси
								Жамий маблағлар миқдори	Ўзбекистон Республикаси										
210	Ички қишлоқчилик бўлими қўшниқлари бўлими	2022 й	1.4																
211	Ички қишлоқчилик бўлими қўшниқлари бўлими	2022 й	1.3																
212	Ички қишлоқчилик бўлими қўшниқлари бўлими	2022 й	2.0																
213	Ички қишлоқчилик бўлими қўшниқлари бўлими	2022 й	1.1																
214	Ички қишлоқчилик бўлими қўшниқлари бўлими	2022 й	7.9																
215	Ички қишлоқчилик бўлими қўшниқлари бўлими	2022 й	3.2																
216	Ички қишлоқчилик бўлими қўшниқлари бўлими	2022 й	3.2																
217	Ички қишлоқчилик бўлими қўшниқлари бўлими	2022 й	7.7																
218	Ички қишлоқчилик бўлими қўшниқлари бўлими	2022 й	4.4																
219	Ички қишлоқчилик бўлими қўшниқлари бўлими	2022 й	8.6																
220	Ички қишлоқчилик бўлими қўшниқлари бўлими	2022 й	8.9																
221	Ички қишлоқчилик бўлими қўшниқлари бўлими	2022 й	1.1																
222	Ички қишлоқчилик бўлими қўшниқлари бўлими	2022 й	2.5																
223	Ички қишлоқчилик бўлими қўшниқлари бўлими	2022 й	2.5																
224	Ички қишлоқчилик бўлими қўшниқлари бўлими	2022 й	3.7																
225	Ички қишлоқчилик бўлими қўшниқлари бўлими	2022 й	5.8																
226	Ички қишлоқчилик бўлими қўшниқлари бўлими	2022 й	1.5																
227	Ички қишлоқчилик бўлими қўшниқлари бўлими	2022 й	1.5																
228	Ички қишлоқчилик бўлими қўшниқлари бўлими	2022 й	4.7																
229	Ички қишлоқчилик бўлими қўшниқлари бўлими	2022 й	11.2																
230	Ички қишлоқчилик бўлими қўшниқлари бўлими	2022 й	14.2																
231	Ички қишлоқчилик бўлими қўшниқлари бўлими	2022 й	1.1																
232	Ички қишлоқчилик бўлими қўшниқлари бўлими	2022 й	1.6																
233	Ички қишлоқчилик бўлими қўшниқлари бўлими	2022 й	2.8																
234	Ички қишлоқчилик бўлими қўшниқлари бўлими	2022 й	9.2																
235	Ички қишлоқчилик бўлими қўшниқлари бўлими	2022 й	1.1																
236	Ички қишлоқчилик бўлими қўшниқлари бўлими	2022 й	1.6																
237	Ички қишлоқчилик бўлими қўшниқлари бўлими	2022 й	2.8																
238	Ички қишлоқчилик бўлими қўшниқлари бўлими	2022 й	9.2																
239	Ички қишлоқчилик бўлими қўшниқлари бўлими	2022 й	6.5																
240	Ички қишлоқчилик бўлими қўшниқлари бўлими	2022 й	1.0																
241	Ички қишлоқчилик бўлими қўшниқлари бўлими	2022 й	10.0																
242	Ички қишлоқчилик бўлими қўшниқлари бўлими	2022 й	4.4																
243	Ички қишлоқчилик бўлими қўшниқлари бўлими	2022 й	19.0																
244	Ички қишлоқчилик бўлими қўшниқлари бўлими	2022 й	7																

ТҮР	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаллини йили	Лойкашни куввати, тағйишли улков бирликларда (кВт/мл)	Таъмирлаш ишларининг пудрав шартномаси тузилган вақтдаги умумий йилмати, шу жумладан буюртмачининг бошича харажатлари	01.01.2022 йил ҳисобга олинган ишларнинг қолдиқ йилмати, шу жумладан буюртмачининг бошича харажатлари	01.01.2022 йил ҳисобга олинган таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ йилмати, шу жумладан буюртмачининг бошича харажатлари	01.01.2022 йил ҳисобга олинган таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ йилмати, шу жумладан буюртмачининг бошича харажатлари	2022 йил режаси			2022 йилда ишла туширилгани		Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга ислоҳ қилинган, шу жумладан буюртмачининг бошича харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга ислоҳланган йилмати, шу жумладан буюртмачининг бошича харажатлари	Лойкага экспортга санаси ва рақами	Танлов сарфлари байномаси тасдиқланган сана ва рақом	Пудрав қурилиш ташкилотлари
								Жами маблағлар лимити	КМИ	Жиколар	Куввати ва муддати	Асссий фондлар					
343	Чумчуқар МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	3.0					1 500 000			45 000						Танлов (тендер) асосида
344	Кавардош МФЙдаги сув иншоотини реконструкция қилиш	2022 й.	1					900 000			27 000						Танлов (тендер) асосида
345	Марканий МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	7.5					3 700 000			111 000						Танлов (тендер) асосида
346	Сергели МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик сув тармоғи қуриш	2022 й.	3.4					2 150 000			65 000						Танлов (тендер) асосида
347	Саксанота МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	6.1					3 300 000			99 000						Танлов (тендер) асосида
348	Яшнобод МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022-2023 йй.	11.4					2 055 000			62 100						Танлов (тендер) асосида
349	Миробод МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022-2023 йй.	9.0					1 551 000			47 000						Танлов (тендер) асосида
350	Учқинор МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	3.0					2 000 000			50 600						Танлов (тендер) асосида
351	Файзобод МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022-2023 йй.	11.0					1 590 000			47 800						Танлов (тендер) асосида
352	Истиқбол МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022-2023 йй.	10.5					1 710 000			51 200						Танлов (тендер) асосида
353	Тугулбод МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	2.0					1 550 000			47 000						Танлов (тендер) асосида
354	Саховат МФЙ ҳудудида сув иншоотини ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022-2023 йй.	11.0					1 620 000			46 400						Танлов (тендер) асосида
355	Ийк Ота МФЙ ҳудудида сув иншоотини ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	7.3					4 246 000			126 900						Танлов (тендер) асосида
356	Нурли Замин МФЙ ҳудудида оқова сув тизимини қуриш	2022-2023 йй.	13.0					2 430 000			72 600						Танлов (тендер) асосида
36	Янгийул тумани							10 150 000			861 250						
357	Навбайхор МФЙ ҳудудида ичимлик ва оқова сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.0					150 000			3 000						Танлов (тендер) асосида
358	Ирарий МФЙ ҳудудида 2 та сув қудуғи қазихи ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	1.0					1 000 000			30 000						Танлов (тендер) асосида
359	Обод МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й.	3.0					400 000			12 000						Танлов (тендер) асосида
360	Нивазоб МФЙ ҳудудида оқова сув тармоқлари қуриш	2022 й.	3.0					2 400 000			72 000						Танлов (тендер) асосида
361	Пахта МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й.	4.4					1 000 000			30 000						Танлов (тендер) асосида
362	Узбекистон бекати МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й.	1.2					500 000			15 000						Танлов (тендер) асосида
363	Халқабод МФЙ ҳудудида ичимлик ва оқова сув тармоғи қуриш	2022-2023 йй.	5.0					2 250 000			68 000						Танлов (тендер) асосида
364	Нурсабод МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	4.0					2 000 000			60 000						Танлов (тендер) асосида
365	Кескан МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	1.5					500 000			15 000						Танлов (тендер) асосида
366	Энискор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	1.5					500 000			13 250						Танлов (тендер) асосида
367	Регистон МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	1.5					1 000 000			30 000						Танлов (тендер) асосида
368	Қора тепа МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	3.0					1 500 000			45 000						Танлов (тендер) асосида
369	Қуш тепа МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	2.0					800 000			24 000						Танлов (тендер) асосида
370	Маданият МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	2.0					500 000			10 000						Танлов (тендер) асосида
371	Тувғуғ МФЙ ҳудудида 3 дена насос ускунаси ўрнатилиши ва ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	2.0					1 000 000			30 000						Танлов (тендер) асосида
372	Ғалаба МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й.	2.0					500 000			10 000						Танлов (тендер) асосида
373	М. Уллубек МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й.	5.5					1 200 000			36 000						Танлов (тендер) асосида
374	Шурағалисой МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й.	2.0					900 000			27 000						Танлов (тендер) асосида
375	Қирғалок МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й.	3.5					1 000 000			20 000						Танлов (тендер) асосида

ТҶР	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланғич ва тугалган йили	Лойihaвий қулашти, тегишлик улчов бирлиги (км/ми)	Таъмирлаш ишларининг қудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қийматлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта жисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг асасий йилга ўтказилган 01.01.2022 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг асасий йилга ўтказилган 01.01.2022 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза сарфаси ва рақами	Тендер савдолари бўйичаси тасдиқланган сана ва рақам	Қураб қурилмиш ташкилотлари	
							Жами маблағлар пимиети	Шу жумладан		Кумулятив ас мuddати	Ассий фондлар							
								ҚМИ	Жихозлар			Буюртмачининг бошқа харажатлари						
376	Жўзасбод МФИ худудида оқова сув тизимини реконструкция қилиш	2022 й	1				1 000 000			30 000							Танлов (тендер) асосида	
377	Саҳобат МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	1,7				700 000			14 000								Танлов (тендер) асосида
378	Дўстлик МФИ Бузсув каналдан ўтган сув қуварини реконструкция қилиш	2022 й	0,5				600 000			18 000								Танлов (тендер) асосида
379	Ибрат МФИ ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	3,5				1 500 000			30 000								Танлов (тендер) асосида
380	Ҳақиқат МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	4,0				800 000			24 000								Танлов (тендер) асосида
381	Эпкенди МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	5,0				2 500 000			75 000								Танлов (тендер) асосида
382	Даргон МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	1,0				650 000			20 000								Танлов (тендер) асосида
383	Ахил МФИ худудида оқова сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	1,2				1 200 000			36 000								Танлов (тендер) асосида
384	Қўқаламзор МФИ худудида оқова сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	5,0				1 500 000			45 000								Танлов (тендер) асосида
385	Жамбул МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	1,8				250 000			8 000								Танлов (тендер) асосида
386	Ёшлик МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	1,5				350 000			11 000								Танлов (тендер) асосида

"Изоҳ: Параметрларга лойiha-смета ҳужжатлари тўлиқ ишлаб чиқилиб экспертиза қўригидан ўтказилиб тендер натижасидан сўнг аниқлик киритилади.

"Киритди"

Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инженеринг компанияси УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудини бошқармаси бошлиғи в.в.б.



А.Нахсудов

"Келишилди"

Тошкент вилояти ҳокимлиги
Молия бош бошқармаси
бошлиғи

О.Холиқулов

2022 й.

"Келишилди"

Тошкент вилояти
Инженеринг компанияси бошқармаси
бошқармаси



2022 й.

09.11.2022 й. *[Signature]*

[Signature]