


“ТАСДИҚЛАЙМАН”

“Қашқадарё Вилоят

Миришкор тумани ҳокимлиги

ҳузуридаги Ободонлаштириш

бошқармаси бошлиги

 С.Шокулов



Бажарувчи ташкилотни танлаб олиш учун ТАНЛОВ ХУЖЖАТИ

Танлов ҳужжатларининг мазмуни:

XXI. Танлов иштирокчилари учун йуриқнома

XXII. Техник қисм

XXIII. Танлов ва таклиф

XXIV. Тақдим қилинадиган ҳужжатлар

ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИ УЧУН ЙЎРИҚНОМА

1. ТАНЛОВ ПРЕДМЕТЕ ВА ТАХМИНИЙ ҚИЙМАТИ

1. Танлов предмети: “Миришкор тумани Барка МФЙнинг 7-мактабига олиб борадиган Гулханий Мусаффо ва Чилангарлар ички кучаларни асфалт бетон қилиш учун

1.2 Танловнинг юқори қиймати 164000000 (Бир миллиард бир юз олтмиш тўрт миллион) сўм. Ушбу қийматдан ортиқ қийматдаги таклифлар қабул қилинмайди ва кўриб чиқилмайди.

Хизмат буйича Техник топширик танлов ҳужжатларининг техник қисмда илова қилинган.

Ушбу танлов якунлари буйича голиб чиққан бажарувчи ташкилот билан шартнома тузилади.

1.3 Ишларни бажариш муддати: Голиб булган қатнашчи билан шартнома имзоланган кундан бошлаб тузилган нуксон далолатномасига асосан белгиланган график буйича.

1.4 Ишларни бошлаш муддати- аванс маблаги утказилган кундан бошлаб ҳисобланади.

2. ТАНЛОВ ТАШКИЛОТЧИЛАРИ

2.1. Миришкор туман Ободонлаштириш бошқармаси Миришкорский район, Янги Миришкор кишлоғи- танлов ташкилотчиси ҳисобланади.

“Буюртмачи” манзили: Миришкорский район, Янги Миришкор кишлоғи Танлов “Буюртмачи” томонидан танловлар утказиш бўйича тузилган харид комиссияси томонидан утказилади

2.2 Танлов Миришкорский район, Янги Миришкор кишлоғи Миришкор туман Ободонлаштириш бошқармаси “Буюртмачи” томонидан тузилган харид комиссияси томонидан қонунда белгиланган тартибда, белгиланган муддатларда утказилади.

2.3 Танлов ушбу хизмат эълон берилгандан сунг якунига (сониясига) қадар тижорат таклифлари қабул қилинади. (Ушбу хизмат асосида танловларни амалга ошириш ёки голибни танлаб олиш мақсадида харид комиссиясининг йигилиши (эълон якун куни билан 11⁰⁰ да амалга оширилади)).

3.ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИЛАРИ

3.1 Танловда мулкчилик шаклидан катъий назар шу мазмунда иш ва хизматлар курсатишга ихтисослашган, камида 3 йил тажрибага эга булган барча юридик макомга эга булган ташкилотлар иштирок этиши мумкин.

3.2 Танловда иштирок этиши учун талабгорларга куйидаги малакавий талаблар куйилади:

танлов предметида иштирокчининг кафолатномаси, ишлар (хизматлар)ни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги; шартномалар тузиш юзасидан фукаролик-муомала хукукий лаёқат ва ваколатлари;

танлов объектига ухшаш объектларда ишлаш тажрибасининг мавжудлиги; уз кучлари билан илгари бажарилган иш хажмлари тугрисидаги маълумотлар; танлов объектида уз кучлари билан бажариладиган ишларнинг мулжалланаётган хажми (50 фоиздан кам булмаган холда);

Низом маблаг, микдори.

3.3 Агар танлов предмета булган ишлар (хизматлар)ни бажариш билан боғлиқ

фаолият конунчиликка биноан лицензиялаштириши зарур булса, танловда иштирок этиш учун белгиланган тартибга мувофиқ тегишли лицензияга эга

булган талабгорларга рухсат этилади.

3.4 Куйидаги талабгорларга танлов жараёнларида иштирок этишга рухсат берилмайди: кайта ташкил этилиш (ажратилиши, кушилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар; мол-мулки мусодара қилинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-хукукий ёки бир бирига молиявий карамлиги мавжудлар.

4.ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФЛАРНИ ТАКДИМ ЭТИШ

4.1 Танлов учун таклифлар ва унга тегишли иловалар ва хужжатлар, маълумотлар "Буюртмачи" ва "Иштирокчи" ихтиёрига кура узбек ёки рус тилида такдим этилиши мумкин.

4.2 Танлов хужжатларида куйидагилар такдим этилиши лозим: Техник кисм, "Буюртмачи" томонидан қуйилган техник талабларни ва бажариладиган иш ва хизматлар курсатилиши керак, Танлов шартларида белгиланган хизматларни бажариш муддатлари, туловлар тартиби ва якуний туловлар ва бошқа боғлиқ курсаткичлар курсатилган булиши керак.

Танлов иштирокчилари ваколатли шахс имзоси ва мухр билан тасдиқланган холда такдим этишлари лозим.

4.3 Танлов иштирокчиси:

такдим этилаётган хужжатларнинг хақиқийлиги ва маълумотларнинг хаққонийлигига тулиқ жавобгар булади;

- таклифлар бериш муддати тугагунга қадар уз таклифларини кайтариб олиш ёки узгартириш киритиш хукукига эга.

5 ТАКЛИФЛАРНИ ТАКДИМ ЭТИШ МУДДАТИНИ УЗАЙТИРИШ

5.1 Харид комиссияси танлов учун таклифларни кабул килиш муддатини барча иштирокчилар учун таълуқли холда эълон қилинган муддатдан яна

- 5-каленьдар кунга кадар кабул килиши ёки узайтириши мумкин.
- 5.2 Таклифлар муддатини узайтирилиши фақат харид комиссияси йигилиши қарори асосида амалга оширилади.
- 5.3 Танлов муддатини узайтириш туғрисидаги қарор махсус ахборот порталида жойлаштирилиши лозим.

6. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

- 6.1 Давлат харидлари туғрисидаги қонун талабларини бузган шахслар қонунчиликда белгиланган тартибда жавобгар буладилар
- 6.2 Харид комиссияси давлат харидлари буйича қонунчиликда белгиланган тартибда голиб иштирокчиларни аниқлаш ва асосланган қарор қабул қилиш буйича мажбурдир.
- 6.3 Танлов иштирокчиси тақдим этилган барча ҳужжатларни ҳақиқийлиги ва туғрилигига жавобгардир. Голиб иштирокчи деб топилгандан сунг қонунчиликда белгиланган тартибда давлат буюртмачиси билан урнатилган тартибда ва муддатларда шартнома тузишга мажбурдир.

7. БОШҚА ШАРТЛАР

- 7.1 Давлат буюртмачиси танлов ҳужжатларига узгартишлар киритиш туғрисида танловда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин қарор қабул қилишга ҳақли. Товари (ишни, хизматни) узгартиришга йул қуйилмайди. Бунда ушбу танловда таклифлар бериш тугайдиган муддат танлов ҳужжатларига узгартишлар киритилган санадан эътиборан камида ун кунга узайтирилиши керак. Шу билан бир вақтда, агар эълонда курсатилган ахборот узгартирилган булса, танлов утказиш туғрисидаги эълонга узгартишлар киритилади.
- 7.2 Танлов иштирокчиси танлов ҳужжатлари қоидаларини танлов утказиш учун эълонда белгиланган шаклда тушунтириш талаби билан давлат буюртмачисига суров юборишга ҳақли. Суров келиб тушган санадан эътиборан 3 (уч) иш куни ичида давлат буюртмачиси, агар мазкур суров давлат буюртмачисига таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин келиб тушган булса, ушбу суровга белгиланган шаклда жавоб юбориши шарт. Танлов ҳужжатларининг қоидаларига доир тушунтиришлар уларнинг мазмун-моҳиятини узгартирмаслиги керак.
- 7.3 Таклифларни куриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси харид комиссиясининг барча аъзолари томонидан имзоланади ҳамда ундан олинган кучирма у имзоланган кундан эътиборан уч иш куни ичида махсус ахборот порталида эълон қилинади.
- 7.4 Танловнинг исталган иштирокчиси таклифларни куриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси эълон қилинганидан сунг давлат буюртмачисига танлов натижаларига доир тушунтиришларни тақдим этиш туғрисида суров юборишга ҳақли. Давлат буюртмачиси бундай суров келиб тушган санадан эътиборан уч иш куни ичида танлов иштирокчисига тегишли тушунтиришларни тақдим этиши шарт.
- 7.5 Танлов натижалари буйича шартнома танлов ҳужжатларида ва узи билан шартнома тузилаётган танлов иштирокчиси томонидан берилган таклифда курсатилган шартлар асосида тузилади

8. Ижрочиға ва ижрочининг ҳодимларига қўйиладиган талаблар:

8.1 Тендерга тақдим этилган объектга ўхшаш қурилиш-монтаж ишларида назорат ўлчовларини ўтказиш соҳасида камида 10 йиллик тажрибага эга бўлган мутахассислар томонидан амалга оширилиши лозим.

8.2 Назорат ўлчовини таркибида камида 35 нафар олий маълумотли ва юқори касбий маҳоратга эга бўлган, қурилиш назоратини амалга ошириш бўйича етарли кўникмаларга эга бўлган мутахассислар томонидан амалга оширилиши лозим. (мутахассислар тўғрисида маълумот кўрсатилиши лозим).

9. Хужжатлар таркиби (буюртмачи томонидан тақдим этилади):

9.1 Лойиҳа-смета хужжатлари (ПСД), бажарилган ишлар далолатномалари, таққослаш варақаси ва ташкилотнинг талабларига биноан назорат ўлчовларини амалга ошириш учун бошқа хужжатлар.

10. Объектда назорат ўлчовини ўтказиш муддати:

10.1 Олдиндан тўлов (бўнак) амалга оширилган кундан бошлаб 40 календарь кун.

11. Ишларни тугатганда ва топшираётганда буюртмачига тақдим этиладиган хужжатлар:

11.1 Объектда назорат ўлчовини ўтказилгани бўйича тайёрланган хулоса, бажарилган ишлар далолатномаси ва ҳисоб-фактура.

12. Назорат ўлчови бўйича тайёрланган хулосага қўйиладиган талаблар:

12.1 Назорат ўлчовлари натижалари бўйича тақдим этиладиган хулосага қуйидагилар киради:

- тугалланган қурилиш-монтаж ишлари тўғрисида ҳисобот;
- тугалланган қурилиш-монтаж ишларини фотосуратлари;
- тугалланган қурилиш-монтаж ишларини асбоб-ускуналар воситасида ўлчаш натижалари тўғрисидаги маълумотлар;
- амалда бажарилган қурилиш-монтаж ишлари ҳажмини ҳисоблаш;
- амалага оширилган ишларнинг лойиҳа-смета хужжатларига мувофиқлигини баҳолаш;
- қурилиш-монтаж ишлари пудратчиси томонидан тақдим этилган ижро хужжатлари сифатини, унга шарҳларни кўрсатган ҳолда баҳолаш;
- смета нормативлари асосида шартнома, лойиҳа ва ижро хужжатларида келтирилган ҳақиқатда бажарилган ишларни баҳолаш;
- смета нормативлари асосида шартнома ва лойиҳа хужжатларида келтирилган ишларни баҳолаш.

Ободонлаштириш бошкармакиси бошлиғи:

Касаба уюшмаси раиси:

Бош ҳисобчи:

Бош иқтисодчи:

Хўжалик мудир:

Қаровсиз қолган

хайвонларни тутиш раҳбари:



(Handwritten signatures and initials)

С. Шокулов

М. Курбонов

Н. Кенжаев

Ё. Очилов

А. Чорикулов

Н. Эшонқулов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUIJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich

Sana:22-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 76663

Obyekt nomi «Mirishkor tumani Baraka MFY 7-maktabiga olib boradigan Gulhaniy Musaffo va Chilangarlar tutashgan ichki kuchalarini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - Mirishkor tuman obodonlashtirish boshqarmasi

Bosh loyihachi - Qashqadaryoyo'lloyiha MCHJ

Litsenziya AL000113 22.04.2022

Moliyalashtirish manbai - Davlat budjeti

Bosh pudratchi - Tanlov asosida

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 74138

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Buyurtmachining 2022 yil 20 noyabrdagi 43-sonli xati

1.2. Mirishkor tuman obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i Sh.Shoqulov va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan "Nuqsonlar dalolatnomasi"

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Mirishkor tuman obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i Sh.Shoqulov va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan "Nuqsonlar dalolatnomasi"

- Ob'ektning joriy narxlardagi umumiy smeta qiymati
- Joriy narxlarda talab qilinadigan resurslar qiymati

Fizik ish xajmlari ro'yxati (5-shakl)

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Nuqson dalolatnomasiga asosan quyidagi ishlar bajarilishi ko'zda tutilgan:

- Yo'l asosida qo'shimcha QShA yotqizish
- 5 sm qalinlikda a/b qoplamasi yotqizish
- 15sm qalinlikda QShA yotqizish

Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar:

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlarisiz

joriy narxlardagi smeta qiymati	- 1 164 000,000 ming so'm
Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari:	- 246,88kishi/soat

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Loyixa tegishli tashkilotlar bilan kelishilsin.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Loyihaviy yechimlar bo'yicha.

Ekspertizaning mulohazalari qabul qilindi, kamchiliklar yo'q.

6.2. Smeta qismi bo'yicha:

Mutaxassis tasdiqlangan ishchi loyihaning smeta hujjatlarini ko'rib chiqdi. Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05. "Uslubiy tavsiyalar" va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan ob'ekt narxini amaldagi narxlarda aniqlash hisob kitobi asosida ko'rib chiqildi. Quruvchi- ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi ijtimoiy sug'urtani hisobga olgan holda **22112,35**so'mni tashkil etadi, sug'urta 12%, pudratchining boshqa harajatlari 19,54% tashkil etadi. Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlarini "O'zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2022 yil 2-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi" bo'yicha mintaqadagi o'rtacha me'yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan amaldagi narxlarda e'lon qilingan ob'ekt qurilishining taxminiy qiymati **1 164 000,000** ming so'm miqdorida taqdim etilgan.

Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

7. Xulosalar.

7.1 **"Mirishkor tumani Baraka MFY 7-maktabiga olib boradigan Gulhaniy Musaffo va Chilangarlar tutashgan ichki kuchalarini joriy ta'mirlash"** loyiha-smeta hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar bilan kelishishga tavsiya etiladi.

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlarisiz


joriy narxlardagi smeta qiymati	- 1 164 000,000 ming so'm
Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari:	- 246,88 kishi/soat

7.2.O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 7- ilovasiga muvofiq va ShNK 1.03.06-13 da «Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi"ga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7.3 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi

vaqtinchalik nizom” va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko’ra, ob’ektning tavsiya qilinayotgan boshlang’ich qiymati tanlov savvdolarini o’tkazish uchun mo’ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo’lmaydi.

Bosh mutaxassis: Jarkix Natalya Petrovna



«Qashqadaryoyo'lloyiha» MChJ
Manzil: Qarshi shahar
Beshkent yo'nalishi 3-km
Tel: 228-05-96

Ishchi loyiha


Qashqadaryo viloyati Mirishkor tumani
“Baraka” MFY ning 7-maktabiga olib boradigan Gulxaniy,
Musaffo va Chilangarlar tutashgan ichki ko'chalarini
asf/beton qilish

Materiallar va sarf xarajatlar to'g'risidagi hisobot



Qarshi sh. - 2022 yil

«QASHQADARYOYO'LLOYIHA» MCHJ



Ishchi loyiha

**Qashqadaryo viloyati Mirishkor tumani
“Baraka” MFY ning 7-maktabiga olib boradigan Gulxaniy,
Musaffo va Chilangarlar tutashgan ichki ko'chalarini
asf/beton qilish**

Materiallar va sarf xarajatlar to'g'risidagi hisobot

«Qashqadaryoyo'lloyiha»
rahbari:



A. Xamrayev

Loyiha muhandisi:

B. Xo'jayev

Qarshi sh. - 2022 y.

Определение стартовой стоимости

КУЩИЙ РЕМОНТ ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ К ШК. №7 и ПЕРЕСЕКАЮЩИХСЯ ВНУТРИУЧАСТКОВЫХ
УЛИЦ. ГУЛХАНИЙ МУСАФФО И ЧИЛАНГАР МСГ "БАРАКА" МИРИШКОРСКОГО РАЙОНА
КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

по ресурсным сметам

Согласно приложению № 1 Постановления Кабинета Министров от 11.06.2003 года № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», договорная стоимость работ и услуг в строительстве в текущих ценах формируется по результатам конкурсных торгов.

Стоимость строительства объекта рассчитывается по ресурсному методу. Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле:

$$Ц = (Сзп + Сэм + См + Зо + Стр + Пп + Пз + Ср) \times Кр, \text{ где:}$$

Сзп - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

Сэм - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

См - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

Стр - затраты на транспортные расходы;

Пп - прочие затраты подрядчика;

Пз - прочие затраты заказчика;

Зо — затраты на оборудование

Ср - затраты на страхование строительства объектов;

Кр - коэффициент риска;

I. Затраты на заработную плату;

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$Созп = \text{Траб} \times Сч \times Ксс,$$

где:

Траб - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

Сч - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;

Ксс - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$Сч = Змс : \Phi,$$

где:

Змс - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;

Φ - среднемесячная ставка рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц,)
определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев,

$$3\ 723\ 720 \quad \text{сум./месяц - (Змс)}$$

Часовая ставка - Сч = ;

$$3\ 723\ 720 \quad 168,4 \quad 22112,35 \text{ сум/час}$$

Трудозатраты по ресурсной смете - Траб = 246,88 чел/час;

Всего заработная плата рабочих-строителей в текущих ценах с отчислениями
на социальное страхование -1, 12% составляет

Сзп — 5 459 018 сум

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$Сэм = ЭМ \times Цпр,$$

где:

ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов взята из ресурсной сметы

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов составляет в текущих ценах (взята ресурсной сметы)

$$Сэм = 38\ 563\ 761 \text{ сум.}$$

III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с применением средних цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

$$См = См1 + См2 + См3 + \dots + Смп, \text{ где:}$$

См1, См2, См3, Смп - стоимость отдельных видов строительных материалов

и конструкции: $Смп = N \times Цср,$

где:

N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

Цср - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Стоимость строительных материалов (взято из ресурсной сметы)

$$См = 718\ 691\ 089 \text{ .сум}$$

Итого: прямых затрат – **870 126 971 сум**

IV. Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты подрядчика приняты согласно письму заказчика на уровне 19,54% от суммы прямых затрат

$$Пп = 170\ 022\ 810 \text{ сум.}$$

V. Прочие затраты заказчика

Всего с НДС **1 200 000 000**

Составила

Назарова Н

Проверил

Авазов И

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ К ШК. №7 И ПЕРЕСЕКАЮЩИХСЯ ВНУТРИЧАСТКОВЫХ УЛИЦ.
ГУЛХАНИЙ МУСАФФО И ЧИЛАНГАР МСГ "БАРАКА" МИРИШКОРСКОГО РАЙОНА КАШКАДАРЬИНСКОЙ
ОБЛАСТИ

АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ L=2,517KM

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

№ п/п	Наименование материалов и конструкций	Единица измерения	Количество	Стоимость в текущих ценах	
				единицы	На весь объем
1	2	3	4	5	6
Ресурсы по нормам ШНК					
ЗАТРАТЫ ТРУДА					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	246,876435	22112,35	5 459 018
2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	155,460610		
	ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ (БЕЗ МАШИНИСТОВ)	ЧЕЛ.-Ч	246,876		5 459 018
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
1	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	20,387700	212993,00	4342437,39
2	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,693650	438417,00	1619358,95
3	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,657430	204172,00	134228,80
4	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	12,068120	209799,00	2531879,51
5	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 7 Т	МАШ.-Ч	0,405000	74069,00	29997,95
6	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	3,397950	272,30	925,26
7	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	13,855560	212216,00	2940371,52
8	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	2,476870	124934,00	309445,28
9	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,900000	1834,45	1651,01
10	КОТЕЛ КДМ-150	МАШ.-Ч	1,197000	5319,00	6366,84
11	АППАРАТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ГРУНТОВКИ "ГЛОРИЯ"	МАШ.-Ч	0,297000	9731,72	2890,32
12	ФРЕЗА "WIRTGEN"	МАШ.-Ч	0,479700	304594,00	146113,74
13	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	1,483350	218751,00	324484,30
14	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	2,255250	218751,00	493338,19
15	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	20,387700	524560,00	10694571,91
16	КОМПРЕССОРЫ "ATLAS COPCO"	МАШ.-Ч	1,197000	99917,15	119600,83
17	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	34,885620	218751,00	7631264,26
18	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	15,517305	218751,00	3394425,99
19	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	17,556075	218751,00	3840408,96
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ	СУМ			38 563 761
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ					
1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	1368,467730	508659,00	696083427,07
2	ВОДА	М3	28,829350	1500,00	43244,03
3	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	327,094700	25016,15	8182650,08
4	БИТУМ	Т	2,335010	5919461,00	13822000,63
5	ГРУНТОВКА ПОЛИМЕРНАЯ COLZUMIX	Т	0,000338	20010000,00	6753,38
6	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	Т	1,087200	508659,00	553014,07
	ИТОГО ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ	СУМ			718 691 089

СОСТАВИЛА

НАЗАРОВА Н

ПРОВЕРИЛ

АВАЗОВ Н