

Лойиҳа-смета ишларини бажариш бўйича

368-408-сонли ШАРТНОМА

22110012189854-сонли лот

Тошкент шаҳри

2022 йил "23" ноябр

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси (кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилади) номидан 2022 йил 03 октябрдаги 33-сонли Бош ишончнома асосида иш юритувчи бошқарма бошлиғи в.в.б А.Махсудов бир томондан ва "ME'MOR ELNAZAR LOYIHA" МСНҲ (кейинги ўринларда «Лойиҳачи» деб юритилади) номидан Низом асосида иш юритувчи унинг раҳбар А.Ахмедов, иккинчи томондан, кейинги ўринларда биргаликда “Тарафлар” деб юритилади, мазкур шартномани, кейинги ўринларда “шартнома” деб юритилади, қуйидагилар туғрисида туздилар:

1. Шартнома предмети

1.1. Лойиҳачи мазкур шартнома шартларига кўра “Янгийул тумани Обод МФЙ ҳудудида ичимлик сув тармоқлари қуриш лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш” объекти бўйича амалдаги меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларга, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда мазкур шартнома асосида, лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва ижобий экспертиза хулосасини олиш, топо-геодезия ва геология ишлари, техник кўрик (техобследование) (заруратга кўра), Атроф-муҳитга таъсирни баҳолаш лойиҳаси (ЗВОС) ва уни экспертизадан ўтказиш, қурилишнинг бутун даври мобайнида муаллифлик назоратини амалга ошириш ишларини бажариш мажбуриятларини ўз зиммасига олади.

1.2. Лойиҳачи Буюртмачи томонидан бошланғич маълумотлар тақдим этилиб, шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказиб, бўнак (аванс) тўловларини амалга оширган кундан бошлаб ишларни бажаради.

2. Шартнома бўйича ишлар қиймати, тўловлар ва ҳисоб-китоблар

2.1. Мазкур шартнома бўйича Лойиҳачи томонидан танлов комиссиясининг 2022 йил 18.11.2022 й 189854-сон баёни қарорига мувофиқ бажариладиган ишлар қиймати барча солиқлар шу жумладан, ҚҚС билан 11 800 000 (ўн бир миллион саккиз юз минг) сўмни ташкил этади.

2.2. Буюртмачи шартномани Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказгандан сўнг 5 (беш) иш кун ичида шартнома баҳосининг 30 фоиз миқдоридан аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Шартнома бўйича қолган маблағ аванс маблағлари мутаносиб равишда ушлаб қолинган ҳолда ишларнинг натижалари тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланадиган ва муҳрлари билан тасдиқланадиган топшириш-қабул қилиш далолатномаси ҳамда ҳисоб-фактура расмийлаштирилиб, манзилли рўйхат асосида маблағлар ажратилгандан кейин ўрнатилган тартибда тўланади.

2.4. Лойиҳачи томонидан бажарилган ва Буюртмачи томонидан қабул қилинган ишлар учун якуний ҳисоб-китоб Ўзбекистон Республикасининг солиқ қонунчилигини бузилишига йўл қўймайдиган муддатларда ва тартибда амалга оширилади.

2.5. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда қурилиш қийматини кўпайтириш;

- буюртмачи томонидан ишлар ҳажмига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилганда.

2.6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, ўзгартириш ва ўшимчалар киритиш Тарафлар ўртасидаги шартномага қўшимча шартнома асосида амалга оширилади.

3. Лойиҳачининг мажбуриятлари

3.1. Лойиҳачи қуйидагиларга мажбур:

3.2. Лойиҳалаш ҳақидаги топшириқга ва бошқа бошланғич маълумотларга мувофиқ, ишларни бажариш ва натижасини шартноманинг 1-иловасида белгиланган муддатда Буюртмачига топшириш;

3.3. Тайёр бўлган лойиҳа-смета ҳужжатларини Буюртмачи билан келишиш;

3.4. Буюртмачи, тегишли давлат органлари ва идоралари, фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органларининг лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича асосланган эътирозларини инobatга олиб лойиҳа-смета ҳужжатларига тузатишлар киритиш;

3.5. Ишларнинг натижаларини Буюртмачига 3 (уч) нусхада ва электрон (pdf) кўринишда топшириш;

3.6. Буюртмачининг розилигисиз лойиҳа-смета ҳужжатларини учинчи шахсларга бермаслик.

4. Буюртмачининг мажбуриятлари

4.1. Буюртмачи қуйидагиларга мажбур:

4.2. Шартномада белгиланган миқдорда ва тартибда шартномани 1 ва 2.1. бандларида назарда тутилган ишларни қабул қилиб олиш ва ишларни бажарганлик учун Лойиҳачига ҳақ тўлаш;

4.3. Лойиҳачидан олинган лойиҳа-смета ҳужжатларидан фақат мазкур шартномада назарда тутилган мақсадлар учун фойдаланиш, лойиҳа-смета ҳужжатларини Лойиҳачининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик;

4.4. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бошланғич маълумотлар (нуқсонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар) уч кун муддатда тақдим қилиши шарт.

4.4. Лойиҳачи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич маълумотлар (нуқсонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар)ни 5 (беш) иш куни мобойнида ўрганиб чиқиши ҳамда берилган маълумотларда камчиликлар аниқланса Буюртмачига маълум қилишни ўз зиммасига олади.

Агар Лойиҳачи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич маълумотларда аниқланган камчиликларни, 5 (беш) иш куни ичида Буюртмачига маълум қилмаса, маълумотлар қабул қилинган деб ҳисобланади ва бундай ҳолат Бажарувчи ишларини бажариш муддатини ўзгартиришга асос бўла олмайди.

4.5. Ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Лойиҳачи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Лойиҳачидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш.

5. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

5.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлари бажарилишининг алоҳида босқичи ва шартнома бўйича белгиланган жами ишлар тугагандан сўнг Лойиҳачи Буюртмачига ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси асосида топширади.

5.2. Буюртмачи ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси ва иш натижаларини олгандан сўнг 10 (ўн) кун ичида ишларни қабул қилиш ва Лойиҳачига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 (ўн) кун муддат ичида Лойиҳачига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Лойиҳачига қайтариши шарт.

5.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

5.4. Агар лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, тарафлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун мобайнида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт.

5.5. Лозим топилган ҳолларда тарафлар мустақил экспертларга лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича хулоса учун мурожаат қилиши мумкин.

5.6. Лойиҳа-смета ҳужжатларида шартномадан четланишлар ёки бошқа камчиликлар борлиги аниқланса, бундай камчиликларни смета ҳужжатларини қабул қилаётганда аниқлаш имконияти бўлмаса (яширин камчиликлар), бундай ҳолатда Буюртмачи камчиликлар аниқлангандан кейин Ижрочини 10 кун муддат ичида ёзма равишда огоҳлантириш ва камчиликларни қисқа муддатда бартараф этилишини талаб қилиши керак.

5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш

5.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларининг бажарилиши даврида Лойиҳачи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. Тарафларнинг жавобгарлиги

6.1. Лойиҳачи лойиҳа-смета ҳужжатларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатлари маълумотлари асосида барпо этилган объектдан фойдаланиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгардир.

6.2. Лойиҳа-смета ҳужжатларида камчиликлар аниқланган тақдирда Лойиҳачи Буюртмачининг талаби билан лойиҳа-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиши шарт.

6.3. Буюртмачи шартнома бўйича ҳақ тўланмаганлик (ўз вақтида тўланмаганлик) учун Лойиҳачига тўлов муддати кечиктирилган ҳар бир кун учун ўз вақтидан тўланмаган сумманинг 0,4 фоиз миқдорида, бироқ шартнома суммасининг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.4. Лойиҳачи ишларни ўз вақтида бажармаганлиги учун Буюртмачига кечиктирилган ҳар бир кун учун бажарилмаган ишлар қийматининг 0,5 фоиз миқдорида, бироқ шартнома суммасининг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.5. Пенянинг тўланганлиги ва зарарнинг қопланганлиги тарафларни ўз мажбуриятларини бажариш ёки камчиликларни бартараф этишдан озод этмайди.

6.6. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ белгиланади.

7. Форс-мажор ва низоларни ҳал қилиш тартиби

7.1. Тарафлар ихтиёрига боғлиқ бўлмаган, уларни олдиндан билиш ёки олдини олиш имконияти бўлмаган ҳолатлар (енгиб бўлмас куч) оқибатида мажбуриятларни бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик учун тарафлардан бирортаси иккинчи тараф олдида жавобгар эмасдир.

7.2. Мазкур шартнома бўйича ёки у билан боғлиқ ҳолда тарафлар ўртасида келиб чиқадиган барча низолар ва зиддиятлар музокаралар олиб бориш йўли билан ҳал этилади.

7.3. Музокаралар олиб бориш йўли билан зиддиятларни ҳал қилишга эришилмаган тақдирда, мазкур шартноманинг тузилиши, унинг шартларининг ўзгариши, бузилиши, ижро этилиши, бекор бўлиши, тугатилиши ва ҳақиқийлиги юзасидан келиб чиқувчи барча низолар, келишмовчиликлар ва талаблар даъвогарнинг танлови бўйича Тошкент туманлараро иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

8. Шартномани ўзгартириш ва бекор қилиш тартиби

8.1. Мазкур шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшичалар улар ёзма равишда расмийлаштирилиб, тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтган тақдирда ҳақиқий ҳисобланади.

8.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилишга тарафларнинг келишувига мувофиқ ёки Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларида назарда тутилган асосларга кўра, етказилган зарар қопланган ҳолда йўл қўйилади.

8.3. Буюртмачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

2022 йил “ 23 ” ноябр
368-408-сонли шартномага
1-сонли илова

Объектни номланиши: “Янгийул тумани Обод МФЙ ҳудудида ичимлик сув тармоқлари қуриш лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиб бериш”

Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун
КАЛЕНДАР ИШ ЖАДВАЛИ

№ т/р	Ишнинг номланиши	Ишнинг муддати (бошланиши ва якулланиши)	Ишнинг нарх қиймати ҚҚС билан (сўм)
1.	2	3	4
1.	“Янгийул тумани Обод МФЙ ҳудудида ичимлик сув тармоқлари қуриш лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиб бериш”	Бошланиши : Буюртмачи томонидан бошланғич тўлов амалга оширилгандан сўнг Муддат: 10 иш куни	11 800 000

Жами: ҚҚС билан 11 800 000 (ун бир миллино саккиз юз минг) сўм.

Буюртмачи:

Лойиҳачи:

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси

"ME'MOR ELNAZAR LOYIHA" MCHJ



Бошқарма
бошқарми В.В.Е.
М.Ў.

(имзо)

А.Махсудов



Бош директор:
М.Ў.

(имзо)

А.Ахмедов

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 189854 на приобретение Янгийул тумани Обод МФЙ ҳудудида ичимлик сув тармоқлари куриш лойиха смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш

Способ проведения электронный

Дата 18.11.2022

Время рассмотрения 18.11.2022 21:16

Закупочная комиссия Сув таъминоти ИК УК худудий бошқармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MAXSUDOV ANVAR SOYIBOVICH	Бошқарма бошлиғи в.б	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудий бошқармаси
Секретарь комиссии	ISAQULOVA DILNOZA BERDIKULOVNA	Начальник отдела	УП “Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и канализации» по г.Ташкенту и Ташкентской области
Член комиссии	OKILOV RASHODXON RAMIZXON O‘G‘LI	Бўлим бошлиғи	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудий бошқармаси
Член комиссии	MUXITDINOV ISLOM ISROILOVICH	Заместитель начальника управления	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудий бошқармаси
Член комиссии	KARIMOV KARIMJON YUSUFOVICH	Бўлим бошлиғи	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудий бошқармаси
Член комиссии	URALBAYEV FARMONBEK TURABAYEVICH	Зам.директора	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудий бошқармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 18.11.2022 года № лота 189854.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Янгийул тумани Обод МФЙ ҳудудида ичимлик сув тармоқлари куриш лойиха смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за	11 990 000.00

единицу	
Стартовая сумма	11 990 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Гувоҳнома мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Гувоҳнома мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ME'MOR-ELNAZAR-LOYIHA	30	30	30	Экспертная		
ООО JIZZAKH GEODETIC	30	Жамиятимиз курсатилган ишлар учун Гувоҳномага эга. Жамиятимизда доимий иш билан таъминланган малакали ишчи ходимлар иш фаолиятини олиб боради. Маълумотнома илова килинади	30	Экспертная		

Критерий №2 Ташкилот тўғрисида умумий Маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилот тўғрисида умумий Маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ME'MOR-ELNAZAR-LOYIHA	40	40	40	Экспертная		
ООО JIZZAKH GEODETIC	40	Жамиятимиз томонидан танловга куйилган объект буйича умумтй малумотлар мавжуд	40	Экспертная		

Критерий №3 Ишларни бажаришга лицензия мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишларни бажаришга лицензия мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ME'MOR-ELNAZAR-LOYIHA	30	30	30	Экспертная		
ООО JIZZAKH GEODETIC	30	Жамиятимиз курсатилган ишлар учун Литцензияга эга. Жамиятимизда доимий иш билан таъминланган малакали ишчи ходимлар иш фаолиятини олиб боради. Маълумотнома илова килинади	30	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО JIZZAKH GEODETIC	11 990 000.00	11 980 000.00 UZS	11 980 000.00	00.00	11 980 000.00	18.11.2022 14:00:01	98.4975
ООО ME'MOR-ELNAZAR-LOYIHA	11 990 000.00	11 800 000.00 UZS	11 800 000.00	00.00	11 800 000.00	17.11.2022 16:01:00	100

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО JIZZAKH GEODETIC	Прошел	98.4975	98.4975
ООО ME'MOR-ELNAZAR-LOYIHA	Прошел	100	100

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 189854 от 18.11.2022 года на приобретение Янгийул тумани Обод МФЙ худудида ичимлик сув тармоқлари куриш лойиха смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиб бериш определила победителем:

ООО ME'MOR-ELNAZAR-LOYIHA
300452545

и резервный исполнитель: ООО JIZZAKH GEODETIC (305692118)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	MAXSUDOV ANVAR SOYIBOVICH	Согласен	
Член комиссии	OKILOV RASHODXON RAMIZXON O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	KARIMOV KARIMJON YUSUFOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



"ТАСДИҚЛАЙМАН"
Тошкент вилояти ҳоқими
уринбосари

Ш.Махмудов
2022 у

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 уил 25 октябрдаги ПҚ-408 сонли қарорига ҳамда Халқ депутатлари Тошкент вилояти Кенгашининг 2022 уил 03-ноябрдаги "2022-2023-йилларда маҳаллалар инфраструктурасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида"ги VII-58-126-10-0-К/22-сонли қарорига мувофиқ Республика бюджети маблағлари ҳисобидан Тошкент вилоятида ҳудудидаги ичимлик ва оқова сув тизимларини яхшилаш бўйича 2022 йил учун дастлабки

МАНЗИЛЛИ РУЙХАТИ

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиш ва тугаланиш йили	Пойхавий қуваат, тегишли участкаларида (мг/км)	Тўқирлаш ишларининг пудрат шартномаси тўлиган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа қаражатлари	31.01.2022 йил ҳолатига нисбатан ишларнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа қаражатлари	31.01.2022 йил ҳолатига нисбатан объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисобланган қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа қаражатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга режалаштирилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа қаражатлари	Объектнинг келгуси йилга режалаштирилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа қаражатлари	Лейна экспертиза сессия ва рақами	Тендер сандлари бўйноқмаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат курилиш ташкилотлари
							Жамий маблағлар пимити	Шу жумладан			Қуввати ва муддати	Асосий фондлар					
								ҚММ	Жиҳозлар	Буюртмачининг бошқа қаражатлари							
			1 788,8				532 483,000			15 647,020							
	Шундан		223,0														
13	Ангрен шаҳар						21 074,400	0,000	0,000	641,300							
1	Ешлик МФЙ ҳудудида (Д-530) ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022-2023 йй	5,0				2 397,400			71,900							Танлов (тендер) асосида
2	Қарабон МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш.	2022 й.	2,5				700,000			14,000							Танлов (тендер) асосида
3	Ғофур Ғулсом МФЙ ҳудудида 1,6 км (Д-159-100) реконструкция қилиш.	2022 й	1,6				704,000			21,100							Танлов (тендер) асосида
4	Гулбоғ МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш.	2022 й	3,6				2 100,000			63,000							Танлов (тендер) асосида
5	Дустлик МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й	2,0				2 615,000			78,300							Танлов (тендер) асосида
6	Облик МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш.	2022 й	3,0				2 000,000			60,000							Танлов (тендер) асосида
7	Геолог МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш.	2022 й	3,0				1 500,000			45,000							Танлов (тендер) асосида
8	Янги гушсой МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш.	2022 й	3,0				1 700,000			51,000							Танлов (тендер) асосида
9	Нишбош МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш.	2022-2023 йй	7,0				2 100,000			63,000							Танлов (тендер) асосида
10	Лашкеран МФЙ ҳудудида ичимлик суви тизимларини қуриш.	2022-2023 йй	6,9				1 800,000			54,000							Танлов (тендер) асосида
11	Ярбўлак МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й	2,0				2 000,000			60,000							Танлов (тендер) асосида
12	Намуна МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й	3,0				1 000,000			30,000							Танлов (тендер) асосида
13	Я-март МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й.	2,2				1 000,000			30,000							Танлов (тендер) асосида
14	Ғеғубод шаҳар						3 120,000	0,000	0,000	283,440							
14	Пахтакор МФЙ ҳудудида оқова сув коллекторини реконструкция қилиш.	2022 й.	0,4				600,000			18,000							Танлов (тендер) асосида
15	Дустлик МФЙ ҳудудида оқова сув коллекторини реконструкция қилиш.	2022 й.	0,4				800,000			16,640							Танлов (тендер) асосида
16	Ешлик МФЙ ҳудудида ичимлик (0,5 км) ва оқова (0,7 км) сув қуурларини реконструкция қилиш.	2022 й.	1,2				900,000			27,000							Танлов (тендер) асосида
17	Бирдамлик МФЙ ҳудудида оқова сув қуурларини қуриш.	2022 й.	0,8				950,000			29,000							Танлов (тендер) асосида
18	Ғоғиёмош МФЙ ҳудудида ичимлик (0,4 км) ва оқова (0,5 км қуриш) ва сув қуурларини реконструкция қилиш.	2022 й.	0,9				900,000			27,000							Танлов (тендер) асосида
19	Ғарона МФЙ ҳудудида оқова сув қуурларини реконструкция қилиш.	2022 й.	0,25				500,000			15,000							Танлов (тендер) асосида
20	Ғобур МФЙ ҳудудида ичимлик сув қуурларини реконструкция қилиш.	2022 й	0,70				340,000			9,800							Танлов (тендер) асосида

№	ТҮР	Объектлар номи ва мазмун	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугалланиши йили	Пойхазани суваати, тегишли унсух бирликларида (км/м²)	Таъмирлан ишларининг худдат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ил ҳолатига таъмирлан ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлан ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2023 йил ҳолатига объектнинг таъмирлан ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил бажари			2022 йилда қилна		Объектнинг келгуси йилга утқилинадиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга утқилинадиган 01.01.2023 йилга қопиллаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Пойхаза экспертиза санаси ва рақами	Текдеш саяҳатлари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Ҳуддат курилиш ташкилотлари
									Шу жумладан		Қувват ва мулкнинг	Ассосий фонднинг						
									Жиҳазлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари			Жиҳаз					
21	Централь Мобил худудда олов суғ қурилари қуриш		2022-2023 й	4.0					3 800 000	108 000								Танчиа (Тенчир) ассоцияси
22	Ал Жарфия Мобил худудда олов суғ қурилари қуриш		2022 й	0.75					1 100 000	33 000								Танчиа (Тенчир) ассоцияси
7	Нурраштон шаҳри								32 900 000	375 000								
23	Ҳиния Мобил худудда ичимлик суғ қурилари қуриш		2022 й	2.05					1 200 000	24 000								Танчиа (Тенчир) ассоцияси
24	Девчинобоғ Мобил худудда ичимлик суғ қурилари қуриш		2022 й	3.40					1 800 000	64 000								Танчиа (Тенчир) ассоцияси
25	Дегантега Мобил худудда ичимлик суғ қурилари қуриш		2022 й	5.08					3 000 000	90 000								Танчиа (Тенчир) ассоцияси
26	Тўхта Мобил худудда ичимлик суғ қурилари қуриш		2022 й	3.80					3 000 000	60 000								Танчиа (Тенчир) ассоцияси
27	Қушари Мобил худудда ичимлик суғ қурилари қуриш		2022 й	2.10					2 500 000	75 000								Танчиа (Тенчир) ассоцияси
28	Бобур Мобил худудда ичимлик суғ қурилари қуриш		2022 й	1.00					200 000	6 000								Танчиа (Тенчир) ассоцияси
29	Обод Мобил худудда ичимлик суғ қурилари қуриш		2022 й	7.60					2 200 000	88 000								Танчиа (Тенчир) ассоцияси
19	Силкик шаҳри								21 000 000	833 000								
30	Қилди Мобил худудда ичимлик суғ қурилари қуриш		2022 й	4.10					1 590 000	47 800								Танчиа (Тенчир) ассоцияси
31	Мустағлиқ Мобил худудда ичимлик суғ қурилари қуриш		2022-2023 й	4.60					960 000	29 200								Танчиа (Тенчир) ассоцияси
32	Қалмақ Мобил худудда ичимлик суғ қурилари қуриш		2023 й	3.40					543 000	15 900								Танчиа (Тенчир) ассоцияси
33	Мирг Улуғбек Мобил худудда ичимлик суғ қурилари қуриш		2022-2023 й	3.50					853 500	26 100								Танчиа (Тенчир) ассоцияси
34	Қилди Мобил худудда ичимлик суғ қурилари қуриш		2022 й	1.90					1 200 000	38 000								Танчиа (Тенчир) ассоцияси
35	Қилди Мобил худудда ичимлик суғ қурилари қуриш		2022 й	2.20					2 000 000	80 000								Танчиа (Тенчир) ассоцияси
36	Мустағлиқ Мобил худудда ичимлик суғ қурилари қуриш		2022-2023 й	0.75					75 200	2 600								Танчиа (Тенчир) ассоцияси
37	Мустағлиқ Мобил худудда ичимлик суғ қурилари қуриш		2022-2023 й	0.75					270 000	8 400								Танчиа (Тенчир) ассоцияси
38	Тенчир Мобил худудда ичимлик суғ қурилари қуриш		2022 й	0.40					150 000	5 000								Танчиа (Тенчир) ассоцияси
39	Қилди Мобил худудда ичимлик суғ қурилари қуриш		2022 й	2.30					800 000	24 000								Танчиа (Тенчир) ассоцияси
40	Шош Мобил худудда ичимлик суғ қурилари қуриш		2022 й	1.20					1 000 000	30 000								Танчиа (Тенчир) ассоцияси
41	Намуна Мобил худудда ичимлик суғ қурилари қуриш		2022 й	2.80					1 200 000	36 000								Танчиа (Тенчир) ассоцияси
42	Ташкент Мобил худудда ичимлик суғ қурилари қуриш		2022 й	3.60					3 200 000	96 000								Танчиа (Тенчир) ассоцияси
43	Иккинчи Мобил худудда ичимлик суғ қурилари қуриш		2022 й	1.40					1 200 000	36 000								Танчиа (Тенчир) ассоцияси
44	А.Қазоқ Мобил худудда ичимлик суғ қурилари қуриш		2022 й	2.70					2 400 000	72 000								Танчиа (Тенчир) ассоцияси
45	А.Ахмедов Мобил худудда ичимлик суғ қурилари қуриш		2022 й	1.50					1 200 000	36 000								Танчиа (Тенчир) ассоцияси
46	Мирг Улуғбек Мобил худудда ичимлик суғ қурилари қуриш		2022 й	1.20					1 000 000	30 000								Танчиа (Тенчир) ассоцияси
47	Намуна Мобил худудда олов суғ қурилари қуриш		2022-2023 й	1.00					300 000	9 000								Танчиа (Тенчир) ассоцияси
48	А.Насриддин Мобил худудда олов суғ қурилари қуриш		2022 й	1.50					1 000 000	30 000								Танчиа (Тенчир) ассоцияси
И	Отавларин шаҳри								1 185 000	35 000								
49	Адилов Мобил худудда ичимлик суғ қурилари қуриш		2022 й	2.5					100 000	3 000								Танчиа (Тенчир) ассоцияси
50	Бўстон Мобил худудда ичимлик суғ қурилари қуриш		2022-2023 й	1.20					465 000	14 300								Танчиа (Тенчир) ассоцияси
51	Мустағлиқ Мобил худудда ичимлик суғ қурилари қуриш		2022 й	31					110 000	3 200								Танчиа (Тенчир) ассоцияси

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қуриши ишларнинг бошланғич ва тугалланган йили	Локацияси қурасти, (вазирлик) улус ва бирликларда (км/гм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тугалланган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошига харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қараб ишларнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошига харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қараб ишларнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошига харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қараб ишларнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошига харажатлари	2022 йил режаси			2022 йилда ишга туширилгиши		Областнинг валлуси билан Улуслардаги 01.01.2023 йилда қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошига харажатлари	Областнинг валлуси билан Улуслардаги 01.01.2023 йилда қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошига харажатлари	Лойиҳа эгасларнинг саноати ва ризиди	Тендер сардобрари байномаси тасдиқланган сана ва сана	Пудрат буюриши ташкилотлари		
								Жамий маблағлар лимити	Шу жумладан		Қурасти ва мuddати	Асссий фондлар							
									КМИ	Жилолар								Буюртмачининг бошига харажатлари	
																		Жамий	Шундан буюртмачининг бошига харажатлари
52	Ватан МФЙ худудидаги маъжуд зупфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	41					110.000								Танлов (тендер) асосида			
53	Илок МФЙ худудидати маъжуд зупфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	35					100.000								Танлов (тендер) асосида			
54	Орзу МФЙ худудидати маъжуд зупфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	25					100.000								Танлов (тендер) асосида			
55	Дустлик МФЙ худудидати маъжуд зупфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	35					100.000								Танлов (тендер) асосида			
56	Умид МФЙ худудидати маъжуд зупфинларни янгисига алмаштириш	2022 й.	35					100.000								Танлов (тендер) асосида			
57	Чирчиқ шаҳар							14.850.000											
57	Навбахор МФЙ худудидати оқова сув қуурларини қуриш	2022 й.	5,40					4.000.000									Танлов (тендер) асосида		
58	Бирлик МФЙ худудидати ичимлик (6 км) ва оқова (0,5 км) сув қуурлари, оқова сув хайдаш иншооти (КНС) қуриш	2022 й.	5,50					3.480.000									Танлов (тендер) асосида		
59	Гулор МФЙ худудидати оқова сув қуурларини қуриш	2022 й.	1,00					1.050.000									Танлов (тендер) асосида		
60	Масрифат худудидати оқова сув қуурлари ва оқова сув хайдаш иншооти (КНС) қуриш	2022 й. 2023 й.	5,00					1.550.000									Танлов (тендер) асосида		
61	А Ясавий МФЙ худудидати оқова сув қуурлари ва оқова сув хайдаш иншооти (КНС) қуриш	2022 й.	7,00					4.500.000									Танлов (тендер) асосида		
62	Бекobod туман							78.200.000											
62	Қорақўли МФЙ худудидати ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	10,00					2.734.000									Танлов (тендер) асосида		
63	Савран МФЙ худудидати ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	13,30					2.746.000									Танлов (тендер) асосида		
64	Бирдамлик МФЙ худудидати ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	6,70					1.822.000									Танлов (тендер) асосида		
65	Пахтакор МФЙ худудидати ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	3,60					1.396.000									Танлов (тендер) асосида		
66	Ёшлик-2 МФЙ худудидати ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	5,50					2.104.000									Танлов (тендер) асосида		
67	Истиклол МФЙ худудидати ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2,50					350.000									Танлов (тендер) асосида		
68	Қўшчи МФЙ худудидати ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	6,00					840.000									Танлов (тендер) асосида		
69	Оқтепа МФЙ худудидати ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	16,80					2.794.000									Танлов (тендер) асосида		
70	Ўзбекobod МФЙ худудидати ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	11,20					2.184.000									Танлов (тендер) асосида		
71	Хамза МФЙ худудидати ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2,50					350.000									Танлов (тендер) асосида		
72	Янгибозор МФЙ худудидати ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	6,50					1.544.000									Танлов (тендер) асосида		
73	Зобур Мирза МФЙ худудидати ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	6,00					1.924.000									Танлов (тендер) асосида		
74	Делварзин МФЙ худудидати ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	5,00					1.784.000									Танлов (тендер) асосида		
75	Олтин Водий МФЙ худудидати ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	8,00					2.804.000									Танлов (тендер) асосида		
76	Зоишамол МФЙ худудидати ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	15,90					4.284.000									Танлов (тендер) асосида		
77	Пастки қерайт МФЙ худудидати ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	13,20					3.374.000									Танлов (тендер) асосида		
78	Парчаюз МФЙ худудидати ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	2,00					280.000									Танлов (тендер) асосида		
79	Мустанжиллик МФЙ худудидати ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	12,00					3.014.000									Танлов (тендер) асосида		
80	Гулистон МФЙ худудидати ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	4,50					630.000									Танлов (тендер) асосида		
81	Янгибул МФЙ худудидати ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	14,50					2.472.000									Танлов (тендер) асосида		
82	Ўштамали МФЙ худудидати ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	18,00					3.854.000									Танлов (тендер) асосида		
83	Шоша МФЙ худудидати ичимлик сув қуурларини қуриш	2022 й.	15,50					3.062.000									Танлов (тендер) асосида		

ТҮР	Объектлар номи ва мазли	Қурилиш ишларининг бошланғич ва тугаллаш йили	Локавий кубрати, тегишли улчус берилкисарида (кылты)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ил ҳисобидан таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа саржалтлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта қисқобланган кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг мөлгуси илгара учнаилдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг мөлгуси йилга учнаилдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Полийе экспертиза снннсснн рақами	Тандер савдолари байнономаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш таъмирлотлари
							Жами илбагалтар лимити	Шу жумладан		Куньяти ва муддат	Асссий фондлар						
								КМИ	Жихозлар			Буюртмачининг бошқа харажатлари					
84	Найман МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й	12.10				3 028,000		90,600							Танлов (тендер) ясссида	
85	Ёшлик МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й	5.60				1 676,000		50,500							Танлов (тендер) ясссида	
86	Хос МФЙ худудидати сув иншоотидаги насос ускуналарини алмаштириш	2022 й.					100,000		3,000							Танлов (тендер) ясссида	
87	Тақачи МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	11.50				2 422,000		72,400							Танлов (тендер) ясссида	
88	Истикбол МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й	8.70				1 218,000		36,400							Танлов (тендер) ясссида	
89	Урикзор МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й	5.00				1 334,000		39,700							Танлов (тендер) ясссида	
90	Дустлик МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	12.80				3 126,000		93,780							Танлов (тендер) ясссида	
91	Илгор МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	8.00				1 754,000		53,100							Танлов (тендер) ясссида	
92	Қурсон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	11.00				1 238,000		36,800							Танлов (тендер) ясссида	
93	Исфара МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	5.30				784,000		23,700							Танлов (тендер) ясссида	
94	Маллабой МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	7.00				2 064,000		62,300							Танлов (тендер) ясссида	
95	Назарбой МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	11.00				2 814,000		66,500							Танлов (тендер) ясссида	
96	Теракзор МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	12.50				2 642,000		78,800							Танлов (тендер) ясссида	
97	Гулзор МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	10.00				1 892,000		58,800							Танлов (тендер) ясссида	
98	Сариқ МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	3.00				420,000		12,400							Танлов (тендер) ясссида	
99	Турон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	4.50				1 522,000		45,400							Танлов (тендер) ясссида	
100	Бустон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й	4.10				574,000		17,500							Танлов (тендер) ясссида	
101	Бешиқ МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й	8.50				2 966,000		89,300							Танлов (тендер) ясссида	
25	Бука туман						33 853,000		854,200								
102	Янги ҳаёт МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й	2.00				300,000		9,000							Танлов (тендер) ясссида	
103	Бунёдкор МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй	6.60				810,000		24,200							Танлов (тендер) ясссида	
104	Гулистон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй	6.80				750,000		23,000							Танлов (тендер) ясссида	
105	Ўзбек МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й	1.00				200,000		6,000							Танлов (тендер) ясссида	
106	Тошлок МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й	3.70				900,000		18,000							Танлов (тендер) ясссида	
107	Маданият МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й	3.30				1 500,000		30,000							Танлов (тендер) ясссида	
108	Дустлик МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй	6.00				720,000		14,400							Танлов (тендер) ясссида	
109	Навруз МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	7.50				2 250,000		68,000							Танлов (тендер) ясссида	
110	Ўодлик МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй	9.00				1 200,000		36,000							Танлов (тендер) ясссида	
111	Қулдук МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй	4.60				2 250,000		45,000							Танлов (тендер) ясссида	
112	Янгибон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	2.00				400,000		12,000							Танлов (тендер) ясссида	
113	Затулик МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	11.00				1 970,000		59,400							Танлов (тендер) ясссида	
114	Қуддоспена МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й	8.10				870,000		26,400							Танлов (тендер) ясссида	
115	Ҳужақурсон МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй	12.00				930,000		27,600							Танлов (тендер) ясссида	
116	Янгибод МФЙ худудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й	9.20				1 500,000		45,000							Танлов (тендер) ясссида	

Т/П	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаллиги йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли ул-ча ёриқларида (к/млн)	Таъмирлаш ишларининг гузарат шартномаси тугалланган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошича қаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қадар ишларнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошича қаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига бўйича таъмирлаш ишлари қайта ҳисобланган кейинги моллаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошича қаражатлари	2022 йил режаги				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг келгуси йилга уқуланидиган 01.01.2023 йилда қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошича қаражатлари	Объектнинг келгуси йилга уқуланидиган 01.01.2023 йилда қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошича қаражатлари	Лойиҳа амалга оширишга санаб ва рақами	Таъмирлаш ишларининг бўйича саноат тасдиқланган сана ва рақами	Пудрат қурилиш ташкилоти
							Жами маблағлар лиймати	Шу жумладан		Қуввати ва мuddати	Асфальт фойдалар						
								ҚММ	Жикхоилар			Буюртмачининг бошича қаражатлари					
117	Янгиқурон МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	11.20				1 970.000			59.400						Танлов (тендер) асосида	
118	Баҳмал МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	5.00				970.000			29.400						Танлов (тендер) асосида	
119	Новобод МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй	6.00				420.000			12.400						Танлов (тендер) асосида	
120	Ачмамайли фойз барака МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	10.20				2 700.000			81.000						Танлов (тендер) асосида	
121	Ачмамайли МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	10.00				1 500.000			45.000						Танлов (тендер) асосида	
122	Уртатепе МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	2.00				1 700.000			51.000						Танлов (тендер) асосида	
123	Қуқорол МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй	10.40				1 360.000			41.200						Танлов (тендер) асосида	
124	Мойтепа МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	8.00				2 000.000			40.000						Танлов (тендер) асосида	
125	Бука МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	3				1 000.000			30.000						Танлов (тендер) асосида	
126	Бустон МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй	7.00				690.000			20.800						Танлов (тендер) асосида	
26	Бустонлик тумани						99 211,900			1 129,200							
127	Қорабой МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	9.00				3 000.000			90.000						Танлов (тендер) асосида	
128	Парвос МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.50				800.000			16.000						Танлов (тендер) асосида	
129	Дархана МФЙ ҳудудига оқова сув қувурларини қуриш	2022 й.	8.50				3 160.000			63.200						Танлов (тендер) асосида	
130	Ҳужаент МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.70				700.000			14.000						Танлов (тендер) асосида	
131	Сари Кангли МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	6.00				1 000.000			30.000						Танлов (тендер) асосида	
132	Қараманас МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	1				1 000.000			30.000						Танлов (тендер) асосида	
133	Ғулсод МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	8.90				2 310.000			69.200						Танлов (тендер) асосида	
134	Капал МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	3.33				1 000.000			30.000						Танлов (тендер) асосида	
135	Кичиксой МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022-2023 йй	14.20				2 340.000			69.800						Танлов (тендер) асосида	
136	Қоронкул МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	2.60				1 716.000			51.300						Танлов (тендер) асосида	
137	С.Ряхимов МФЙ ҳудудига оқова сув қувурларини қуриш	2022 й.	7.50				3 500.000			105.000						Танлов (тендер) асосида	
138	Намуна МФЙ ҳудудига 3.33 км оқова сув қувурларини қуриш ҳамда Себзор қўчасига 1.0 км ичимлик сув қувури тармоғини	2022 й.	4.20				2 100.000			63.000						Танлов (тендер) асосида	
139	Хумсон МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	2.00				600.000			18.000						Танлов (тендер) асосида	
140	Талпин МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	3.10				1 085.000			32.700						Танлов (тендер) асосида	
141	Боғча сув МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	6.40				1 920.000			57.400						Танлов (тендер) асосида	
142	Бустон МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.20				360.000			7.200						Танлов (тендер) асосида	
143	Бунёдкор МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	8.50				1 550.000			47.000						Танлов (тендер) асосида	
144	Барраж МФЙ ҳудудига оқова сув қувурларини қуриш	2022 й.	2.00				600.000			18.000						Танлов (тендер) асосида	
145	Янгиқурон МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	3.00				900.000			27.000						Танлов (тендер) асосида	
146	Навбай МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	0.66				200.000			6.000						Танлов (тендер) асосида	
147	Дадабаев МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	14.40				4 320.000			129.400						Танлов (тендер) асосида	
148	Сижоқ МФЙ ҳудудига ичимлик сув қувурларини қуриш	2022 й.	2.00				600.000			18.000						Танлов (тендер) асосида	
149	Ғазоғир МФЙ ҳудудига оқова сув қувурларини реконструкция қилиш	2022 й.	3.00				900.000			27.000						Танлов (тендер) асосида	

№	Объектлар номи ва мавзуси	Курилиш ишларининг бошланиши ва tugallanishi kuni	Лойиҳавий қурасти тегишли улчи бирликларида (км/м)	Таймирлаш ишларининг гудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, ш у жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 й ил ҳолатига таймирлаш ишларининг қилгуи қиймати, ш у жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 й ил ҳолатига объектнинг таймирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги ҳолатда буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 й ил ҳолатига объектнинг таймирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги миллиметртисриш қиймати, ш у жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	2022 йил бажариш				2022 йилда ишла тутилган иш		Объектнинг қилгуи қийматига уқазиладиган 01.01.2022 й илги қилди қиймати, ш у жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	Собъектнинг қилгуи қийматига уқазиладиган 01.01.2022 й илги молчилик тисриш қиймати, ш у жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	Лойиҳа эспертиза санаси ва рақами	Теңдер саядопарри байномаси таъдиқланган сана ва рақам	Пудра қурилиш ташкилотлари
								Ш у жумладан		Шундан		Қурасти ва шумладан	Алосий қилдиш					
								Жами	Қилди	Жами	Буюртмачининг бошқа харajatлари							
150	Бозорчи МФЙ ҳудудда ичкилик сун тараққийотиш бунёд	2022 й	5,58					1 650 000	50 000								Ташкилот (теңдер) қилдиш	
151	Ғулашти МФЙ ҳудудда сун тараққийотиш бунёд	2022 й	1,59					2 000 000	60 000									Ташкилот (теңдер) қилдиш
152	Ғулашти МФЙ ҳудудда сун тараққийотиш бунёд	2022 й	1,8					21 800 000	114 200									Ташкилот (теңдер) қилдиш
153	Ситиш МФЙ ҳудудда ичкилик сун тараққийотиш бунёд	2022 й	5,1					1 200 000	38 000									Ташкилот (теңдер) қилдиш
154	Қилди МФЙ ҳудудда ичкилик сун тараққийотиш бунёд	2022 й	2,3					800 000	24 000									Ташкилот (теңдер) қилдиш
155	Оқовчи МФЙ ҳудудда ичкилик сун тараққийотиш бунёд	2022 й	2,5					1 835 000	56 500									Ташкилот (теңдер) қилдиш
156	Сун қилди МФЙ ҳудудда ичкилик сун тараққийотиш бунёд	2022 й	8,1					2 200 000	44 000									Ташкилот (теңдер) қилдиш
157	Қилди қилди МФЙ ҳудудда ичкилик сун тараққийотиш бунёд	2022 й	1,8					1 000 000	30 000									Ташкилот (теңдер) қилдиш
158	Қилди қилди МФЙ ҳудудда ичкилик сун тараққийотиш бунёд	2022 й	1					300 000	11 000									Ташкилот (теңдер) қилдиш
159	Ташкилот МФЙ ҳудудда ичкилик сун тараққийотиш бунёд	2022 й	9,8					2 200 000	66 000									Ташкилот (теңдер) қилдиш
160	Қилди МФЙ ҳудудда ичкилик сун тараққийотиш бунёд	2022 й	2,5					1 000 000	30 000									Ташкилот (теңдер) қилдиш
161	Оқовчи МФЙ ҳудудда ичкилик сун тараққийотиш бунёд	2022 й	1,9					400 000	12 000									Ташкилот (теңдер) қилдиш
162	Қилди қилди МФЙ ҳудудда ичкилик сун тараққийотиш бунёд	2022 й	12,8					2 200 000	69 000									Ташкилот (теңдер) қилдиш
163	Қилди МФЙ ҳудудда ичкилик сун тараққийотиш бунёд	2022 й	6,8					2 100 000	63 400									Ташкилот (теңдер) қилдиш
164	Қилди МФЙ ҳудудда ичкилик сун тараққийотиш бунёд	2022 й	2,7					700 000	21 000									Ташкилот (теңдер) қилдиш
165	Қилди МФЙ ҳудудда ичкилик сун тараққийотиш бунёд	2022 й	1,1					200 000	8 500									Ташкилот (теңдер) қилдиш
166	Қилди МФЙ ҳудудда ичкилик сун тараққийотиш бунёд	2022 й	1,2					400 000	14 600									Ташкилот (теңдер) қилдиш
167	Қилди МФЙ ҳудудда ичкилик сун тараққийотиш бунёд	2022 й	0,5					265 000	8 200									Ташкилот (теңдер) қилдиш
168	Қилди МФЙ ҳудудда ичкилик сун тараққийотиш бунёд	2022 й	2,0					855 000	16 100									Ташкилот (теңдер) қилдиш
169	Қилди МФЙ ҳудудда ичкилик сун тараққийотиш бунёд	2022 й	1,0					500 000	17 300									Ташкилот (теңдер) қилдиш
170	Қилди МФЙ ҳудудда ичкилик сун тараққийотиш бунёд	2022 й	2,2					1 072 000	32 400									Ташкилот (теңдер) қилдиш
171	Қилди МФЙ ҳудудда ичкилик сун тараққийотиш бунёд	2022 й	3,2					2 500 000	50 000									Ташкилот (теңдер) қилдиш
172	Қилди МФЙ ҳудудда ичкилик сун тараққийотиш бунёд	2022 й	4,9					1 900 000	58 200									Ташкилот (теңдер) қилдиш
173	Қилди МФЙ ҳудудда ичкилик сун тараққийотиш бунёд	2022 й	5,0					900 000	27 000									Ташкилот (теңдер) қилдиш
174	Қилди МФЙ ҳудудда ичкилик сун тараққийотиш бунёд	2022 й	20,8					1 200 000	36 000									Ташкилот (теңдер) қилдиш
175	Қилди МФЙ ҳудудда ичкилик сун тараққийотиш бунёд	2022 й	1,7					440 000	27 800									Ташкилот (теңдер) қилдиш
176	Қилди МФЙ ҳудудда ичкилик сун тараққийотиш бунёд	2022 й	5,0					708 000	21 000									Ташкилот (теңдер) қилдиш
177	Қилди МФЙ ҳудудда ичкилик сун тараққийотиш бунёд	2022 й	4,4					506 000	29 000									Ташкилот (теңдер) қилдиш
178	Қилди МФЙ ҳудудда ичкилик сун тараққийотиш бунёд	2022 й	2,4					720 000	23 000									Ташкилот (теңдер) қилдиш
179	Қилди МФЙ ҳудудда ичкилик сун тараққийотиш бунёд	2022 й	1,1					220 000	6 600									Ташкилот (теңдер) қилдиш
180	Қилди МФЙ ҳудудда ичкилик сун тараққийотиш бунёд	2022 й	1,5					150 000	5 000									Ташкилот (теңдер) қилдиш
181	Қилди МФЙ ҳудудда ичкилик сун тараққийотиш бунёд	2022 й	2,0					708 000	21 000									Ташкилот (теңдер) қилдиш
182	Қилди МФЙ ҳудудда ичкилик сун тараққийотиш бунёд	2022 й	1,8					720 000	23 000									Ташкилот (теңдер) қилдиш

Т.Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаланиши йили	Полиция қурасти, терошти урчов ёқинларидда (таълим)	Таъмирлеу ишларининг пудрат вазирлигиса тугалланган вақтдаги реулаша ҳайати, шу қуриладан Буюртмачининг бошва қарамагларга	01.01.2022 йил қуриладан ишларнинг қолдиқ қиймати, шу қуриладан Буюртмачининг бошва қарамагларга	01.01.2022 йил қуриладан объектнинг таъмирлеу ишларини қийта қарошладан кейинги қолдиқ қиймати, шу қуриладан Буюртмачининг бошва қарамагларга	01.01.2022 йил қуриладан объектнинг таъмирлеу ишларини қийта қарошладан кейинги қолдиқ қиймати, шу қуриладан Буюртмачининг бошва қарамагларга	2022 йил режадаси				2022 йилда ишга гушарилишини		Объектнинг ялпуқсиса йилге утқурилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу қуриладан Буюртмачининг бошва қарамагларга	Объектнинг ялпуқсиса йилге утқурилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу қуриладан Буюртмачининг бошва қарамагларга	Полиция эспертиза ёнимаса ва радами	Теңдер сарфларга баённомани тасдиқланган сана ва рами	Пудрат қурилиш ташкилотлари
								Жами амбаллар лимити	Шу қуриладан			Қувватли ва муддатли	Асосий фондлар					
									ҚМИ	Жирлар	Буюртмачининг бошва қарамагларга							
13	Қайраб тумани							75 122 000		484 500								
183	Шарқ МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1.7					480 000		14 800								Ташков (теңдер) асосида
184	Янғихаёт МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	2.4					50 000		1 500								Ташков (теңдер) асосида
185	Қичқоқ МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	2.5					3 200 000		98 000								Ташков (теңдер) асосида
186	Гофур Гулов МФЙ ҳудудида оқова суви тармоқларини қуриш	2022 й	2.0					3 000 000		90 000								Ташков (теңдер) асосида
187	Обод МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	2.0					600 000		18 000								Ташков (теңдер) асосида
188	Фидокор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1					50 000		1 500								Ташков (теңдер) асосида
189	Байтқургон МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	3.0					1 500 000		45 000								Ташков (теңдер) асосида
190	Дархан МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1.5					200 000		6 000								Ташков (теңдер) асосида
191	Уймавот МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	4.1					1 000 000		30 000								Ташков (теңдер) асосида
192	Истиқбол МФЙ ҳудудида оқова суви тармоқларини қуриш	2022 й	0.8					500 000		15 000								Ташков (теңдер) асосида
193	Ҳайдаробод, Ешлик, Ботаника, Байтқургон, Уймавот МФЙ ҳудудида оқова суви тармоқларини қуриш	2022 й	2.0					3 050 000		92 000								Ташков (теңдер) асосида
194	Ифтихор МФЙ ҳудудида оқова суви қувурларини қуриш	2022 й	2.0					1 000 000		30 000								Ташков (теңдер) асосида
195	Назару МФЙ ҳудудида оқова суви қувурларини реконструкция қилиш	2022 й	3.0					1 500 000		45 000								Ташков (теңдер) асосида
22	Хуҗичарчи тумани							25 911 000		770 380								
196	Иброт МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	0.3					56 000		1 680								Ташков (теңдер) асосида
197	Миробод МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	2.8					778 000		23 800								Ташков (теңдер) асосида
198	Маширо МФЙ ҳудудида суви қудуқи (сваляжина) қазини ва 1.8 км тармоқ қуриш	2022 й	2.4					1 100 000		33 000								Ташков (теңдер) асосида
199	Шодлик МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	0					700 000		21 000								Ташков (теңдер) асосида
200	Патари МФЙ ҳудудида суви қудуқи (сваляжина) қазини ва 3.5 км тармоқ қуриш	2022 й	3.8					510 000		16 200								Ташков (теңдер) асосида
201	Дўстлик-1 МФЙ ҳудудида суви қудуқи (сваляжина) қазини ва 15.0 км тармоқ қуриш	2022 й	15.0					1 590 000		47 800								Ташков (теңдер) асосида
202	Гул МФЙ ҳудудида суви ишооти ва 14.7 км тармоқ қуриш	2022 й	0					1 416 600		42 300								Ташков (теңдер) асосида
203	Балқичи МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	2.6					330 000		9 800								Ташков (теңдер) асосида
204	Тўқоқ МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	3.5					1 000 000		30 000								Ташков (теңдер) асосида
205	Абди МФЙ ҳудудида суви ишооти ва 22.2 км тармоқ қуриш	2022 й	22.2					3 300 000		99 000								Ташков (теңдер) асосида
206	Патғазор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	12.7					750 000		23 000								Ташков (теңдер) асосида
207	Тамлик МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	4.0					1 140 000		33 800								Ташков (теңдер) асосида
208	Дўстлик МФЙ ҳудудида суви ишооти ва ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	7.3					825 000		24 500								Ташков (теңдер) асосида
209	Бирлик МФЙ ҳудудида суви ишооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	0.6					1 365 000		41 300								Ташков (теңдер) асосида
210	Маданият МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	9.4					1 050 000		32 000								Ташков (теңдер) асосида
211	Янқичи МФЙ ҳудудида суви ишооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	15.0					1 800 000		54 000								Ташков (теңдер) асосида
212	Қулиш МФЙ ҳудудида суви ишооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	9.0					1 146 000		33 900								Ташков (теңдер) асосида
213	Шанъинор МФЙ ҳудудида суви ишооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	5.6					600 000		18 000								Ташков (теңдер) асосида
214	Алабтёр МФЙ ҳудудида суви ишооти ва ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	3.0					980 000		29 800								Ташков (теңдер) асосида

№	ТНР	Объектлар номи ва манзили	Курлиш ишларининг бошланиши ва тугаллиши йили	Лойиҳавий қуввати, тегишли улчов бирликларида (км/лм)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й.л ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режиси				2022 йилда ишга туширилгани		Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилмайдиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буортмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташкилотлари
									Шу жумладан		Буортмачининг бошқа харажатлари		Қуявти ва муҳлати	Асосий фонди					
									Жами	Қийм	Жами	Шундан буортмачининг сақлаш харажатлари							
215	Ҳушдор	Ҳушдор	2023-2023 й.	9,8															
216	Ҳушдор	Ҳушдор	2023 й.	2,1															
217	Ҳушдор	Ҳушдор	2022 й.	1,5															
218	Ҳушдор	Ҳушдор	2023-2023 й.	8,0															
219	Ҳушдор	Ҳушдор	2023-2023 й.	13,1															
220	Ҳушдор	Ҳушдор	2023-2023 й.	3,4															
II	Оқимон	Оқимон																	
221	Ҳушдор	Ҳушдор	2022 й.	5,0															
222	Ҳушдор	Ҳушдор	2022 й.	1,8															
223	Ҳушдор	Ҳушдор	2022 й.	3,9															
224	Ҳушдор	Ҳушдор	2022 й.	2,0															
225	Ҳушдор	Ҳушдор	2022 й.	1,89															
226	Ҳушдор	Ҳушдор	2022 й.	5,80															
16	Оқимон	Оқимон																	
227	Ҳушдор	Ҳушдор	2023-2023 й.	14,30															
228	Ҳушдор	Ҳушдор	2022 й.	6,0															
229	Ҳушдор	Ҳушдор	2022 й.	4,7															
230	Ҳушдор	Ҳушдор	2023-2023 й.	1,8															
231	Ҳушдор	Ҳушдор	2022 й.	2,4															
232	Ҳушдор	Ҳушдор	2022 й.	12,0															
233	Ҳушдор	Ҳушдор	2022 й.	1,0															
234	Ҳушдор	Ҳушдор	2022 й.	9,7															
235	Ҳушдор	Ҳушдор	2022 й.	3,5															
236	Ҳушдор	Ҳушдор	2023-2023 й.	26,0															
237	Ҳушдор	Ҳушдор	2022 й.	2															
238	Ҳушдор	Ҳушдор	2022 й.	3,2															
239	Ҳушдор	Ҳушдор	2022 й.	2,4															
240	Ҳушдор	Ҳушдор	2022 й.	2,0															
241	Ҳушдор	Ҳушдор	2022 й.	1,5															
242	Ҳушдор	Ҳушдор	2022 й.	3,5															
27	Парент	Парент																	
243	Ҳушдор	Ҳушдор	2022-2023 й.	9,0															
244	Ҳушдор	Ҳушдор	2022 й.	2,2															
245	Ҳушдор	Ҳушдор	2022 й.	7,0															

ТҮР	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бешлашиш ва тугаллавиш йили	Лойқавий қурашнинг таъхирлиги (к/м/м)	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тугаллаш вақтига қадарги умумий қиймати, шу жумладан, буюртмачининг бошига ҳаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қараганда ишларнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошига ҳаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига бўғалнинг таъмирлаш ишлари натижа таъхирлиги ва қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошига ҳаражатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг қилгуси йилга утилган қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошига ҳаражатлари	Объектнинг қилгуси йилга утилган қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошига ҳаражатлари	Лойқавий қурашнинг умумий қиймати ва рақами	Тендер сардслари бўёинқовеси тасдиқланган сана ва рақам	Пудрат қурилиш ташиқлотилеси
							Жами харажатлар лимити	Шу жумладан		Қунарати ва миқдодати	Ассосий фондлар						
								КМИ	Жихозлар			Жами					
246	Шампан МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	2.1				1 000 000			30 000							Танлов (тендер) асосида
247	Обод МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1.2				1 000 000			30 000							Танлов (тендер) асосида
248	Чинорли МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	3.0				1 500 000			45 000							Танлов (тендер) асосида
249	Невда МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	5.0				2 500 000			75 000							Танлов (тендер) асосида
250	Невич МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022-2023 йй	5.8				1 500 000			45 000							Танлов (тендер) асосида
251	Дангалообод МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	10.5				4 000 000			120 000							Танлов (тендер) асосида
252	Бғзорбоси МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1.5				2 400 000			72 000							Танлов (тендер) асосида
253	Кўшқурур МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022-2023 йй	15.5				1 500 000			45 000							Танлов (тендер) асосида
254	Истиқбол МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	4.0				3 000 000			90 000							Танлов (тендер) асосида
255	Яшилма МФИ худудида сув иншоотига нақос ускунасини ўрнатиш	2022 й	1				500 000			15 000							Танлов (тендер) асосида
256	Обжувоз МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1.5				2 500 000			75 000							Танлов (тендер) асосида
257	Боққозон МФИ худудида сув иншоотига нақос ускунасини ўрнатиш	2022 й	1				500 000			10 000							Танлов (тендер) асосида
258	Ичкиқурсон МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	0.8				320 000			9 400							Танлов (тендер) асосида
259	Кулич МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	3.0				4 000 000			120 000							Танлов (тендер) асосида
260	Нўғобод МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1.2				1 100 000			33 000							Танлов (тендер) асосида
261	Соя МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	2.2				2 200 000			66 000							Танлов (тендер) асосида
262	Теман МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	3.6				640 000			12 800							Танлов (тендер) асосида
263	Қўғонтепа МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	3.1				1 800 000			54 000							Танлов (тендер) асосида
264	Сайдота МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	3.0				3 000 000			90 000							Танлов (тендер) асосида
265	Бешкаппа МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1.2				500 000			15 000							Танлов (тендер) асосида
266	Самсарак МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	7.1				3 500 000			105 000							Танлов (тендер) асосида
267	Қуруқсой МФИ худудида сув иншооти ва тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	0.7				350 000			7 000							Танлов (тендер) асосида
268	Ойбек МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1.5				1 000 000			30 000							Танлов (тендер) асосида
269	Қўғон МФИ худудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	1.2				800 000			24 000							Танлов (тендер) асосида
8	Питвент туман						14 505 000			401 100							
270	Беқобод МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1.6				500 000			15 000							Танлов (тендер) асосида
271	Майлобод МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	1.0				320 000			9 400							Танлов (тендер) асосида
272	Ахил МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	10.6				4 770 000			143 400							Танлов (тендер) асосида
273	Янғибод МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	1.9				570 000			17 400							Танлов (тендер) асосида
274	Гулистон МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	2.0				1 500 000			45 000							Танлов (тендер) асосида
275	Дустлик МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	18.5				3 450 000			69 000							Танлов (тендер) асосида
276	Навбай МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	2.7				810 000			24 200							Танлов (тендер) асосида
277	Понғарак МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	7.0				1 085 000			32 500							Танлов (тендер) асосида
278	Мўстан МФИ худудида ичимлик суви тармоқларини қуриш	2022 й	5.0				1 500 000			45 000							Танлов (тендер) асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиш ва тугалланиш йили	Лойihaвий куввати, тегишли улчов бирликларида (км/км²)	Таъмирлаш ишларининг гудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й.ил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси			2022 йилда ишга туширилган		Объектнинг келгуси йилга утказилмайдиган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг келгуси йилга утказилмайдиган 01.01.2023 йилга молиялаштириш қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам	Гудрат қурилиш ташкилотлари
								Жами маблаглар лиймати	ҚМН	Жижозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари	Жами					
276	Тошкент тумани																
279	Иккинчи Мўйи хўжалида ичкилик сўй тармоқларини қуриш	2022 й.	7,4		13 250 000			18,000	54,000								Ташкент (Тендер) асосида
280	Гунобод Мўйи хўжалида ичкилик сўй тармоқларини қуриш	2022 й.	3,2		1 450 000			44,000	44,000								Ташкент (Тендер) асосида
281	Балғас Мўйи хўжалида ичкилик сўй тармоқларини қуриш	2022 й.	5,1		2 300 000			69,000	69,000								Ташкент (Тендер) асосида
282	Ҳашангон Мўйи хўжалида ичкилик сўй тармоқларини қуриш	2022 й.	1,1		500 000			15,000	15,000								Ташкент (Тендер) асосида
283	Бойқилгон Мўйи хўжалида ичкилик сўй тармоқларини қуриш	2022 й.	0,3		200 000			6,000	6,000								Ташкент (Тендер) асосида
284	Эвжаз Мўйи хўжалида ичкилик сўй тармоқларини қуриш	2022 й.	1,0		500 000			15,000	15,000								Ташкент (Тендер) асосида
285	Ашине оғи Мўйи хўжалида оқсоя сўй тармоқларини қуриш	2022 й.	0,2		300 000			9,000	9,000								Ташкент (Тендер) асосида
286	Ибрат Мўйи хўжалида оқсоя сўй тармоқларини қуриш	2022 й.	2,1		2 100 000			63,000	63,000								Ташкент (Тендер) асосида
287	Узсор Мўйи хўжалида ичкилик сўй тармоқларини қуриш	2022 й.	1,0		500 000			15,000	15,000								Ташкент (Тендер) асосида
288	Ҳайлати Мўйи хўжалида оқсоя сўй тармоқларини қуриш	2022 й.	6,5		1 500 000			45,000	45,000								Ташкент (Тендер) асосида
29	Уштарчилик тумани																
299	Бойқорғон Мўйи хўжалида сўй ишловоти ва ичкилик сўй тармоқларини қуриш	2022 й.	5,6		2 100 000			63,000	63,000								Ташкент (Тендер) асосида
290	Бунёкдор Мўйи хўжалида ичкилик сўй тармоқларини қуриш	2022 й.	1,5		480 000			14,800	14,800								Ташкент (Тендер) асосида
291	Ғарибод Мўйи хўжалида сўй ишловоти ва ичкилик сўй тармоқларини қуриш	2022 й.	4,9		2 200 000			66,000	66,000								Ташкент (Тендер) асосида
292	Кит Тен Хаа Мўйи хўжалида сўй ишловоти ва ичкилик сўй тармоқларини қуриш	2022 й.	2,8		1 800 000			54,000	54,000								Ташкент (Тендер) асосида
293	Иккинчи Мўйи хўжалида сўй ишловоти ва ичкилик сўй тармоқларини қуриш	2022 й.	7,5		630 000			18,600	18,600								Ташкент (Тендер) асосида
294	Маҳсаби Мўйи хўжалида сўй ишловоти ва ичкилик сўй тармоқларини қуриш	2022 й.	5,0		1 115 600			33,300	33,300								Ташкент (Тендер) асосида
295	Самдўғрулбақт Мўйи хўжалида сўй ишловоти ва ичкилик сўй тармоқларини қуриш	2022 й.	3,1		1 240 000			39,800	39,800								Ташкент (Тендер) асосида
296	Фаровон Мўйи хўжалида сўй ишловоти ва ичкилик сўй тармоқларини қуриш	2022 й.	3,0		1 432 000			42,700	42,700								Ташкент (Тендер) асосида
297	Ичкилик Мўйи хўжалида сўй ишловоти ва ичкилик сўй тармоқларини қуриш	2022 й.	2,5		1 119 000			33,400	33,400								Ташкент (Тендер) асосида
298	Ғарибод Мўйи хўжалида сўй ишловоти ва ичкилик сўй тармоқларини қуриш	2022 й.	5,0		1 331 000			39,600	39,600								Ташкент (Тендер) асосида
299	Ғарибод Мўйи хўжалида сўй ишловоти ва ичкилик сўй тармоқларини қуриш	2022 й.	1,7		3 325 000			96,500	96,500								Ташкент (Тендер) асосида
300	Ғарибод Мўйи хўжалида сўй ишловоти ва ичкилик сўй тармоқларини қуриш	2022 й.	5,0		1 840 000			56,000	56,000								Ташкент (Тендер) асосида
301	Қуриш Мўйи хўжалида сўй ишловоти ва ичкилик сўй тармоқларини қуриш	2022 й.	5,0		1 840 000			31,000	31,000								Ташкент (Тендер) асосида
302	Бугалма Мўйи хўжалида сўй ишловоти ва ичкилик сўй тармоқларини қуриш	2022 й.	6,0		780 000			23,800	23,800								Ташкент (Тендер) асосида
303	Бойқорғон Мўйи хўжалида ичкилик сўй тармоқларини қуриш	2022 й.	1,8		675 000			20,500	20,500								Ташкент (Тендер) асосида
304	Маҳсаби Мўйи хўжалида сўй ишловоти ва ичкилик сўй тармоқларини қуриш	2022 й.	5,0		2 242 500			66,300	66,300								Ташкент (Тендер) асосида
305	Ғарибод Мўйи хўжалида сўй ишловоти ва ичкилик сўй тармоқларини қуриш	2022 й.	4,8		1 776 000			53,500	53,500								Ташкент (Тендер) асосида
306	Ғарибод Мўйи хўжалида сўй ишловоти ва ичкилик сўй тармоқларини қуриш	2022 й.	6,0		200 000			6,000	6,000								Ташкент (Тендер) асосида
307	Ғарибод Мўйи хўжалида сўй ишловоти ва ичкилик сўй тармоқларини қуриш	2022 й.	5,1		2 250 000			68,000	68,000								Ташкент (Тендер) асосида
308	Бойлик Мўйи хўжалида сўй ишловоти ва ичкилик сўй тармоқларини қуриш	2022 й.	4,2		1 500 000			57,000	57,000								Ташкент (Тендер) асосида
31	Чекмақом тумани																
309	Қаттағаланиш Мўйи хўжалида ичкилик сўй тармоқларини қуриш	2022 й.	0,2		700 000			21,000	21,000								Ташкент (Тендер) асосида

ТР	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаллини йили	Лойкашни куввати, тағйишли улков бирликларда (кВт/мл)	Таъмирлаш ишларининг гунара шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошича харажатлари	01.01.2022 йил ҳисобга олинатган ишларнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошича харажатлари	01.01.2022 йил ҳисобга олинатган таъмирлаш ишлари қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошича харажатлари	2022 йил режаси			2022 йилда ишла туширилгани		Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга ислоҳ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошича харажатлари	Объектнинг келгуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга ислоҳланган қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошича харажатлари	Лойкага экспортга санаси ва рақами	Танлов сардорлари байномаси тасдиқланган сана ва рақом	Пудрат қурилиш ташкилотлари
							Жами маблаглар лимити	КМИ	Жиколар	Куввати ва муддати	Асссий фондлар					
343	Чумчуқар МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	3.0				1 500 000		45 000						Танлов (тендер) асосида	
344	Кавардош МФЙдаги сув иншоотини реконструкция қилиш	2022 й.	1				900 000		27 000						Танлов (тендер) асосида	
345	Марканий МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	7.5				3 700 000		111 000						Танлов (тендер) асосида	
346	Сергели МФЙ ҳудудида сув иншооти ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	3.4				2 150 000		65 000						Танлов (тендер) асосида	
347	Саксанота МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	6.1				3 300 000		99 000						Танлов (тендер) асосида	
348	Яшнобод МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022-2023 йй.	11.4				2 055 000		62 100						Танлов (тендер) асосида	
349	Миробод МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022-2023 йй.	9.0				1 551 000		47 000						Танлов (тендер) асосида	
350	Учқинор МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	3.0				2 000 000		50 600						Танлов (тендер) асосида	
351	Файзобод МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022-2023 йй.	11.0				1 590 000		47 800						Танлов (тендер) асосида	
352	Истиқбол МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022-2023 йй.	10.5				1 710 000		51 200						Танлов (тендер) асосида	
353	Тугрқоб МФЙ ҳудудида сув иншоотини реконструкция қилиш ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	2.0				1 550 000		47 000						Танлов (тендер) асосида	
354	Саховат МФЙ ҳудудида сув иншоотини ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022-2023 йй.	11.0				1 620 000		46 400						Танлов (тендер) асосида	
355	Ийк Ота МФЙ ҳудудида сув иншоотини ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	7.3				4 246 000		126 900						Танлов (тендер) асосида	
356	Нурли Замин МФЙ ҳудудида оқова сув тизимини қуриш	2022-2023 йй.	13.0				2 430 000		72 600						Танлов (тендер) асосида	
36	Янгиёул тумани						10 150 000		861 250							
357	Навбахор МФЙ ҳудудида ичимлик ва оқова сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	1.0				150 000		3 000						Танлов (тендер) асосида	
358	Ирарик МФЙ ҳудудида 2 та сув қудуғи қазиб ва ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	1.0				1 000 000		30 000						Танлов (тендер) асосида	
359	Обод МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й.	3.0				400 000		12 000						Танлов (тендер) асосида	
360	Нивзобод МФЙ ҳудудида оқова сув тармоқлари қуриш	2022 й.	3.0				2 400 000		72 000						Танлов (тендер) асосида	
361	Пахта МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й.	4.4				1 000 000		30 000						Танлов (тендер) асосида	
362	Узбекистон бекати МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й.	1.2				500 000		15 000						Танлов (тендер) асосида	
363	Халқабод МФЙ ҳудудида ичимлик ва оқова сув тармоғи қуриш	2022-2023 йй.	5.0				2 250 000		68 000						Танлов (тендер) асосида	
364	Нурсабод МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	4.0				2 000 000		60 000						Танлов (тендер) асосида	
365	Кескан МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	1.5				500 000		15 000						Танлов (тендер) асосида	
366	Эинокор МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	1.5				500 000		13 250						Танлов (тендер) асосида	
367	Регистон МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	1.5				1 000 000		30 000						Танлов (тендер) асосида	
368	Қора тепа МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	3.0				1 500 000		45 000						Танлов (тендер) асосида	
369	Қуш тепа МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғи қуриш	2022 й.	2.0				800 000		24 000						Танлов (тендер) асосида	
370	Маданият МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	2.0				500 000		10 000						Танлов (тендер) асосида	
371	Тўғрқўт МФЙ ҳудудида 3 дена насос ускунаси ўрнатиб ва ичимлик суви тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	2.0				1 000 000		30 000						Танлов (тендер) асосида	
372	Ғалаба МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й.	2.0				500 000		10 000						Танлов (тендер) асосида	
373	М. Уллубек МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й.	5.5				1 200 000		36 000						Танлов (тендер) асосида	
374	Шурағилсой МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й.	2.0				900 000		27 000						Танлов (тендер) асосида	
375	Қирғалок МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й.	3.5				1 000 000		20 000						Танлов (тендер) асосида	

ТҶР	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланғич ва тугалган йили	Лойihaвий қувавати, тегишлик улчов бирлиги (кв/м)	Таъмирлаш ишларининг ҳудудат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қийматлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта жисоблашдан кейинги қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилиши		Объектнинг асасий йилга ўтказилган 01.01.2022 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг асасий йилга ўтказилган 01.01.2022 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза сармояси ва рақами	Тендер савдолари бўйича тасдиқланган сана ва рақам	Қураб қурилмиш ташкилотлари	
							Жами маблағлар пимиети	Шу жумладан			Қуянақи ва мuddати	Ассий фондлар						
								ҚМИ	Жихозлар	Буюртмачининг бошқа харажатлари								
376	Жўзасбод МФИ худудида оқова сув тизимини реконструкция қилиш	2022 й	1				1 000 000			30 000							Танлов (тендер) асосида	
377	Саҳобат МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	1,7				700 000			14 000								Танлов (тендер) асосида
378	Дўстлик МФИ Бузсув каналдан ўтган сув қуварини реконструкция қилиш	2022 й	0,5				600 000			18 000								Танлов (тендер) асосида
379	Ибрат МФИ ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	3,5				1 500 000			30 000								Танлов (тендер) асосида
380	Ҳақиқат МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	4,0				800 000			24 000								Танлов (тендер) асосида
381	Эпкенди МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	5,0				2 500 000			75 000								Танлов (тендер) асосида
382	Даргон МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	1,0				650 000			20 000								Танлов (тендер) асосида
383	Ахил МФИ худудида оқова сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	1,2				1 200 000			36 000								Танлов (тендер) асосида
384	Қўқаламзор МФИ худудида оқова сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й	5,0				1 500 000			45 000								Танлов (тендер) асосида
385	Жамбул МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	1,8				250 000			8 000								Танлов (тендер) асосида
386	Ёшлик МФИ худудида ичимлик суви тармоқлари қуриш	2022 й	1,5				350 000			11 000								Танлов (тендер) асосида

"Изоҳ: Параметрларга лойiha-смета ҳужжатлари тўлиқ ишлаб чиқилиб экспертиза қўригидан ўтказилиб тендер натижасидан сўнг аниқлик киритилади.

"Киритди"

Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инженеринг компанияси УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудини бошқармаси бошлиғи в.в.б.



А.Нахсудов

2022 й.

"Келишилди"

Тошкент вилояти ҳокимлиги Молия бош бошқармаси бошлиғи

О.Холиқулов

2022 й.

"Келишилди"

Тошкент вилояти Молия бошқармаси бошқармаси бошлиғи

2022 й.



09.11.2022 й. *[Handwritten signature]*

[Handwritten signature]