

P U D R A T S H A R T N O M A S I № 27

«29» noyabr 2022 y.

Koson tuman.

QUYBOG' QURILISH MASKANI MCHJ keyingi o'rinlarda "Pudratchi" deb yuritiladi. O'zining Nizom asosida ish yurituvchi **J.VAKILOV** nomidan, bir tomondan va **Koson tumani xalq ta'limi bo'limi** keyingi o'rinlarda "Buyurtmachi" deb yuritiladi, o'zining Nizom asosida ish yurituvchi **A.Tursunov** nomidan, ikkinchi tomondan mazkur shartnomani quyidagilar haqida tuzdilar.

1. SHARTNOMANING MOHIYATI

1.27. Ushbu shartnoma buyicha "Pudratchi" «Buyurtmachi»ning buyurtmasiga va tuzilgan loyiha smeta hujjatlariga asosan **Koson tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli 9-sonli maktab binosini ichki va tashqi fasad qismini ta'mirlash** ishlarini bajarishni, «Buyurtmachi» bajarilgan ishlarni qabul qilib olishni hamda to'lovni amalga oshirishni o'z zimmalariga oladilar.

1.28. Ushbu shartnomaning umumiy summasi **79 900 000 (etmish to'qqiz million to'qqiz yuz ming) so'm**, oldindan to'lov **23 970 000 (yigirma uch million to'qqiz yuz etmish ming) so'mni** tashkil qiladi.

2. SHARTNOMA BO'YICHA KELISHUV NARXLAR

2.1. «Buyurtmachi» tomonidan taqdim» qilingan hujjatlarga asosan ta'mirlash ishlarining **qiymati 79900000 (etmish to'qqiz million to'qqiz yuz ming) so'mni** tashkil qiladi.

2.2. Ta'mirlash ishlarining boshlanishi «29» noyabr 2022 yil.

2.3. Ta'mirlash ishlarining tugashi vaqti «31» dekabr 2022 yil.

29. TA'MIRLASH ISHLARINI BOSHLASH, BAJARISH VA TUGATISH BUYISHA SHARTNOMAVIY MUDDATLAR

3.1. Ta'mirlash ishlarini bajarish muddati mazkur shartnomaning 2.3. bandida ko'rsatilgan muddatgacha amalga oshiriladi.

3.2. shartnomadagi 4.1 bandida kursatilgan avansni «Pudratchi» olgandan sung ta'mirlash ishlarini boshlaydi.

3.3. «Buyurtmachi» tomonidan ta'mirlash ishlarini bajarish davrida «Pudratchi»ga o'zi tomonidan xarid qilingan qurilish materiallarini taqdim qilishi mumkin.

3.4. Ta'mirlashni to'xtab qolganligi ushun sababshi bo'lgan tomon buning oqibatida kelib shiqadigan har qanday kamomad yoki javobgarlikni o'z zimmasiga oladi.

3.5. Ta'mirlashni tugallab foydalanishga topshirish ushun tuzilgan komissiya dalolatnomasi tasdiqlangandan sung ta'mirlash ishlari tamom bo'lgan deb hisoblanadi.

30. TO'LOV SHARTI VA TARTIBI

4.1. Ushbu shartnoma imzolangan kundan boshlab 10 kun muddat ishida «Buyurtmachi» ta'mirlash ishlarini boshlash ushun oylik tulov mikdorining 30 % yoki **23 970 000 so'm** avans tariqasida mablag'ni ko'shiradi. Qolgan 70 % ni oylik xisobot (F-2) berilgandan sung 10 bank kuni ishida amalga oshirililadi

4.2. «Buyurtmachi» to'lovni pul o'tkazish yuli bilan amalga oshiradi.

4.3. «Pudrat» tashkiloti tomonidan shartnomada ko'rsatilgan summadan oshirsa bajarilgan ishlar ushun «Buyurtmachi» tomonidan to'lovlar amalga oshirilmaydi.

4.4. 2016-yil 22-dekabrda № 2850-son bilan O'zbekiston Respublikasi Adliya Vazirligidan ruyxatdan o'tqazilgan "O'zbekiston Respublikasi byudjet tizimi byudjetlarining g'azna ijrosi qoidasining VI-bob III-paragraf 73-bandiga "IV guruh xarajatlari bo'yisha yuridik majburiyatlar Buyurtmachilar tomonidan tovarlar (ishlar, xizmatlar) etkazib beruvshilar (Pudratchilar) bilan tuzgan shartnomalari va qonun hujjatlarida nazarda tutilgan holatlar (yig'imlar, badallar, soliqlar va boshqa to'lovlar bo'yisha yuridik majburiyatlar) asosida g'aznashilik bo'linmalarida ro'yxatdan o'tkazilishi yoki hisobga olinishi shart" deb ko'rsatilgan ushbu qoidaga asosan shartnoma tegishli tartibda g'aznashilik bo'limi ro'yxatidan o'tkazilgandan so'ng qonuniy kushga kiradi.

5. PUDRATCHINING MAJBURIYATLARI

5.1. SHartnoma bahosi **79 900 000 so'm** bo'lgan ta'mirlash ishlari yuqorida kelishilgan muddatda tugatish va foydalanishga topshirish.

5.2. Maxsus ta'mirlash ishlarini bajarish ushuni maxsus yollanma Pudratchi tashkilotlarni jalb kiladi.
5.3. Har oyning 30 sanasida joriy oyda bajarilgan qurilish montaj ishlari to'g'risidagi tegishli hujjatlarni «Buyurtmachi»ga taqdim kilishi shart. Agar qurilish mazkur shartnomada ko'rsatilgan muddatd Pudratchining aybi bilan foydalanishga topshirilmasa, u holda Buyurtmachiga quyidagi tartibda jarim to'laydi:

- ta'mirlash muddati 30 kunga keshiktirilsa, shartnoma baxosidan 0,5 % miqdorida;
- keyingi 30 kun ushuni shartnoma bahosidan ____ % miqdorida;
- undan keyingi muddatlar ushuni ____ % miqdorida;

Jarima sanksiyasi Buyurtmachi tomonidan bildirilgan yozma ravishdagi da'vodan keyin 10 kun muddat mobaynida to'lanishi shart.

5.4. Pudratchi shartnomada nazarda tutilgan mablag' doirasida ishlarni bajaradi va shunga muvofiq bajarilgan ishlar to'g'risida 2-sonli dalolatnomani tuzadi.

6. BUYURTMACHINING MAJBURIYATLARI

6.1. SHartnomada kursatilgan 4.1. va 4.2. bandlari buzilsa, «Buyurtmachi» xar bir keshiktirilgan kun ushu shartnomaning tulanmagan narxini 0,4% miqdorida «Pudratchiga» jarima to'laydi.

6.2. «Buyurtmachi» ta'mirlash ishlarini o'z vaqtida belgilangan standartlarga va amaldagi qonunshilik asosan qabul qilib oladi.

6.3. «Buyurtmachi» tasdiqlangan smetasiga muvofiq byudjetda nazarda tutilgan mablag' doirasid shartnoma tuzadi va shartnoma summasiga muvofik 2-sonli dalolatnomani «Pudratchi» bilan birgalikd tuzadi

7.TOMONLAR O'RTASIDA SHARTNOMAVIY NIZOLARNI HAL ETISH

7.1.Ushbu shartnoma asosida kelib shiqadigan har qanday nizolar O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunshiliklari talablariga asosan iktisodiy sudlarida hal etiladi.

8.SHARTNOMANING AMAL QILISH MUDDATI

8.1 Ushbu shartnoma har ikkala tomondan imzolangan kundan boshlab qonuniy yuridik kuchga ega shartnoma amal qilish muddati «31» dekabr 2022 yilgacha.

9.BOSHQA HOLATLAR.

9.1. Tomonlar shartnoma majburiyatlari yuzasidan o'zaro hamkorlik qilib turadilar.

10. Tomonlarning yuridik manzillari va bank rekvizitlari

«Pudratchi»

«QUYBOG' QURILISH MASKANI» MCHJ

(ijroshining nomi)

Manzil: Quybog' m.f.y
Yangibog ko'cha, 8-uy
Tel./faks:
h/v: 20208000200829152001
Bank nomi: Mikrokredit bank Koson filiali
MFO: 00163 STIR: 305213213
OKONX :

«Buyurtmachi»

Koson tumani XT bo'limi

(byudjet mablaglarini oluvshi nomi)

Manzil: Koson tumani
Tel./faks
SH/h* 400122860102297092100075105
byudjetdan mablag' oluvshi STIRi 206998995
OKONX 92310
Moliya Vazirligi G'aznashiligi YAgona
G'azna h/v 23402000300100001010
Bankning nomi ToSHkent SHaxar Markaziy bank
MFO 00014
g'aznashilik bo'linmasi STIRi 201122919



J.VAKILOV.



A.TURSUNOV
(F.I.SH)

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 190872 на приобретение Услуга по текущему ремонту зданий (43.34.10.110-00001) 9 мактаб

Способ проведения электронный

Дата 22.11.2022

Время рассмотрения 22.11.2022 14:20

Закупочная комиссия Халк таълим булими марказлашган маблаглари, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	TURSUNOV ABDUMALIK NARZULLAYEVICH	мудир	1
Секретарь комиссии	UZOQOV BOBIR RUSTAMOVICH	Давлат харидлари ва шартномалар буйича гурух рахбари	1
Член комиссии	TURAYEV MAXMAJUMA XXX	xujalik mudiri	1
Член комиссии	NARZULLAYEV MUZAFFAR TOSHMURZO O'G'LI	Бош хисобчи	1
Член комиссии	SAFAROV TULKIN DJURAYEVICH	М.Т.Э.Х. бошлиги	1
Член комиссии	XAYDAROV MAQSUD RUZIYEVICH	Мутахасис	1

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 22.11.2022 года № лота 190872.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 55

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту зданий
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту зданий (43.34.10.110-00001) 9 мактаб
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	80 000 000.00
Стартовая сумма	80 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Доимий ишчилар сони

Тип: Текстовое значение

Описание: Доимий ишчилар сони

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GIDROMELIORASIYA MAXSUS TMЧЖ	15	Доимий ишчилар	15	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
QUYBOG' QURILISH MASKANI MCHJ	15	Файл бриктирилди	14	Экспертная		

Критерий №2 банкротлик мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумотнома (тегишли давлат органларидан тасдиқланган бўлиши лозим)

Тип: Текстовое значение

Описание: банкротлик мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумотнома (тегишли давлат органларидан тасдиқланган бўлиши лозим)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GIDROMELIORASIYA MAXSUS TMЧЖ	10	давлат активлари	10	Экспертная		
QUYBOG' QURILISH MASKANI MCHJ	10	Файл бриктирилди	10	Экспертная		

Критерий №3 Рахбар паспорти маълумоти муомилага лаёқатлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Рахбар паспорти маълумоти муомилага лаёқатлиги тўғрисида маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GIDROMELIORASIYA MAXSUS TMЧЖ	10	паспорт	5	Экспертная		
QUYBOG' QURILISH MASKANI MCHJ	10	Файл бриктирилди	10	Экспертная		

Критерий №4 Объект бошланғич нархининг 20% миқдорида айланма маблағлари мавжудлиги ҳақидаги тижорат банки томонидан тасдиқланган маълумотнома ёки айланма маблағлар билан таъминлаш тўғрисидаги тижорат банк кафиллиги.

Тип: Текстовое значение

Описание: Объект бошланғич нархининг 20% миқдорида айланма маблағлари мавжудлиги ҳақидаги тижорат банки томонидан тасдиқланган маълумотнома ёки айланма маблағлар билан таъминлаш тўғрисидаги тижорат банк кафиллиги.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GIDROMELIORASIYA MAXSUS TMЧЖ	15	банк	10	Экспертная		
QUYBOG' QURILISH MASKANI MCHJ	15	Файл бриктирилди	14	Экспертная		

Критерий №5 Мавжуд техника ва жихозлар тугрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Мавжуд техника ва жихозлар тугрисида маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GIDROMELIORASIYA MAXSUS TMЧЖ	15	техникалар	15	Экспертная		
QUYBOG' QURILISH MASKANI MCHJ	15	Файл бриктирилди	5	Экспертная		

Критерий №6 Объект билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Объект билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GIDROMELIORASIYA MAXSUS TMЧЖ	20	малумотнома	10	Экспертная		
QUYBOG' QURILISH MASKANI MCHJ	20	Файл бриктирилди	20	Экспертная		

Критерий №7 Солиқ ва мажбурий тўловлардан қарзи йўқлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқ ва мажбурий тўловлардан қарзи йўқлиги тўғрисида маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GIDROMELIORASIYA MAXSUS TMЧЖ	10	солиқ	10	Экспертная		
QUYBOG' QURILISH MASKANI MCHJ	10	Файл бриктирилди	10	Экспертная		

Критерий №8 Гувоҳнома в Устав

Тип: Текстовое значение

Описание: Гувоҳнома в Устав

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GIDROMELIORASIYA MAXSUS TMЧЖ	5	Устав гувоҳнома	5	Экспертная		
QUYBOG' QURILISH MASKANI MCHJ	5	Файл бриктирилди	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
GIDROMELIORASIYA MAXSUS TMЧЖ	80 000 000.00	79 500 000.00 UZS	79 500 000.00	00.00	79 500 000.00	20.11.2022 11:54:09	10
QUYBOG' QURILISH MASKANI MCHJ	80 000 000.00	79 900 000.00 UZS	79 900 000.00	00.00	79 900 000.00	21.11.2022 11:31:03	9.94994

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
GIDROMELIORASIYA MAXSUS TMЧЖ	72	10	82
QUYBOG' QURILISH MASKANI MCHJ	79.2	9.94994	89.14994

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 190872 от 22.11.2022 года на приобретение Услуги по текущему ремонту зданий (43.34.10.110-00001) 9 мактаб определила победителем:

QUYBOG' QURILISH MASKANI MCHJ
305213213

и резервный исполнитель: GIDROMELIORASIYA MAXSUS TMЧЖ (305368684)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	TURSUNOV ABDUMALIK NARZULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	NARZULLAYEV MUZAFFAR TOSHMURZO O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	SAFAROV TULKIN DJURAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	XAYDAROV MAQSUD RUZIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY
XULOSA**

CU1855383475

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: **PUDRAT ShARTNOMASI**
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma’lumot: Koson tumani xalq ta’limi tomonidan 28.11.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Koson tuman yuridik
markazi
bosh yuristkonsulti:**



S.A.XIDIROV
29.11.2022

Korrupsiyaga qarshi qoidalarining ASOSIY SHARTLARI

1. Tomonlar shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarayotganda O'zbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun hujjatlarining talablariga zid keladigan har qanday harakatlarni amalga oshirmaydilar, shu jumladan pora, ya'ni **Koson tumani xalq ta'limi bo'limi** xodimi o'z xizmat majburiyatlaridan foydalangan holda pora bergan shaxsning manfaatlarini ko'zlab muayyan harakatlarni sodir etishi yoki sodir etmasligi shartligi yohud mumkinligi uchun moddiy qimmatliklarni yoki mulkiy naf olish uchun quyidagi harakatlarni qilmaydi:

pora berishni taklif qilish yoki va'da berish;

tovlamachilik qilish;

pora sifatida pul to'lash;

bevosita yoki bilvosita pora olishga rozilik berish.

Tomonlar ushbu harakatlarga yo'l qo'ymaslik bo'yicha choralar ko'rilishiga kafolat beradi.

2. Agar shartnoma bo'yicha bir Tomon **Koson tumani xalq ta'limi bo'limi** xodimining axloqqa to'g'ri kelmaydigan va ushbu shartnoma yoki O'zbekiston Respublikasi qonunchilik hujjatlariga zid keladigan xatti-harakatlariga, shu jumladan, korrupsiyaga oid huquqbuzarlik sodir etishga majburlashdan iborat bo'lgan faktlarga duch kelsa, bu haqda quyidagi aloqa kanallaridan biri orqali xabardor qilishi kerak:

korrupsiya haqida xabar berishga mo'ljallangan ishonch telefoni;

Telegram-kanali (“@xxxxxxxxxxx”);

(davlat organi yoki takshlotining nomi) rasmiy veb-saytida joylashtirilgan shakl yoki elektron pochta.

TOMONLAR:

Bajaruvchi:



Koson tumani xalq ta'limi bo'limi



**190872 лот юзасидан шаклланган дастлабки
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилди.

Муҳокама тугаган сана:

28.11.2022 12:48

Комиссия раиси:



TURSUNOV ABDUMALIK NARZULLAYEVICH



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"QUYBOG' QURILISH MASKANI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"QUYBOG' QURILISH MASKANI" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

12.01.2018

564660

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

305213213

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Qashqadaryo viloyati, Koson tumani, Koson, Yangibog' ko'chasi 8 uy,

Guvohnoma:

Qashqadaryo viloyati, Koson tumani, DAVLAT
XIZMATLARI MARKAZI

to'mondan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



755190



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"GIDROMELIORASIYA MAXSUS TEXNIKA" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"GIDROMELIORASIYA MAXSUS TEXNIKA" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

02.03.2018

584989

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

305368684

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Qashqadaryo viloyati, Qarshi shahri, ISLOM KARIMOV KO'CHASI 414-UY
2-XONADON,

Guvohnoma:

Qashqadaryo viloyati, Qarshi shahri, DAVLAT
XIZMATLARI MARKAZI

tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**



REFORMA E'ZOZ
Mas'uliyati cheklangan jamiyat

**Лицензия
№ L-529371**

**Договор
№ ___-2022**

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБЪЕКТ:

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ № 9 НА
ТЕРРИТОРИИ КАСАНСКОГО РАЙОНА
КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

КНИГА: 1

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ,
ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ, РАСЧЕТ СТОИМОСТИ В
ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.**

КАРШИ-2022

ООО «REFORMA E'ZOZ»

ЛИЦЕНЗИЯ: № L-529371

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБЪЕКТ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ № 9 НА
ТЕРРИТОРИИ КАСАНСКОГО РАЙОНА
КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

КНИГАН№1: ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ,
ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ, РАСЧЕТ СТОИМОСТИ В
ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

Директор ООО «REFORMA E'ZOZ»:



Ш.ОТАБОВ

Г.И.П:

Б.ЭРГАШЕВ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с договором № _____ от «____» _____ 2022 года заключенного между ООО «REFORMA E'ZOZ» и _____

_____ произведен расчет стоимости «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ № 9 НА ТЕРРИТОРИИ КАСАНСКОГО РАЙОНА КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ» в текущих ценах.

Источник финансирования _____

Заказчик: _____

Сроки производства работ

Начало - «____» _____ 2022г

Окончание - «____» _____ 2022г

Расчет выполнен согласно Методических рекомендаций по определению расчетной стоимости строительства объектов в текущих ценах для использования их организациями заказчиков и подрядчиков при заключении подрядных договоров, по результатам торгов и составления адресных списков строек, подготовленных во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 261 от 11.06.03 г. «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», утвержденных и внесенных в действие приказом № 70 от 10.12.2003 г. Госархитектстроя Республики Узбекистан.

Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы приняты согласно Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан за 3 квартал 2022г.

Стоимость «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ № 9 НА ТЕРРИТОРИИ КАСАНСКОГО РАЙОНА КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ» в ценах определено в размере 29 000 000 сум в текущих ценах с НДС и без прочих затрат заказчика.

Определенная стоимость «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ № 9 НА ТЕРРИТОРИИ КАСАНСКОГО РАЙОНА КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ» в текущих ценах является ориентировочной.

Решение об утверждении окончательной договорной цены строительно-монтажных работ, финансируемых за счет бюджетных средств, принимает тендерная комиссия, решение которой будет являться основанием для заключения договора (контракта) на осуществление строительно-монтажных работ.

СОСТАВИЛ:



Ш.БУТАЕВА

**СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РАСЧЕТА РЕСУРСНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ № 9 КАСАНСКОГО РАЙОНА КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

№ п.п	Наименование работ	Прямые затраты							(сум)					
		зарплата (с учетом ЕСП) сум	Эксплуатация машин и механизм	Строительные материалы и конструкции	трансп. услуги на мат.кон-ции и склад. расходы 5%	Кабельно- проводнико вая продукция	трансп. услуги на перевозку кабель.прод укции 1,5%	Всего прямых затрат	Оборудовани е	трансп. услуги на перевозку оборудования 2%	Прочие затраты подрядчика 19,54% от ст. пр.з.	Затраты на страхов. объекта 0,0032	Всего стоимость без НДС	Всего стоимость С НДС
1	2	3	4	5	6	8		9	10	12	13	14	15	
1	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ	15 277 189,74	1 946 196,22	39 019 719,94	1 950 986	0	0	58 194 092	0	0	11 371 126	0	69 565 217	80 000 000
	Итого:	15 277 190	1 946 196	39 019 720	1 950 986	0	0	58 194 092	0	0	11 371 126	0	69 565 217	80 000 000
	Прочие затраты заказчика 3%													0
	ВСЕГО:													80 000 000



ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ № 9 КАСАНСКОГО РАЙОНА КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. взм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	618,817	24687,73	15277189,74
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	56,39225	0	0
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						15 277 190
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	0,7551	2500	1887,75
2	404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	204,82	2500	512050
3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИГАЕМЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА / 7 АТ / 5 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	23	55000	1265000
4	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	46,5	3500	162750
5	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,0252	82800,25	2086,57
6	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02925	82800,25	2421,91
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						1 946 196
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	9219	ВОДА	М3	46	2000	92000
2	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00081	11000000	8910
3	33050	СЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ	М2	300	16000	4800000
4	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,0099	4200000	41580
5	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) МАРКИ 200 МРЗ 100	М3	4,59	495000	2272050
6	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	М3	56,1	490776,19	27532544,01
7	45056	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	64	65000	4160000
8	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	2,016	55871	112635,94
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						39 019 720
Итого:						56243105,9
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции						39019719,94
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование						15277189,74
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах						618,82
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов						1946196,22
Итого прямые затраты						56243105,9

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ № 9 КАСАНСКОГО РАЙОНА КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

наименование (объекта)стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов в коды ресурсов	Наименование работ в затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ							
1	E11-01-002-03	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ГРАВИЙНЫХ	1 МЗ ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ		50	171305,56	8565278,13
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,4	120	24687,73	2962528,13
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,55	27,5	0	0
1.3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА 7 АТ 5 МЗ МИН	МАШ-ЧАС	0,46	23	55000	1265000
1.4	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,93	46,5	3500	162750
1.5	9219	ВОДА	МЗ	0,15	7,5	2000	15000
1.6	45056	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	МЗ	1,28	64	65000	4160000
2	E27-06-009-1	УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ В ЦЕМЕНТОБЕТОННОЕ ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ	1000 М2		0,28	314320,56	88009,76
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	12,43	3,4804	24687,73	85923,19
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,16	0,0448	0	0
2.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,09	0,0252	82800,25	2086,57
3	33050	СЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ	М2		300	16000	4800000
4	E11-01-011-03	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ (ТОЛЩИНОЙ 50 ММ)	100 М2 СТЯЖКИ		11	2023489,82	22258388,04
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	40,65	447,15	24687,73	11039120,44
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,27	13,97	0	0
4.3	404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	4,7	51,7	2500	129250
4.4	9219	ВОДА	МЗ	3,5	38,5	2000	77000
4.5	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	МЗ	2,04	22,44	490776,19	11013017,6
5	E11-01-011-04	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 К=6	100 М2 СТЯЖКИ		11	1610638,33	17717021,64
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3	33	24687,73	814695,24
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,26	13,86	0	0
5.3	404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	13,92	153,12	2500	382800
5.4	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ	МЗ	3,06	33,66	490776,19	16519526,4
6	E06-01-001-20	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ БОРДЮР СЕЧЕНИЕМ 0,15Х0,20 М	100 МЗ		0,045	62542407,57	2814408,34
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	337,48	15,1866	24687,73	374922,75
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	22,61	1,01745	0	0
6.3	403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	16,78	0,7551	2500	1887,75
6.4	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,65	0,02925	82800,25	2421,91
6.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,018	0,00081	11000000	8910
6.6	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,22	0,0099	4200000	41580
6.7	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) МАРКИ 200 МРЗ 100	МЗ	102	4,59	495000	2272050
6.8	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	44,8	2,016	55871	112635,94
Итого по разделу "РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ"							56243105,9
ИТОГО:							56243105,9
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции							39019719,94
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование							15277189,74
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах							618,82
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов							1946196,22
Итого прямые затраты							56243105,9

"УТВЕРЖДАЮ"
 Заведующий РайОНО Касанского района
 А.Турсунов
 2022г.



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы нижеподписавшиеся комиссия в составе: Директор школы № 9 Э.Бобрашова профком Э.Каримов З.Аскаров произвели осмотр на предмет определения объемов работ на "ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ № 9 КАСАНСКОГО РАЙОНА КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ" и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ		0
2	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: ГРАВИЙНЫХ	1 М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	50
3	УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ В ЦЕМЕНТОБЕТОННОЕ ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ	1000 М2	0,28
4	СЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ	М2	300
5	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ (ТОЛЩИНОЙ 50 ММ)	100 М2 СТЯЖКИ	11
6	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 К=6	100 М2 СТЯЖКИ	11
7	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ БОРДЮР СЕЧЕНИЕМ 0,15Х0,20 М	100 М3	0,045

Директор Школы Э.Бобрашова
Касадарьинский Район Э.Каримов
хибДУ З.Аскаров



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUIJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich

Sana: 08-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 69088

Obyekt nomi «Koson tumanida 9 sonli maktab binosini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - Koson tuman XTB
Bosh loyihachi - "REFORMA E'ZOZ" MCHJ
Litsenziya № 040482
Moliyalashtirish manbai - Mahalliy byudjet
Bosh pudratchi - Tanlov (Tender) asosida
Qurilish turi joriy ta'mir
Murojaat raqami: № 66428

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Буюртмачининг 07.11.2022 йилдаги 57 сонли хати

1.2. Koson tuman XTB mudiri A.Tурсунов va komissiya a'zolari tomonidan tasdiqlangan "Nuqson dalolatnomasi"

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Koson tuman XTB mudiri A.Tурсунов va komissiya a'zolari tomonidan tasdiqlangan "Nuqson dalolatnomasi"

Ob'ektning joriy narxlardagi umumiy smeta qiymati.

- Joriy narxlarda talab qilinadigan resurslar qiymati
- Fizik ish hajmlari ro'yxati (5-shakl)

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Ta'mirlash ishlari nuqson dalolatnomasiga asosan bajariladi.

Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar.

Ob'ektning taxminiy qiymati QQS bilan

buyurtmachini xarajatisiz 80 000,0 ming. so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajati 618,817 kishi. soati

4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Loyixa tegishli tashkilotlar bilan kelishilsin.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta qismi bo'yicha:

Mutaxassis tasdiqlangan ishchi loyihaning smeta hujjatlarini ko'rib chiqdi.

Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 normalariga muvofiq.

"Uslubiy tavsiyalar" va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan ob'ekt narxi amaldagi narxlarda aniqlash hisob kitobi asosida ko'rib chiqildi. Quruvchi-ishchilarning o'rtacha

soatlik ish haqi ijtimoiy sug'urtani hisobga olgan holda 24687,73 so'mni tashkil etadi, sug'urta 12%, pudratchining boshqa harajatlari 19.54% qabul qilindi.

Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlari "O'zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2022 yil 3 - chorakdagi amaldagi narxlar katalogi" bo'yicha mintaqadagi o'rtacha me'yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan amaldagi narxlarda taqdim qilingan ob'ekt qurilishining qiymati 80 000,0 ming so'm miqdorida.

Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

7. Xulosalar.

7.1. "Косон тумандаги 9 сонли мактаб биносини жорий таъмирлаш" loyiha-smeta hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar bilan kelishishga tavsiya etiladi.

Ob'ektning taxminiy qiymati QQS bilan

buyurtmachini xarajatisiz 80 000,0 ming. so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajati 618,817 kishi. soati

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 1-ilova, 3-bob, 29-bandiga asosan, "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

7.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning tavsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo'lmaydi.

Bosh mutaxassis: Jarkix Natalya Petrovna

Ishtirokchi ekspertlar:

