

Молия бўлими мудири  
У Рахматов

« 2022 й



Пешку туман ҳокимининг  
биринчи уринбосари

« 2022 й



### Пешку туман Тиббиёт бирлашмасини капитал таъмирлашни бажариш буйича

#### МАНЗИЛИЙ ДАСТУР

№	Туман ичида	Объектнинг жойлашиш урни	Таъмирлашни бошлаш ва яқунлаш ишлари	Лойихавий куватли тегишли улчов бирлиги (М2)	Пудрат шартномаси гузилиши вақтида қури.ишнинг умумий қиймати (млн сумда)	Қурилиш 2022йил ҳолатидаги қолдик қиймати	Шу жумладан							Ишга туширила диган қувватлар (М2)	2022 йил 11 ноябр ҳолатида утувчи объектлар буйича қолдик қиймати	Лойиха экспертиза аси санаси ва №	Танлов сав тасдиқланг баённома с №	
							Жами капитал қуйилмалар (млн сумда)	Қурилиш монтаж ишлари	Хилоқлар	Буюртма харажатлар								
										Жами	Лойиха	Эксперт иза	2022йил учун лойиха ташқилот ишларига (ПИР)					ГАСН
	Пешку Туман	биносини капитал таъмирлаш ишлари	24.11.2022й 30.12.2022й	93809137	93809137	93809137	93809137	42901361		1387062	1989000	1035 000	1989000		93809137	93809137	№68803 08.11.2022й	Йигилиш баё

Пешку туман тиббиёт бирлашмаси

Рахбари:  О.Хотамов





29.11.2022 даги

ХК "Bahridin invest Star" ва Пешку туман Тиббиёт бирлашмаси ўртасида 93700000,00 сўм умумий суммага тузилган 3 - сонли шартномага

**ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ\***

Боб 054  
Шахсий газна ҳисобварақ 100022860062407072130054031

сўмда

2022 й. ойлар номи.	Харажатлар тури** (бюджет таснифининг тегишли коди)			Жами
	4332900			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь	93 700 000,00			93 700 000,00
Декабрь				
<b>Жами йил бўйича</b>	<b>93 700 000,00</b>			<b>93 700 000,00</b>

Жами 93700000,00 сўм

Тўқсон уч миллион етти юз минг сўм 00 тийин

сумма сўз билан

Юқоридаги кўрсатилган суммадан 28110000,00 сўм ёки 30,00%\*\*\* шартноманинг умумий суммасидан 100 % \*\*\*2022 йил ноябрь ойида тўланиши лозим.

(\*) — бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан газначилик бўлинмасига икки нусхада такдим этилади;

(\*\*) — бўлим, кичик бўлим ва харажат моддаси кўрсатилади;

(\*\*\*) — Юқоридаги кўрсатилган суммадан ойнага \_\_\_\_\_% жорий ойнинг \_\_\_\_\_ санасигача ҳар ойда олдиндан тўланиши лозим (ушбу сатр бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан коммунал хизматлар кўрсатиш, алоқа хизматлари ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳар ой донмий равишда товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб бериш шартномалари бўйича олдиндан тўловни амалга ошириш ҳолларида тўлдирилади).

Буюртмачи раҳбари



(имзо)

Хотамов Олим Халимович

Ф.И.Ш.

Буюртмачи бош бухгалтери

(имзо)

Имомов Улугбек Сайфуллоевич

Ф.И.Ш.

Газначилик бўлинмасининг ходими қабул қилди

(имзо)

Буюртмачи ходими қабул қилди

(имзо)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ й.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ й.

**“Тиббиёт бирлашма биносинининг мукамал таъмирлаш”**

Пешку тумани

2022 йил 29 ноябрь

Кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритиладиган Пешку туман Тиббиёт бирлашмаси номидан Низом асосида иш кўрувчи директор Ҳотамов Олим бир томондан ва кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритиладиган “BAHRIDDIN INVEST STAR” хусусий корхона номидан Низом асосида иш кўрувчи раҳбар Каримова Майсара иккинчи томондан Пешку туман Нурафшон МФЙ тиббиёт бирлашмасига қарашли тиббиёт пунктини мукамал таъмирлаш » га доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

**1. Таърифлар**

**1.Мазкур шартномада тарифлар кулланилади:**

**“ижро ҳужжатлари”:** - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга киритолган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларини бажаришда қўлланилган материаллар, конструкция ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисида далолатномалар, айрим маъсулиятли конструкциялар оралиқ даврда қабул қилиниши тўғрисида далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисида далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар:

**“қурилиш майдони”:** Мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегарасини ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади.

**“вақтинчалик ишлар”:** Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишлар бажариш учун зарур зарур бўлган ҳар типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар.

**“беркитилган ишлар”:-** сифати ва яқунлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар:

**шартномани нархини бўлиб чиқиш:** ишларнинг ҳар бир босқичи ёки турлари қийматининг аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектни умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

**II. Шартнома мавзуси**

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига « Пешку туман Нурафшон МФЙ тиббиёт бирлашмасига қарашли тиббиёт пунктини мукамал таъмирлаш » ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

**III. Шартнома бўйича ишлар қиймати**

3. Мазкур шартнома бўйича пудратчи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (2022 йил “24”ноябрь 22110012190895 сон баённома) билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда – 93 700 000 (туксан уч миллион етти юз минг ) сўмни ташкил этади.

4.Ишлар қиймати узел-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта қуриб чиқилиши мумкин эмас,қуйидаги ҳоллар тбундан мустасно;

қурилиш қиймати ва қўпайтиришга энгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда;

ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6 Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

**IV. Пудратчининг мажбуриятлари**

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 2-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 20%ни ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

- иловага мувофиқ қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш тушириш оморга жойлаш ва сақлаш;

- қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;

- буюртмачини Пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

- қурилиш таваккалчилигини сўғурта қилиш.

Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномага имзо чекилгандан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

қурилиш майдонини қурикланишини таъминлаш;

қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий ҳимояси ва техник ҳафсизлигини таъминлаш.

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажаришни ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

#### **V. Буюртмачининг мажбуриятлари**

9. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага иловага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

- ишлар бажарилиши устидан доимий қурилишда техник назорат ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

Пудратчининг барча мурожаатларини ун кун муддатда қуриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

- молиялаштириш жадвалига биноан пудратчига 3 иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

#### **VI. Ишларни бажариш муддати**

10. Шартнома миллий валюта (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда томонлар учун имзоланган пайтдан бошлаб:

кейинчалик ЭАВ га конвертация қилган ҳолда миллий валютада (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда шартнома қонун ҳужжатларга мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга киради:

11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ, биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

12. Танлов натижаси бўйича аниқланган қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 60кун (31 декабрь 2022) йилни ташкил этади.

13. Мазкур шартнома бўйича ишлар, ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

#### **VII. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар**

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30 % миқдорида, дастлабки икки ойга тенг улушларга (ойига 15 фоиздан) булган аванс ўтказилади, бу –28 110 000 (Йигирма саккиз миллион бир юз ун минг) сўмни ташкил этади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (3-илова)

16. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматнинг 95 % гача доирасида амалга оширилади.

17. Объектнинг шартномавий жорий қийматнинг қолган қисми Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин ёки мазкур шартномада белгиланган кафолат муддати (бир йил) тамом бўлгандан кейин ишлар қийматининг 5% гача миқдорида, амалга оширилади:

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда ҳабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

Мазкур объект бўйича тулов Суд фаолиятини таъминлаш департаменти Бухоро вилоят ҳудуди бўлими томонидан ва 2022 йил учун мазилли дастурга асосан амалга оширилади.

- Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун молиялаштирувчи органлар томонидан маблағ молиялаштирилмаган тақдирда “Буюртмачи” тўлов учун мажбурият ва жавобгарликни ўз зиммасига олмайди.

#### **VIII. Ишларни бажариш**

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вакилини – Техник аудиторини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади,

шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

21. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи Техник аудитор ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI-бўлимда кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини қурилишда Давлат назорат инспекцияси билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортиқча тупроқ ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупроқни қазиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

27. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш (привязка) қилиш учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

28. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

29. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинг жойлаши схемаларини ва жадвалларни саклайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани бўйича Буюртмачига беради.

30. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

32. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва қурилишда Давлат назорати инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралиқ қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг қурилишда Давлат назорати инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларга жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилиғисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исоблатласа жавобгар ҳисобланмайди.

36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини қўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келшилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 35 бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

37. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини супуриб-сидиради ва озода саклайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олиниши ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмасилиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини ўз зиммасига олади.

### **IX. Ишларини кўриқлаш**

39. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллагунча ва қурилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудидаги материаллар, асбоб-ускуналар қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада кўрикланишини таъминлайди.

40. Тикланган бино ва иншоотлар шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олингандан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

### **X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари**

41. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

42. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда кўп вақтда чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

43. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

### **XI. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш**

44. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

45. Объектни фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчи ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 30 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

46. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибдаги икки нусха ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

47. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

### **XII. Кафолатлар**

48. Пудратчи:

- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни;
- лойиҳа ҳужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;

- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилинишни;

объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

49. Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати томонлар қурилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади. Объект томининг кафолат муддати камида 12 ой этиб белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириши имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаларида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

51. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш қурилишда Давлат назорати инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича ҳужалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

### **XIII. Шартномани бекор қилиш**

52. Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

- ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кечиктирилган ҳолда,
- пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;
- пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;
- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

#### 53. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;
- буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;
- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

55. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоида­сига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдириш­нома юборади.

56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

57. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

### **XV. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги**

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;
- Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексида, “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонун­ида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

59. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молияш­тирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятининг бажарилмаган қисмининг 0,01 % (фоиз) миқ­дор­ида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 10 % (фоиз) дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлашни Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

60. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортилганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлаши рад этган ёки бош тортган сумманинг 10 % (фоиз) миқдор­ида жарима тўлайди.

61. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,01 (фоиз) миқдор­ида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 10 % (фоиз)дан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,01 % (фоиз) миқдор­ида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 10 % (фоиз)дан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчинини ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди

62. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилишда Давлат назорати инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 1 % фоизи миқдор­ида ундириш ҳуқуқига эга.

63. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

64. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

### **XV. Низоларни ҳал этиш тартиби**

65. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иккисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

### **XVI. Алоҳида шартлар**

66. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

67. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

68. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

69. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чикмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

70. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар яқунланганидан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

71. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

72. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 4 нусхада тузилади.

XVII. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзилари.

**БУЮРТМАЧИ:**

**«Пешку туман Тиббиёт бирлашма»**

Манзил: Пешку т. Янгибозор кучаси № 1 уй

Тел/факс 65-35-30-000

х/р 100022860062407072130054031

СТИР 200883606 Оконх 91511

Банк: Марказийбанк Тошкент ш  
Пешку тумани буйича Газначилик булинмаси

МФО 00014 ИНН 201122919

Газна хр23402000300100001010

Рахбар:  О. Ҳотамов

**ПУДРАТЧИ:**

**“BAHRIDDIN INVEST STAR” хусусий корхона**

Манзил: Тошкент шаҳар Олмазор т. Қорақамиш даха  
1/43 уй

Тел: 944514000

Х/р: 20208000400679585001

Банк: Миллийбанк Ромитан филиали

СТИР 304364564 МФО 00943

ОКЭД 63100

Рахбар:  М. Каримова

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN  
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY  
XULOSA**

IW5851100778

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: Peshku tuman tibbiyot birlashmasi va "Bahriddin Invest Star" xususiy korxonasi o'rtasida tuzilgan haq evaziga xizmat ko'rsatish shartnomasi ( Peshku tuman Nurafshon aholi punktidagi tibbiyot punktini mukammal ta'mirlash 93 700 000)
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: Peshku tuman tibbiyot birlashmasi tomonidan 28.11.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Peshku tumani  
yuridik markazi  
bosh yuristkonsulti:**



**A.B.Boboyev**

28.11.2022

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY  
1100 EAST 58TH STREET  
CHICAGO, IL 60637

MEMBERSHIP

1. Individual  
2. Corporate  
3. Student  
4. Life  
5. Family  
6. Young Professional  
7. International  
8. Corporate  
9. Student  
10. Life  
11. Family  
12. Young Professional  
13. International  
14. Corporate  
15. Student  
16. Life  
17. Family  
18. Young Professional  
19. International  
20. Corporate  
21. Student  
22. Life  
23. Family  
24. Young Professional  
25. International  
26. Corporate  
27. Student  
28. Life  
29. Family  
30. Young Professional  
31. International  
32. Corporate  
33. Student  
34. Life  
35. Family  
36. Young Professional  
37. International  
38. Corporate  
39. Student  
40. Life  
41. Family  
42. Young Professional  
43. International  
44. Corporate  
45. Student  
46. Life  
47. Family  
48. Young Professional  
49. International  
50. Corporate

2011-2012  
\$100



MEMBERSHIP  
2011-2012  
\$100

**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 190895 на приобретение Бухоро вилоят Пешку туман Нурафшон МФЙ тиббиёт бирлашмасига карашли тиббиёт пунктини мукамал таъмирлаш**

Способ проведения электронный

Дата 24.11.2022

Время рассмотрения 23.11.2022 19:44

Закупочная комиссия Пешку туман Тиббиёт бирлашмаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	HOTAMOV OLIM HALIMOVICH	Рахбар	Пешку туман тиббиёт бирлашма
<b>Секретарь комиссии</b>	XAYRIYEV UMIDJON HALIMOVICH	Умумий масалалар буйича уринбосар	Пешку туман Тиббиёт бирлашмаси
<b>Член комиссии</b>	IMOMOV ULUG'BEK SAYFULLAYEVICH	Бош хисобчи	Пешку туман Тиббиёт бирлашмаси
<b>Член комиссии</b>	KARIMOV OTABEK LATIF O'G'LI	Проф союз	Пешку туман Тиббиёт бирлашмаси
<b>Член комиссии</b>	NAVRO'ZOV ALBERT NURIDDINOVICH	Бош мухандис	Пешку туман Тиббиёт бирлашмаси
<b>Член комиссии</b>	SANOYEV KAMOLJON KOMILJONOVICH	Хужалик ишлар мудири	Пешку туман Тиббиёт бирлашмаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 24.11.2022 года № лота 190895.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 180

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуги по капитальному ремонту сооружений</b>
Подробное описание	Бухоро вилоят Пешку туман нурафшон МФЙ тиббиёт бирлашмасига карашли тиббиёт пунктини мукамал таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	93 809 137.00
Стартовая сумма	93 809 137.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Иштирокчи корхонанинг доимий ишчи ходимлари тугрисида

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишларнинг уз вактида сифатли бажарилиши учун ишчи ходимлар хакида маълумот. Корхонанинг ишчи

ходимларнинг Бошқарув ҳамда ишчи гуруҳлари ва ишчиларнинг мақалари ва мутахассис ходимлар тугрисида қўшимча маълумотлар. soliq.uz сайтидан Ф 4, ҳамда my.mehnat.uz сайти, ва иш хақи туланганлиги маълумотлари бўлиши лозим.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ИФТИХОР НАХОРИ ХУС.КОРХОНАСИ</b>	30	16 йил иш тажрибаси	5	Экспертная		
<b>ЧП ВАHRIDDIN INVEST STAR</b>	30	маълумот илова килинди	5	Экспертная		
<b>ООО AGRO GOLD BUILDING SERVICE</b>	30	Иштирокчи корxonанинг доимий ишчи ходимлари тугрисида	30	Экспертная		

Критерий №2 Моддий-техника базаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишни уз вақтида бажарилди учун моддий-техника базаси борлиги Машина ва механизмлар усқуналарга эгалик қилиш учун ҳужжатлар иловаси Агар актда бошқача келишув бўлмаса ижарачи шартларида машина ва механизмлар усқуналардан фойдаланишга рухсат берилди Шу билан бирга иштирокчи ижара шартномасининг нуқчасини ва ёки лойиҳанинг муддати учун амал қиладиган шартномасини ижара берувчидан ушбу техникаларнинг энг яхши таклифларни объект танлови тугагунига қадар бошқа ишларга йўналтирилмаслиги тўғрисида қарор хати билан илова қилиши керак Иштирокчининг мулк ҳуқуқи кучмас ва кучар мулкларини тугрисида

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ИФТИХОР НАХОРИ ХУС.КОРХОНАСИ</b>	30	30 балл	15	Экспертная		
<b>ЧП ВАHRIDDIN INVEST STAR</b>	30	маълумот илова килинди	20	Экспертная		
<b>ООО AGRO GOLD BUILDING SERVICE</b>	30	Моддий-техника базаси	10	Экспертная		

Критерий №3 Иштирокчи корxonанинг қурилиш соҳасидаги рейтинг тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Қурилиш-пудрат ташкилотлари электрон рейтингдаги урни

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ИФТИХОР НАХОРИ ХУС.КОРХОНАСИ</b>	30	ДДД	25	Экспертная		
<b>ЧП ВАHRIDDIN INVEST STAR</b>	30	маълумот илова килинди	25	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО AGRO GOLD BUILDING SERVICE</b>	30	Иштирокчи корхонанинг курилиш соҳасидаги рейтинг тугрисида маълумот	30	Экспертная		

Критерий №4 Бахтсиз ходисалар булган вазиятларда ишчи ходимларнинг хаёти сугурталанганлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Бахтсиз ходисалар булган вазиятларда ишчи ходимларнинг хаёти сугурталанганлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ИФТИХОР НАХОРИ ХУС.КОРХОНАСИ</b>	30	30 балл	5	Экспертная		
<b>ЧП BAHRIIDDIN INVEST STAR</b>	30	маълумот илова килинди	5	Экспертная		
<b>ООО AGRO GOLD BUILDING SERVICE</b>	30	Бахтсиз ходисалар булган вазиятларда ишчи ходимларнинг хаёти сугурталанганлиги	5	Экспертная		

Критерий №5 Иштирокчи корхонанинг Мутахассисларнинг ва Корхонанинг курилиш соҳаси буйича сертификатларга ёки лицензияга эга эканлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш соҳаси буйича малакали мутахассислар тайёрлаш марказларидан, малака оширганлиги ҳамда укув куникмаларга эга эканлиги тугрисидаги маълумотнома ва Курилиш корхонанинг шу соҳа буйича мавжуд сертификати ва лицензияси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ИФТИХОР НАХОРИ ХУС.КОРХОНАСИ</b>	30	киритилган 10-критерия буйича Ифтихор нахори хусусий корхонаси 16 йил иш тажрибасига эга бўлиб , профессионал қурувчи мутахассислар ва усталар билан иш олиб боради . Шу давргача бажарган ишларимиз кафолат муддатидан ортиқча хизмат кўрсади.	10	Экспертная		
<b>ЧП BAHRIIDDIN INVEST STAR</b>	30	маълумот илова	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		килинди				
<b>OOO AGRO GOLD BUILDING SERVICE</b>	30	Иштирокчи корхонанинг Мутахассисларнинг ва Корхонанинг курилиш соҳаси буйича сертификатларга ёки лицензияга эга эканлиги	10	Экспертная		

Критерий №6 Иштирокчи корхонанинг тугатиш ёки банкротлик арафасида турмаганлиги мол-мулки мусодарага олинмаганлиги молиявий хужалик фаолияти тухтатилмаганлиги ҳамда муассислик келишув молиявий иштирок холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир-бирига молиявий қарамлиги мавжуд бўлмаганлиги тугрисида талабгорнинг тузилган шартномалар буйича лозим даражада бажармаганлиги учун жавобгарликка тортилмаганлиги тугрисида ваколатли ташкилот ва органлар томонидан тасдиқланган маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчи корхонанинг тугатиш ёки банкротлик арафасида турмаганлиги мол-мулки мусодарага олинмаганлиги молиявий хужалик фаолияти тухтатилмаганлиги ҳамда муассислик келишув молиявий иштирок холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир-бирига молиявий қарамлиги мавжуд бўлмаганлиги тугрисида талабгорнинг тузилган шартномалар буйича лозим даражада бажармаганлиги учун жавобгарликка тортилмаганлиги тугрисида ваколатли ташкилот ва органлар томонидан тасдиқланган маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ИФТИХОР НАХОРИ ХУС.КОРХОНАСИ</b>	30	киритилган 9-критерия бўйича Ифтихор нахори хусусий корхонаси камиссия азоларини огохлантиради қояётган балларигиз асосли бўлишини сураймиз қарупсион холат аниқланса танлов ноҳалол хисобланади.	15	Экспертная		
<b>ЧП BAHRIDDIR INVEST STAR</b>	30	маълумот илова килинди	28	Экспертная		
<b>OOO AGRO GOLD BUILDING SERVICE</b>	30	Иштирокчи корхонанинг тугатиш ёки банкротлик арафасида турмаганлиги	20	Экспертная		

Критерий №7 Ишларни бажариш жараёнида атроф мухитга зарар етказмаслиги учун маиший чиқиндиларни бартараф этиш юзасидан килинган ишлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Юзага келган каттик маиший чиқиндиларни бартараф этиш учун якин чиқинди ташлаш полигони билан

тузилган шартнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ИФТИХОР НАХОРИ ХУС.КОРХОНАСИ</b>	30	малумотлар юкланди	15	Экспертная		
<b>ЧП BAHRIDDIN INVEST STAR</b>	30	маълумот илова килинди	25	Экспертная		
<b>ООО AGRO GOLD BUILDING SERVICE</b>	30	Ишларни бажариш жараёнида атроф мухитга зарар етказмаслиги учун маиший чикиндиларни бартараф этиш юзасидан килинган ишлар	25	Экспертная		

Критерий №8 Талабгор моддий таъминланганлиги ва йиллик маблаг айланмаси молиявий хисобот молиявий асосий курсаткичлар. Давлат солик идораларига электрон тизимига топширилганлиги тугрисида тасдиқловчи хужжат. Иштирокчининг талаб килиб олинганча миллий ва хорижий валютадаги асосий ва иккиламчи (булса агар) банк хисоб ракамларида маблаг мавжудлиги, К-2 ҳамда банк ссудалари буйича қарздорлиги мавжуд/йуклиги, ва йиллик маблаг айланмаси ҳақида хизмат курсатувчи банкнинг хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Талабгор моддий таъминланганлиги ва йиллик маблаг айланмаси молиявий хисобот молиявий асосий курсаткичлар. Давлат солик идораларига электрон тизимига топширилганлиги тугрисида тасдиқловчи хужжат. Иштирокчининг талаб килиб олинганча миллий ва хорижий валютадаги асосий ва иккиламчи (булса агар) банк хисоб ракамларида маблаг мавжудлиги, К-2 ҳамда банк ссудалари буйича қарздорлиги мавжуд/йуклиги, ва йиллик маблаг айланмаси ҳақида хизмат курсатувчи банкнинг хати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ИФТИХОР НАХОРИ ХУС.КОРХОНАСИ</b>	30	16 йил стаж	20	Экспертная		
<b>ЧП BAHRIDDIN INVEST STAR</b>	30	маълумот илова килинди	30	Экспертная		
<b>ООО AGRO GOLD BUILDING SERVICE</b>	30	Талабгор моддий таъминланганлиги ва йиллик маблаг айланмаси	30	Экспертная		

Критерий №9 Иштирокчи корхона ҳақида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчи корхонанинг давлат руйхатидан даврдан бошлаб унинг иш тажрибаси (гувоҳнома, Низоми (устав) ва корхонага тегишли булган қушимча маълумотлар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ИФТИХОР НАХОРИ ХУС.КОРХОНАСИ</b>	30	24 нафар олий малумотли ишчи	30	Экспертная		
<b>ЧП BAHRIDDIN INVEST STAR</b>	30	маълумот илова килинди	25	Экспертная		
<b>ООО AGRO GOLD BUILDING SERVICE</b>	30	Иштирокчи корхона хакида маълумот	30	Экспертная		

Критерий №10 Иштирокчи корхонанинг омборида товар моддий захира мавжудлиги маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишни уз вақтида бажарилиши учун моддий-техника базаси борлиги Машина ва механизмлар ускуналарга эгалик қилиш учун ҳужжатлар иловаси Агар актда бошқача келишув бўлмаса ижарачи шартларида машина ва механизмлар ускуналардан фойдаланишга рухсат берилади Шу билан бирга иштирокчи ижара шартномасининг нусхасини ва ёки лойиҳанинг муддати учун амал қиладиган шартномасини ижара берувчидан ушбу техникаларнинг энг яхши таклифларни объект танлови тугагунига қадар бошқа ишларга йўналтирилмаслиги тўғрисида кафолат хати билан илова қилиши керак Иштирокчининг мулк ҳукуки кучмас ва кучар мулкларини тугрисида

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ИФТИХОР НАХОРИ ХУС.КОРХОНАСИ</b>	30	малумотлар тўлиқ	10	Экспертная		
<b>ЧП BAHRIDDIN INVEST STAR</b>	30	маълумот илова килинди	20	Экспертная		
<b>ООО AGRO GOLD BUILDING SERVICE</b>	30	Иштирокчи корхонанинг омборида товар моддий захира мавжудлиги маълумотнома	15	Экспертная		

Критерий №11 Иштирокчи корхонанинг давлат руйхатидан даврдан бошлаб унинг иш тажрибаси корхона томонидан бажарилган ишлар тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчи корхонанинг давлат руйхатидан даврдан бошлаб унинг иш тажрибаси бюртмачилар томонидан берилган тавсифномалар, шартномалар, ҳисоб варақ, Ф-3-Ф-5, Далолатномалар, хакида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ИФТИХОР НАХОРИ ХУС.КОРХОНАСИ</b>	30	киритилган 4-критерия бўйича Ифтихор нахори хусусий корхонаси 16 йил иш тажрибасига ега бўлиб , профессионал	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		курувчи мутахасислар ва усталар билан иш олиб боради . Шу давргача бажарган ишларимиз кафолат муддатидан ортиқча хизмат кўрсатади . барча ишчилар 4 йилдан ортиқ иш стажи мавжуд				
<b>ЧП BAHRIIDDIN INVEST STAR</b>	30	маълумот илова килинди	10	Экспертная		
<b>ООО AGRO GOLD BUILDING SERVICE</b>	30	Иштирокчи корхонанинг давлат руйхатидан даврдан бошлаб унинг иш тажрибаси корхона томонидан бажарилган ишлар тугрисида маълумот	30	Экспертная		

Критерий №12 Иштирокчи томонидан ишларни бажариш муддати, бажарилган ишлар учун кафолат хат, бажарилган иш ва хизматлар учун бепул техник сервис хизматини курсатиш, Мехнатни муҳофаза қилишда техника ҳафсизлиги коидаларига тулик риоя қилиниши буйича талаблар ва йуриқномалар ва қилинган ишлар. Коррупцияга қарши талаблар

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчи томонидан ишларни бажариш муддати, бажарилган ишлар учун кафолат хат, бажарилган иш ва хизматлар учун бепул техник сервис хизматини курсатиш, Мехнатни муҳофаза қилишда техника ҳафсизлиги коидаларига тулик риоя қилиниши буйича талаблар ва йуриқномалар ва қилинган ишлар. Коррупцияга қарши талаблар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ИФТИХОР НАХОРИ ХУС.КОРХОНАСИ</b>	30	684-қонун 13-моддасига ривоя қилинг	20	Экспертная		
<b>ЧП BAHRIIDDIN INVEST STAR</b>	30	маълумот илова килинди	30	Экспертная		
<b>ООО AGRO GOLD BUILDING SERVICE</b>	30	Иштирокчи томонидан ишларни бажариш муддати, бажарилган ишлар учун кафолат хат, бажарилган иш ва хизматлар учун бепул техник сервис хизматини курсатиш, Мехнатни муҳофаза қилишда техника ҳафсизлиги коидаларига тулик риоя қилиниши буйича талаблар ва йуриқномалар ва	5	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		килинг ишлар. Коррупцияга карши талаблар				

Критерий №13 Иштирокчи корхонанинг солик ва банкдан хамда мажбурий туловлардан карзи йуклиги ва нохалол иштирокчилар реестрида мавжуд эмаслиги тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчи корхонанинг солик ва банкдан хамда мажбурий туловлардан карзи йуклиги ва нохалол иштирокчилар реестрида мавжуд эмаслиги тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ИФТИХОР НАХОРИ ХУС.КОРХОНАСИ</b>	30	малумотлар давлат идоралари томонидан тасдиқланган	20	Экспертная		
<b>ЧП BAHRIIDDIN INVEST STAR</b>	30	маълумот илова килинди	30	Экспертная		
<b>ООО AGRO GOLD BUILDING SERVICE</b>	30	Иштирокчи корхонанинг солик ва банкдан хамда мажбурий туловлардан карзи йуклиги ва нохалол иштирокчилар реестрида мавжуд эмаслиги тугрисида маълумот	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>ИФТИХОР НАХОРИ ХУС.КОРХОНАСИ</b>	93 809 137.00	93 801 000.00 UZS	93 801 000.00	00.00	93 801 000.00	23.11.2022 12:38:48	9.98923
<b>ЧП BAHRIIDDIN INVEST STAR</b>	93 809 137.00	93 700 000.00 UZS	93 700 000.00	00.00	93 700 000.00	23.11.2022 12:54:26	10
<b>ООО AGRO GOLD BUILDING SERVICE</b>	93 809 137.00	93 800 000.00 UZS	93 800 000.00	00.00	93 800 000.00	23.11.2022 13:02:51	9.98934

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>ИФТИХОР НАХОРИ</b>	46.1538	9.98923	56.14303

<b>ХУС.КОРХОНАСИ</b>			
<b>ЧП ВАHRIDDIN INVEST STAR</b>	63	10	73
<b>ООО AGRO GOLD BUILDING SERVICE</b>	60.0003	9.98934	69.98964

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 190895 от 24.11.2022 года на приобретение Бухоро вилоят Пешку туман Нурафшон МФЙ тиббиёт бирлашмасига карашли тиббиёт пунктини мукамал таъмирлаш определила победителем:

ЧП ВАHRIDDIN INVEST STAR  
304364564

и резервный исполнитель: ООО AGRO GOLD BUILDING SERVICE (306320776)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	HOTAMOV OLIM HALIMOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	IMOMOV ULUG'BEK SAYFULLAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	SANOYEV KAMOLJON KOMILJONOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП