

# ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

2022/405 - сонли

Тошкент вилояти.

" 29" ноябрь 2022 йил

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга *буюртмачи* хизмати” ДУК (кейинги ўринда “*буюртмачи*”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Нурматов Бахтиёр Бахромжонович** бир томондан ва **Тошкент ТЙФУК** (кейинги ўринларда “*пудратчи*”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Саипов Нодир Гафуржанович** иккинчи томондан, бюджет маблағлари ҳисобидан Тошкент вилояти **Тошкент тумани Шамсиобод МФЙ Бешикчилар кўчасини жорий таъмирлаш** (кейинчалик-объект) ишларини бажаришга доир амалдаги Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисидаги”ги 684-сонли қонунига асосан [harid.uzex.uz](http://harid.uzex.uz) махсус ахборот портали орқали (Лот рақами 22110012192197) эълон қилинган ва “Тошкент вилояти минтақавий йўлларга *буюртмачи* хизмати” ДУК харид комиссиясининг 2022 йил 24 ноябрдаги баённомасига асосан қуйидаги шартномани туздилар:

## I. ТАЪРИФЛАР

1.1. Мазкур шартномада қуйидаги таърифлар қўлланилади:

**ижро ҳужжатлари** - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект жорий таъмирлашга ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

**қурилиш майдони** - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича *буюртмачи* томонидан *пудратчи*га ажратилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

**беркитиладиган ишлар** - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

## II. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

2.1. *Пудратчи* мазкур шартнома бўйича объектда жорий таъмирлаш ишларини смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, *буюртмачи* эса *пудратчи*га жорий таъмирлаш ишларини ўз вақтида қабул қилиш ва молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

2.2. *Буюртмачи* томонидан молиялаштириладиган қурилиш нархи тасдиқланган манзилли дастурда ажратилган маблағ бўйича аниқланади.

## III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3.1. Мазкур шартнома бўйича объектда бажариладиган ишлар қиймати барча ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда амалдаги нархларда шартноманинг умумий қиймати ҚҚС билан **285 958 922 (Икки юз саксон беш миллион тўққиз юз эллик саккиз минг тўққиз юз йигирма икки) сўм**, шундан **ҚҚС 37 298 990 (Ўттиз етти миллион икки юз тўқсон саккиз минг тўққиз юз тўқсон) сўм**ни ташкил этиб, мазкур маблағ молия бошқармаси томонидан ажратилгач 3 кун муддатда тегишли тартибда молиялаштириш жадвалига асосан *пудратчининг* ҳисоб рақамига ўтказиб бериш назарда тутилади.

3.2. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқирилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- объектнинг жорий таъмирлаш ишлари қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

- ишлар ҳажми *буюртмачи* томонидан ўзгартирилганда;

3.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар *буюртмачи* билан *пудратчи* ўртасидаги шартномага қўшимча қилишув билан расмийлаштирилади.

## IV. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Мазкур шартнома бўйича *пудратчи* шартноманинг II-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

зарур ҳолларда айрим иш турларининг бажарилишида смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланилиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси хулосаси асосида амалга оширилиши мумкин;

-смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари *Пудратчи* томонидан тўлиқ ва сифатли қилиб бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлар смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни мазкур объектнинг айрим харажатлари бўйича қурилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида *буюртмачининг* рухсати билан йўналтириши мумкин;

-объектнинг ижро ҳужжатларини расмийлаштириш ва *буюртмачига* топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини тақдим этади;

-шартнома шартларига асосан объектни *буюртмачига* тасдиқланган лойиҳага мувофиқ топширади;

-*пудратчи* қурилиш давомида смета ҳужжатларида ҳисобга олинмаган ишларни аниқласа, бу тўғрида *буюртмачига* хабар бериши шарт;

-барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловасида белгиланган, ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажм ва муддатларда, ўзининг кучлари билан қурилиш қоидалари ва меъёрларига, белгиланган стандартларга амал қилган ҳолда сифатли бажариш ҳамда ишни *Буюртмачига* мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

-мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, транспорт воситалари, анжомлар, қурилиш материаллари, буюмлар вақтинчалик бинолардан бўшатади;

-қурилиш майдони қўриқланишини таъминлайди;

-мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни ўз вақтида ва тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

4.2. *Пудратчи* мазкур шартнома бўйича барча ишларни сифатли бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун *буюртмачи* олдида тўлиқ мулкий жавоб беради.

4.3. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача *пудратчи* жорий таъмирлаш ишларини бажарилишини қайд этиш дафтари юритади. Агар *буюртмачи* ишларнинг бориши ва сифатидан ёки *пудратчининг* қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.

4.4. *Пудратчи* дафтарда *буюртмачи* томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни белгиланган муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

## V. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун *буюртмачи*:

-ишлар бажарилиши устидан мазкур шартномада қайд этилган *пудратчи* томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, *пудратчидан* тугалланган ишларни, амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш;

-*пудратчининг* барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

-молиялаштириш жадвалига биноан *пудратчига* молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан белгиланган ишлар қийматининг **30 фоизи миқдорида бўнак (аванс) бериш** ва ҳар ойда ажратилган авансни мутаносиб равишда ушлаб қолишни ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 100 фоизигача жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

-5 кунлик муддат ичида *пудратчи* томонидан тақдим қилинган ҳисоб-фактураларни расмийлаштириб беришни ўз зиммасига олади. Агарда тақдим қилинган ҳужжатларда камчиликлар аниқланса уларни кўрсатган ҳолда *пудратчига* қайтариб беради.

## VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

6.1. *Пудратчи* мазкур шартнома кучга кирган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

6.2. Мазкур шартнома бўйича жорий таъмирлаш ишларининг муддати бажариш жадвали бўйича амалга оширилади.

## VII. ТЎЛОВ ВА ҲИСОБ КИТОБЛАР

7.1. *Буюртмачи пудратчига* шартноманинг 2-иловасига мувофиқ бўнак(аванс) маблағи ўтказади.

7.2. Бажарилган жорий таъмирлаш ишлари белгиланган тартибда расмийлаштирилган “Маълумотнома-ҳисоб-фактура”га асосан молиялаштирилади. Бунда жорий молиялаштириш ажратилган аванс маблағининг ҳар ойда амалда бажариладиган ишлар миқдоридан фоиз ҳисобида тақсимланган ҳолда ушлаб қолиб, амалга оширилади.

## VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

8.1. *Буюртмачи* объектда ўз вакилини - техник кузатувчини тайинлайди, у *буюртмачининг* номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек *Пудратчи* томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

8.2. *Пудратчи* таъмирлаш даврида *буюртмачининг* вакилини (техник кузатувчини) вақтинчалик яшаш жойидан таъмирланадиган йўл қисмигача бориб келишига транспорт, объектда иш жойи билан таъминлашни ўз зиммасига олади.

8.3. *Пудратчи* объектда бажарилган ишларнинг ҳажмларини бажариш ҳужжатларини, қилинган сарф-харажатларни *буюртмачи* томонидан мазкур объект учун бириктирилган техник кузатувчи билан ҳар ойнинг 25 кунидан объектнинг ўзида кўриб чиқади ва тўлиқ маълумотни *буюртмачига* топширади.

8.4. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларда шартнома амал қилиш муддатидан кечикмаган ҳолда бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

8.5. *Пудратчи* ўзи томонидан таъмирлашда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

8.6. *Пудратчи* ишларни смета ҳужжатларига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

8.7. Ёпилиб кетадиган ишларни уларнинг ҳар бир тури (босқичи) бўйича қабул қилиб олиш уларнинг кейинги тур (босқич) ишлари бошлангунга қадар бажарилишига қараб амалга оширилади.

Ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш натижалари ўрнатилган шакл бўйича далолатнома билан расмийлаштирилади, унда қабул қилинадиган ишларнинг лойиҳа, норматив-техник ҳужжатлар, стандартлар талабларига мувофиқлик даражаси акс эттирилади, шунингдек қабул қилинадиган ишларга баҳо ва ишларнинг кейинги турларини бажаришга рухсат берилади. Далолатномага ўлчовлар қайдномаси ва лаборатория синовлари натижалари илова қилинади.

8.8. *Пудратчи буюртмачининг* қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарларига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича *Пудратчи* Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

8.9. Агар *буюртмачи пудратчи* ва (ёки) унинг ёрдамчи *Пудратчилари* томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда *Пудратчи* ўз кучлари ва маблағлари ҳисобидан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

## IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ

9.1. *Пудратчи* таъмирлаш ишлари бошланишидан тугаллангунгача ва жорий таъмирлаш тугалланган объект *буюртмачи* томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудига материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

## X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

10.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги форс-мажор ҳолатлари (фавкулотда вазиятлар, фавкулотда ҳолат, юқори турувчи давлат органларининг қарори ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч, ер тебраниши, сув тошқини, кўчки ва ҳоказо) натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

*Пудратчининг* мазкур шартномани бажариш учун бошқа шартлашуви шериклари томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги, *Пудратчида* зарур пул маблағларининг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига кирмайди.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

10.2. Агар форс-мажор ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда *Пудратчи* ва *Буюртмачи* ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

10.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

## XI. ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

11.1. Жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек жорий таъмирлаш тугалланган объектларни

фойдаланишга қабул қилиб олиш шаҳарсозлик нормалари, қоидалари ва стандартларига асосан амалга оширилади.

11.2. Объектда жорий таъмирлаш ишлари тугаллангандан сўнг:

1). Маҳаллий ички хўжалик йўлларини қуриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган қурилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўқазилади;

*Бунда, Ўзбекистон Республикасида амалда бўлган стандартларга мувофиқ махсус лицензияга эга, лаборатория синовлари қурилиш соҳасидаги амалда бўлган меъёрий хужжатлар, қурилиш нормалари ва қоидалари бўйича фаолият юритадиган. Маҳаллий ички хўжалик йўллари қуриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган қурилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўқазилишига ихтисослашган, кўп йиллик тажрибага эга корхона (ташкilot, муассаса, жамият)ларнинг Лаборатория синов натижалари бўйича хулосаларини олиши талаб қилинади.*

2). Пудратчи ташкилоти томонидан тугалланган объектни қабул қилиб олиш учун тегишли хужжатларни расмийлаштиради ва буюртмачига хабарнома юборади;

3). **Ички йўллари жойларда фойдаланишга қабул қилиш юзасидан тузилган ишчи гуруҳ** томонидан фойдаланишга қабул қилинганидан сўнг, Буюртмачи томонидан якуний ҳисоб-китоб ишлари амалга оширилади.

11.3. *Пудратчи* ташкилот ишчи гуруҳига қуйидаги хужжатларни тақдим этади:

- қурилиш-монтаж ишларини амалга оширишда иштирок этган ташкилотлар томонидан бажарилган ишларнинг турлари ва ҳажмлари ҳамда масъул ижрочилари кўрсатилган ҳолдаги рўйхати;

- қабул қилишга тақдим этилган йўлнинг техник лойиҳаси ва ишчи чизмалари тўплами, ижро схемалари;

- ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш далолатномалари;

- йўл-қурилиш материаллари ва йўл тўшамаларининг конструктив қатламларидан кесиклар (тупроқ жинслари) синовлари журналлари, мувофиқлик сертификатлари;

- ишларни бажариш журнали;

- ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш “Йўл қурилиш сифат назорат қилиш” давлат инспекцияси томонидан кўрсатилган камчиликларни бартараф қилинганлиги тўғрисидаги далолатномалари.

11.4. *Пудратчи* жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V-бўлимига мувофиқ *буюртмачига буюртмачи* томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро хужжатларини беради. *Пудратчи буюртмачига* ушбу хужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

11.5. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект давлат мулкига айланади ва ўрнатилган тартибда йўлнинг ваколатли органи балансига ўтади.

## ХII. КАФОЛАТЛАР

12.1. *Пудратчи*:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

смета хужжатларига, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда техник шартларга мувофиқ барча ишларни сифатли бажаришни;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа хужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

шартномада белгиланган кафолат муддати мобайнида объектдан фойдаланиш жараёнида нуқсонлар ва чала қилинган ишлар аниқланганда, ўз ҳисобидан бартараф этишни;

12.2. Объектда бажарилган ишларнинг кафолатли муддати томонлар жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб 12 ой этиб белгиланади.

12.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли муддатида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар *пудратчи* томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари *пудратчи* ва *буюртмачининг* икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар *пудратчи* бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, Ўзбекистон Республикаси томонидан қабул қилинган қонун ва меъёрий хужжатларга асосан жавобгарликка тортиш тўғрисида ўрнатилган тартибда қонунни муҳофаза қилувчи муассасаларга мурожаат қилиш ҳуқуқига эга.

### ХIII. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

#### 13.1. Буюртмачи:

-шартнома кучга киргандан кейин ишларнинг бошланиши *буюртмачига* боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра *пудратчи* томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати *Пудратчининг* айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда;

-*Пудратчи* томонидан шартнома шартлари шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

#### 13.2. Пудратчи:

-ишларнинг бажарилиши *пудратчига* боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра *Буюртмачи* томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

-*буюртмачи* томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

-қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.3. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон ушбу бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

13.4. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

13.5. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

### ХIV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

14.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги 670-сонли Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатларида, ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда жавобгарликка тортилади.

Жорий таъмирлаш ишларини олиб бораётган *пудратчи* ташкилот қонунчиликка ва ушбу шартномага мувофиқ *буюртмачи* олдида қуйидаги ишлар бўйича мулкий жавобгардир:

-сифатсиз бажарилган қурилиш-монтаж ишлари;

-объектни ҳамда унинг босқичлари ва навбатларини белгиланган муддатда тугалланмаганлиги;

-*буюртмачи* билан тузилган шартнома асосида қурилиш-монтаж ишлари муддатларини бузилиши;

- жорий таъмирлаш жараёнида ёки оралик қабул қилишда *Пудратчи*, муаллифлик назорати ва бошқа назорат органлари томонидан аниқланган конструкция ва ишлардаги йўл қўйилган камчиликлар ва нуқсонларни бартараф этишни орқага суриш;

шартномада кўзда тутилган бошқа мажбуриятларни бажармагани ёки тўла-қонли бажармагани.

14.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун *буюртмачи пудратчига* кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдоридан пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши *Буюртмачини* шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

14.3. *Пудратчи* томонидан объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича мажбуриятлар бузилган бўлса, *пудратчи буюртмачига* муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдоридан пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш *Пудратчини* ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

14.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда *буюртмачи* ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда «Йўлқурилишсифатназоратқилиш» давлат инспекцияси хулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек *Пудратчидан* сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси қонунларда белгиланган миқдоридан жарима ундириш ҳуқуқига эга. *Буюртмачи* томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун *пудратчи* Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги 670-сонли Қонунининг 26 моддасига асосан сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20%(фоизи) миқдоридан жарима тўлайди.

14.5. Буюртмачи Пудратчининг бажарилган ишлари ҳажмидан ёки молиявий ҳисоб-китобларлардан аниқланган камчиликлар натижасида Буюртмачига қайтариладиган маблағлар ва бошқа тўловлар бўйича мажбуриятларини ўз вақтида бажармаса, Буюртмачи ушбу маблағларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан чегириб қолиш ҳуқуқига эга.

14.6. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

#### XV. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

15.1. Ушбу пудрат шартномаси амал қилиш давомида юзага келадиган тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йўли билан ҳал этилади.

Музокара натижасида келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар Ўрта Чирчиқ туманлараро иқтисодий судида эътироз тартибига риоя қилган ҳолда, кўриб чиқилади. Эътирозлар ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътироз билдирилган томон олганидан кейин 1 (бир) ой муддатни ташкил этади.

#### XVI. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

16.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, шартномага тегишли бўлган тарафлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

16.2. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини буюртмачининг ёзма рухсатисиз, ёрдамчи пудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

16.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

16.4. Буюртмачи билан пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар, ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

16.5. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

16.6. Мазкур шартнома томонлар тарафидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ғазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб кучга киради.

16.7. Шартнома кучга кирган кундан бошлаб томонлар ўз вазифаларини бажаришга киришади, шунингдек мазкур шартнома бўйича ҳуқуқ ва мажбуриятлари вужудга келади.

#### XVII. ШАРТНОМА АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ

17.1. Шартнома амал қилиш муддати: Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ғазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

17.2. Мазкур шартномага қуйидагилар илова қилинади;

1-илова – Бажариш жадвали,

2-илова – Молиялаштириш жадвали.

#### XVIII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ

##### БУЮРТМАЧИ

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК  
Тошкент вилояти Нурафшон шаҳри Бобур кўчаси 119 уй  
Ш/х: 304521860272537045990118061  
ИНН: 304 943 564 ОКЭД 42110  
Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ғазначилигининг Амалиёт Бошқармаси  
х/р 23 402 000 300 100 001 010  
МФО: 00014 ИНН: 201 122 919

Директор  Б.Б.Нурматов

Юрист: С.Урунбаев

##### ПУДРАТЧИ

Тошкент ТЙФУК  
Тошкент вилояти Тошкент тумани  
Бинокорлар кўчаси 10-уй,  
х/р: 470010860272657045193118001  
ИНН 305 261 978 ОКЭД 42110  
Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ғазначилигининг Амалиёт Бошқармаси  
х/р 23 402 000 300 100 001 010  
МФО: 00014 ИНН: 201 122 919

Директор  Н.Г.Саипов

Тошкент вилояти Тошкент тумани Шамсиобод МФЙ  
 Бешикчилар кўчасини жорий таъмирлаш  
 2022 йил " 29 " ноябрдаги 2022/405 -сонли шартномасига

1-илова

Тошкент вилояти Тошкент тумани Шамсиобод МФЙ Бешикчилар кўчасини жорий таъмирлаш

**БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ**

сўм

| №               | Амалга ошириладиган ишлар | Йиллар | 2022 йилда объект қиймати |         |      |          |     |      |           |        |          |          |        |         | Иш турлари бўйича умумий қиймати |             |
|-----------------|---------------------------|--------|---------------------------|---------|------|----------|-----|------|-----------|--------|----------|----------|--------|---------|----------------------------------|-------------|
|                 |                           |        | I чорак                   |         |      | II чорак |     |      | III чорак |        |          | IV чорак |        |         |                                  |             |
|                 |                           |        | январь                    | февраль | март | апрель   | май | июнь | июль      | август | сентябрь | октябрь  | ноябрь | декабрь |                                  |             |
| 1               | 2                         | 3      | 4                         | 5       | 6    | 7        | 8   | 9    | 10        | 11     | 12       | 13       | 14     | 15      | 16                               |             |
| 1               | Жорий таъмирлаш           | 2022   |                           |         |      |          |     |      |           |        |          |          |        |         | 285 958 922                      | 285 958 922 |
| <b>ҲАММАСИ:</b> |                           | 2022   |                           |         |      |          |     |      |           |        |          |          |        |         | 285 958 922                      | 285 958 922 |



БҮЎЮРТМАЧИ:



ЎДРАТЧИ:





Тошкент вилояти Тошкент тумани Шамсибод МФЙ Бешикчилар кўчасини жорий таъмирлаш  
2022 йил " 29 " ноябрдаги 2022/405 -сонли  
шартномасига

2-илова

Тошкент вилояти Тошкент тумани Шамсибод МФЙ Бешикчилар кўчасини жорий таъмирлаш

МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

сўм

| Молиялаштириш жадвали   | Йил-лар   | 2022 йил |        |      |       |     |     |     |        |         |        |            |             | Жами        |
|---|---|----------|--------|------|-------|-----|-----|-----|--------|---------|--------|------------|-------------|-------------|
|   |   | январ    | феврал | март | апрел | май | июн | июл | август | сентябр | октябр | ноябр      | декабр      |             |
| Ажратилган аванс маблағи  | 2022  |          |        |      |       |     |     |     |        |         |        | 85 787 677 |             | 85 787 677  |
| Ажратилган аванс маблағини янбатта олиб бажарилган ишларни молиялаштиришга ажратиладиган маблағ | 2022  |          |        |      |       |     |     |     |        |         |        |            | 200 171 245 | 200 171 245 |
| Жами:   | 2022  |          |        |      |       |     |     |     |        |         |        | 85 787 677 | 200 171 245 | 285 958 922 |
| Жами молиялаштириладиган маблағ   | 285 958 922 (Икки юз саксон беш миллион тўққиз юз эллик саккиз минг тўққиз юз йигирма икки) сўм |          |        |      |       |     |     |     |        |         |        |            |             |             |

БҮЮРТМАЧИ:



ЛУДРАТЧИ:






**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 192197 на приобретение Тошкент тумани Шамсибод МФЙ Бешикчилар кўчасини жорий таъмирлаш**

Способ проведения электронный

Дата 24.11.2022

Время рассмотрения 24.11.2022 12:29

Закупочная комиссия Тошкент вилояти Минтакавий йулларга буйуртмачи хизмати ДУК, (Далее – Комиссия) в составе:

|                              |   |   |   |
|------------------------------|---|---|---|
| <b>Председатель комиссии</b> | NURMATOV<br>BAHTIYOR<br>BAXROMJONOVICH  | директор  | Тошкент вилояти МЙБХ<br>ДУК                   |
| <b>Секретарь комиссии</b>    | URUNOV JONIBEK<br>QOBILOVICH            | Бўлим бошлиғи   | Toshkent viloyati MYBX<br>DUK                 |
| <b>Член комиссии</b>         | ZAKIROV AZIZJON<br>BAXADIROVICH         | Bosh mutaxassis   | "O'ZYOLINSPEKSIYA"                            |
| <b>Член комиссии</b>         | SHAKIROV<br>ABDUMANON<br>XALILOVICH     | Тошкент вилояти<br>давлат солиқ<br>бошқармаси<br>инспектори | Тошкент вилояти<br>давлат солиқ<br>бошқармаси |
| <b>Член комиссии</b>         | ABRALOV<br>BEXRUZZON<br>ISKANDAR O'G'LI | Yetakchi mutaxassis   | Toshkent viloyati hokimligi                   |
| <b>Член комиссии</b>         | NORIMOV O'KTAM<br>AXTAM O'G'LI          | Sektor mudiri   | Toshkent viloyati moliya<br>bosh boshqarmasi  |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 24.11.2022 года № лота 192197.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

| Наименование товара (работы, услуги) | Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог                  |
|--------------------------------------|---|
| Подробное описание                   | Тошкент тумани Шамсибод МФЙ Бешикчилар кўчасини жорий таъмирлаш |
| Количество товара                    | 1.00  |
| Единица измерения                    |   |
| Цена товара (услуги) за единицу      | 317 822 972.00  |
| Стартовая сумма                      | 317 822 972.00  |
| Валюта                               | UZS   |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 II. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп.. 2. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги. 3. Ўтган йилда 100 млн. сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги. 4. Иш ҳақи фонди 100 млн. сўм. 5. Тўловга қодирлилик ёки қоплаш коэффициенти 1,25 ва ундан кўп. 6. Ўз айланма

маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0,2 ва ундан кўп.

Обязательность: Не критично

| Наименование участника               | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>УП QIBRAY TUMAN YO'LLARDAN FO</b> | 34        | 298000000          | 34             | Экспертная |            |         |
| <b>УП OQQO'RG'ON TUMAN YOLLARDAN</b> | 34        | 291580707          | 34             | Экспертная |            |         |
| <b>ООО TERMIZ AKMAL TRANS</b>        | 34        | 2                  | 34             | Экспертная |            |         |
| <b>УП TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN</b>  | 34        | 285958922          | 34             | Экспертная |            |         |

Критерий №2 V. Курилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўздан кечирганлиги ва лойиҳани ўрганганлиги тўғрисида маълумотнома, 6-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Курилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўрганлиги ва ўрганиб чиққанлиги.

Обязательность: Не критично

| Наименование участника               | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>УП QIBRAY TUMAN YO'LLARDAN FO</b> | 2         | 298000000          | 2              | Экспертная |            |         |
| <b>УП OQQO'RG'ON TUMAN YOLLARDAN</b> | 2         | 291580707          | 2              | Экспертная |            |         |
| <b>ООО TERMIZ AKMAL TRANS</b>        | 2         | 2                  | 2              | Экспертная |            |         |
| <b>УП TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN</b>  | 2         | 285958922          | 2              | Экспертная |            |         |

Критерий №3 IV. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг Машина ва механизмлар руйхати, 5-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун, кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) курилиш машина ва механизмларини мавжудлиги, жумладан: 1. Юк кўтариш қуввати 10 тоннадан кам бўлмаган бортли ўзиағдарувчилар - 2 дона; 2. Асфальтётқизгич кенглиги 6,5 метргача - 1 дона; 3. Ҳар хил йўл зичлагичлар - 2 дона (бир хил зичлагичлар 1 та ҳисобига саналади); 4. Автогрейдер -1 дона; 5. Ювиш машинаси- 1 дона (ижара асосидаги курилиш техникалари баллари 30% камайтирилади). 6. Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 10 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларининг мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

| Наименование участника               | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| <b>УП QIBRAY TUMAN YO'LLARDAN FO</b> | 20        | 298000000          | 18.8           | Экспертная |            |         |
| <b>УП OQQO'RG'ON TUMAN YOLLARDAN</b> | 20        | 291580707          | 14.15          | Экспертная |            |         |
| <b>ООО TERMIZ AKMAL TRANS</b>        | 20        | 2                  | 16.25          | Экспертная |            |         |
| <b>УП TOSHKENT TUMAN</b>             | 20        | 285958922          | 18.8           | Экспертная |            |         |



|                                      |                |                    |                |       |                |                     |          |
|--------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|-------|----------------|---------------------|----------|
| <b>УП TOSHKENT TUMAN YO`LLARDAN</b>  | 317 822 972.00 | 285 958 922.00 UZS | 285 958 922.00 | 00.00 | 285 958 922.00 | 23.11.2022 14:45:29 | 30       |
| <b>ООО TERMIZ AKMAL TRANS</b>        | 317 822 972.00 | 295 574 460.00 UZS | 295 574 460.00 | 00.00 | 295 574 460.00 | 23.11.2022 10:50:15 | 29.02405 |
| <b>УП OQQO`RG`ON TUMAN YOLLARDAN</b> | 317 822 972.00 | 291 580 707.00 UZS | 291 580 707.00 | 00.00 | 291 580 707.00 | 23.11.2022 09:05:09 | 29.42159 |
| <b>УП QIBRAY TUMAN YO`LLARDAN FO</b> | 317 822 972.00 | 298 000 000.00 UZS | 298 000 000.00 | 00.00 | 298 000 000.00 | 22.11.2022 15:09:52 | 28.78781 |

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

| Наименование участника               | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| <b>УП TOSHKENT TUMAN YO`LLARDAN</b>  | 69.16                           | 30                             | 99.16         |
| <b>ООО TERMIZ AKMAL TRANS</b>        | 67.375                          | 29.02405                       | 96.39905      |
| <b>УП OQQO`RG`ON TUMAN YOLLARDAN</b> | 63.805                          | 29.42159                       | 93.22659      |
| <b>УП QIBRAY TUMAN YO`LLARDAN FO</b> | 69.16                           | 28.78781                       | 97.94781      |

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 192197 от 24.11.2022 года на приобретение Ташкент тумани Шамсибод МФЙ Бешикчилар кўчасини жорий таъмирлаш определила победителем:

УП TOSHKENT TUMAN YO`LLARDAN  
305261978

и резервный исполнитель: УП QIBRAY TUMAN YO`LLARDAN FO (201577827)

Проголосовали

| Комиссия                     | Ф.И.О.                            | Голосование | Комментарии |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Председатель комиссии</b> | NURMATOV VAHTIYOR BAXROMJONOVICH  | Согласен    |             |
| <b>Член комиссии</b>         | ABRALOV BEXRUZXON ISKANDAR O`G`LI | Согласен    |             |
| <b>Член комиссии</b>         | NORIMOV O`KTAM AXTAM O`G`LI       | Согласен    |             |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: NORBAYEV DUSMURROT ELOMONOVICH

Sana: 11-11-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 69788**

**Obyekt nomi** «по расчету стоимости сметной документации по объекту «Тошкент тумани Шамсиобод МФЙ Бешикчилар кўчасини таъмирлаш»»

**Buyurtmachi** - ООО «RAVON LOYIHA LUX» (для ГУП «СЗ» по региональным дорогам Ташкентской области)

**Bosh loyihachi** - ООО «RAVON LOYIHA LUX»

**Litsenziya** № АЛ-000541 от 04-02-2020г.

**Moliyalashtirish manbai** - республиканский бюджет

**Bosh pudratchi** - Определяется по результатам конкурсных торгов

**Qurilish turi** ремонт

**Murojaat raqami:** № 65950

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Постановление Президента РУз № ПК-172 от 18.03.2022г.

1.2. Задание на расчет стоимостей по объекту, утвержденное заказчиком ГУП «СЗ» по региональным дорогам Ташкентской области, согласованное проектной организацией ООО «RAVON LOYIHA LUX» от 2022г.

1.3. Письмо заказчика №01/06-933 от 03.11.2022г.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Дефектный акт и исполнительная схема по объекту, утверждённые заказчиком ГУП «СЗ» по региональным дорогам Ташкентской области, согласованные МФЙ Шамсиобод и проектной организацией ООО «RAVON LOYIHA LUX» от 2022г.

2.2. Расчет стоимости работ в текущих ценах в сумме 317822,972тыс.сум с НДС и без затрат заказчика.

- ведомость потребных ресурсов и локальная ресурсная ведомость.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. Представленной сметной документацией и утвержденным дефектным актом предусматриваются следующие работы:

- планировка верха земляного полотна с доведением геометрическим параметрам

механизированным способом с помощью автогрейдером;

- устройство выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси;
- устройство подстилающих слоев из щебня фракции 5-20мм;
- подгрунтовка битумной эмульсией;
- устройство покрытия из горячих пористых мелкозернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками толщиной слоя 5 см;
- протяжённость дорог - 704м;
- площадь покрытия дорог - 2863м<sup>2</sup>;
- ширина дорог - 4-5м.

3.2. Расчетная сметная документация составлена в соответствии с Постановлениями КМ РУз. от 11.06.2003 г. №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», от 12.05.2004 г. №226 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Уз», ШНК 4.01.16-09 «Правила по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах».

В основе расчета использован ресурсный метод.

Ресурсные ведомости составлены с использованием действующей в республике сметно-нормативной базы.

Стоимости основных строительных материалов, конструкций, изделий и оборудования уточнено в соответствии с каталогом текущих цен, разрабатываемого ежеквартально, цен на биржах и ярмарках строительных материалов, оптово-отпускных цен заводов-изготовителей.

#### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

-

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

-заказчиком - ГУП «СЗ» по региональным дорогам Ташкентской области.

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

6.1.В процессе рассмотрения в документацию внесены изменения и дополнения.

6.2. По результатам экспертного рассмотрения стоимость работ в текущих ценах составила в сумме 317822,972тыс.сум с НДС и без затрат заказчика.

Отмечается, что в сметном расчете уровень прочих затрат подрядной организации принят в размере 19,0%.

6.3. Документация представлена на экспертное рассмотрение без замечаний заказчика.

6.4. Заказчику, до утверждения, необходимо согласовать документацию со всеми заинтересованными организациями в установленном порядке.

#### **7. Xulosalar.**



7.1. Расчет стоимости сметной документации в текущих ценах по объекту «**Тошкент тумани Шамсибод МФЙ Бешикчилар кўчасини таъмирлаш**», с учетом результатов экспертизы рекомендуется для дальнейшего рассмотрения и утверждения со стоимостью в сумме 317822,972тыс.сум с НДС и без затрат заказчика.

7.2.В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденным Постановлением Кабинета Министров РУз. от 11.06.2003 г. №261 и Постановлением Кабинета Министров РУз. №46 от 31.01.2022г., стоимость работ для проведения конкурсных торгов принимает заказчик с учетом требований действующих нормативных документов и др.

**Bosh mutaxassis:** NURMETOV TIMUR KURAMBAEVICH



"Тасдиқлайман"  
Тошкент вилояти ҳокими  
Урибабосари  
Ш.Махмудов  
2022 й.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 2 апрелдаги ПҚ-5048-сон қарорига ҳамда Халқ депутатлари Тошкент вилояти Кенгашининг 2022 йил 04-октябрдаги "Тошкент вилояти ҳудудидаги ички ҳўжалик автомобил йўллари Республика бюджетидан маблағлари ҳисобидан 2022-йилда таъмирлаш ишлари манзилли рўйхатини тасдиқлаш тўғрисида"ги VI-61-156-10-0-К/22-сонли қарорига мувофиқ қўшимча дастур доирасида Республика бюджетидан ажратилган маблағлари ҳисобидан Тошкент вилояти ички йўллари ҳамда улардаги кўприкларни таъмирлаш ва реконструкция қилиш ишлари бўйича 2022 йил учун

МАНВИЛЛИ РЎЙХАТИ

(07.10.2022 йилда тасдиқланган манзилли дастурга қўшимчи)

| Т/Р | Объектлар номи ва манзили   | Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаланиши йили | Лойihaвий қувавати, тегишлин ўлчов барликларида (кв/м) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги учунвий қиймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қиймати ҳисобидан қолган қиймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қиймати ҳисобидан қолган қиймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |            |          |             | 2022 йилда ишга туширилиши             |                    | Объектнинг қулуви йилига ўтказилган 01.01.2022 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари | Объектнинг қулуви йилига ўтказилган 01.01.2022 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари | Лойiha экспертиза санаси ва рақами | Телер савдолари бўлимиyas тасдиқланган сана ва рақами | Пудрат қурилиш ташкилотлари |                |
|-----|---|---|--|---|--|---|---|-----------------------|------------|----------|-------------|--|--------------------|--|--|------------------------------------|---|-----------------------------|----------------|
|     |   |   |  |   |  |   |   | Жами маблағлар лимити | ҚМИ        | Жихозлар | Шу жумладан |  | Куввати ва муддати |  |  |                                    |   |                             | Асосий фондлар |
|     |   |   |  |   |  |   |   |                       |            |          | Жами        | Шундан буржумачининг бошқа харажатлари |                    |  |  |                                    |   |                             |                |
|     | Тошкент вилояти бўйича жами:  |   | 39,893   | 15 669,604  | 14 827,671   | 14 827,671  | 9 733,686   | 11 709,150            | 10 425,829 | 220,984  | 164,072     |  | 15 669,604         |  |  |                                    |   |                             |                |
|     | <b>Шундан:</b>  |   |  | 468,452   | 171,831  | 171,831   | 171,831   |                       |            |          |             |  |                    |  |  |                                    |   |                             |                |
|     | <b>Тақсимланмаган лимит</b>   |   |  |   |  |   |   | 292,280               |            |          |             |  |                    |  |  |                                    |   |                             |                |
|     | Жорий таъмирлаш   |   | 39,893   | 15 669,604  | 14 827,671   | 14 827,671  | 9 733,686   | 10 552,896            | 9 561,855  | 220,984  | 164,072     | 39,893                                 | 15 669,604         |  |  |                                    |   |                             |                |
|     | <b>Ангрес шаҳар</b>   |   |  |   |  |   |   |                       |            |          |             | IV-чорак                               |                    |  |  |                                    |   |                             |                |
| 1   | Истиклол МФЙ 6/4 даха кўчаларини жорий таъмирлаш  | 2021-2022 йй                                    | 1,431  | 484,639   | 109,069  | 109,069   | 109,069   | 109,069               | 109,069    |          |             | 1,431                                  | 484,639            |  | 305/1п-2021-И  | №4                                 | Охангарон ТЙФУК                                       |                             |                |
|     |   |   |  | 14,500  |  |   |   |                       |            |          |             | IV-чорак                               |                    |  | 28.05.2021 й   | 26.04.2021й                        |   |                             |                |
| 2   | Тараққиёт МФЙ Обод турмуш кўчасига паралел ички кўча (Ўзбекистон Мустақиллиги кўчасида) | 2021-2022 йй                                    | 1,431  | 727,049   | 586,739  | 586,739   | 104,804   | 104,804               | 104,804    |          |             | 1,431                                  | 727,049            |  | № 588/2021   | №7                                 | Охангарон ТЙФУК                                       |                             |                |
|     |   |   |  | 19,680  |  |   |   |                       |            |          |             | IV-чорак                               |                    |  | 28.07.2021 й   | 03.08.2021й                        |   |                             |                |
| 3   | Бўстон МФЙ Жасорат кўчаси (Обод Турмуш кўчасидан Навоий кўчасигача)нинг жорий таъмирлаш | 2021-2022 йй                                    | 0,710  | 480,608   | 477,348  | 477,348   | 323,588   | 323,588               | 323,588    |          |             | 0,710                                  | 480,608            |  | № 590/2021   | №7                                 | Охангарон ТЙФУК                                       |                             |                |
|     |   |   |  | 3,260   |  |   |   |                       |            |          |             | IV-чорак                               |                    |  | 28.07.2021 й   | 03.08.2021й                        |   |                             |                |
| 4   | "Навруз 1" МФЙ ва "Янги Бог-Сурх" МФЙ ҳудудларидан кесиб ўтувчи Ахмад Яссавий           | 2021-2022 йй                                    | 0,638  | 441,775   | 436,543  | 436,543   | 307,344   | 307,344               | 307,344    |          |             | 0,638                                  | 441,775            |  | №165/2п-2021   | №4                                 | Охангарон ТЙФУК                                       |                             |                |
|     |   |   |  | 5,232   |  |   |   |                       |            |          |             | IV-чорак                               |                    |  | 15.12.2021 й   | 26.04.2021й                        |   |                             |                |
|     | <b>Олмалик шаҳар</b>  |   |  |   |  |   |   |                       |            |          |             |  |                    |  |  |                                    |   |                             |                |
| 1   | Янги-ҳаёт ва Намуна оралнигидаги йўлни жорий таъмирлаш                                  | 2021-2022 йй                                    | 1,592  | 496,841   | 487,841  | 487,841   | 474,872   | 474,872               | 474,872    |          |             | 1,592                                  | 496,841            |  | 304/21п-2021-И   | №4                                 | Охангарон ТЙФУК                                       |                             |                |
|     |   |   |  | 9,000   |  |   |   |                       |            |          |             | IV-чорак                               |                    |  | 28.05.2021 й   | 26.04.2021й                        |   |                             |                |
|     | <b>Бекобод шаҳар</b>  |   |  |   |  |   |   |                       |            |          |             |  |                    |  |  |                                    |   |                             |                |
| 1   | Фарход МФЙ Оқибат кўчасини жорий таъмирлаш  | 2021-2022 йй                                    | 0,940  | 298,212   | 289,212  | 289,212   | 241,318   | 241,318               | 241,318    |          |             | 0,940                                  | 298,212            |  | 165/3п-2021  | №4                                 | Бекобод ТЙФУК   |                             |                |
|     |   |   |  | 9,000   |  |   |   |                       |            |          |             | IV-чорак                               |                    |  | 24.12.2021 й   | 26.04.2021й                        |   |                             |                |
|     | <b>Чирчик шаҳар</b>   |   |  |   |  |   |   |                       |            |          |             |  |                    |  |  |                                    |   |                             |                |
| 1   | "Бахт" МФЙ Зулфия кўчасини жорий таъмирлаш  | 2021-2022 йй                                    | 0,250  | 84,175  | 75,175   | 75,175  | 46,626  | 46,626                | 46,626     |          |             | 0,250                                  | 84,175             |  | 308/15п-2021-И   | №6                                 | Автомобил УК  |                             |                |
|     |   |   |  | 9,000   |  |   |   |                       |            |          |             | IV-чорак                               |                    |  | 28.05.2021 й   | 10.06.2021й                        |   |                             |                |
| 2   | Умид МФЙ Тинч кўчаси кўчаси   | 2021-2022 йй                                    | 0,652  | 91,201  | 85,901   | 85,901  | 50,672  | 50,672                | 50,672     |          |             | 0,652                                  | 91,201             |  | 308/21п-2021-И   | №6                                 | Автомобил УК  |                             |                |
|     |   |   |  | 5,300   |  |   |   |                       |            |          |             | IV-чорак                               |                    |  | 28.05.2021 й   | 10.06.2021й                        |   |                             |                |
| 3   | Чирик 50 йиллик кўчаси ўнг ва чап тарафини асфальт йўлни таъмирлаш                      | 2021-2022 йй                                    | 1,185  | 1 980,433   | 1 958,833  | 1 958,833   | 187,262   | 187,262               | 187,262    |          |             | 1,185                                  | 1 980,433          |  | 308/25п-2021-И   | №6                                 | Автомобил УК  |                             |                |
|     |   |   |  | 21,600  |  |   |   |                       |            |          |             | IV-чорак                               |                    |  | 28.05.2021 й   | 10.06.2021й                        |   |                             |                |
|     | <b>Янгийўл шаҳар</b>  |   |  |   |  |   |   |                       |            |          |             |  |                    |  |  |                                    |   |                             |                |
| 1   | Ковунчи тепа МФЙ Райхон кўчаси  | 2021-2022 йй                                    | 0,200  | 97,491  | 90,491   | 90,491  | 58,891  | 58,891                | 58,891     |          |             | 0,200                                  | 97,491             |  | 1/1-2021-Э   | №4                                 | Янгийўл ТЙФУК   |                             |                |
|     |   |   |  | 7,000   |  |   |   |                       |            |          |             | IV-чорак                               |                    |  | 28.05.2021й  | 26.04.2021й                        |   |                             |                |
| 2   | Ковунчи тепа МФЙ Турон кўчаси   | 2021-2022 йй                                    | 0,400  | 2,900   |  |   |   |                       |            |          |             | 0,400                                  | 2,900              |  | 1/1-2021-Э   | №4                                 | Янгийўл ТЙФУК   |                             |                |
|     |   |   |  | 2,900   |  |   |   |                       |            |          |             | IV-чорак                               |                    |  | 28.05.2021й  | 26.04.2021й                        |   |                             |                |
| 3   | Ковунчи тепа МФЙ Ишчилар тор кўчаси   | 2021-2022 йй                                    | 0,545  | 300,587   | 286,687  | 286,687   | 37,103  | 37,103                | 37,103     |          |             | 0,545                                  | 300,587            |  | 1/1-2021-Э   | №4                                 | Янгийўл ТЙФУК   |                             |                |
|     |   |   |  | 13,900  |  |   |   |                       |            |          |             | IV-чорак                               |                    |  | 28.05.2021й  | 26.04.2021й                        |   |                             |                |
| 4   | Бахт МФЙ Ватанпарвар кўчасини жорий таъмирлаш   | 2021-2022 йй                                    | 0,186  | 73,959  | 71,809   | 71,809  | 16,856  | 16,856                | 16,856     |          |             | 0,186                                  | 73,959             |  | 107/1-2021-Э   | №7                                 | Тошкент ТЙФУК   |                             |                |
|     |   |   |  | 2,150   |  |   |   |                       |            |          |             | IV-чорак                               |                    |  | 23.07.2021 й   | 03.08.2021й                        |   |                             |                |
| 5   | Бахт МФЙ Катортал кўчасини жорий таъмирлаш  | 2021-2022 йй                                    | 0,130  | 65,541  | 63,391   | 63,391  | 13,374  | 13,374                | 13,374     |          |             | 0,130                                  | 65,541             |  | 107/1-2021-Э   | №7                                 | Тошкент ТЙФУК   |                             |                |
|     |   |   |  | 2,150   |  |   |   |                       |            |          |             | IV-чорак                               |                    |  | 23.07.2021 й   | 03.08.2021й                        |   |                             |                |
| 6   | Янги бог МФЙ Шабнам кўчасини жорий таъмирлаш  | 2021-2022 йй                                    | 0,600  | 259,566   | 250,956  | 250,956   | 76,120  | 76,120                | 76,120     |          |             | 0,600                                  | 259,566            |  | 107/1-2021-Э   | №7                                 | Тошкент ТЙФУК   |                             |                |
|     |   |   |  | 8,610   |  |   |   |                       |            |          |             | IV-чорак                               |                    |  | 23.07.2021 й   | 03.08.2021й                        |   |                             |                |
| 7   | Янги бог МФЙ Шабнам 1-берг кўчасини жорий таъмирлаш                                     | 2021-2022 йй                                    | 0,582  | 175,644   | 167,034  | 167,034   | 40,131  | 40,131                | 40,131     |          |             | 0,582                                  | 175,644            |  | 107/1-2021-Э   | №7                                 | Тошкент ТЙФУК   |                             |                |
|     |   |   |  | 8,610   |  |   |   |                       |            |          |             | IV-чорак                               |                    |  | 23.07.2021 й   | 03.08.2021й                        |   |                             |                |
| 8   | Лаззат МФЙ Дустилик кўчасини жорий таъмирлаш  | 2021-2022 йй                                    | 0,400  | 45,902  | 42,322   | 42,322  | 27,655  | 27,655                | 27,655     |          |             | 0,400                                  | 45,902             |  | 107/1-2021-Э   | №7                                 | Тошкент ТЙФУК   |                             |                |
|     |   |   |  | 5,580   |  |   |   |                       |            |          |             | IV-чорак                               |                    |  | 23.07.2021 й   | 03.08.2021й                        |   |                             |                |
| 9   | Мустақиллик МФЙ Шишкор кўчасини жорий таъмирлаш   | 2021-2022 йй                                    | 0,197  | 87,932  | 85,062   | 85,062  | 24,653  | 24,653                | 24,653     |          |             | 0,197                                  | 87,932             |  | 107/1-2021-Э   | №7                                 | Тошкент ТЙФУК   |                             |                |
|     |   |   |  | 2,870   |  |   |   |                       |            |          |             | IV-чорак                               |                    |  | 23.07.2021 й   | 03.08.2021й                        |   |                             |                |

| Т/Р                    | Объектлар номи ва манзили  | Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаллиши йили | Ўлихавий кувағи, тегишлик ўзлов биримларида (кв/га) | Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил қолғида таъмирлаш ишларининг қолган қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил қолғида объектнинг таъмирлаш ишлари қиймати ҳисобланадиган кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси       |         |         |                                 | 2022 йилда ишга туширилиши             |                    | Объектнинг қолғуси йилга ўтказилган 01.01.2022 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг қолғуси йилга ўтказилган 01.01.2022 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Ўлихави экспертиза саноиси ва рақами | Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган сана ва рақам | Пудрат қурилиш ташкилотлари |                |
|------------------------|--|--|---|--|---|---|-----------------------|---------|---------|---------------------------------|--|--------------------|--|--|--------------------------------------|--|-----------------------------|----------------|
|                        |  |  |   |  |   |   | Жами маблағлар лимити | ҚМН     | Жиллар  | Шу жумладан                     |  | Қуввати ва муддати |  |  |                                      |  |                             | Асосий фондлар |
|                        |  |  |   |  |   |   |                       |         |         | Буюртмачининг бошқа харажатлари |  |                    |  |  |                                      |  |                             |                |
|                        |  |  |   |  |   |   |                       |         |         | Жами                            | Шундан буюртмачининг бошқа харажатлари |                    |  |  |                                      |  |                             |                |
| 10                     | Мустақиллик МФИ Пахтакор кўчасини жорий таъмирлаш                      | 2021-2022 й                                    | 0,410   | 165,317<br>5,740   | 159,577   | 159,577   | 57,355                | 57,355  | 57,355  | 0,410<br>IV-чорак               | 165,317                                |                    |  | 107/1-2021-Э<br>23.07.2021 й.  | №7<br>03.08.2021й                    | Тошкент ТИФУК  |                             |                |
| 11                     | Сабо МФИ Шоллик кўчасини жорий таъмирлаш                               | 2021-2022 й                                    | 0,500   | 164,562<br>5,730   | 158,832   | 158,832   | 39,625                | 39,625  | 39,625  | 0,500<br>IV-чорак               | 164,562                                |                    |  | 107/1-2021-Э<br>23.07.2021 й.  | №7<br>03.08.2021й                    | Тошкент ТИФУК  |                             |                |
| 12                     | Туркистон МФИ Камолот кўчасини жорий таъмирлаш                         | 2021-2022 й                                    | 0,365   | 235,125<br>2,500   | 232,625   | 232,625   | 69,659                | 69,659  | 69,659  | 0,365<br>IV-чорак               | 235,125                                |                    |  | 534/2р-2021-1<br>19.11.2021 й.   | №7<br>03.08.2021й                    | Янгиёул ТИФУК  |                             |                |
| <b>Бўкса тумани</b>    |  |  |   |  |   |   |                       |         |         |                                 |  |                    |  |  |                                      |  |                             |                |
| 1                      | Кўлдирок МФИ Кодиркулота кўчасини жорий таъмирлаш                      | 2021-2022 й                                    | 0,524   | 315,551<br>6,100   | 309,451   | 309,451   | 207,621               | 207,621 | 207,621 | 0,524<br>IV-чорак               | 315,551                                |                    |  | 309/1п-2021-И<br>28.05.2021 й.   | №4<br>26.04.2021й                    | Бўкса ТИФУК  |                             |                |
| <b>Бекобод тумани</b>  |  |  |   |  |   |   |                       |         |         |                                 |  |                    |  |  |                                      |  |                             |                |
| 1                      | Янги ҳаёт МФИ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш                          | 2021-2022 й                                    | 1,822   | 262,900<br>1,900   | 261,000   | 261,000   | 74,598                | 74,598  | 74,598  | 1,822<br>IV-чорак               | 262,900                                |                    |  | 307/1П-2021-И<br>28.05.2021й   | №4<br>26.04.2021й                    | Бекобод ТИФУК  |                             |                |
| 2                      | Янги ҳаёт МФИ ХОБидов шох кўчасини жорий таъмирлаш                     | 2021-2022 й                                    | 0,445   | 119,885<br>5,300   | 114,585   | 114,585   | 114,585               | 114,585 | 114,585 | 0,445<br>IV-чорак               | 119,885                                |                    |  | 307/1П-2021-И<br>28.05.2021й   | №4<br>26.04.2021й                    | Бекобод ТИФУК  |                             |                |
| 3                      | Ачамайли МФИ Марказ кўчасини жорий таъмирлаш                           | 2021-2022 й                                    | 1,346   | 286,203<br>2,100   | 284,103   | 284,103   | 284,103               | 284,103 | 284,103 | 1,346<br>IV-чорак               | 286,203                                |                    |  | 306/1П-2021-И<br>28.05.2021й   | №4<br>26.04.2021й                    | Бекобод ТИФУК  |                             |                |
| 4                      | Ачамайли МФИ Парчаюз кўчасини жорий таъмирлаш                          | 2021-2022 й                                    | 1,228   | 259,635<br>4,000   | 255,635   | 255,635   | 255,635               | 255,635 | 255,635 | 1,228<br>IV-чорак               | 259,635                                |                    |  | 306/1П-2021-И<br>28.05.2021й   | №4<br>26.04.2021й                    | Бекобод ТИФУК  |                             |                |
| <b>Зангиота тумани</b> |  |  |   |  |   |   |                       |         |         |                                 |  |                    |  |  |                                      |  |                             |                |
| 1                      | Далагузар МФИ Далагузар кўчасини жорий таъмирлаш                       | 2021-2022 й                                    | 1,857   | 557,486<br>4,986   | 552,500   | 552,500   | 141,978               | 141,978 | 141,978 | 1,857<br>IV-чорак               | 557,486                                |                    |  | 175/1п-2021<br>22.12.2021 й.   | №4<br>26.04.2021й                    | Зангиота ТИФУК   |                             |                |
| 2                      | Нихол МФИ Дилқуз кўчасини жорий таъмирлаш                              | 2022 й   | 0,659   | 268,405<br>10,778  | 268,405   | 268,405   | 268,405               | 268,405 | 268,405 | 0,659<br>IV-чорак               | 268,405                                |                    |  | №38104<br>22.04.2022 й.  | №1<br>25.04.2022й                    | Тошкент ТИФУК  |                             |                |
| <b>Тошкент тумани</b>  |  |  |   |  |   |   |                       |         |         |                                 |  |                    |  |  |                                      |  |                             |                |
| 1                      | Бунёдор МФИ Кўл 10-12 тор кўчасини жорий таъмирлаш                     | 2022 й   | 0,895   | 529,927<br>32,796  | 529,927   | 529,927   | 529,927               | 529,927 | 497,131 | 0,895<br>IV-чорак               | 529,927                                |                    |  | №38102<br>22.04.2022 й.  | №1<br>25.04.2022й                    | Тошкент ТИФУК  |                             |                |
| 2                      | Гулбод МФИ Кўл кўчрак кўчасини жорий таъмирлаш                         | 2022 й   | 0,595   | 289,907<br>19,871  | 289,907   | 289,907   | 289,907               | 289,907 | 270,036 | 0,595<br>IV-чорак               | 289,907                                |                    |  | №69788<br>11.11.2022 й.  | №1<br>25.04.2022й                    | Тошкент ТИФУК  |                             |                |
| 3                      | Келес шаҳри Алишер Навоий МФИ Юкори Минг урик кўчасини жорий таъмирлаш | 2022 й   | 1,000   |  |   |   | 580,000               | 580,000 | 580,000 |                                 |  |                    |  |  |                                      | Танлов (тендер) асосида                                |                             |                |
| 4                      | Шамсқобод МФИ Бешикчилар кўчасини жорий таъмирлаш                      | 2022 й   | 0,704   | 307,299<br>21,340  | 307,299   | 307,299   | 307,299               | 307,299 | 285,959 | 0,704<br>IV-чорак               | 307,299                                |                    |  | №192197<br>24.11.2021й   |                                      | Тошкент ТИФУК  |                             |                |
| <b>Оқсўғрон тумани</b> |  |  |   |  |   |   |                       |         |         |                                 |  |                    |  |  |                                      |  |                             |                |
| 1                      | Зарбдор МФИ Исломобод кўчасини жорий таъмирлаш                         | 2021-2022 й                                    | 0,300   | 117,907<br>4,200   | 113,707   | 113,707   | 27,754                | 27,754  | 27,754  | 0,300<br>IV-чорак               | 117,907                                |                    |  | 3/1-2021-Э<br>28.05.2021 й.  | №4<br>26.04.2021й                    | Оқсўғрон ТИФУК   |                             |                |
| 2                      | Х.Олимжон МФИ Бирилик кўчасини жорий таъмирлаш                         | 2021-2022 й                                    | 0,870   | 360,673<br>12,806  | 347,873   | 347,873   | 236,345               | 236,345 | 236,345 | 0,870<br>IV-чорак               | 360,673                                |                    |  | 3/1-2021-Э<br>28.05.2021 й.  | №4<br>26.04.2021й                    | Оқсўғрон ТИФУК   |                             |                |
| 3                      | Х.Олимжон МФИ Фитрат кўчасини жорий таъмирлаш                          | 2021-2022 й                                    | 0,800   | 309,219<br>12,100  | 297,119   | 297,119   | 194,564               | 194,564 | 194,564 | 0,800<br>IV-чорак               | 309,219                                |                    |  | 3/1-2021-Э<br>28.05.2021 й.  | №4<br>26.04.2021й                    | Оқсўғрон ТИФУК   |                             |                |
| 4                      | Х.Олимжон МФИ Бойтепа кўчасини жорий таъмирлаш                         | 2021-2022 й                                    | 0,260   | 30,062<br>13,400   | 16,662  | 16,662  | 10,051                | 10,051  | 10,051  | 0,260<br>IV-чорак               | 30,062                                 |                    |  | 14/1-2021-Э<br>28.05.2021 й.   | №4<br>26.04.2021й                    | Оқсўғрон ТИФУК   |                             |                |
| 5                      | Х.Олимжон МФИ Фидойилар кўчасини жорий таъмирлаш                       | 2021-2022 й                                    | 1,050   | 131,264<br>20,000  | 111,264   | 111,264   | 77,466                | 77,466  | 77,466  | 1,050<br>IV-чорак               | 131,264                                |                    |  | 3/1-2021-Э<br>28.05.2021 й.  | №4<br>26.04.2021й                    | Оқсўғрон ТИФУК   |                             |                |
| <b>Паркент тумани</b>  |  |  |   |  |   |   |                       |         |         |                                 |  |                    |  |  |                                      |  |                             |                |
| 1                      | Наврўз МФИ Гулдор кўчасини жорий таъмирлаш                             | 2021-2022 й                                    | 0,800   | 246,539<br>0,700   | 245,839   | 245,839   | 223,866               | 223,866 | 223,866 | 0,800<br>IV-чорак               | 246,539                                |                    |  | 534/3р-2021-1<br>19.11.2021 й.   | №4<br>26.04.2021й                    | Паркент ТИФУК  |                             |                |
| <b>Чиноз тумани</b>    |  |  |   |  |   |   |                       |         |         |                                 |  |                    |  |  |                                      |  |                             |                |
| 1                      | Гулзоробод МФИ Бобур шох кўчасини жорий таъмирлаш                      | 2021-2022 й                                    | 0,600   | 21,744<br>13,100   | 8,644   | 8,644   | 4,348                 | 4,348   | 4,348   | 0,600<br>IV-чорак               | 21,744                                 |                    |  | 15/1-2021-Э<br>28.05.2021 й.   | №4<br>26.04.2021й                    | Чиноз ТИФУК  |                             |                |
| 2                      | Наврўз МФИ Яққатут кўчасини жорий таъмирлаш                            | 2021-2022 й                                    | 0,540   | 241,091<br>1,699   | 239,392   | 239,392   | 161,007               | 161,007 | 161,007 | 0,540<br>IV-чорак               | 241,091                                |                    |  | 165/17п-2021<br>24.12.2021 й.  | №4<br>26.04.2021й                    | Чиноз ТИФУК  |                             |                |
| 3                      | Наврўз МФИ Октепа кўчасини жорий таъмирлаш                             | 2021-2022 й                                    | 0,492   | 192,386<br>1,436   | 190,950   | 190,950   | 124,961               | 124,961 | 124,961 | 0,492<br>IV-чорак               | 192,386                                |                    |  | 165/18п-2021<br>24.12.2021 й.  | №4<br>26.04.2021й                    | Чиноз ТИФУК  |                             |                |
| 4                      | Наврўз МФИ Наврўз кўчасини жорий таъмирлаш                             | 2021-2022 й                                    | 1,075   | 441,456<br>3,088   | 438,368   | 438,368   | 430,266               | 430,266 | 430,266 | 1,075<br>IV-чорак               | 441,456                                |                    |  | 165/19п-2021<br>24.12.2021 й.  | №4<br>26.04.2021й                    | Чиноз ТИФУК  |                             |                |
| 5                      | Миллатат МФИ Наврўз кўчасини жорий таъмирлаш                           | 2022 й   | 0,249   | 122,437<br>4,238   | 122,437   | 122,437   | 122,437               | 122,437 | 118,199 | 0,249<br>IV-чорак               | 122,437                                |                    |  | №38090<br>22.04.2022 й.  | №1<br>25.04.2022й                    | Тошкент ТИФУК  |                             |                |
| 6                      | Эхтиром МФИ Ешлар кўчасини жорий таъмирлаш                             | 2022 й   | 0,260   | 102,636<br>4,401   | 102,636   | 102,636   | 102,636               | 102,636 | 98,235  | 0,260<br>IV-чорак               | 102,636                                |                    |  | №38084<br>22.04.2022 й.  | №1<br>25.04.2022й                    | Тошкент ТИФУК  |                             |                |
| <b>Кибрай тумани</b>   |  |  |   |  |   |   |                       |         |         |                                 |  |                    |  |  |                                      |  |                             |                |
| 1                      | Истикбол МФИ Хумо кўчасини жорий таъмирлаш                             | 2021-2022 й                                    | 0,180   | 79,247<br>1,000  | 78,247  | 78,247  | 78,247                | 78,247  | 78,247  | 0,180<br>IV-чорак               | 79,247                                 |                    |  | 534/5р-2021-1<br>19.11.2021 й.   | №4<br>26.04.2021й                    | Кибрай ТИФУК   |                             |                |



| Т/Р | Объектлар номи ва манзили   | Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаллиши йили | Лойihaвий қувват, тегишли ўлчов бирликларида (кв/м) | Таъмирлаш ишларининг худдат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг таъмирлаш ишлари қайта ҳисобланган қиймати қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | 2022 йил режаси        |         |          | 2022 йилда ишга туширилиши |                | Объектнинг қолғуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Объектнинг қолғуси йилга ўтказилган 01.01.2023 йилга қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари | Лойiha экспертиза саниси ва рақами | Тендер савдолари бўйномаси тасдиқланган сана ва рақам | Худдат курилиши ташкилотлари |
|-----|---|--|---|--|--|---|------------------------|---------|----------|----------------------------|----------------|--|--|------------------------------------|---|------------------------------|
|     |   |  |   |  |  |   | Жами маблағлар ляманти | ҚММ     | Жиколлар | Қуввати ва муддати         | Асосий фондлар |  |  |                                    |   |                              |
|     |   |  |   |  |  |   |                        |         |          |                            |                |  |  |                                    |   |                              |
| 3   | Фаровон МФЙ 27-мактаб кўчасини жорий таъмирлаш                                      | 2021 йил                                       |   |  |  |   | 49,818                 | 49,818  |          |                            |                |  |  |                                    | Янгийул ТИФУК   |                              |
|     | <b>Юқориқирчик тумани</b>   |  |   |  |  |   |                        |         |          |                            |                |  |  |                                    |   |                              |
| 1   | Қангли МФЙ Барқамол авлод кўчасидаги 22 мактабга олиб борувчи йўлни жорий таъмирлаш | 2021 йил                                       |   |  |  |   | 75,318                 | 75,318  |          |                            |                |  |  |                                    | Юқори-Чирчик ТИФУК                                    |                              |
| 2   | Балиқчи МФЙ Қувонч ва Қувонч тупик кўчасини жорий таъмирлаш                         | 2021 йил                                       |   |  |  |   | 230,444                | 230,444 |          |                            |                |  |  |                                    | Юқори-Чирчик ТИФУК                                    |                              |
| 3   | Фаровон МФЙ Табассум кўчасидан МФЙ идорасига олиб борувчи йўлни жорий таъмирлаш     | 2021 йил                                       |   |  |  |   | 29,749                 | 29,749  |          |                            |                |  |  |                                    | Юқори-Чирчик ТИФУК                                    |                              |
| 4   | Усмонобод МФЙ худудига олиб борувчи йўлни жорий таъмирлаш                           | 2021 йил                                       |   |  |  |   | 58,823                 | 58,823  |          |                            |                |  |  |                                    | Юқори-Чирчик ТИФУК                                    |                              |
| 5   | Саъсонота МФЙ худудига олиб борувчи йўлни жорий таъмирлаш                           | 2021 йил                                       |   |  |  |   | 20,065                 | 20,065  |          |                            |                |  |  |                                    | Юқори-Чирчик ТИФУК                                    |                              |

"Кирятди"  
Тошкент вилояти  
"Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК директори  
Б.Нурматов  
" " 2022 й.



"Келишилди"  
Тошкент вилояти  
Автомобиль йўллари бош бошқармаси бошлиғи  
Ф.Ахматқонов  
" " 2022 й.



"Келишилди"  
Тошкент вилояти ҳокимлиги  
Малчи бош бошқармаси бошлиғи  
О.Халиқулов  
" " 2022 й.

