



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 21.11.2022 г. № 25/11-2022

между ООО "LIDER PROF PROEKT" и Иджинринговая Компания СЕЗ СМ РК на общую сумму 496625000,00

Глава 056
Казначейский лицевой счёт 100010860354017096543056001 (в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)		Всего
	4311200		
Январь			
Февраль			
Март			
Апрель			
Май			
Июнь			
Июль			
Август			
Сентябрь			
Октябрь			
Ноябрь	496 625 000,00		496 625 000,00
Декабрь			
Всего за год	496 625 000,00		496 625 000,00

Всего 496625000,00 сум

Четыреста девяносто шесть миллионов шестьсот двадцать пять тысяч сум 00 тийин
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы _____ сум или _____ от общей суммы договора подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах:

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____ % , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



(подпись)

Исмаилов, П
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Нажимов, Б
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

(подпись)

Получил работник заказчика

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.

ДОГОВОР № 25/11-2022
на выполнение проектных и изыскательских работ

г. Нукус

«21» 11 - 2022 год.

“Инжиниринговая Компания” Службы Единого Заказчика Совета Министров Республики Каракалпакстан, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого Заместителя Директора Исмаилова П., действующего на основании Положения, с одной стороны, и **ОДО «LIDER PROF PROEKT»** именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Бахриддинов А.К., действующего на основании Устава с другой стороны, заключили данный договор о нижеследующем:

I. Предмет договора.

«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя (передает) разработку проектно-сметной документации по объекту: **“Строительство 4 и 5 блоков и Реконструкция первого блока Музея “Савицкого И.В.” в г.Нукусе”**.

1.1. Технические, экономические и другие требования к проектно-сметной и изыскательской документации устанавливаются заданием на проектирование или программой работ.

1.2. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом.

II. Обязанности сторон.

2.1. «Исполнитель» обязан:

- выполнить работы в соответствии с заданием на проектирование;
- согласовать с «Заказчиком» результаты выполненных работ (этапов);
- передать «Заказчику» все исполненные работы по договору.
- подготовить качественную и своевременную первично-разрешительную, предпроектную документацию за дополнительную плату, включая сбор технических условий, топосъемку и геологию участка строительства;
- соблюдать требования «Градостроительного законодательства»;
- избегать ошибок в объемах работ и затрат и упущений при составлении проектной документации;
- в случае выявления в проектно-сметной документации недостатков в процессе строительства и недочетов с нарушением строительных норм и правил, «Исполнитель» принимает на себя стоимость недостатков, выявленных при строительстве объекта в данной проектной документации.

2.2. «Исполнитель» не вправе передавать исполненную по договору работу третьим лицам без согласия «Заказчика».

2.3. «Заказчика» обязан:

- оплатить «Исполнителю» установленную и согласованную с «Исполнителем» цену в порядке и на условиях, предусмотренных данным договором;
- оказывать содействие «Исполнителю» в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;
- использовать выполненные работы на цели, предусмотренные договором;

III. Стоимость работы и порядок расчётов.

3.1. Стоимость работ, выполняемых «Исполнителем» по настоящему договору, составляет – 496 625 000.00 сум (Четыреста девяносто шесть миллионов шестьсот двадцать пять тысяч) сум 00 тийин , в том числе НДС – 15% = 64 777 173,91 сум. (в т.ч.

за ПСД, Госэкспертиза, проект ЗВОС, Экологическая экспертиза, АПЗ). Вышеуказанная стоимость работ является предварительной и окончательная сумма будет уточнена по завершении работ в соответствии с документацией, представленной "Исполнителем".

3.2. Предоплату в размере 30 % от стоимости данного договора «Заказчик» перечисляет «Исполнителю» в течение 10 (десяти) банковских дней после регистрации договора в управлении Казначейства при Минфине Республики Узбекистан, и после поступления целевых денежных средств от «Заказчика» «Исполнитель» приступает к исполнению п.2.1 данного договора. В случае непоступления авансового платежа в указанный срок, договор считается незаключенным.

3.3. Окончательный расчет в размере 70% от стоимости данного договора «Заказчик» производит в течение 10 (десяти) банковских дней после предоставления "Исполнителем" счетов на основании актов выполненных работ, составляемых сторонами.

IV. Порядок сдачи и приемки работ.

4.1. Приемка и оценка выполненных работ определяется в соответствии с требованиями задания на проектирование и заключения "Госэкспертизы".

4.2. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче «Исполнителем» «Заказчику» на отдельных этапах выполнения, определяется заданием на проектирование.

4.3. При завершении работ «Исполнитель» представляет «Заказчику» акт предварительной сдачи-приемки работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренного заданием на проектирование.

4.4. «Заказчик» обязуется предварительно принять работу в течении 7 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки работ, указанных в пункте 4.2 настоящего договора и направляет «Исполнителю» подписанный акт приемки-сдачи, или в этот же срок дает мотивированный отказ в приеме работ в письменной форме.

4.5. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.6. Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, стороны обязаны в 5-дневный срок известить стороны о приостановлении работ и в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ, с составлением обоюдного акта «О приостановлении работ» с учетом суммы выполненных работ, для последующего расчета. В случае прекращения работ для сторон наступают последствия и ответственность, в соответствии с действующим Законодательством Республики Узбекистан.

4.7. Датой для наступления взаимных расчетов считается момент письменного извещения одной из сторон о прекращении работ, предусмотренных настоящим договором.

4.8. Если во время выполнения работы «Заказчик» или «Исполнитель» найдут необходимым заменить один вид работы другим, то такая замена допускается по письменному соглашению между сторонами в пределах суммы данного договора, с мотивированием необходимой замены, как дополнение к Заданию на проектирование, его переутверждение, с составлением дополнительного соглашения к данному договору.

V. Ответственность сторон

5.1. В случае задержки «Исполнителем» выдачи проектно-сметной документации против прилагаемого к данному договору графика, а так же продление срока окончательной выдачи проектно-сметной документации, связанного с доработкой этой документации по замечаниям «Заказчика», «Госэкспертизы» и «Комплексной

экспертизы», «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» пени в размере 0,5% от стоимости этого договора за каждый день просрочки, но не более 50% от договорной стоимости.

5.2. В случае задержки оплаты против сроков, предусмотренных в пунктах 3.2. и 3.3. договора, «Заказчик» уплачивает «Исполнителю» пени в размере 0,5% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 50% от суммы договора.

VI. Порядок разрешение споров.

6.1. Все спорные вопросы, связанные с исполнением обязательств по данному договору, решаются путём переговоров между сторонами. Претензионный порядок рассмотрения спора является обязательным для сторон, при этом для рассмотрения претензий отводится 15 (пятнадцать) календарных рабочих дней с момента получения (вручения) претензии.

6.2. Любые споры между сторонами, не разрешенные по взаимному согласию сторон, разрешаются Экономическим судом по месту нахождения ответчика.

VII. Дополнительные условия.

7.1. «Исполнитель» обязан заблаговременно уведомить «Заказчика» о возможном обоснованном и мотивированном мотивированном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до письменного получения согласия «Заказчика» на их продолжение.

7.2. В необходимых случаях стороны, в развитие и уточнения договора заключают дополнительные соглашения.

7.3. «Исполнитель» имеет право по своему усмотрению привлекать в порядке субподряда третьих лиц к исполнению до 20% работ, предусмотренных настоящим договором.

7.4. Все расходы по освоению результатов Задания на проректирование, оплачиваются непосредственно «Заказчиком», в установленном порядке «Исполнителю» по данному договору.

VIII. Прочие условия.

8.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон.

8.2. Все исправления по тексту настоящего договора имеют юридическую силу только при взаимном удостоверении Руководителями сторон в каждом отдельном случае в письменной форме.

IX. Срок действия договора.

9.1. Срок действия настоящего договора устанавливается со дня перечисления аванса.

9.2. Работа считается выполненной после подписания акта приемки-сдачи работы «Заказчику» или его письменно уполномоченным представителем.

9.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его регистрации в Казначейских подразделениях и действует до 31 декабря 2022 года.

X. Форс-мажор.

10.1. Ни одна из сторон, не будет нести ответственности за полное или частичное не исполнение своих обязанностей, принятых по настоящему договору, если

неисполнение, либо частичное неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств: как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные действия, общественные беспорядки, карантин, а также решений законодательных, исполнительных и судебных органов власти и управления, возникших после заключения настоящего договора.

10.2. Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

XI. Приложение к настоящему договору.

11.1. Протокол соглашения о договорной цене.

11.2. График выполнения работ.

XII. Адреса и расчётный счёт сторон.

ЗАКАЗЧИК:

«Инжиниринговая компания» СЕЗ СМ РК

г. Нукус улица Х.Улыкпана дом №59А

телефоны: 224-12-42, 224-14-38;

ИНН: 204801205 ОКЭД: 64200

Казначейства Республики Узбекистан

Л-с ~~100010860354017096545056001~~

Центральный банк город Ташкент

ИНН: 201122919 МФО: 00014

М.П.

Исмаилов П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ОДО «LIDER PROF PROEKT»

Адрес: г. Ташкент, ул. Ниезбек йули, дом 2

Тел: +99899 875-01-11

Р/с: 20208000900703806001, МФО: 01122

ЧАКБ «Давр-Банк», Юнусабадский ф-л.

ИНН: 304512474, ОКЭД: 41100.

Код плательщика НДС: 326030027330

Директор

Бахриддинов А.К.

М.П.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Настоящий договор соответствует требованиям Гражданского Кодекса и Закона Республики Узбекистан «О договорной правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».

Юрист



«УТВЕРЖДАЮ»
И.О. Директора Инжиниринговой компании
Службы Единого Заказчика Совета
Министров Республики Каракалпакстан
И.Ниязов



«21» 11 2022- год

ПРОТОКОЛ № 297

Заседание конкурсной комиссии по выбору проектной организации для разработки рабочего проекта по объекту: «Строительство 4 и 5 блоков и Реконструкция первого блока Музея "Савицкого И.В." в г.Нукусе (Аванс).»

2022-год «21» 11

город Нукус

Участники:

Председатель комиссии:

П.Исмаилов

-Первый заместитель директора
«Инжиниринговой компании» СЕЗ СМ
РК

Члены комиссии:

по объекту: «Строительство 4 и 5 блоков и Реконструкция первого блока Музея "Савицкого И.В." в г.Нукусе (Аванс).»

А. Сарсенбаев

-Начальник отдела, хозяйственно-
договорных отношений

О. Нурымбетов

-И.О. Начальника отдела управление
проектами и технического
сопровождение строительства

Ш.Абдреймов.

-Начальник Проектно-изыскательского
отдела

К.Сапаров

-Начальник отдела маркетинга ИК СЕЗ
СМ РК

Секретарь комиссии:

О.Фокина

- специалист отдела ПИР

(К.Сапаров-отсутствует по
уважительной причине).

ПОВЕСТКА ДНЯ

Начальник отдела ПИР Инжиниринговой компании Совета Министров Республики Каракалпакстан РИШ Абдреймов, все члены конкурсной комиссии присутствовали, кворум соблюден, все необходимые условия для проведения тендера были соблюдены.

Секретарю конкурсной комиссии предоставить конкурсной комиссии следующую информацию. Было отмечено, о том что, в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 22 апреля 2022 года №ЗРУ-684 «О государственных закупках» на специальном информационном портале ([Etender.uzex.uz.](http://Etender.uzex.uz)) по статье 58 было размещено объявление о проведении тендера по Протоколу № 186150 нот 16 ноября 2022 года в течении 2-х рабочих дней от участников отбора не поступило возражений по результатам проведения отбора.

Принимая во внимание требования Положения Республики Узбекистан «О проведении тендера» и указанную выше информацию, Конкурсная комиссия

РЕШИЛА :

1. Для проведения тендера по качественной подготовки на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Строительство 4 и 5 блоков и Реконструкция первого блока Музея "Савицкого И.В." в г.Нукусе (Аванс).» в проведенном тендере были найдены лучшие условия. «LIDER PROF ПРОЕКТ» ҚМЖ на сумму, - 496 625 000 для заключения договора (контракта) на разработку данного объекта проектной документации.

2. Определить альтернативном исполнителем данного объекта ООО «INTER ACTIVETEAMS» на разработку данного объекта проектной документации.

3. В соответствии закона срок рассмотрения и оценки предложений участников отбора не может превышать десяти рабочих дней с момента окончания подачи предложений.

4. Начальник отдела ПИР Абдреймов Ш. данный Протокол в день его оформления размещает государственным заказчиком для обсуждения на три рабочих дня в электронной системе государственных закупок..

5. Фокина О.К. секретарю конкурсной комиссии обеспечить доступ к порталу участникам необходимых для данного конкурса, в установленном порядке.

Прдседатель комиссии:

 П. Исмаилов

Члены комиссии


А. Сарсенбаев

 О. Нурымбетов

Ш. Абдреймов

К.Сапаров

Секретарь

 О.Фокина

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 186150 на приобретение Строительство 4 и 5 блоков и Реконструкция первого блока Музея "Савицкого И.В." в г.Нукусе (Аванс)

Способ проведения электронный

Дата 16.11.2022

Время рассмотрения 16.11.2022 12:18

Закупочная комиссия Инжиниринговая компания Службы единого Заказчика Совета Министров Республики Каракалпакстан, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	первый заместитель директора главный инженер	1
Секретарь комиссии	FOKINA WOLGA KONSTANTINOVNA	специалист отдела Пир	6
Член комиссии	ABDIJAMILOV PURXANATDIN SADATDINOVICH	юрист	2
Член комиссии	ABDREYMOV SHAMIRAD OMIRBAYEVICH	Начальник отдела ПИР	3
Член комиссии	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	главный специалист бугалтерии	4
Член комиссии	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	главный специалист отдела Маркетинга	2

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 16.11.2022 года № лота 186150.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 90

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Строительство 4 и 5 блоков и Реконструкция первого блока Музея "Савицкого И.В." в г.Нукусе (Аванс)
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	499 000 000.00
Стартовая сумма	499 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг охирги 3 (уч) йиллик молиявий курсаткичлари, тулов қобилияти ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0,2 ва ундан куп, асосий воситаларнинг колдик киймати киймати 500 млн.сум ва ундан куп (шунингдек, сунгги 3 (уч) йиллик молиявий натижалар илова қилиниши зарур) Муддати утган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги (баланс ва молиявий натижалардан нухса ҳамда бюджет ва бюджетдан ташқари солир, банк қарздорлиги буйича маълумотномаларнинг нухсаси)

Жисмоний шахслар учун тўланган даромад солиғининг миқдори (сўров юборилгандан кейин охириги 12 ой учун. Ўртача иш ҳақи миқдорига қараб баҳоланади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО INTER ACTIVE-TEAMS	25	25	25	Экспертная		
«LIDER PROF PROEKT» ҚМЖ	25	25	25	Экспертная		

Критерий №2 Мавжуд оргтехника (компьютер, принтер, лойиҳалаш дастурлари) ва бошқалар руйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган охириги 10 йилликда ишлаб чиқарилган компьютерлар ва оргтехника воситалари мавжудлиги (Танлов таклифларини баҳолашда ёрдамчи лойиҳачи ташкилотлардан жалб этилган машина ва механизмлар ҳисобга олинмайди, ижара шартнома асосидаги лойиҳачи техникаларининг баллари 50% камайтирилад Лойиҳалаш дастурлари мавжудлиги: AutoCAD, Corel Draw, 3D MAX,Lira, Смета программалари Вошка замонавий дастурий махсулотлар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО INTER ACTIVE-TEAMS	18	18	18	Экспертная		
«LIDER PROF PROEKT» ҚМЖ	18	18	18	Экспертная		

Критерий №3 Лойиҳалаш (қурилиш) майдонини кўрганлик, лойиҳани ўрганганлик ва лойиҳа-смета ҳужжатларини бажариш графиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Қурилиш майдонини кўрганлиги ва урганиб чиқилганлиги (жойни урганганлик ҳақидаги ҳисобот, қурилиш материаллари манбаи ҳақидаги маълумотлар, карта, фотосуръатлар ва ҳақозо билан тақдим этилиши шарт)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО INTER ACTIVE-TEAMS	7	7	7	Экспертная		
«LIDER PROF PROEKT» ҚМЖ	7	7	7	Экспертная		

Критерий №4 Лойиҳачи ташкилот ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Доимий равишда ишловчи камида 10 та малакавий лойиҳачи мутахассислар мавжудлиги (тасдиқловчи ҳужжатлар илова қилиниши зарур)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО INTER ACTIVE-TEAMS	20	20	20	Экспертная		
«LIDER PROF PROEKT» ҚМЖ	20	20	20	Экспертная		

Критерий №5 Лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш жараёнида ёрдамчи лойиҳа ташкилотни жалб қилиш тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ёрдамчи лойиҳа ташкилотни жалб қилиш тўғрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО INTER ACTIVE-TEAMS	5	5	5	Экспертная		
«LIDER PROF PROEKT» ҚМЖ	5	5	5	Экспертная		

Критерий №6 Лойиҳачи ташкилотнинг ташкилий тузилмаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Штат жадвали (ходимлар сони, меҳнатга ҳақ тулаш жамғармаси ва бошқалар)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО INTER ACTIVE-TEAMS	7	7	7	Экспертная		
«LIDER PROF PROEKT» ҚМЖ	7	7	7	Экспертная		

Критерий №7 Танлов иштирокчисининг охириги лойиҳалаш ишлари буйича бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда қуйилган объектга ўхшаш бўлган объектларни ЛСХларини бажариш: йилига N (N - охириги 5 та ва ундан кўп) Бир йилда 10 тадан кам бўлмаган объектларнинг ЛСХларини тайёрлаганлик Камида 10та ижтимоий соҳа объектлари ЛСХларини бажарганлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО INTER ACTIVE-TEAMS	18	18	18	Экспертная		
«LIDER PROF PROEKT» ҚМЖ	18	18	18	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
«LIDER PROF PROEKT» ҚМЖ	499 000 000.00	496 625 000.00 UZS	496 625 000.00	00.00	496 625 000.00	16.11.2022 12:08:34	10
ООО INTER ACTIVE-TEAMS	499 000 000.00	497 220 000.00 UZS	497 220 000.00	00.00	497 220 000.00	16.11.2022 11:57:52	9.98803

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
«LIDER PROF PROEKT» ҚМЖ	90	10	100
ООО INTER ACTIVE-TEAMS	90	9.98803	99.98803

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 186150 от 16.11.2022 года на приобретение Строительство 4 и 5 блоков и Реконструкция первого блока Музея "Савицкого И.В." в г.Нукусе (Аванс) определила победителем:

«LIDER PROF PROEKT» ҚМЖ
304512474

и резервный исполнитель: ООО INTER ACTIVE-TEAMS (306458556)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDIJAMILOV PURXANATDIN SADATDINOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDREYMOV SHAMIRAD OMIRBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	Согласен	
Член комиссии	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"LIDER PROF PROEKT" Qo'shimcha mas'uliyatli jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"LIDER PROF PROEKT" QMJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

05.01.2017

011565-10

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

304512474

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Qo'shimcha mas'uliyatli jamiyat

Joylashgan joyi:

Toshkent shahri, Yunusobod tumani, NIYOZBEK YO'LI KO'CHASI 2-UY,

Guvohnoma:

Toshkent shahri, Yunusobod tumani, DAVLAT XIZMATLARI
MARKAZI

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):

