

**Танлов савдосини ташкил этиш ва ўтказиш хизматларини кўрсатиш
145-сон ШАРТНОМАСИ**

«21» 11 2022 йил

Нурафшон шаҳар

Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги Тошкент вилояти қурилишда танлов савдоларини ташкил этиш консалтинг маркази директори А.Нормирзаев, (кейинги уринларда «Ижрочи» деб аталади) бир томондан ва Тошкент вилояти ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси директори Э.Абдувалиев (кейинги уринларда «Буюртмачи» деб аталади) иккинчи томондан, ушбу шартномани қўйидагилар тўғрисида туздилар.

1. Шартнома предмети.

1.1. Ижрочи буюртмачининг топшириғи билан қўйидаги: **“Янгийўл шахри "Тошкент шох" кўчаси, "Янги ҳаёт" ва "Артикова" кўчаларининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш”** объекти буйича танлов савдосини ташкил этиш ва ўтказиш хизматларини бажариш, буюртмачи эса кўрсатилган хизматлар учун ҳақ тўлаш мажбуриятини олади.

2. Шартнома баҳоси.

2.1. Шартнома баҳоси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 31 январдаги “Қурилиш соҳасида электрон давлат харидларини ташкил этиш ва ўтказиш тартибini такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 46-сонли қарори асосида буюртмачининг harid.uzex.uz махсус ахборот порталига жойлаштирган объект бошланғич нархига нисбатан танлов савдоси ташкилотчисининг берган таклифи 1 990 000 (Бир миллион тўққиз юз тўқсон минг) сўмни ташкил этади.

2.2. Шартнома баҳоси мазкур объект бўйича - танлов ўтказилиши тўғрисидаги эълон ва танлов ҳужжатларини расмийлаштириш, лойиҳа-смета ҳужжатлари, иш ҳажмлари ва уларнинг нарх параметрларини баҳолаш қисми бўйича комплекс экспертизанинг ижобий хулосасини, бажариладиган қурилиш-монтаж ишлари жадвалини электрон порталга жойлаштириш, танлов ғолиблари ҳақидаги ахборотни электрон порталга жойлаштириш ишларини ўз ичига олади.

3. Тўлов шартлари.

3.1. Ушбу шартнома бўйича тўловлар - буюртмачи томонидан шартнома баҳосининг 30% бўнак (аванс)ни олдиндан, қолган 70% хизматлар тўла бажарилиб, буюртмачига тегишли далолатнома билан топширилган кундан, инвестор томонидан ажратилган маблағдан қонунда белгиланган муддатда пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

4. Мажбуриятларни бажариш муддатлари.

4.1. Ижрочи ушбу шартномада назарда тутилган ишларни буюртмачи томонидан танлов савдолари ташкил этиш ва ўтказиш учун зарур ҳужжатларни электрон шаклда тақдим қилгандан кейин белгиланган муддатда бажаради.

4.2. Ушбу шартнома икки ҳар томон имзолаб, Молия вазирлиги Ғазначилигининг тегишли бўлимида рўйхатдан ўтгандан сўнг кучга киради.

5. Тарафлар мажбуриятлари.

5.1. Ижрочи:

5.1.1. Ўз имкониятлари ва воситалари билан танлов савдосини ташкил этиш ва ўтказишни тўлиқ ҳажмда ва муддатида бажаришни ўз зиммасига олади.

5.1.2. Танлов савдосини ташкил этиш ва ўтказиш буюртмачи томонидан тақдим қилинган ҳужжатлар ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 31 январдаги “Қурилиш соҳасида электрон давлат харидларини ташкил этиш ва ўтказиш тартибini такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 46-сонли қарорига асосан амалга оширади.

5.2. Буюртмачи:

5.2.1. Шартнома имзоланганидан кейин ижрочига 3 банк куни ичида танлов савдосини ташкил этиш ва ўтказиш учун талаб этиладиган барча зарур ҳужжатларни электрон шаклда топширади.

5.2.2. Ушбу шартномада назарда тутилган ишларга, шартноманинг 1-иловаласида белгиланган миқдорда шартнома баҳосини тўлайди.

6. Тарафлар жавобгарлиги.

6.1. Ижрочи танлов савдосини бажармаган тақдирда буюртмачига хизматларни топшириш кечиктирилган хар бир кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоиз миқдорида пеня тўлайди, бироқ пеня миқдори бажарилмаган мажбурият суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаслиги керак.

6.2. Буюртмачи тўловни ўз вақтида тўламаганлик учун ижрочига ўтказиб юборилган хар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдорида пеня тўлайди, аммо пеня миқдори кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаслиги керак.

6.3. Тарафлардан бири ушбу шартнома бўйича бошқа мажбуриятларини бажармаган ёки лозим даражада бажармаган ҳолларда айбдор томон бошқа томон кўрган зарарларни Ўзбекистони Республикаси Фуқаролик кодексига асосан қоплайди.

6.4. «Неустойка» тўлаш томонларни ушбу шартнома мажбуриятларини бажариш ёки бузилган ҳуқуқни бартараф этишдан озод этмайди.

6.5. Томонларнинг биронтаси ҳам бошқа томон олдида ушбу шартнома бўйича олган мажбуриятларини ўз эрки ва истагидан ташқари пайдо бўлган ва уларни олдиндан кўра билишни ёки бартараф этиш мумкин бўлмаган ҳоллар, бунга эмбарго, zilзила, сув босиш, ёнғин ва бошқа табиий офатлар билан боғлиқ ҳолларда бажармаганликлари учун (форс-мажор ҳолларида) жавобгар бўлмайди.

7. Низоларни ҳал қилиш тартиби.

7.1. Тарафлар ўртасида ушбу шартномани тузиш, ўзгартириш ва бекор қилиш бўйича ҳамда уни бажарилиши билан боғлиқ пайдо бўладиган барча низолар ёки келишмовчиликлар тарафлар ўртасида музокаралар орқали ҳал қилинади.

7.2. Агар келишмовчиликларни музокара йўли билан ҳал қилиб бўлмаса, улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилади.

8. Шартномага қўшимча ва ўзгартиришлар киритиш тартиби.

8.1. Ушбу шартномага хар қандай қўшимча ва ўзгартиришлар ёзма равишда расмийлаштириб, хар иккала томон имзолаган ҳоллардагина ҳақиқий кучга эга бўлади.

8.2. Шартнома томонларнинг хохиши ва келишуви билан исталган вақтда ўзгартирилиши, муддатидан олдин бекор қилиниши мумкин. Шартнома, шунингдек, бир томон уни жиддий бузганида, иккинчи томоннинг ташаббуси билан, бу ҳақда бу томонни 7 кун олдин ёзма огоҳлантириб, бекор қилишга ҳақли, бунда у томон Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган асослар бўйича ўзига етказилган зарарларни қоплашни талаб қилишга ҳақли.

9. Бошқа шартлар.

9.1. Шартнома 2 (икки) нусхада тузилиб, бир хил юридик кучга эга, биринчи нусха Ижрочида ва иккинчи нусха Буюртмачида сақланади. Шартнома 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

10. Томонларнинг юридик манзиллари ва тўлов реквизитлари.

«ИЖРОЧИ»

«БУЮРТМАЧИ»

Тошкент вилояти Курилишда танлов савдоларини ташкил этиш консалтинг маркази

Нурафшон шаҳри Тошкент йўли кўчаси, 18-уй
Телефонлар: 95 512-15-32, 95 512-15-32.
Банк: АТБ «ASIA ALLIANCE BANK»
Олмазор филиали МФО 01102
Х/Р: 2021 0000 5045 4602 7001
СТИР: 300 017 720, ОКЭД 96090

Директор  А.Нормирзаев

М.Ў:

Тошкент вилояти ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси
Нурафшон шаҳри, Тошкент йўли кўча 90-уй
Л/С 100021860274017049801018073
Тошкент вилояти ғазначилик бошқармаси
СТИР 202 230 110, ОКОНХ 69000

х-р 2340 2000 3001 0000 1010

Банк: Тошкент шаҳар МБ ХККМ, МФО 00014
СТИР: 201 122 919

Директор  Э.Абдувалнев

М.Ў:



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 170091 на приобретение Янгийўл шахри "Тошкент шох" кўчаси, "Янги ҳаёт" ва "Артикова" кўчаларининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш объектини эълонга жойлаштириш бўйича консалтинг хизмати ҚҚС билан

Способ проведения электронный

Дата 10.11.2022

Время рассмотрения 03.11.2022 14:43

Закупочная комиссия Тошкент вилояти хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ABDULLALIYEV ELDOR PULATOVICH	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	ABDURAXMONOV SAMANDAR ABDUJALILOVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бош мутахассиси	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёлаш бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	DJUMABAYEV SHERALI XASHIMOVICH	Bosh muhandis	Toshkent viloyat hokimligi “Yagona buyurtmachi xizmati” Injiniroing kompaniyasi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 10.11.2022 года № лот 170091.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по практической организации конкурсных и тендерных торгов
Подробное описание	Услуги по практической организации конкурсных и тендерных торгов
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за	2 000 000.00

единицу	
Стартовая сумма	2 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг охирги 3 йилда давлат буюртмачилиги асосида бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловга қўйилган профилга ўхшаш объектлар бўйича охирги 3 йилдаги давлат буюртмачилиги асосида бажарган ишлари.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЎзР ҚурВазирлиги Тошкент ш. тендер маркази	50	1995000	35	Экспертная		
ГУП "QURILISHDA TANLOV SAVDOLARI VA NARXLARNI SHAKLLANTIRISH TOSHKENT VILOYATI XUDUDIIY KONSALTING MARKAZI"	50	1990000	38	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: 1) Лицензия мавжудлиги 2) ходимлар тўғрисида маълумот (Ф.И.Ш., лавозими ҳамда иш тажрибаси (йил) ҳақида тўлиқ маълумот, QR коди билан. Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган зарур бўлган асбоб-анжомлар ва компьютер техникалари мавжудлиги

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЎзР ҚурВазирлиги Тошкент ш. тендер маркази	50	1995000	35	Экспертная		
ГУП "QURILISHDA TANLOV SAVDOLARI VA NARXLARNI SHAKLLANTIRISH TOSHKENT VILOYATI XUDUDIIY KONSALTING MARKAZI"	50	1990000	36	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ЎзР ҚурВазирлиги	2 000 000.00	1 995 000.00 UZS	1 995 000.00	00.00	1 995 000.00	28.10.2022 10:32:54	29.92481

Тошкент ш. тендер маркази							
ГУП "QURILISHDA TANLOV SAVDOLARI VA NARXLARNI SHAKLLANTIRISH TOSHKENT VILOYATI XUDUDIY KONSALTING MARKAZI"	2 000 000.00	1 990 000.00 UZS	1 990 000.00	00.00	1 990 000.00	01.11.2022 11:09:32	30

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ЎзР ҚурВазирлиги Тошкент ш. тендер маркази	49	29.92481	78.92481
ГУП "QURILISHDA TANLOV SAVDOLARI VA NARXLARNI SHAKLLANTIRISH TOSHKENT VILOYATI XUDUDIY KONSALTING MARKAZI"	51.8	30	81.8

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 170091 от 10.11.2022 года на приобретение Янгийўл шаҳри "Тошкент шох" кўчаси, "Янги ҳаёт" ва "Артикова" кўчаларининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш объектини эълонга жойлаштириш бўйича консалтинг хизмати ҚҚС билан определила победителем:

ГУП "QURILISHDA TANLOV SAVDOLARI VA NARXLARNI SHAKLLANTIRISH TOSHKENT VILOYATI XUDUDIY KONSALTING MARKAZI"
300017720

и резервный исполнитель: ЎзР ҚурВазирлиги Тошкент ш. тендер маркази (203749475)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Тошкент вилояти ҳокимлиги

“Ягона буюртмачи хизмати”

инжиниринг компанияси директори

Э.Абдувалиев

2022 йил “__” ноябр

Тошкент вилоятида ижтимоий объектлар бўйича танлов савдосини ташкил этиш ва ўтказиш хизматларини кўрсатиш ташкилотини танлаш юзасидан танлов комиссияси йиғилишининг

1/1-11-сонли БАЁННОМАСИ

2022 йил “15” ноябр

Тошкент вилояти

Тошкент вилояти ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компаниясининг 2022 йил 3-мартдаги 11/А-АФ-сонли буйруғи билан тасдиқланган пудрат эркин танловларини ўтказувчи доимий ишловчи комиссияси таркиби:

Комиссия раиси:

Э.Абдувалиев “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори;

Комиссия аъзолари:

Р.Ганиев “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси бош муҳандиси;

М.Рохатов Лойиҳаларни бошқариш ва қурилишни техник кузатиш, шунингдек, вилоят ҳудудларидаги техник назорат бўйича мутахассислар бўлими бошлиғи ўринбосари;

Ғ.Санниев Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари;

Б.Абралов Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи;

КУН ТАРТИБИ:

1. Оҳангарон шаҳри "Янгилик", "Дўстлик", "Орзу" МФЙларини боғловчи туташ кўчаларининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш объекти бўйича танлов савдосини ташкил этиш ва ўтказиш хизматларини кўрсатиш ташкилотини аниқлаш.

2. Янгийўл тумани "Аҳил", "Қовунчи", "Гулбаҳор" ва "Навбаҳор" МФЙдан ўтувчи кўчаларининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш объекти бўйича танлов савдосини ташкил этиш ва ўтказиш хизматларини кўрсатиш ташкилотини аниқлаш.

3. Янгийўл шаҳри "Тошкент шох" кўчаси, "Янги ҳаёт" ва "Артикова" кўчаларининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш объекти бўйича танлов савдосини ташкил этиш ва ўтказиш хизматларини кўрсатиш ташкилотини аниқлаш.

Кун тартибидаги масалалар бўйича Тошкент вилояти ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи Ғ.Санниев маълумот бериб ўтди.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 22 майдаги "Давлат харидларини амалга ошириш билан боғлиқ тартиб-таомилларни ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида"ги ВМ-276-сон Қарорининг 100 бандида икки иш куни ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаган бўлса, бу тўғрисида харид комиссиясининг тегишли мажлиси электрон баённомаси расмийлаштирилади ва давлат буюртмачиси билан ғолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши белгиланган.

Аммо www.etender.uzex.uz электрон платформасида харид комиссиясининг тегишли мажлиси электрон баённомаси расмийлаштириш жойи мавжуд эмаслиги сабабли баённома чиқаришни имконият мавжуд эмас.

Тегишли мажлиси электрон баённомаси мавжуд эмаслигини инобатга олиб молиялаштириш ишларини очиш учун кун тартибидаги масалалалар юзасидан:

- 2022 йил 10 ноябр кундаги электрон баённомага асосан Оҳангарон шаҳри "Янгилик", "Дўстлик", "Орзу" МФЙларини боғловчи туташ кўчаларининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш объекти бўйича танлов савдосини ташкил этиш ва ўтказиш хизматларини кўрсатиш бўйича "QURILISHDA TANLOV SAVDOLARI VA NARXLARNI SHAKLLANTIRISH TOSHKENT VILOYATI XUDUDIY KONSALTING MARKAZI" ғолиб деб топилган.

- 2022 йил 10 ноябр кундаги электрон баённомага асосан Янгийўл тумани "Аҳил", "Қовунчи", "Гулбаҳор" ва "Навбаҳор" МФЙдан ўтувчи кўчаларининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш объекти бўйича танлов савдосини ташкил этиш ва ўтказиш хизматларини кўрсатиш бўйича "QURILISHDA TANLOV SAVDOLARI VA NARXLARNI SHAKLLANTIRISH TOSHKENT VILOYATI XUDUDIY KONSALTING MARKAZI" ғолиб деб топилган.

- 2022 йил 10 ноябр кундаги электрон баённомага асосан Янгийўл шаҳри "Тошкент шох" кўчаси, "Янги ҳаёт" ва "Артикова" кўчаларининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш объекти бўйича танлов савдосини ташкил этиш ва ўтказиш хизматларини кўрсатиш бўйича "QURILISHDA TANLOV SAVDOLARI VA NARXLARNI SHAKLLANTIRISH TOSHKENT VILOYATI XUDUDIY KONSALTING MARKAZI" ғолиб деб топилган.

Юқоридаги объектга ўтказилган танлов якунлари бўйича иштирокчилардан 2 иш кунида эътирозлар тушмаганлиги инобатга олган ҳолда буюртмачи талабларига мос лойиҳа ташкилоти деб топилиб, комиссия аъзолари томонидан бир овоздан мақулланди.

Кун тартибидаги масала юзасидан йиғилишда билдирилган фикр ва мулоҳазалардан келиб чиқиб, танлов комиссияси

ҚАРОП ҚИЛАДИ:

1. Оҳангарон шаҳри "Янгилик", "Дўстлик", "Орзу" МФЙларини боғловчи туташ кўчаларининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш объекти бўйича танлов савдосини ташкил этиш ва ўтказиш хизматларини кўрсатиш бўйича "QURILISHDA TANLOV SAVDOLARI VA NARXLARNI SHAKLLANTIRISH TOSHKENT VILOYATI XUDUDIY KONSALTING MARKAZI" ғолиб деб топилсин.

2. Янгийўл тумани "Ахил", "Қовунчи", "Гулбаҳор" ва "Навбаҳор" МФЙдан ўтувчи кўчаларининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш объекти бўйича танлов савдосини ташкил этиш ва ўтказиш хизматларини кўрсатиш бўйича "QURILISHDA TANLOV SAVDOLARI VA NARXLARNI SHAKLLANTIRISH TOSHKENT VILOYATI XUDUDIY KONSALTING MARKAZI" ғолиб деб топилсин.

3. Янгийўл шаҳри "Тошкент шох" кўчаси, "Янги ҳаёт" ва "Артикова" кўчаларининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш объекти бўйича танлов савдосини ташкил этиш ва ўтказиш хизматларини кўрсатиш бўйича "QURILISHDA TANLOV SAVDOLARI VA NARXLARNI SHAKLLANTIRISH TOSHKENT VILOYATI XUDUDIY KONSALTING MARKAZI" ғолиб деб топилсин.

4. Юқоридаги ғолиб деб топилган ташкилотлар лойиҳа-смета ҳужжатларни ишлаб чиқишда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 21 августдаги "Маҳаллий ишлаб чиқарувчиларни қўллаб-қувватлашга доир қўшимча чоратadbирлар тўғрисида"ги 4812-сонли қарорига мувофиқ, маҳаллий ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлардан фойдалансин.

5. "Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш" бўлими ўтказилган танлов натижалари асосида юқорида қайд этилган объектларга тегишли тартибда ташкилотлар билан шартнома имзоласин.

Йиғилиш баённомасининг тузилиши тўғри деб топилиб, комиссия аъзолари:

Р.Ганиев



М.Рохатов



Ғ.Санниев



Б.Абралов



"КЕЛИШИЛДИ"

Тошкент вилояти ҳокимлиги ўринбосари

Ш.Махмудов

2022 й.

"ТАСДИҚЛИЙМАН"

Тошкент вилояти ҳокимлиги Миллий ислоҳот ва қайта ташкил қилиш масалалари бўйича Ўзбекистон Республикаси

М.Файлас

2022 й.

Тошкент вилояти ҳокимлигининг "Ягона буюртмага таъин" инспекциянинг компаниясиз буюртмачилигида Маҳаллий бюджетни маблағлари ҳисобидан амалда олиб қилинган "Маҳалларда шифартумалчане яшаш" дастури доирасида 2022 йилда МАЎИШИЛДИ ҚўЙХ.ТИ

Ўзбекистон Республикасининг Вазирлар Маърасагининг 2022 йил 6 августдаги 435-сонли қарори Халқ Депутатлари Тошкент вилояти Кенгашининг 2022 йил 3 октябрдаги VI-63-148-10-0-К/22-сонли қарори Халқ Депутатлари Тошкент вилояти Кенгашининг 2022 йил 3 октябрдаги VI-63-148-10-0-К/22-сонли қарори (2022 йил 8 ноябрдаги тасдиқланган махфийли рўйхат ўрнида)

Table with columns: №, Object name, Area, Date, Object type, etc. It contains detailed financial and administrative data for various projects and locations.

№	Объектлар номи ва мақсади	Курентли боғлиқлик ва фойдалан тарихининг йили	Лойиҳа кураши	Объектнинг умумий қиймати (шундан асосан) жумладан, боғлиқлик, бўғимлар, бинолар, ҳужжатлар ва бошқаларнинг ҳажми	01.01.22г. ҳолатига илдам йилдан кийинки объектнинг (айта асосан) бўғимнинг қиймати жумладан, боғлиқлик, бўғимлар, бинолар, ҳужжатлар ва бошқаларнинг ҳажми	01.01.23г. ҳолатига илдам йилдан кийинки объектнинг (айта асосан) бўғимнинг қиймати жумладан, боғлиқлик, бўғимлар, бинолар, ҳужжатлар ва бошқаларнинг ҳажми	2022 йилда фойдаланишга топширилган			01.01.23г. ҳолатига илдам йилдан кийинки объектнинг (айта асосан) бўғимнинг қиймати жумладан, боғлиқлик, бўғимлар, бинолар, ҳужжатлар ва бошқаларнинг ҳажми	Темпер (тапшил)лар ниҳайси бўғим ва санаси	Ташкилот номи
							шарҳи					
							Жами	Жами	Жами			
7	Янги йўл шўъра			3 792 519	3 792 519	3 792 519	99,186	2 440 920	3 792 519			
	Ички бўғимлар:			2 067 786	2 067 786	2 067 786	58,460	1 273 361	2 067 786			"Stroy Union" МФЖ
1	"Олтибод" МФЙ кўчаларини таъмирлаш	2022й	4,1 км	889 668	889 668	889 668	26,486	530 960	889 668	№67905 01.11.2022й	Экспортга ҳолатига илдам йилдан кийинки объектнинг қиймати жумладан, боғлиқлик, бўғимлар, бинолар, ҳужжатлар ва бошқаларнинг ҳажми	"Stroy Union" МФЖ
2	"Борбон" МФЙ кўчаларини таъмирлаш	2022й	2,2 км	35 032	1178,118	1178,118	31,974	742 401	8 546	№67903 01.11.2022й		"Stroy Union" МФЖ
	Ичкилик суғ тармоқларини яхшилаш		2,9 км	43 322	43 322	43 322	32,240	11 348	1178,118			
3	"Олтибод" МФЙ кўчаларини ичимлик суғ тармоқларини қуриш	2022й	1,1 км	649 005	649 005	649 005	13,590	459 924	649 005	№69042 08.11.2022й		"Suv Bino Tahir" МФЖ
4	"Борбон" МФЙ кўчаларини ичимлик суғ тармоқларини қуриш	2022й	1,8 км	688 501	688 501	688 501	18,650	434 276	688 501	№69039 08.11.2022й		"Suv Bino Tahir" МФЖ
5	"Борбон" МФЙ "Мустиқлик кўчаси оқова суғ тармоғини реконструкция қилиш	2022й	0,31 км	287 705	287 705	287 705	3,000	62 627	99 522	№68626 04.11.2022й		"Suv Bino Tahir" МФЖ
	Пейзалар бўғимларини қуриш		660 м	166 383	166 383	166 383	5,486	210 732	287 705			
6	"Олтибод" МФЙ "Бустон" кўчаси пайда қилиш ва муқимал таъмирлаш	2022й	345 м	4 402	4 402	4 402	2,782	126 823	166 383	№67909 01.11.2022й		"Stroy Union" МФЖ
7	"Янги йўл" МФЙ "Мустиқлик" кўчаси пайда қилиш ва муқимал таъмирлаш	2022й	315 м	121 322	121 322	121 322	2,704	83 909	121 322	№67908 01.11.2022й		"Stroy Union" МФЖ
	Йўлнинг таъмири			3 878	3 878	3 878		1 174	1 174			
	Ичимлик суғ тармоқларини яхшилаш		20,0 км	4 277 521	4 277 521	4 277 521	221,181	2 808 429	4 277 521			
1	"Қўشнинг" МФЙда ичимлик суғ тармоқларини қуриш	2022й	12,0 км	4271,521	4271,521	4271,521	107,181	2808,429	4271,521	№69152 09.11.2022й		"Nurafishon Temurmalik Invest" МФЖ
2	"Давқандиёв" МФЙда ичимлик суғ тармоқларини қуриш	2022й	8,0 км	148 471	148 471	148 471	114,000	41 290	41 290			"Nurafishon Temurmalik Invest" МФЖ
	Йўлнинг таъмири			3 939 465	3 939 465	3 939 465		2 485 088	3 939 465			
	Ички бўғимлар:			1 476 835	1 476 835	1 476 835	89,991	1 058 652	1 476 835			
1	"Миятепа" МФЙ кўчаларини таъмирлаш	2022й	0,7 км	370 179	370 179	370 179	5,627	289 415	370 179	№67990 02.11.2022й		"An Nur Bsi" МФЖ
2	"Римани" МФЙ кўчаларини таъмирлаш	2022й	2,3 км	9 632	9 632	9 632	24,364	769 237	1106,656	№67994 02.11.2022й		"An Nur Bsi" МФЖ
3	"Қўшнинг" МФЙ кўчаларини таъмирлаш	2022й	5,0 км	1106 656	1106 656	1106 656	60 000	10 716	10 716			"Alimaks Impoks" МФЖ
	Ичимлик суғ тармоқларини яхшилаш		7,0 км	2 462 630	2 462 630	2 462 630	78 960	1 426 436	2 462 630			
	"Миятепа" МФЙда ичимлик суғ тармоқларини қуриш	2022й	7,0 км	2462 630	2462 630	2462 630	78 960	1426 436	2462 630	№69098 08.11.2022й		"Surbon Sevinch" МФЖ
	Йўлнинг таъмири			102 565	102 565	102 565		23 605	23 605			
	Йўлнинг таъмири			776 013	776 013	776 013	119 290	419 751	776 013			

№	Объектлар номи ва манзили	Курчани бошланғич ва фондацияга таъинланган йили	Лойiha кураши	Объектнинг умумий йиллик (кв. метр) ҳақиқатини белгилаш	01.01.22ж. холатига йилнинг бошларида объектнинг ҳақиқатини белгилаш	01.01.22ж. холатига йилнинг бошларида объектнинг ҳақиқатини белгилаш	2022 йил учун келишган қўйилмалар лимити			2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.22ж. холатига йилнинг бошларида объектнинг ҳақиқатини белгилаш	01.01.22ж. холатига йилнинг бошларида объектнинг ҳақиқатини белгилаш	Экспертлик ҳисобидан берилган рақам ва сана	Тендер (таъин)лар баёниҳига бўлиб қўйилган ва сана	"Smart House Group Build" МҲК	
							Жами келишган қўйилмалар		Қураётган бўлиб қўйилган		Қураётган бўлиб қўйилган						Асосий фонд суммаси
							Жами келишган қўйилмалар	Қураётган бўлиб қўйилган	Жами келишган қўйилмалар	Қураётган бўлиб қўйилган							
1	Ички йўллар	2022	10,0 км	776,043	776,043	776,043	1 000,000	289,866	29,290	419,751	776,043	419,751	776,043	№69107	08.11.2022ж.	"Sarbon Sevinch" МҲК	
2	"Алчино" ва "Толсон" МФЙ кўчаларини таъмирлаш	2022	8,0 км	776,043	776,043	33,714	3 000,000	873,000	90,000	90,000	873,000	90,000	873,000			"Geo Stry Pressij" МҲК	
3	Ички йўллар	2022	2,9 км	2 083,902	2 083,902	1 580,161	4 000,000	1 159,810	113,719	1 159,810	1 159,810	113,719	2 083,902				
4	"Рамдан" МФЙ ички йўлларини таъмирлаш	2022	2,1 км	1 074,147	1 074,147	39,644	1 500,000	433,380	40,152	40,152	433,380	40,152	1 074,147	№68003	01.11.2022ж.	"Smart House Group Build" МҲК	
5	"Алчино" МФЙ ички йўлларини таъмирлаш	2022	0,8 км	506,014	506,014	15,756	400,000	115,273	10,853	10,853	115,273	10,853	506,014	№67100	26.10.2022ж.	"Smart House Group Build" МҲК	
6	Ички йўллар	2022	4,9 км	2 050,000	2 050,000	596,550	2 050,000	596,550	61,500	61,500	596,550	61,500	2 050,000			"Charos Nur Baraka" МҲК	
7	"Рамдан" МФЙ ички йўлларини таъмирлаш	2022	1,7 км	503,741	503,741	207,445	450,000	129,910	12,097	12,097	129,910	12,097	503,741	№68001	01.11.2022ж.	"Smart House Group Build" МҲК	
8	"Алчино" МФЙ ички йўлларини таъмирлаш	2022	1,2 км	296,296	296,296	9,616	250,000	72,115	6,749	6,749	72,115	6,749	296,296	№67395	28.10.2022ж.	"Smart House Group Build" МҲК	
9	Ички йўллар	2022	6,2 км	2 884,379	2 884,379	2 884,379	3 500,000	1 016,562	141,250	141,250	1 016,562	141,250	2 884,379				
10	"Туркистон" МФЙ кўчаларини таъмирлаш	2022	3,8 км	1 745,480	1 745,480	62,260	1 700,000	494,700	51,000	51,000	494,700	51,000	1 745,480	№68882	07.10.2022ж.	"Minor Meros" МҲК	
11	"Пулат қадам" МФЙ кўчаларини таъмирлаш	2022	2,4 км	1 138,899	1 138,899	42,866	1 200,000	349,200	36,000	36,000	349,200	36,000	1 138,899	№68828	07.10.2022ж.	"Minor Meros" МҲК	
12	Ички йўллар	2022	2	1 324,376	1 324,376	1 324,376	600,000	172,462	17,250	17,250	172,462	17,250	1 324,376				
13	"Пулат қадам" МФЙ кўчаларини таъмирлаш	2022	1	804,399	804,399	16,746	300,000	84,976	8,870	8,870	84,976	8,870	804,399	№68979	08.11.2022ж.	"Minor Meros" МҲК	
14	"Пулат қадам" МФЙ кўчаларини таъмирлаш	2022	1	519,977	519,977	13,446	300,000	87,486	8,380	8,380	87,486	8,380	519,977	№68982	08.11.2022ж.	"Minor Meros" МҲК	
15	Ички йўллар	2022	3,0 км	1 905,231	1 905,231	1 224,489	4 000,000	1 462,343	119,230	119,230	1 462,343	119,230	1 905,231				
16	"Ужакент" МФЙ, Тилик блок кўчасини таъмирлаш	2022	0,5 км	285,700	285,700	9,492	1 500,000	435,902	44,230	44,230	435,902	44,230	285,700	№67060	28.10.2022ж.	"Umud Beton" ХММК	

№	Объектлар исми ва маълуми	Курчилиш бошланғич ва фонддан тошқини яши	Лоайа кураги	Объектнинг умумий янгилик (асасий) жумладан, бошқаруш бўлими, хавфсизлик хавфсизлик	01.01.22ж. холатига объект қолдиқ қиймати, бўлими, хавфсизлик	01.01.22ж. холатига объект объектнинг қиймати, бўлими, хавфсизлик	01.01.22ж. холатига объект объектнинг қиймати, бўлими, хавфсизлик	2022 йил ушбу йилдан бундан олдин			2022 йилда фойдаланишда тошқини яши		01.01.23ж. холатига объект объектнинг қиймати, бўлими, хавфсизлик	Экспертиза хулосаси рақами ва санаи	Тендер (таълим) бўлими баъзиона расами ва санаи	Таълимот номи
								Жами қийматли бўлими	Жами қийматли бўлими	Жами қийматли бўлими	Жами қийматли бўлими	Жами қийматли бўлими				
2	"Бешкет" МФЙ кўчалари таъмирлаш	2022ж	2,5 км	938,789 41,813	938,789 41,813	938,789 41,813	363,750	37,500	492,690	4,313	424,524	№67058 07.11.2022ж	VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022ж.	"Umid Beton" ХМБК		
3	Ичкилик суғ тармоқларини ахшилатиш	2022ж	7,3 км	680,742	680,742	680,742	726,241	75,000	424,524		424,524		VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022ж.	"Xovos Kamron Mirzo" МФЖ		
4	"Бешкет" МФЙ худудига ичкилик суғ тармоқларини қуриш	2022ж	1,5 км	680,742 25,196	680,742 25,196	680,742 25,196	202,441	21,000	424,524		424,524	№68993 08.11.2022ж	VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022ж.	"Xovos Kamron Mirzo" МФЖ		
5	Оқсуғурчи тумани						1 664,000	120,000								
	Ичкилик суғ тармоқларини ахшилатиш		15,0 км				4 000,000	120,000								
1	"Бешкет" МФЙ худудига ичкилик суғ тармоқларини қуриш	2022ж	2,0 км				500,000	15,000								"Shafqat Qurilish" МФЖ
2	"Қўллагили" ичкилик суғ тармоқларини қуриш	2022ж	13,0 км				3 500,000	105,000								"Shafqat Qurilish" МФЖ
3	Оқсуғурчи тумани						3 600,000	102,387								
	Ичкилик суғ тармоқларини ахшилатиш		3,1 км				1 600,000	44,274								
1	"Корсувёка" МФЙ, Истиклол бўласини таъмирлаш	2022ж	2,0 км	1059,646 39,476	1059,646 39,476	1059,646 39,476	318,157	29,274	661,207		10,202	№67566 01.11.2022ж	VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022ж.	"Kushon Dizayn Qurilish" МФЖ		
2	"Тулобод" МФЙ, Чарсон, Истиклол кўчасини таъмирлаш	2022ж	1,1 км	575,590 19,033	575,590 19,033	575,590 19,033	145,500	15,000	387,262		4,033	№67845 01.11.2022ж	VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022ж.	"Kushon Dizayn Qurilish" МФЖ		
3	Ичкилик суғ тармоқларини ахшилатиш		5,0 км				1 790,000	51,000								
4	"Тулобод" МФЙ Истиклол, Ёшлик кўчаларини ичкилик суғ тармоқларини қуриш	2022ж	5,0 км	1691,471 61,635	1691,471 61,635	1691,471 61,635	494,700	51,000	1084,279		10,635	№68190 02.11.2022ж	VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022ж.	"Saidzaimstoli" МФЖ		
5	Тулиги Ёригич		80 донга				300,000	8,113								
6	"Тулобод" ва Корсувёка МФЙ ларича туғчи ёригичлар ўрнатилиши	2022ж	80 донга	364,398 364,398 11,641	364,398 364,398 11,641	364,398 364,398 11,641	86,508	8,113	252,139		3,528	№67831 31.10.2022ж	VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022ж.	"Saidzaimstoli" МФЖ		
7	Шаркел тумани						4 000,000	120,000								
	Ичкилик суғ тармоқларини ахшилатиш		5,5 км				2 500,000	75,000								
1	"Ўзбекистон" МФЙ кўчаларини таъмирлаш	2022ж	2,5 км	1338,559 45,190	1338,559 45,190	1338,559 45,190	349,200	36,000	888,691		9,190	№68344 03.11.2022ж	VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022ж.	"Qo'shpepa Savdo Qurilish" МФЖ		
2	"Ўзбекистон" МФЙ кўчаларини таъмирлаш	2022ж	3,0 км	1325,621 47,479	1325,621 47,479	1325,621 47,479	378,300	39,000	842,514		8,479	№68336 03.11.2022ж	VI-63-148-10-0- K22-сон 03.11.2022ж.	"Qo'shpepa Savdo Qurilish" МФЖ		
3	Ичкилик суғ тармоқларини ахшилатиш		4,0 км				1 500,000	45,000								
4	"Ўзбекистон" МФЙ кўчаларини таъмирлаш	2022ж	4,0 км				1 500,000	45,000								"Qo'shpepa Savdo Qurilish" МФЖ
5	Ичкилик суғ тармоқларини ахшилатиш		4,0 км				4 000,000	120,000								
6	Ичкилик суғ тармоқларини ахшилатиш		4,23-402				4 223,402	120,000								
7	Ичкилик суғ тармоқларини ахшилатиш		4,23-402				4 223,402	120,000								
8	Ичкилик суғ тармоқларини ахшилатиш		4,23-402				4 223,402	120,000								
9	Ичкилик суғ тармоқларини ахшилатиш		4,23-402				4 223,402	120,000								
10	Ичкилик суғ тармоқларини ахшилатиш		4,23-402				4 223,402	120,000								
11	Ичкилик суғ тармоқларини ахшилатиш		4,23-402				4 223,402	120,000								
12	Ичкилик суғ тармоқларини ахшилатиш		4,23-402				4 223,402	120,000								
13	Ичкилик суғ тармоқларини ахшилатиш		4,23-402				4 223,402	120,000								
14	Ичкилик суғ тармоқларини ахшилатиш		4,23-402				4 223,402	120,000								
15	Ичкилик суғ тармоқларини ахшилатиш		4,23-402				4 223,402	120,000								
16	Ичкилик суғ тармоқларини ахшилатиш		4,23-402				4 223,402	120,000								
17	Ичкилик суғ тармоқларини ахшилатиш		4,23-402				4 223,402	120,000								
18	Ичкилик суғ тармоқларини ахшилатиш		4,23-402				4 223,402	120,000								
19	Ичкилик суғ тармоқларини ахшилатиш		4,23-402				4 223,402	120,000								
20	Ичкилик суғ тармоқларини ахшилатиш		4,23-402				4 223,402	120,000								
21	Ичкилик суғ тармоқларини ахшилатиш		4,23-402				4 223,402	120,000								
22	Ичкилик суғ тармоқларини ахшилатиш		4,23-402				4 223,402	120,000								
23	Ичкилик суғ тармоқларини ахшилатиш		4,23-402				4 223,402	120,000								
24	Ичкилик суғ тармоқларини ахшилатиш		4,23-402				4 223,402	120,000								
25	Ичкилик суғ тармоқларини ахшилатиш		4,23-402				4 223,402	120,000								
26	Ичкилик суғ тармоқларини ахшилатиш		4,23-402				4 223,402	120,000								
27	Ичкилик суғ тармоқларини ахшилатиш		4,23-402				4 223,402	120,000								
28	Ичкилик суғ тармоқларини ахшилатиш		4,23-402				4 223,402	120,000								
29	Ичкилик суғ тармоқларини ахшилатиш		4,23-402				4 223,402	120,000								
30	Ичкилик суғ тармоқларини ахшилатиш		4,23-402				4 223,402	120,000								
31	Ичкилик суғ тармоқларини ахшилатиш		4,23-402				4 223,402	120,000								
32	Ичкилик суғ тармоқларини ахшилатиш		4,23-402				4 223,402	120,000								
33	Ичкилик суғ тармоқларини ахшилатиш		4,23-402				4 223,402	120,000								
34	Ичкилик суғ тармоқларини ахшилатиш		4,23-402				4 223,402	120,000								
35	Ичкилик суғ тармоқларини ахшилатиш		4,23-402				4 223,402	120,000								
36	Ичкилик суғ тармоқларини ахшилатиш		4,23-402				4 223,402	120,000								
37	Ичкилик суғ тармоқларини ахшилатиш		4,23-402				4 223,402	120,000								
38	Ичкилик суғ тармоқларини ахшилатиш		4,23-402				4 223,402	120,000								
39	Ичкилик суғ тармоқларини ахшилатиш		4,23-402				4 223,402	120,000								
40	Ичкилик суғ тармоқларини ахшилатиш		4,23-402				4 223,402	120,000								
41	Ичкилик суғ тармоқларини ахшилатиш		4,23-402				4 223,402	120,000								
42	Ичкилик суғ тармоқларини ахшилатиш		4,23-402				4 223,402	120,000								
43	Ичкилик суғ тармоқларини ахшилатиш		4,23-402				4 223,402	120,000								
44	Ичкилик суғ тармоқларини ахшилатиш		4,23-402				4 223,402	120,000								
45	Ичкилик суғ тармоқларини ахшилатиш		4,23-402				4 223,402	120,000								
46	Ичкилик суғ тармоқларини ахшилатиш		4,23-402				4 223,402	120,000								
47	Ичкилик суғ тармоқларини ахшилатиш		4,23-402				4 223,402	120,000								
48	Ичкилик суғ тармоқларини ахшилатиш		4,23-402				4 223,402	120,000								
49	Ичкилик суғ тармоқларини ахшилатиш		4,23-402				4 223,402	120,000								
50	Ичкилик суғ тармоқларини ахшилатиш		4,23-402				4 223,402	120,000								
51	Ичкилик суғ тармоқларини ахшилатиш		4,23-402				4 223,402	120,000								
52	Ичкилик суғ тармоқларини ахшилатиш		4,23-402				4 223,402	120,000								
53	Ичкилик суғ тармоқларини ахшилатиш		4,23-402				4 223,402	120,000								
54	Ичкилик суғ тармоқларини ахшилатиш		4,23-402				4 223,402	120,000								
55	Ичкилик суғ тармоқларини ахшилатиш		4,23-402				4 223,402	120,000								
56	Ичкилик суғ тармоқларини ахшилатиш		4,23-402				4 223,402	120,000								
57	Ичкилик суғ тармоқларини ахшилатиш		4,23-402				4 223,402	120,000								
58	Ичкилик суғ тармоқларини ахшилатиш		4,23-402				4 223,402	120,000								
59	Ичкилик суғ тармоқларини ахшилатиш		4,23-402				4 223,402	120,000								
60	Ичкилик суғ тармоқларини ахшилатиш		4,23-402				4 223,									

№	Объектлар nomi va manzili	Курчлиги бошлангич фойдаланишга йетилган тилишириш йили	Курчлиги қурилиш ва объектларнинг тилишириш йили	Объектнинг умий қиймати (шарҳнома берилган ҳолда) бўлиши мумкин бўлади. Халқаролик ҳисобларда	01.01.2024. холатида объект қилинган жумладан, бўлиши мумкин бўлади. Халқаролик ҳисобларда	01.01.2024. холатида объект қилинган жумладан, бўлиши мумкин бўлади. Халқаролик ҳисобларда	01.01.2024. холатида объект қилинган жумладан, бўлиши мумкин бўлади. Халқаролик ҳисобларда	2022 йил учун шунинг қиймати лойиҳа			2022 йилда фойдаланишга топширилган		2022 йилда фойдаланишга топширилган	Тендер (таълим) бўлиши мумкин бўлади. Халқаролик ҳисобларда	Ташаббуслар nomi			
								Жами қиймати қийматлари			Жами қиймати қийматлари					Жами қиймати қийматлари		01.01.2024. холатида объект қилинган жумладан, бўлиши мумкин бўлади. Халқаролик ҳисобларда
								Курчлиги қилинган йили	Курчлиги қилинган йили	Курчлиги қилинган йили	Жами қиймати қийматлари	Жами қиймати қийматлари				Жами қиймати қийматлари		
	Ички бўлар:		3,5 км	1 650,322	1 650,322	1 650,322	1 650,322	465,600	48,000	48,000	1 057,140	1 650,322						
1	"Тараскет" МФЙ кўчалари ташкирлаш	2022й	3,5 км	1 650,322	1 650,322	1 650,322	1 650,322	465,600	48,000	48,000	1 057,140	1 650,322	№67440 02.11.2022й	VI-63-148-10-0-K/22-сон 03.11.2022й.	"Olimpiya Beton Qurilish" МФЖ			
	Ичкилик суғ тармоқларини қуриш		7,0 км	2 573,080	2 573,080	2 573,080	2 573,080	698,400	72,800	72,800	1 678,687	2 573,080	№68186 02.11.2022й	VI-63-148-10-0-K/22-сон 03.11.2022й.	"Olimpiya Beton Qurilish" МФЖ			
2	"Донқўрғор" МФЙда ичкилик суғи ахш тармоқ қуриш	2022й	7,0 км	2 573,080	2 573,080	2 573,080	2 573,080	698,400	72,800	72,800	1 678,687	2 573,080	№68186 02.11.2022й	VI-63-148-10-0-K/22-сон 03.11.2022й.	"Olimpiya Beton Qurilish" МФЖ			
3	Тошкент тумани			3 835,894	3 835,894	3 835,894	3 835,894	931,200	96,000	96,000	2 623,175	3 835,894						
	Ички бўлар:		7,2 км	3 835,894	3 835,894	3 835,894	3 835,894	931,200	96,000	96,000	2 623,175	3 835,894						
1	"Қуралик" МФЙ да кўчаларини ташкирлаш	2022й	3,6 км	2032,507	2032,507	2032,507	2032,507	494,700	51,000	51,000	1 388,558	2032,507	№66692 24.10.2022й	VI-63-148-10-0-K/22-сон 03.11.2022й.	"Agro Mash Tashir Qurilish" МФЖ			
2	"Заргар" МФЙ, ички бўларини ташкирлаш	2022й	3,0 км	1 803,387	1 803,387	1 803,387	1 803,387	436,500	45,000	45,000	1 234,617	1 803,387	№66688 24.10.2022й	VI-63-148-10-0-K/22-сон 03.11.2022й.	"Baktemir builder" МФЖ			
3	Урта Чирчиқ тумани			1 616,886	1 616,886	1 616,886	1 616,886	1 160,911	114,711	114,711	1 033,735	1 616,886						
	Ички бўлар:		3,1 км	1 616,886	1 616,886	1 616,886	1 616,886	462,511	42,711	42,711	1 033,735	1 616,886						
1	"Енгичлик" МФЙ кўчаларини ташкирлаш	2022й	3,1 км	1 616,886	1 616,886	1 616,886	1 616,886	462,511	42,711	42,711	1 033,735	1 616,886	№66873 25.10.2022й	VI-63-148-10-0-K/22-сон 03.11.2022й.	"Geo Story Pressing" МФЖ			
	Ичкилик суғ тармоқларини ахшлатиш		5,3 км	38,297	38,297	38,297	38,297	698,400	72,000	72,000	15,586	15,586						
2	"Енгичлик" МФЙ кўчаларини ичкилик суғи тармоқларини қуриш	2022й	5,3 км	38,297	38,297	38,297	38,297	698,400	72,000	72,000	15,586	15,586	№68925 09.11.2022й	VI-63-148-10-0-K/22-сон 03.11.2022й.	"Geo Story Pressing" МФЖ			
3	"Қайғалик" МФЙ кўчаларини ичкилик суғи тармоқларини қуриш	2022й	1	400,000	400,000	400,000	400,000	116,400	12,000	12,000	1 495,842	2 268,188	№68934 08.11.2022й	VI-63-148-10-0-K/22-сон 03.11.2022й.	"GEO STORY PRESSTIJ" МФЖ			
3	Чирчиқ тумани			2 268,188	2 268,188	2 268,188	2 268,188	781,137	74,310	74,310	1 495,842	2 268,188						
	Ички бўлар:		5,7 км	2 268,188	2 268,188	2 268,188	2 268,188	606,537	56,310	56,310	1 495,842	2 268,188						
1	"Обқалат" МФЙ кўчаларини ташкирлаш	2022й	3,2 км	1 523,975	1 523,975	1 523,975	1 523,975	404,317	37,560	37,560	1 008,513	1 523,975	№68937 08.11.2022й	VI-63-148-10-0-K/22-сон 03.11.2022й.	"33-Sonli XMKK" МФЖ			
2	"Истиқлол" МФЙ кўчаларини ташкирлаш	2022й	2,5 км	52,276	52,276	52,276	52,276	202,220	18,750	18,750	487,329	744,213	№68934 08.11.2022й	VI-63-148-10-0-K/22-сон 03.11.2022й.	"33-Sonli XMKK" МФЖ			
	Ичкилик суғ тармоқларини ахшлатиш			744,213	744,213	744,213	744,213	174,600	18,000	18,000	7,182	7,182						
3	"Истиқлол" МФЙ, Шайбана кўчасини ичкилик суғи тармоқларини қуриш	2022й	1	25,932	25,932	25,932	25,932	174,600	18,000	18,000	174,600	174,600		VI-63-148-10-0-K/22-сон 03.11.2022й.	"33-SONLI" XMKK			
2	Шайбана тумани			1 060,000	1 060,000	1 060,000	1 060,000	1 164,000	120,000	120,000	1 164,000	1 164,000						
	Ичкилик суғ тармоқларини ахшлатиш		11,7 км	4 000,000	4 000,000	4 000,000	4 000,000	1 164,000	120,000	120,000	1 164,000	1 164,000						
1	"Булак боши" МФЙ кўчаларини ичкилик суғи тармоқларини қуриш	2022й	5,3 км	1 960,000	1 960,000	1 960,000	1 960,000	552,900	57,000	57,000	1 407,100	1 960,000		VI-63-148-10-0-K/22-сон 03.11.2022й.	"And Tex Naz" МФЖ			
2	"Манақ Қаллиқ" МФЙ кўчаларини ичкилик суғи тармоқларини қуриш	2022й	6,4 км	2 100,000	2 100,000	2 100,000	2 100,000	611,100	63,000	63,000	1 488,900	2 100,000		VI-63-148-10-0-K/22-сон 03.11.2022й.	"And Tex Naz" МФЖ			

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланғич ва фондация топшириши йили	Лойаҳа куввати	Объектнинг урилиши (шарҳлаш талаб қилинганда, бўлиши, бўлиши ва қайта қурилиши)	01.01.2024. ҳолатига йилдан (айта жисораб бундан) олдинки ҳолатига қараганда, бўлиши, бўлиши ва қайта қурилиши	01.01.2024. ҳолатига йилдан (айта жисораб бундан) олдинки ҳолатига қараганда, бўлиши, бўлиши ва қайта қурилиши	01.01.2024. ҳолатига йилдан (айта жисораб бундан) олдинки ҳолатига қараганда, бўлиши, бўлиши ва қайта қурилиши	2022 йил учун қилинган қўшимчалар дивиденти		2022 йилда оқибатда топширилган	01.01.2024. ҳолатига йилдан (айта жисораб бундан) олдинки ҳолатига қараганда, бўлиши, бўлиши ва қайта қурилиши	01.01.2024. ҳолатига йилдан (айта жисораб бундан) олдинки ҳолатига қараганда, бўлиши, бўлиши ва қайта қурилиши	Экспертиза хулосаси рағам ва саноат	Тошкент (табиғий) ва бошқа шаҳар ва қишлоқ ва саноат	Таъширот йили	
								Жами қилинган қўшимчалар	Курчидан қилинган қўшимчалар							Жами қилинган қўшимчалар
2	Янги йўл тумани							1 600,000	465,600	48,000	633,903	801,415	801,415			
	Ички йўллар:							400,000	116,400	12,000	633,903	801,415	801,415			
1	"Ифтихор" МФЙ кўчасининг таъмирлаши	2023й	5,1 км	801,415	801,415	801,415	801,415	400,000	116,400	12,000	633,903	801,415	801,415	№67439 02.11.2022й	VI-63-148-10-0- KZ22-сон 03.11.2022й.	"Charos Nur Barak" МФЖ
	Ичкилик суғ. тармоқларининг таъмирлаши							1 200,000	349,200	36,000		7,183	7,183			
2	"Ифтихор" МФЙ кўчасининг кенейтиши ва таъмирлаши	2022й	3,0 км					1 200,000	349,200	36,000						

"КИРИТИЛДИ"

Тошкент вилояти ҳокимлиги

"Ягона бўлғишлик хизмати" наомидаги компанияси



Абдувалиев
З.Абдувалиев
2022г.

"КЕЛИШИЛДИ"

Тошкент вилояти

Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш бош бошқармаси бошқаруви биринчи ўринбосари

Д.Юлдашев
2022г.

"КЕЛИШИЛДИ"

Тошкент вилояти

Молия бош бошқармаси бошқаруви

О.Халиқулов
2022г.

1002196027417096902018001

09.11.2022 й