

ШАРТНОМА № 2022/149
(Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш)

Тошкент ш.

“31” октябрь 2022 йил

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК (кейинги ўринларда Буюртмачи) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Б.Нурматов** бир томондан ва “**MODERN ROAD PROJECT**” МЧЖ (кейинги ўринларда Бажарувчи) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **М.Эргашев** иккинчи томондан, бюджет маблағлари ҳисобидан **Охангарон тумани Ғаллақудуқ МФЙ Пиёдалар йўлакларини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш** (кейинчалик-объект) ишларини бажаришга доир амалдаги Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисидаги”ги 684-сонли қонунига асосан xarid.uzex.uz махсус ахборот портали орқали (Лот рақами **164192**) эълон қилинган ва “Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК харид комиссиясининг 2022 йил 26 октябрдаги баённомасига асосан қуйидаги шартномани тuzдилар:

1. Шартнома предмети ва муддати.

1.1. Бажарувчи **Охангарон тумани Ғаллақудуқ МФЙ Пиёдалар йўлакларини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш** (кейинчалик-объект) бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш мажбуриятини, Буюртмачи эса уни қабул қилиб олиш мажбуриятини олади.

1.2. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини Ўзбекистон Республикасида белгиланган ҳуқуқ ва қонун талабларига асосан амалга оширилади.

1.3. Бажарувчи шартнома бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқади, шу жумладан учинчи шахсни ёллаган ҳолда белгиланган тартибда лойиҳа-смета ҳужжатларини давлат экспертизасидан ўтказди.

1.4. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатларини Буюртмачи томонидан тақдим этилган бирламчи маълумотлар асосида шартнома ва Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги Республика Ғазначилигида рўйхатдан ўтган кундан бошлаб шартноманинг 2-илоvasи “Бажариш ва молиялаштириш жадвали”да белгиланган муддатларда бажаради.

1.5. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлари бўйича давлат ва зарур бўлганда бошқа тегишли экспертиза хулосасини олгандан сўнг 10 кун мобайнида 3 (уч) нусхада мазкур лойиҳа ва қидирув ишлари ҳужжатларини Буюртмачига тақдим этиши керак.

1.6. Иш жараёнида келишилган асосий лойиҳавий ечимларни буюртмачига топширилади.

1.7. Ишлар паралел равишда амалга оширилади ҳамда лойиҳа ишлари босқичма-босқич бажарилади ва топширилади.

2. Шартнома баҳоси ва тўловлар қоидалари.

2.1. Шартноманинг баҳоси шартнома тарафларининг келишуви (1-илова)га асосан **ҚҚС билан 1 350 000 (бир миллион уч юз эллик минг)** сўмни ташкил этади ва мазкур шартноманинг 2-илоvasидаги “Бажариш ва молиялаштириш жадвали”га мувофиқ бажарилади.

2.2. Буюртмачи шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги Республика Ғазначилигида рўйхатдан ўтгандан сўнг 5 кун мобайнида шартнома баҳосининг **30 фоиз** миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Шартнома бўйича қолган маблағ, Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлари давлат ва зарур бўлганда бошқа тегишли экспертизаси хулосасини олиб, Буюртмачига тақдим этгандан сўнг, топшириш-қабул қилиш далолатномаси расмийлаштирилиб, 15 кун мобайнида дастлаб тўланган аванс маблағи (шартнома баҳосининг 30 фоизи миқдорида) ушлаб қолиниб молиялаштирилади.

2.4. Шартноманинг баҳоси узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- ишлар қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;
- ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

Дастлабки ҳисобланган смета ҳужжатларига экспертиза хулосаси олингандан сўнг, лойиҳа-смета ҳужжатлари баҳоси (маҳаллий бюджетдан молиялаштирилганда Тошкент вилояти туман ҳокимиятлари молия бошқармалари) томонидан тасдиқланган манзилли рўйхатга асосан Буюртмачи ва Бажарувчи розилиги билан заруратга кўра ушбу шартномага қўшимча келишув имзоланади.

3. Томонлар мажбуриятлари.

3.1. Буюртмачи барча ишлар бажарилиб бўлингандан кейин белгиланган нархнинг ҳаммасини Бажарувчи тўлаши ёки ишларининг айрим босқичлари тугатилганидан кейин нархнинг тегишли қисмини тўлаши, тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатларининг камчиликлари борлиги муносабати билан учинчи

шахс томонидан Буюртмачига нисбатан кўзгатишган даво юзасидан ишда қатнашишига Бажарувчини жалб қилиши шарт.

3.2. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган, ўрнатилган тартибда расмийлаштирилган бирламчи маълумотларни (нуқсонлар қайдномаси ёки ижро ҳужжатлари, пудрат ташкилотининг ўртача иш ҳақи, ишлатилган машиналар, механизмлар ва техник кўрсаткичларга эга транспорт воситалари, ишлатилган машиналар, механизмлар ва транспорт воситаларининг ишлаш харажатлари кўрсаткичлари, пудратчининг бошқа харажатлари, лойиҳа-смета ҳужжатларининг белгиланган ҳужжатларидаги бошқа харажатлари.

Тегишли идоралар ва ташкилотлар билан келишилган ҳолда) тақдим қилади.

3.3. Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бирламчи маълумотларни 10 (ўн) иш куни мобойнида ўрганиб чиқиши ҳамда берилган маълумотларда камчиликлар аниқланса Буюртмачига маълум қилишни ўз зиммасига олади.

Агар Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бирламчи маълумотларда аниқланган камчиликларни, 10 (ўн) иш куни муддат ичида Буюртмачига маълум қилмаса, маълумотлар қабул қилинган деб ҳисобланади ва бундай ҳолат Бажарувчи ишларини бажариш муддатини ўзгартиришга асос бўла олмайди.

3.4. Бажарувчи лойиҳа-смета ишларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатлари ва бажарилган қидирув ишлари маълумотлари асосида барпо этилган объектни ишлатиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгар бўлади. Агар лойиҳа-смета ҳужжатлари ёрдамчи ташкилотлар томонидан ишлаб чиқилган бўлса камчиликлар аниқланган тақдирда ёрдамчи ташкилот ишлаб чиқилган лойиҳа-смета ҳужжатлари учун тўлиқ жавоб беради ва Буюртмачининг талаби билан лойиҳа-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиш ва шунга мувофиқ зарур қўшимча ишларни бажариши шарт.

3.5. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ўз вақтида ўтказилмаган ҳолда ёки дастлабки маълумотларни тақдим қилиш кечиктирилганда ишларни тугаллаш муддати тўлов ёхуд тақдим кечиктирилган вақтга қадар узайтирилади.

3.6. Лойиҳанинг асосий ечимларини буюртмачи билан биргаликда тегишли идоралар ва ташкилотлар билан келишилади.

3.7. Лойиҳада назарда тутилган объектда (Ўзбекистон Республикаси қурилиш вазирлиги ва Транспорт вазирликлари томонидан ишлаб чиқилган Вақтинчалик йўриқномага асосан) Лойиҳачи ташкилот сифатида белгиланган тартибда муаллифлик назоратини олиб боради.

4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби.

4.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлари бажарилишининг алоҳида босқичи ва шартнома бўйича белгиланган жами ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси билан лойиҳалаш учун топшириқда кўзда тутилган ҳужжатлар тўпламини топширади.

4.2. Буюртмачи ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси ва мазкур шартноманинг 4.1-бандида кўрсатилган ҳисобот ҳужжатларини олгандан сўнг 10 (ўн) кун мобайнида ишларни қабул қилиш ва Бажарувчига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборишни ўз зиммасига олади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 (ўн) кун муддат ичида Бажарувчига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Бажарувчига қайтариши шарт.

4.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.4. Агар лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун мобайнида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт.

4.5. Лозим топилган ҳолларда томонлар ҳолис экспертларга лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича ҳулоса учун мурожат қилиши мумкин.

5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш.

5.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларининг бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. Низоларни ҳал этиш.

6.1. Шартнома амал қилиш давомида юзага келадиган низоларни тарафлар ўзаро музокара йўли билан ҳал этади. Музокара натижасида келишувга келинмаган тақдирда низолар тарафлар томонидан

Тошкент туманлараро иқтисодий судига даъво аризаси бериш ва ишни судда кўриб чиқилиши натижасида ҳал қилинади.

7. Шартномани ўзгартириш ва бекор қилиш.

7.1. Мазкур шартномага қўшимча битим кўринишидаги ўзгартириш ва қўшимчалар ёзма равишда қилинган ҳамда томонлар (ёки томонлар номидан вакиллар) имзолаган ҳолдагина Ҳазначиликда рўйхатдан ўтказилганидан кейин юридик кучга эга бўлади.

7.2. Шартнома тарафларнинг келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин. Шартнома ўзгартириш ёки бекор қилиш тўғрисидаги келишуви ёзма шаклда амалга оширилади. Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки шартноманинг шартларини бир тарафлама ўзгартиришга йўл қўйилмайди.

7.3. Бир тараф шартномани ўзгартириш ёки бекор қилиш ҳақидаги таклифга иккинчи тарафдан рад жавоби олганидан кейингина шартномани ўзгартириш ёки бекор қилиш тўғрисидаги талабни судга тақдим этиши мумкин.

8. Форс-мажор.

8.1. Форс-мажор вазиятлари пайдо бўлиши муносабати билан мазкур шартномадаги томонлар мажбуриятлари бутунлай бажарилмаса ёки қисман бажарилса, мажбуриятларни бажариш муддатлари бундай вазиятлар таъсир этиши вақтига муносиб равишда узайтирилади.

9. Қўшимча шартлар.

9.1. Бажарувчи Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини муддатидан олдин бажарганида, Буюртмачи уни Шартноманинг 4-бандига асосан қабул қилади ва тўла тўловни амалга оширади.

9.2. Бажарувчи Шартнома шартларини бажариш учун, Шартномада белгиланган муддатларга роя қилинишини инобатга олган ҳолда ҳамда Буюртмачи билан келишилган ҳолда, ёрдамчи ташкилотларни жалб қилиши мумкин.

9.3. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва ишларни топширилганда шартлашилган ҳақи кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдориди пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

9.4. Бажарувчи томонидан лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ўз вақтида бажарилмай мажбуриятлар бузилган бўлса, Бажарувчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдориди пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

9.5. Тўланган пеня тарафларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

9.6. Шартнома ўзбек тилида икки нусхада тузилди ва ҳар иккала нусхаси ҳам бир хил юридик кучга эга бўлади.

9.7. Шартнома 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

9.8. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

1-илова - Шартнома баҳосининг келишуви баённомаси;

2-илова - Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишни бажариш ва молиялаштириш жадвали.

3-илова - Манзилли рўйхат.

10. Томонларнинг манзили ва ҳисоб рақамлари

“Буюртмачи”

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати” ДУК

Тошкент вилояти, Нурафшон шаҳар,
Бобур кўчаси 119-уй.

Ш/х: 301821860274017065200110088

ИНН: 304 943 564, МФО 00895 ОКЭД: 42110

Ўзбекистон Республикаси Молия

Вазирлиги Ҳазначилигининг

Амалиёт Бошқармаси

х/р: 2340 2000 3001 0000 1010

МФО 00014 ИНН 201129919

Директор

Б.Нурматов

“Бажарувчи”

“MODERN ROAD PROJECT”
масъулияти чекланган жамияти

Тошкент вилояти, Оққўрғон ш.,

А.Навоий кўчаси, 30-уй

тел: (95) 199 10 04, (90) 986-44-22

Х/р: 20 208 000 905 025 085 001

АТИБ “Ипотека банк”

Тошкент ш. амалиёт бўлими

МФО: 00419 СТИР: 302 525 436

ОКЭД 71.12.0

ККС коди: 3270 7003 7768

Директор

М. Эргашев



Шартнома баҳосини келишуви

БАЁННОМАСИ

Биз, куйида имзо чекувчилар **Охангарон тумани Ғаллақудуқ МФЙ Пиедалар йўлакларини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатларни ишлаб чиқиш 2022 йил «31» октябрдаги 2022/149-сонли шартнома баҳоси ҚҚС билан 1 350 000 (бир миллион уч юз эллик минг) сўмни ташкил қилади.**

Ушбу баённома Буюртмачи ва Бажарувчи ўртасида ўзаро ҳисоб-китобларни амалга ошириш учун асос ҳисобланади.

“Буюртмачи”

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК

Тошкент вилояти, Нурафшон шаҳар,

Бобур кўчаси 119-уй.

Ш/х: 301821860274017065200110088

ИНН: 304 943 564, МФО 00895 ОКЭД: 42110

Ўзбекистон Республикаси Молия

Вазирлиги Ғазначилигининг

Амалиёт Бошқармаси

х/р: 2340 2000 300 0000 1010

МФО 00014 ИНН 201129919



Директор

Б.Нурматов

“Бажарувчи”

“MODERN ROAD PROJECT”

масъулияти чекланган жамияти

Тошкент вилояти, Оққўрғон ш.,

Р.Мўминова кўчаси, 2а-уй

тел: (95) 199 10 04, (90)986-44-22

Х/р: 20 208 000 905 025 085 001

АТИБ “Ипотека банк”

Тошкент ш. амалиёт бўлими

МФО: 00419 СТИР: 302 525 436

ОКЭД 71.12.0

ҚҚС коди: 3270 7003 7768

Директор

М. Эргашев



Охангарон тумани Ғаллақудуқ МФЙ Пиёдалар йўлакларини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета
ҳужжатларни ишлаб чиқиш

БАЖАРИШ ВА МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

сўм

| № | Бажариладиган ишларнинг номи | Қиймати | Бажариш | | Молиялаштириш муддати |
|---|---------------------------------------|-----------|---------|-----------|-----------------------|
| | | | муддати | қиймати | 2022 йил |
| | Аванс миқдори | | | | 405 000 |
| 1 | Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш | 1 350 000 | 10 | 1 350 000 | 945 000 |
| | Жами: | 1 350 000 | 10 | 1 350 000 | 1 350 000 |



«TASDIQLAYMAN»



O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo‘jalik yo‘llarini joriy ta‘mirlash ishlarini bajaruvchi Pudrat tashkilotini aniqlash bo‘yicha tanlov komissiyasining

55 -sonli
YIG‘ILISH BAYONNOMASI

«31» 10 2022 yil

Toshkent shahri

“Toshkent viloyati mintaqaviy yo‘llarga buyurtmachi xizmati” DUKning 2022 yil 27 yanvardagi 06/6-sonli buyrug‘iga asosan tasdiqlangan eng yaxshi takliflarni tanlash komissiyasi tarkibi:

| | | |
|---------------------|---------------|--|
| Komissiya raisi: | Nurmatov.B.B | - “Toshkent viloyati mintaqaviy yo‘llarga buyurtmachi xizmati” davlat unitar korxonasi direktori |
| Komissiya a‘zolari: | A.X.Shokirov. | - Toshkent viloyati Davlat soliq boshqarmasi vakili |
| | A.B.Zakirov. | - O‘zbekiston Respublikasi Transport vazirligi huzuridagi yo‘l-qurilish ishlari sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi vakili |
| | O‘.A.Norimov. | - Toshkent viloyati Moliya Bosh boshqarmasi vakili |
| Komissiya kotibi: | B.I.Abralov. | - Toshkent viloyati hokimiyati kapital qurilish va kommunikatsiya masalalari bo‘yicha kotibiyati yetakchi mutaxassisi |
| | S.Jumayev | - “Toshkent viloyati mintaqaviy yo‘llarga buyurtmachi xizmati” davlat unitar korxonasi Tenderlarni tashkil etish va shartnomalar bo‘limi bosh mutaxassisi (<i>ovoz berish huquqisiz</i>) |

Yig‘ilishni tanlov komissiyasi raisi B.Nurmatov olib bordi.

KUN TARTIBI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo‘jalik yo‘llarini joriy ta‘mirlash bo‘yicha kelib tushgan e‘tirozlarni ko‘rib chiqish.

Komissiyaning etender.uzex.uz maxsus axborot portalida shakllantirilgan elektron bayonniga asosan ishtirokchilar tomonidan taqdim etilgan hujjatlarni o'rganib chiqib, tanlash natijalari e'lon qilinganligini aytib o'tdi.

Shuningdek, O'RQ-684-sonli "Davlat xaridlari to'g'risida"gi qonunning talablariga qat'iy rioya qilish bo'yicha tushuntirish berib o'tdi.

Xarid komissiyasi a'zolarida mazkur lotlar ishtirokchilari bilan affillanganlik hususiyatiga ega aloqalar mavjud emas.

Muhokamaga qo'yilgan masala yuzasidan 2 (ikki) ish kuni davomida hech qanday takliflar kelib tushmadi va noroziliklar bildirilmadi.

Tanlashda qatnashgan tashkilotlar takliflari ilovadagi jadvalda belgilangan:
60 balldan past ball to'plagan ishtirokchilar tanlov savdolaridan chetlashtirildi.


Mazkur obyektlar bo'yicha buyurtmachi tomonidan belgilangan boshlang'ich narxlar ilovadagi jadvalda ko'rsatilgan:


Komissiya qaroriga asosan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash ishlari bo'yicha eng maqbul takliflarni bildirgan ilovadagi jadvalda ko'rsatilgan bajaruvchi Pudrat tashkilotlari ishlarni 30 kun muddatda yakunlash sharti bilan tanlov g'olibi deb topildi.

**Eng yaxshi takliflarni tanlab olish bo'yicha xarid komissiyasi
QAROR QILADI:**


1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash bo'yicha etender.uzex.uz portal tomonidan shakllantirilgan bayonnomalar assosida ilovadagi jadvalda ko'rsatilgan g'olib tashkilotlar bilan shartnomalar tuzilsin.

Komissiya a'zolari:


A.X. Shokirov


A.B. Zakirov


O'.A. Norimov


B.I. Abralov

Komissiya kotibi  S. Jumayev

| № | Объект номи | Буюртмачи бошлангич сўммаси | Лот ва Баённома рақами | Ютган суммаси | Ғолиб бўлган тадбиркорлик субъекти | | | Баённома саваси | Захирадаги ғолиб бўлган тадбиркорлик субъекти | | | |
|---|---|-----------------------------|------------------------|---------------|---|-------------------------------|-----------|-----------------|---|-----------------------------------|-----------|----------------|
| | | | | | Номи | Директор (Ф.И.О) | ИНН | | Номи | Директор (Ф.И.О) | ИНН | Таклиф суммаси |
| 1 | Тошкент тумани Куш кўни МФЙ Бирлашув 4-тор кўчасини жорий таъмирлаш | 80 196 285 | 165957 | 72 131 449 | УП TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN | SAIPOV NODIR GAFURJANOVICH | 305261978 | 26.10.2022 | УП CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA | XUSANOV JAMSHID BAKHTYAROVICH | 200453508 | 75 814 205 |
| 2 | Охангарон тумани Галлақудуқ МФЙ Пийёдалар йўлаklarини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш | 3 025 000 | 164192 | 1 350 000 | "MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati | MAXMUD ERGASHEV ABDULLAYEVICH | 302525436 | 26.10.2022 | ООО RAVON LOYTHA LUX | ABDULLAYEV XUSAN KOMILJONOVICH | 306997298 | 2 900 000 |
| 3 | Охангарон тумани Галлақудуқ МФЙ Тунги кўча бриташи тизимини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш | 4 050 000 | 164186 | 1 850 000 | "MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati | MAXMUD ERGASHEV ABDULLAYEVICH | 302525436 | 26.10.2022 | ARCHIPELAG MCHJ | Yoqubov Zuhridin Zayniddin O'G'Li | 305979423 | 3 200 000 |

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 164192 на приобретение Охангарон тумани Ғаллақудуқ МФЙ Пиёдалар йўлақларини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларни ишлаб чиқиш

Способ проведения электронный

Дата 26.10.2022

Время рассмотрения 26.10.2022 10:34

Закупочная комиссия Тошкент вилояти Минтакавий йулларга буюртмачи дирекцияси давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

| | | | |
|------------------------------|---|---|--|
| Председатель комиссии | NURMATOV BAHTIYOR BAXROMJONOVICH | директор | Тошкент вилояти МЙБХ ДУК |
| Член комиссии | SHAKIROV ABDUMANON XALILOVICH | Тошкент вилояти давлат солиқ бошқармаси инспектори | Тошкент вилояти давлат солиқ бошқармаси |
| Секретарь комиссии | URUNOV JONIBEK QOBILOVICH | Бўлим бошлиғи | Тошкен |
| Член комиссии | ZAKIROV AZIZJON BAXADIROVICH | Бош мутахассис | О'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi huzuridagi yo'l-qurilish ishlari sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi vakili |
| Член комиссии | NORIMOV O'KTAM AXTAM O'G'LI | сектор мудири | Toshkent viloyati Moliya Bosh boshqarmasi vakili |
| Член комиссии | ABRALOV BEXRUZZON ISKANDAR O'G'LI | мутахассис | Toshkent viloyati hokimiyati kapital qurilish va kommunikatsiya masalalari bo'yicha kotibiyati yetakchi mutaxassisi |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 26.10.2022 года № лота 164192.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

| Наименование товара (работы, услуги) | Услуга по разработке проектно-сметных работ |
|--------------------------------------|---|
| Подробное описание | Охангарон тумани Ғаллақудуқ МФЙ Пиёдалар йўлақларини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларни ишлаб чиқиш |
| Количество товара | 1.00 |
| Единица измерения | |
| Цена товара (услуги) за единицу | 3 025 000.00 |
| Стартовая сумма | 3 025 000.00 |
| Валюта | UZS |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 IV. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисинингишларни бажаришда фойдаланадиган моддий-техник воситалари рўйхати, 5-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Компьютер (ноутбук) техникалари 5 дона ва ундан кўп (ҳар бирига 2 балл). 2. Сметаларни ҳисоблаб чиқишда қўллаш учун дастурий комплекс(ABC4-uz) 1 та. 3. Принтер ва нусха кўпайтириш техникаси 2 та ва ундан кўп. 4. Ўлчов асбоблари (шагомер, метр ва ҳк..) 1 та

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ARCHIPELAG MCHJ | 20 | Taqdim qilindi | 10 | Экспертная | | |
| "MODERN ROAD PROJECT" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 20 | 20 | 20 | Экспертная | | |
| ООО RAVON LOYIHA LUX | 20 | 20 | 20 | Экспертная | | |

Критерий №2 II. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 50 млн. сўм ва ундан кўп. 2. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги. 3. Охириги йилда 50 млн. сўм ва ундан юқори фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги. 4. Иш ҳақи фонди 50 млн. сўм ва ундан юқори. 5. Тўловга қодирлилик ёки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп. 6. Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0,2 ва ундан кўп.

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--|-----------|--|----------------|------------|------------|---------|
| ARCHIPELAG MCHJ | 34 | Taqdim qilindi | 34 | Экспертная | | |
| "MODERN ROAD PROJECT" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 34 | 34 (ташкilot молиявий ҳолати талаб доирасида, эътибор билан баҳолаш зарур) | 34 | Экспертная | | |
| ООО RAVON LOYIHA LUX | 34 | 34 | 34 | Экспертная | | |

Критерий №3 I. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисига қандайдая умумий маълумотлар. 1-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотлима жбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 2. 3 йилиш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга муҳандис ҳамда архитектор ходимларни мавжудлиги. 3. Иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган дипломли 1 киши лойиҳа бош муҳандисини мавжудлиги. 4. Иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган дипломли 1 киши лойиҳа бош архитекторини мавжудлиги. 5. Доимий равишда ишловчи 2 тадан кам бўлмаган малакали ишчи ходимлар (мутахассислар) мавжудлиги. 6. Ходимларнинг ўртача сони 7 кишидан кам бўлмаган.

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--|-----------|-------------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ARCHIPELAG MCHJ | 19 | Taqdim qilindi | 16 | Экспертная | | |
| "MODERN ROAD PROJECT" mas`uliyati | 19 | 19 (Умумий маълумотлар) | 13 | Экспертная | | |

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-----------------------------|-----------|---------------------------------|----------------|------------|------------|---------|
| cheklangan jamiyati | | талаб доирасида тўлиқ юкланган) | | | | |
| OOO RAVON LOYIHA LUX | 19 | 19 | 19 | Экспертная | | |

Критерий №4 III. Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси4-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Энг яхши таклифларни танлашдаги ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига буюртмачи бошлангич нархининг 50% сўмлик ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади). 2. Энг яхши таклифларни танлаш савдосига ўхшаш профил бўйича охириги йили ўз кучи билан бажариш.

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ARCHIPELAG MCHJ | 25 | Taqdim qilindi | 25 | Экспертная | | |
| "MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati | 25 | 25 | 25 | Экспертная | | |
| OOO RAVON LOYIHA LUX | 25 | 25 | 20 | Экспертная | | |

Критерий №5 V. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқиладиган қурилиш (таъмирлаш) объектини кўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома, 6-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқиладиган қурилиш (таъмирлаш) объектини кўрганлиги ва ўрганиб чиққанлиги

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ARCHIPELAG MCHJ | 2 | Taqdim qilindi | 2 | Экспертная | | |
| "MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati | 2 | 2 | 2 | Экспертная | | |
| OOO RAVON LOYIHA LUX | 2 | 2 | 2 | Экспертная | | |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Сумма с учетом конвертации (UZS) | Применение преференции | Общее значение (UZS) | Дата предложения | Оценка стоимости (балл) |
|-----------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| OOO RAVON LOYIHA LUX | 3 025 000.00 | 2 900 000.00 UZS | 2 900 000.00 | 00.00 | 2 900 000.00 | 25.10.2022 23:55:17 | 13.96552 |
| ARCHIPELAG MCHJ | 3 025 000.00 | 2 600 000.00 UZS | 2 600 000.00 | 00.00 | 2 600 000.00 | 24.10.2022 11:39:56 | 15.57692 |
| "MODERN | 3 025 | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | 00.00 | 1 350 | 25.10.2022 | 30 |

| | | | | | | | |
|--|--------|-----|--|--|--------|----------|--|
| ROAD PROJECT" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 000.00 | UZS | | | 000.00 | 20:50:17 | |
|--|--------|-----|--|--|--------|----------|--|

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

| Наименование участника | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|--|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| ООО RAVON LOYIHA LUX | 66.5 | 13.96552 | 80.46552 |
| ARCHIPELAG MCHJ | 60.9 | 15.57692 | 76.47692 |
| "MODERN ROAD PROJECT" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 65.8 | 30 | 95.8 |

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 164192 от 26.10.2022 года на приобретение Охангарон тумани Ғаллақудуқ МФЙ Пиёдалар йўлақларини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларни ишлаб чиқиш определила победителем:

"MODERN ROAD PROJECT" mas`uliyati cheklangan jamiyati
302525436

и резервный исполнитель: ООО RAVON LOYIHA LUX (306997298)

Проголосовали

| Комиссия | Ф.И.О. | Голосование | Комментарии |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| Председатель комиссии | NURMATOV BAHTIYOR BAXROMJONOVICH | Согласен | |
| Член комиссии | NORIMOV O`KTAM AXTAM O`G`LI | Согласен | |
| Член комиссии | ABRALOV BEXRUZXON ISKANDAR O`G`LI | Согласен | |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



"Ташкент вилояти"

Тошкент вилоят ҳокими
Уявчилари

Ш.Махмудов

2022 й.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 августдаги ПҚ-3917-сонли қарори мувофиқ Тошкент вилояти туман ва шаҳарларининг маҳаллий бюджет даромадлар режасининг орттириб бажарган қисми ҳисобидан Охангарон туман ҳокимининг 2022 йил 30 сентябрдаги қарорининг асосида 2022 йил 11 октябрдаги 270-10-134-F/22-сонли фармойишига асосан ажратилган маблағлар ҳисобидан "Обод кишлоқ" дастури доирасида Кўча пиёда йўлаклари ҳамда тунги кўча ёритиш тизимини таъмирлаш ишлари бўйича 2022-йил учун

259-10-134-F/22-сонли

МАНЗИЛИЙ РЎЙХАТИ

| № | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаллаши йили | Дойиҳаловий қуравлар, тегишли ўлчов бирликларида (сўбдола) | | Таъмирлаш ишларининг шартли таъмирлаш суммаси ва қурилиш суммаси, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари | 01.01.2022 йил ҳолатига келинган бўлиб, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари | 01.01.2022 йил ҳолатига келинган бўлиб, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари | 01.01.2022 йил ҳолатига келинган бўлиб, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари | Жами маблағлар лимити | 2022 йил режаси | | | | 2022 йилда ишга туширилиши | | Объектнинг қуравлари йилига ўртақлик билан 01.01.2022 йилга келинган бўлиб, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари | Объектнинг қуравлари йилига ўртақлик билан 01.01.2022 йилга келинган бўлиб, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари | Дойиҳа экспертизи олинган ва расмий | Тендер шартноммалари бўлиб, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари | Пулдар қурилиш ташкилотлари |
|---|--|--|--|--------|---|---|---|---|-----------------------|---------------------------------|--|--------------------|---------------|----------------------------|--|---|---|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| | | | Шу жумладан | | | | | | | Буюртмачининг бошқа харajatлари | | Қуввати ва муддати | Асосий фондар | | | | | | | |
| | | | ҚМИ | Жамият | | | | | | Жами | Шундан буюртмачининг бошқа харajatлари | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | дола | сўм | | | | | | | |
| 1 | Тошкент вилояти Бўсоғолик тумани бўйича жами: | | 125 | 1,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 343,000 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ғаллақудук МФЙ Пиёдалар йўлакларини жорий таъмирлаш ишларини бажариш | 2022 й | | 1,000 | | | | 149,000 | | | 3,725 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |
| 2 | Ғаллақудук МФЙ Тунги кўча ёритиш тизимини жорий таъмирлаш ишларини бажариш | 2022 й | 125 | | | | | 194,000 | | | 4,850 | | | | | | | | Танлов (тендер) асосида | |

*Изоҳ: Параметрларга лойиҳа смета ҳужжатлари тўлиқ ишлаб чиқилиб давлат экспертиза кўригидан ўтказилиб тендер натижасидан сўнг аниқлик киритилади

"Қиритган"
Охангарон тумани ҳокимининг қўриққон кўрилиши ва коммуникациялар бўлими уявчилари
Ш.Азаматов
2022 й.

"Келишилди"
Охангарон тумани ҳокимининг қўриққон кўрилиши уявчилари
Ш.Азаматов
2022 й.

"Келишилди"
Тошкент вилояти "Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК директори
Б.Нурматов
2022 й.

"Келишилди"
Тошкент вилояти ҳокимининг Матни бош бошқармаси бўлими
О.Халиқов
2022 й.

12.10.2022