

«Т А С Д И Қ Л А Й М А Н»

“Сурхондарё минтакавий
йўлларга буюртмачи хизмати”

ДУК директори



А.Боқиев

“ _____ 2022 й

Сурхондарё вилоят СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИ САРИОСИЕ ТУМАНИ
Yokutlibog МФЙ Soxibkor ko‘chasi L-1,460 km, yo‘l eni 4.5 metr, Gulobod MFY Gulzor ko‘chasi L-0,155 km, yo‘l eni 3.5-6.0 metrgacha, Sadi-Sheroziy MFY Baxoriston ko‘chasi L-0,212 km, yo‘l eni 4-5metrgacha, Sadi-sheroziy MFY Matbuotchilar ko‘chasi L-0,355 km, yo‘l eni 4-10metrgacha, Shark yulduzi MFY Kora suv kishlogi O‘zbekiston ko‘chasi L-0,180 km, yo‘l eni 4,5metr, Shark yulduzi MFY I.Karimov ko‘chasi L-0,370 km, yo‘l eni 3,5metr, ИЧКИ АВТОМОБИЛЬ ЙУЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ L-2,732 КМ.

Т О П Ш И Р И Қ

Буюртмачи	“Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК
Лойиҳалаш учун асос	ПҚ-172 сонли қарор
Лойиҳаловчи ташкилот-бош лойиҳачи	Танлов савдолари асосида аниқланади
Қурилиш тури	Жорий таъмирлаш.
Қурилиш бошланиши ва тугатиш муддатлари	2022- йил. Ишлаб-чиқариш календар графиги асосида
Лойиҳалаштириш босқичлари	Ишчи лойиҳа
Қурилиш майдончаси	Сурхондарё вилояти, Сариосиё тумани.
Пудратчи ташкилот	Танлов савдоларига асосан.
Объектни ресурслар билан таъминлаш	Маҳаллий хом ашёлардан фойдаланишга алоҳида этибор қаратилсин.
Автоматлаштириш ва механизациялаштириш бўйича талаблар	Ишларни замонавий етакчи механизмлар ёрдамида бажарилиши таъминлансин.
Мухандислик изланувчи зарурияти	Мухандислик изланув ишлар амалга оширилсин.
Махсулотшлаб-чиқариш технологияси ва усулларига бўлган талаблар, корхонани ишлаш тартиби	Қурилиш учун махсулотлар Республикада ўрнатилган давлат стандарти ва талаблари асосида илғор технологиялар ёрдамида ишлаб чиқарилиши таъминлансин. Пудратчи ташкилот ишни 2-сменада олиб борилиши инобатга олинсин.
Архитектура-санъат, ҳажмий-режавий, конструктив-муҳандислик ечимларига бўлган талаблар	Лойиҳада ШНК 2.07.01.-03 Шахарсозлик. Шахар ва қишлоқ аҳоли пунктлари ҳудудларини ривожлантириш ва қурилишини режалаштириш» талаблари асосида.
Ёрдамчи ишлаб чиқаришлар ва ҳужалиқлар, муҳандислик иншоотлари ва коммуникациялари кооперацияси (ҳамкорлиги) бўйича кўрсатмалар	Қурилиш ҳудудида жойлашган ишлаб-чиқариш кучларидан самарали фойдаланишига ва уларни кооперацияси таъминлансин.
Атроф-муҳитни химоялашга бўлган талаблар	Мавжуд йўлни таъмирлашни инобатга олиб. (ЗВОС) таълаб этилмади.
Объектнинг асосий техник-иктисодий хусусиятлари ва кўрсаткичлари	Лойиҳавий йўлнинг тахминий умумий узунлиги <i>L-2,732</i> км; Лойиҳалаштирилаётган йўлнинг параметрлари, мавжуд йўл параметрларидан тўлиқ фойдаланган ҳолда қабул қилинсин. 1. Лойиҳаланаётган автомобиль йўлининг узунлиги <i>L-2,732</i> . Йўл 2. Лойиҳалаштирилаётган йўлнинг параметрлари, Сариосиё тумани ҚБ ва буюртмачи ташкилот билан келишган ҳолда қабул қилинсин.
Ногиронлар ҳаёт фаолиятлари шароитларини таъминлаш бўйича талаблар	ШНК 2.07.02-07 “Инсонларнинг ҳаёти вафаолияти муҳитини ногиронлар эҳтиёжлари ва аҳолининг камҳаракатланувчи гуруҳларини ҳисобга олган ҳолда лойиҳалаш”
Лойиҳалаштиришда (қурилишда) илмий-тадқиқот ва тажриба - конструкторлик ишларини амалга ошириш бўйича кўрсатмалар.	Лойиҳалаш жараёнида замонавий илғор технологиялар ва қурилиш материалларини танлашга алоҳида этибор қаратилсин
Лойиҳалаштиришнинг махсус шартлари	Заруратга кўра техник кўрик ҳулосаларига асосан талабга жавоб бермайдиган сунъий иншоотлар, қувурлар ва кўприқларни таъмирлаш, йўлнинг тоифасига мувофиқ геометрик параметрларига келтириш ҳамда тегишли асослар ҳулосасига кўра янгидан қурилиши инобатга олинсин.

Топшириш-қабул қилиш тартиби	Ишчи лойиха ушбу топширик, талабларига биноан қабул қилинади. Сметалар амалдаги нархларни ҳисоблаб чиқилиши лозим. Ишчи лойиха 3 нусхада ва амалдаги стандартлар буйича расмийлаштирилган бўлиши керак.
-------------------------------------	---

Келишилган:

“Сурхондарё минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК вакили:



“ ” _____ 2022 й.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ:

Рекомендуемая стоимость объекта в текущих ценах

СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИ САРИОСИЕ ТУМАНИ МФЙ ИЧКИ АВТОМОБИЛЬ ЙУЛАРИНИ ЖОРИЙ
ТАЪМИРЛАШ L-2,732 КМ

№ п.п	Наименование затрат	Стоимость (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ	0,0
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ	796 753,821
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	5 811,138
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	51 320,012
5	ИТОГО:	853 884,971
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 17,54 %	149 771,424
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА 0,32 %	0,000
8	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД - 0,55 % (10x0,55=5,5%)	0,000
9	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	1 003 656,395
10	(НДС) НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ - 15%	150 548,459
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	1 154 204,855



ИСПОЛНИТЕЛЬ

М.П.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ:

СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИ САРИОСИЕ ТУМАНИ ЁКУТЛИБОГ МФЙ СОХИБКОР КУЧАСИ, ГУЛБОД МФЙ ГУЛЗОР КУЧАСИ, САДИ-ШЕРОЗИЙ МФЙ БАХОРИСТОН КУЧАСИ, САДИ-ШЕРОЗИЙ МФЙ МАТБУОТЧИЛАР КУЧАСИ, ШАРК ЮЛДУЗИ МФЙ КОРА СУВ КИШЛОГИ УЗБЕКИСТОН КУЧАСИ, А.НАВОИЙ МФЙ МАРВАРИД КУЧАСИ, СЕБЗОР МФЙ ДУСТЛИК КУЧАСИЛАРИ ИЧКИ АВТОМОБИЛЬ ЙУЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ L-2.732 КМ

СТРУКТУРА ЗАТРАТ

N п.п.	Номера сметных расчетов и смет	Наименование сметных расчетов и смет	Сметная стоимость												
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3	Основная зарплата, сум	Экс машин и механизмов, сум	Строительные материалы, сум (с учет пране и загот скл расх)	оборудование	ИТОГО	Прочие затраты подрядчика 17,54 %	Затраты на страхования 0,32%	Коэффициент риска 5,5 %	НДС 15 %	всего			
1	1-1	ЕКУТЛИБОГ МФЙ СОХИБКОР КУЧАСИ L-1.460 КМ	3 239 995	29 170 890	433 446 274	0	465 857 158	81 711 346	0	0	0	82 135 276	629 703 779		
2	2-1	ГУЛБОД МФЙ ГУЛЗОР КУЧАСИ L-0.155 КМ	270 972	2 069 267	38 999 019	0	41 339 258	7 250 906	0	0	0	7 288 525	55 878 689		
3	3-1	САДИ-ШЕРОЗИЙ МФЙ БАХОРИСТОН КУЧАСИ L-0.212 КМ	445 632	4 283 464	58 788 778	0	63 517 874	11 141 035	0	0	0	11 198 836	85 857 746		
4	4-1	САДИ-ШЕРОЗИЙ МФЙ МАТБУОТЧИЛАР КУЧАСИ L-0.355 КМ	845 650	6 527 767	125 319 944	0	132 693 361	23 274 415	0	0	0	23 395 166	179 362 943		
5	5-1	ШАРК ЮЛДУЗИ МФЙ КОРА СУВ КИШЛОГИ УЗБЕКИСТОН КУЧАСИ L-0.180 КМ	403 282	3 685 153	54 730 939	0	58 819 375	10 316 918	0	0	0	10 370 444	79 506 738		
6	6-1	ШАРК ЮЛДУЗИ МФЙ И.КАРИМОВ КУЧАСИ L-0.370 КМ	605 607	5 583 471	85 468 866	0	91 657 945	16 076 803	0	0	0	16 160 212	123 894 960		
		ИТОГО	5 811 138	51 320 012	796 753 821	0	853 884 971	149 771 424	0	0	0	150 548 459	1 154 204 855		

Лойиҳа таъминоти бўлими бошлиғи

С.Умаров



СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИ САРИОСИЕ ТУМАНИ "ЕКУТЛИБОГ" МФЙ СОХИБКОР КУЧАСИ МАХАЛЛИЙ ХОКИМЛИКЛАР БАЛАНСИДА
 БУЛГАН КИШЛОК АХОЛИ ПУНКИТИ КУЧАЛАРИНИ 2022 ЙИЛДА ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ L-1,460 КМ
 (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
 (локальная ресурсная смета)

на **ЕКУТЛИБОГ МФЙ СОХИБКОР КУЧАСИ L-1,460 КМ**
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					в базисном уровне	
					на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6,00	7,00

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	166,2303	19 491,00	3 239 994,78
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:			СУМ			3 239 994,78

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	МАШ.-Ч	11,826	230 381,00	2 724 485,71
2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,255	389 434,00	1 267 607,67
3	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,49213	210 681,00	103 682,44
4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	9,996	264 078,00	2 639 723,69
5	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	1,971	1 000,00	1 971,00
6	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	2,618	266 125,00	696 715,25
7	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	4,165	266 125,00	1 108 410,63
8	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	14,868	266 125,00	3 956 746,50
9	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	5,322	123 354,00	656 489,99
10	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,9855	-	-
11	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	11,826	467 141,00	5 524 409,47
12	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	20,2356	266 125,00	5 385 199,05
13	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	9,0009	266 125,00	2 395 364,51
14	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	10,1835	266 125,00	2 710 083,94
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:			СУМ			29 170 889,83

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
1	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	793,7874	454 574,00	360 835 113,57
2	9219	ВОДА	М3	20,613	-	-
3	24868	ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ОБОГАЩЕННАЯ	М3	256,2	20 179,00	5 169 859,80
4	30135	БИТУМ	Т	1,8632	#####	9 051 233,69
5	45059	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	Т	35,35	454 574,00	16 069 190,90
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:			СУМ			391 125 397,96

Перевозка грузов и грунта						
1		Транспортировка ГСП на расстояние 16 км	ТН/КМ	6558,72	1501	9 844 638,72
2		Транспортировка Асфальтобетон на расстояние 26 км	ТН/КМ	21557,5724	1501	32 357 916,17
3		Транспортировка Битум на расстояние 126 км	ТН/КМ	234,7632	504	118 320,65
Итого по перевозке ресурсам						42 320 875,55
Итого прямой затрат:						465 857 158
Прочие затраты подрядчика - 17,54%						81 711 346
Итого						547 568 504
НДС 15%						82 135 276
Итого с НДС						629 703 779

Лойиҳа таъминоти бўлими бошлиғи

С.Умаров



СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИ САРИОСИЕ ТУМАНИ "ГУЛОБОД" МФЙ ГУЛЗОР КУЧАСИ МАХАЛЛИЙ ХОКИМЛИКЛАР БАЛАНСИДА
 БУЛГАН КИШЛОК АХОЛИ ПУНКИТИ КУЧАЛАРИНИ 2022 ЙИЛДА ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ L-0,155 KM
 (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
 (локальная ресурсная смета)

на

ГУЛОБОД МФЙ ГУЛЗОР КУЧАСИ L-0,155 KM
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					в базисном уровне	
					на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6,00	7,00

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	13,9024	19 491,00	270 971,68
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:			СУМ			270 971,68

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	МАШ.-Ч	1,089	230 381,00	250 884,91
2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,03335	210 681,00	7 026,21
3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,1815	1 000,00	181,50
4	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	0,4301	266 125,00	114 460,36
5	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	0,68425	266 125,00	182 096,03
6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,3232	123 354,00	39 868,01
7	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,09075	-	-
8	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,089	467 141,00	508 716,55
9	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	1,8634	266 125,00	495 897,33
10	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	0,82885	266 125,00	220 577,71
11	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	0,93775	266 125,00	249 558,72
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:			СУМ			2 069 267,33

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
1	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	73,0961	454 574,00	33 227 586,56
2	9219	ВОДА	М3	0,5445	-	-
3	30135	БИТУМ	Т	0,130933	#####	636 059,03
4	45059	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	Т	5,8075	454 574,00	2 639 938,51
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:			СУМ			36 503 584,09

Перевозка грузов и грунта						
1		Транспортировка Асфальтобетон на расстояние 21 км	ТН/КМ	1656,9756	1501	2 487 120,38
2		Транспортировка Битум на расстояние 126 км	ТН/КМ	16,497558	504	8 314,77
Итого по перевозки ресурсов						2 495 435,14
Итого прямой затрат:						41 339 258,24
Прочие затраты подрядчика - 17,54%						7 250 906
Итого						48 590 164
НДС 15%						7 288 525
Итого с НДС						55 878 689

Лойиҳа таъминоти бўлими бошлиғи

С.Умаров



СУРХОҒДАРЁ ВИЛОЯТИ САРИОСИЕ ТУМАНИ "САДИ-ШЕРОЗИЙ" МФЙ БАХОРИСТОН КУЧАСИ МАХАЛЛИЙ ХОКИМЛИКЛАР
БАЛАНСИДА БУЛҒАН КИШЛОК АХОЛИ ПУНКИТИ КУЧАЛАРИНИ 2022 ЙИЛДА ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ L-0,212 КМ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3
(локальная ресурсная смета)

на САДИ-ШЕРОЗИЙ МФЙ БАХОРИСТОН КУЧАСИ L-0,212 КМ,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					в базисном уровне	
					на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6,00	7,00

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N


ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22,8635	19 491,00	445 632,48
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:			СУМ			445 632,48

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	МАШ.-Ч	1,6074	230 381,00	370 314,42
2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,621705	389 434,00	242 113,06
3	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,0928	210 681,00	19 551,20
4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	1,9092	264 078,00	504 177,72
5	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,2679	1 000,00	267,90
6	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	0,16456	266 125,00	43 793,53
7	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	0,2618	266 125,00	69 671,53
8	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	2,8398	266 125,00	755 741,78
9	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,819421	123 354,00	101 078,86
10	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,13395	-	-
11	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,6074	467 141,00	750 882,44
12	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	2,7504	266 125,00	731 950,20
13	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,2234	266 125,00	325 577,33
14	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,3841	266 125,00	368 343,61
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:			СУМ			4 283 463,57

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
1	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	107,8923	454 574,00	49 045 034,38
2	404	ВОДА	МЗ	3,6114	-	-
3	3083	ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ОБОГАЩЕННАЯ	МЗ	48,9342	20 179,00	987 443,22
4	3020	БИТУМ	Т	0,343373	#####	1 668 070,67
5	4080	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	Т	2,222	454 574,00	1 010 063,43
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:			СУМ			52 710 611,70

Перевозка грузов и грунта						
1		Транспортировка ГСП на расстояние 22 км	ТН/КМ	1722,48384	1501	2 585 448,24
2		Транспортировка Асфальтобетон на расстояние 21 км	ТН/КМ	2312,4003	1501	3 470 912,85
3		Транспортировка Битум на расстояние 126 км	ТН/КМ	43,264998	504	21 805,56
Итого по перевозке ресурсов						6 078 166,65
Итого прямой затрат:						63 517 874,40
Прочие затраты подрядчика - 17,54%						11 141 035
Итого						74 658 910
НДС 15%						11 198 836
Итого с НДС						85 857 746

Лойиҳа таъминоти бўлими бошлиғи



С.Умаров

СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИ САРИОСИЕ ТУМАНИ "САДИ-ШЕРОЗИЙ" МФЙ МАТБУОТЧИЛАР КУЧАСИ МАХАЛЛИЙ ХОКИМЛИКЛАР
БАЛАНСИДА БУЛГАН КИШЛОК АХОЛИ ПУНКИТИ КУЧАЛАРИНИ 2022 ЙИЛДА ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ L-0,355 КМ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4
(локальная ресурсная смета)

на САДИ-ШЕРОЗИЙ МФЙ МАТБУОТЧИЛАР КУЧАСИ L-0,355 КМ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					в базисном уровне	
1	2	3	4	5	на.ед.изм.	общая
					6,00	7,00

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	43,3867	19 491,00	845 650,17
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:			СУМ			845 650,17

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

1	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	МАШ.-Ч	3,501	230 381,00	806 563,88
2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,10701	210 681,00	22 544,97
3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,5835	1 000,00	583,50
4	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	1,2035	266 125,00	320 281,44
5	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	1,9147	266 125,00	509 549,54
6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,0304	123 354,00	127 103,96
7	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,29175	-	-
8	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	3,501	467 141,00	1 635 460,64
9	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	5,9906	266 125,00	1 594 248,43
10	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	2,6646	266 125,00	709 116,68
11	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	3,0148	266 125,00	802 313,65
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:			СУМ			6 527 766,68

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

1	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	234,9949	454 574,00	106 822 571,67
2	9219	ВОДА	МЗ	1,7505	-	-
3	30135	БИТУМ	Т	0,418429	#####	2 032 684,98
4	45059	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	Т	16,2509	454 574,00	7 387 236,62
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:			СУМ			116 242 493,27

Перевозка грузов и грунта

1		Транспортировка Асфальтобетон на расстояние 24 км	ТН/КМ	6029,8992	1501	9 050 878,70
2		Транспортировка Битум на расстояние 126 км	ТН/КМ	52,722054	504	26 571,92
Итого по перевозке ресурсов						9 077 450,61
Итого прямой затрат:						132 693 360,74
Прочие затраты подрядчика - 17,54%						23 274 415
Итого						155 967 776
НДС 15%						23 395 166
Итого с НДС						179 362 943

Лойиха таъминоти бўлими бошлиғи

С.Умаров



СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИ САРИОСИЕ ТУМАНИ "ШАРК ЮЛДУЗИ" МФЙ КОРА СУВ КИШЛОГИ УЗБЕКИСТОН КУЧАСИ МАХАЛЛИЙ
 ХОКИМЛИКЛАР БАЛАНСИДА БУЛГАН КИШЛОК АХОЛИ ПУНКТИ КУЧАЛАРИНИ 2022 ЙИЛДА ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ
 (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5
 (локальная ресурсная смета)

на ШАРК ЮЛДУЗИ МФЙ КОРА СУВ КИШЛОГИ УЗБЕКИСТОН КУЧАСИ L-0,180 КМ,
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					в базисном уровне	
					на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6,00	7,00

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,6907	19 491,00	403 282,43
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:			СУМ			403 282,43
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	МАШ.-Ч	1,458	230 381,00	335 895,50
2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,440975	389 434,00	171 730,66
3	108	АВТОУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,09106	210 681,00	19 184,61
4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	1,3542	264 078,00	357 614,43
5	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,243	1 000,00	243,00
6	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	0,2992	266 125,00	79 624,60
7	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	0,476	266 125,00	126 675,50
8	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	2,0143	266 125,00	536 055,59
9	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,678295	123 354,00	83 670,40
10	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,1215	-	-
11	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,458	467 141,00	681 091,58
12	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	2,4948	266 125,00	663 928,65
13	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,1097	266 125,00	295 318,91
14	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,2555	266 125,00	334 119,94
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:			СУМ			3 685 153,36
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
1	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	97,8642	454 574,00	44 486 520,85
2	9219	ВОДА	М3	2,7205	-	-
3	24868	ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ОБОГАЩЕННАЯ	М3	34,709	20 179,00	700 392,91
4	30135	БИТУМ	Т	0,337396	#####	1 639 035,02
5	45059	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	Т	4,04	454 574,00	1 836 478,96
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:			СУМ			48 662 427,74

Перевозка грузов и грунта

1		Транспортировка ГСП на расстояние 23 км	ТН/КМ	1277,2912	1501	1 917 214,09
2		Транспортировка Асфальтобетон на расстояние 27 км	ТН/КМ	2751,4134	1501	4 129 871,51
3		Транспортировка Битум на расстояние 126 км	ТН/КМ	42,511896	504	21 426,00
Итого по перевозке ресурсов						6 068 511,60
Итого прямой затрат:						58 819 375,13
<i>Прочие затраты подрядчика - 17,54%</i>						
Итого						10 316 918
НДС 15%						69 136 294
Итого с НДС						10 370 444
						79 506 738

Лойиха таъминоти бўлими бошлиғи



С.Умаров

СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИ САРИОСИЕ ТУМАНИ "ШАРК ЮЛДУЗИ" МФЙ И.КАРИМОВ КУЧАСИ МАХАЛЛИЙ ХОКИМЛИКЛАР
БАЛАНСИДА БУЛГАН КИШЛОК АХОЛИ ПУНКИТИ КУЧАЛАРИНИ 2022 ЙИЛДА ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ L-0,370 КМ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6
(локальная ресурсная смета)

на **ШАРК ЮЛДУЗИ МФЙ И.КАРИМОВ КУЧАСИ L-0,370 КМ,**
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6,00	7,00

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	31,0711	19 491,00	605 606,81
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:			СУМ			605 606,81

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	МАШ.-Ч	2,331	230 381,00	537 018,11
2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,63488	389 434,00	247 243,86
3	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,1247	210 681,00	26 271,92
4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	1,9497	264 078,00	514 872,88
5	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,3885	1 000,00	388,50
6	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	0,292468	266 125,00	77 833,05
7	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	0,46529	266 125,00	123 825,30
8	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	2,9	266 125,00	771 762,50
9	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,0343	123 354,00	127 585,04
10	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,19425	-	-
11	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	2,331	467 141,00	1 088 905,67
12	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,9886	266 125,00	1 061 466,18
13	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,7741	266 125,00	472 132,36
14	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	2,0072	266 125,00	534 166,10
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:			СУМ			5 583 471,46

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
1	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	156,4619	454 574,00	71 123 511,73
2	9219	ВОДА	МЗ	4,0327	-	-
3	24868	ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ОБОГАЩЕННАЯ	МЗ	49,9712	20 179,00	1 008 368,84
4	30135	БИТУМ	Т	0,463405	#####	2 251 173,76
5	45059	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	Т	3,9491	454 574,00	1 795 158,18
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:			СУМ			76 178 212,52

Перевозка грузов и грунта

1		Транспортировка ГСП на расстояние 23 км	ТН/КМ	1838,94016	1501	2 760 249,18
2		Транспортировка Асфальтобетон на расстояние 27 км	ТН/КМ	4331,097	1501	6 500 976,60
3		Транспортировка Битум на расстояние 126 км	ТН/КМ	58,38903	504	29 428,07
<i>Итого по перевозке ресурсов</i>						9 290 653,85
<i>Итого прямой затрат:</i>						91 657 944,64
<i>Прочие затраты подрядчика - 17,54%</i>						16 076 803
<i>Итого</i>						107 734 748
<i>НДС 15%</i>						16 160 212
<i>Итого с НДС</i>						123 894 960

Лойиха таъминоти бўлими бошлиғи



С.Умаров



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri , Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana:29-06-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 49054

Obyekt nomi «Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumanidagi uzunligi 3.612km bo'lgan maxallalar ichki yo'llarini 2022 yilda joriy ta'mirlash ishchi loyixasi bo'yicha»

Buyurtmachi - "Surxondaryo viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK

Bosh loyihachi - "Surxondaryoyo'lloyiha" Instituti MChJ

Litsenziya AL-000645 26.03.2020 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - Erkin tanlov savdolarida aniqlanadi

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 44364

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan va tuman xokimi o'rinbosari bilan kelishilgan nuqsonlar qaydnomalari.

1.2. Buyurtmachining tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan loyixalash uchun texnik topshirig'i.

1.3. Buyurtmachining 20.05.2022 yilda loyixa korxonasiga yo'naltirilgan №235 sonli xati.

1.4. Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK tomonidan 27.06.2022 yilda Sariosiyo tumanidagi uzunligi 3.612km bo'lgan maxallalar ichki yo'llarini 2022 yilda joriy ta'mirlash ishchi loyixasi uchun istisno tariqasida tasdiqlangan qurilish ishchilarining ish haqi, mashina va mexanizmlarning ekspluatatsiyasi, tovarlarni tashish, qurilish materiallari, pudratchining boshqa xarajatlari narxlar kelishuv bayonnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Nuqsonlar qaydnomalariga asosan ishlab chiqilgan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ushbu loyiha, Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumanidagi uzunligi 3.612km bo'lgan maxallalar ichki yo'llarini 2022 yilda joriy ta'mirlash maqsadida amalga oshirish rejalashtirilgan.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan, ko'chalarning mavjud qoplamasi

xolatiga qarab, qum shag'al va issiq asfaltobeton qorishmalaridan tekislovchi qatlam yotqizish va mayda donali issiq asfaltobetondan 5sm qalinlikda qoplama bajarish ishlarini ko'zda tutilgan.

Ta'mirlanadigan maxallalar ko'chalari parametrlari quyidagicha:

- Yokutlibog MFY Soxibkor ko'chasi L-1,460 km, yo'l eni 4.5 metr,
- Gulobod MFY Gulzor ko'chasi L-0,155 km, yo'l eni 3.5-6.0 metrgacha,
- Sadi-Sheroziy MFY Baxoriston ko'chasi L-0,212 km, yo'l eni 4-5metrgacha,
- Sadi-sheroziy MFY Matbuotchilar ko'chasi L-0,355 km, yo'l eni 4-10metrgacha,
- Shark yulduzi MFY Kora suv kishlogi O'zbekiston ko'chasi L-0,180 km, yo'l eni 4,5metr,
- Shark yulduzi MFY I.Karimov ko'chasi L-0,370 km, yo'l eni 3,5metr,
- ~~• A.Navoiy MFY Marvarid ko'chasi L-0,450 km, yo'l eni 4-5metrgacha,~~
- ~~• Sebzor MFY Dustlik ko'chasi L-0,430 km, yo'l eni 4,5 metr,~~

Qurilish ishlarning davomiylig muddati 3 oyni tashkil qiladi

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

4.1. Ekspertiza jarayonida (lokal) ekspert xulosaning izohlariga muvofiq ishchi loyixani quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- umumiy tushuntirish yozuvida ma'lumotlar loyixa yechimlariga mos keltirilda.
- resurs ko'rsatkichlarining narxi (mashinalar va mexanizmlarning ishlashi transprot harajatlari, materiallar) buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan narx kelishuvi bayonnomasi mavofiq to'g'irlandi.

4.2. Qurilish narxi sarxisobi:

Taqdim etilgan joriy ta'mirlash ishlarining qiymati - **1585712,844ming so'mni** tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, taqdim etilgan qiymati **4597,552ming so'm** miqdorida kamaytirilib - **1581115,292ming so'mga** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, shu jumladan:

- qurilish montaj ishlari -1319510,554 ming.so'm,
- qo'shimcha qiymat solig'i - 197926,582 ming.so'm,
- buyurtmachining boshqa xarajatlari -63678,166 ming.so'm.

Kamayishga ayrim qurilish materiallari va mashina va mexanizmlar ekspluatatsiyasining 1 mashina soat narxlarini aniqlashtirish natijasida erishildi.

4.3. Ushbu joriy ta'mir ishchi loyihasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan tekshirildi va "Shaxarsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK nuqsonlar qaydnomasida keltirilgan ish xajmlarining haqqoniyligi va asosligiga javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

4.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-illovasiga muvofiq.

- yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugaganidan so'ng nazorot o'lchovi natijalari asosida, ob'ektning shartnoma narxidan oshmagan xolda aniqlanadi;
- ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan xujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyixa yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

2 ta кучага пул
куйилмаганлиги сабабли 6 та
куча танловга куйилган,
экспиртиза суммаси куп
куринганлигини инобатга
олишингизни сураймиз.

7. Xulosalar.

5.1. Ekspertiza natijalarini xisobga olgan holda "Surxondaryo viloyati Qiziriq tumani Rabatag MFY dagi avtoshohbekatga kirish, chiqish yo'llarini hamda ichki yo'llarini joriy ta'mirlash" ishchi loyixasi bo'yicha joriy ta'mirlash ishchi loyixasi bo'yicha qiymatini kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya qilinadi.

5.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 6 martdagi 261 sonli qaroriga va ShNK 04.01.06-09 asos tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va erkin tanlov savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

Bosh mutaxassis: Katayev Abdukarim Xidirovich