




MANZIL: 150100 Farg'ona shahri, A. Yassaviy ko'chasi № 40 a Uy, №36 xonadon H/R: 2020 8000 6053 1447 8001
MFO 00965 BANK "XAMKOR BANK" ATB istiqbol filiali, Fargona shaxar bo'limi, INN: 307 964 654, OKED 41100

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА

Объект номи – ФАРҒОНА VILOYATI ФАРҒОНА SHAHAR NAVOIY
KUCHASIDA JOYLAHGAN 17-SONLI UMUM TABLIM MAKTABINI
JORIY TABMIRLASH.

"PROJECT DIZAYN" MCHJ

Рахбари :



С.Таджибаев

Фаргона ш. 2022 йил

Дарушев

А. Умаров



1998 йил 12 ой 15 кунда...

МЕТАРА ДОКУМЕНТАЛЕР

КОМБИНИМАР СТРОИЛОҚ ОЎРНИГА

ЎЗБЕКИСТОН ИҚТИСОДИЙ ҲАМ ОНА ҚИЗМАТ КИШИЛАРИ





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru
www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MADMAROV KUDRAT YAXIYADJANOVICH

Sana:02-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 67188

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar Novoyi ko'chasida joylashgan 17-sonli umum ta'lim maktabini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - "Project dizayn" MChJ

Bosh loyihachi - "Project dizayn" MChJ

Litsenziya 05.01.2021y/AL-001571

Moliyalashtirish manbai - Byudjet xisobidan

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 63506

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 13.04.2021 yildagi PQ-5072-sonli qarori.
- 1.2. Xalq deputatlari Farg'ona shahar kengashining 2022-yil 3-oktabr kungi VI-72-143-11-169-K/22 qarori
- 1.3. Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar xalq ta'lim bo'limi boshligi G.Xalilova tomonidan tasdiqlangan loyiha topshirig'i.
- 1.4. Buyurtmachining xatiga asosan smeta qismi qaytadan ko'rib chiqildi.
- 1.5. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

- 3.1. Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar Novoyi ko'chasida joylashgan 17-sonli umum ta'lim maktabini joriy ta'mirlash.(Bajariladigan ishlar loyiha topshirig'ida keltirilgan).

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

- 4.1. Nuqson dalolatnomasiga ko'ra jixozlangan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar xalq ta'lim bo'limi boshligi G.Xalilova tomonidan tasdiqlangan loyiha topshirig'i.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta xujjatlari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.2. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq smeta xujjatlariga kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Biriktirilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, materiallar qiymati, ish xaqqi 12114,89 sum/chelchas (ijtimoiy sug'urta siz) va pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 758 104,741 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 632 578,368 ming so'm
QQS 15%	- 94 886,755 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 727 465,124 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 12 550,000 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 740 015,124 ming so'm
Iqtisod qilingan mablag'	- 18 089,617 ming so'm

6.4. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi.

6.5. Jixozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi.

6.6. Import qilingan uskunarlar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17-sentabrdagi 579-sonli qarori 1-ilova, III-bob, 29-bandiga asosan ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarining haqqoniyligi va qabul qilingan Loyiha yechimlariga buyurtmachi va Loyiha tashkilotlari javobgardir.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar Novoyi ko'chasida joylashgan 17-sonli umum ta'lim maktabini joriy ta'mirlash, smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNQ 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

Bosh mutaxassis: TASHEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA

Ishtirokchi ekspertlar:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года N 261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года N 226 « О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-04.

Стоимость объекта определена по "ресурсному методу" на основании разработанной документации: номенклатуре и количеству оборудования; нормативной трудоемкости; затратам на эксплуатацию машин и механизмов; номенклатуре и количеству строительных материалов, изделий и конструкций; прочим затратам и расходам.

Стоимость объекта в текущих ценах определена по формуле:

$$C = (C_0 + C_m + C_{зп} + C_{эм} + C_{п+пп} + C_{пз} + C_p) \times K_p,$$

где:

C_0 - затраты на оборудование, мебель и инвентарь;

C_m - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

$C_{зп}$ - затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование;

$C_{эм}$ - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

C_p - прочие затраты производственного характера

$Пп$ - прочие затраты и расходы подрядчика;

$Пз$ - прочие затраты и расходы заказчика;

C_p - затраты на страхование строительства объектов;

K_p - коэффициент риска, определяемый исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год.

Затраты на оборудование, мебель и инвентарь определяются на основании спецификаций с применением цен предприятий-производителей (поставщиков) или по банку данных, формируемому на основе мониторинга цен с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов, отчислений в пенсионный и дорожный фонд, экологический и школьный налог.

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определены на основе фактических показателей согласно сводного ресурсного расчета, разработанного в составе документации с применением средних цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

$$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{mp},$$

где:

$C_{m1}, C_{m2}, C_{m3}, C_{mp}$ - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций:

$$C_{mp} = N \times C_{cp},$$

где:

N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

C_{cp} - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Цены на строительные материалы (изделия, конструкции), определенные в соответствии с законодательными нормами, включают в себя оптовые цены заводов-изготовителей, затраты на тару, транспортные расходы, наценки снабженческо-сбытовых организаций.

Расчет транспортных расходов определен в % от стоимости материалов, конструкций и оборудования по данным заказчика.

Затраты на заработную плату определены путем умножения нормативной трудоемкости объекта на текущую стоимость одного человека-часа (в сумах) и на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование, по формуле:

$$C_{зп} = T \times C_ч \times K_{сс},$$

где:

T - нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая в составе документации в чел.-часах;

$C_ч$ - среднечасовая заработная плата рабочих, исчислена исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;

Ксс - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование = 1,24.
 Исчисление среднечасовой заработной платы произведено по формуле:

$$Сч = Змс : Ф ,$$

где:

Змс - среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, сум./месяц;

Ф - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан, на 2018год = 202,6 часа .

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам по формуле:

$$Сэм = ЭМ \times Цпр,$$

где:

ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов определены по данным заказчика.

Прочие затраты производственного характера (Сп) определяются в соответствии с фактическими затратами подрядчика (ШНК4.01.16-04).

Прочие затраты подрядчика (Пп) состоят из необходимой прибыли, включая обязательные платежи и отчисления, складывающейся исходя из конъюнктуры рынка подрядных работ (услуг).

Прочие затраты и расходы заказчика (Пз) состоят из затрат на проектно-изыскательские работы, экспертизу, проведение конкурсных торгов (тендера), осуществление технического надзора, других расходов, связанных со строительством объекта.

1	Стоимость строительства объекта	1000000000
2	Стоимость работ по договору подряда	800000000
3	Стоимость работ по договору подряда	800000000
4	Стоимость работ по договору подряда	800000000
5	Стоимость работ по договору подряда	800000000
6	Стоимость работ по договору подряда	800000000
7	Стоимость работ по договору подряда	800000000
8	Стоимость работ по договору подряда	800000000
9	Стоимость работ по договору подряда	800000000
10	Стоимость работ по договору подряда	800000000
11	Стоимость работ по договору подряда	800000000
12	Стоимость работ по договору подряда	800000000
13	Стоимость работ по договору подряда	800000000
14	Стоимость работ по договору подряда	800000000
15	Стоимость работ по договору подряда	800000000
16	Стоимость работ по договору подряда	800000000
17	Стоимость работ по договору подряда	800000000
18	Стоимость работ по договору подряда	800000000
19	Стоимость работ по договору подряда	800000000
20	Стоимость работ по договору подряда	800000000
21	Стоимость работ по договору подряда	800000000
22	Стоимость работ по договору подряда	800000000
23	Стоимость работ по договору подряда	800000000
24	Стоимость работ по договору подряда	800000000
25	Стоимость работ по договору подряда	800000000
26	Стоимость работ по договору подряда	800000000
27	Стоимость работ по договору подряда	800000000
28	Стоимость работ по договору подряда	800000000
29	Стоимость работ по договору подряда	800000000
30	Стоимость работ по договору подряда	800000000
31	Стоимость работ по договору подряда	800000000
32	Стоимость работ по договору подряда	800000000
33	Стоимость работ по договору подряда	800000000
34	Стоимость работ по договору подряда	800000000
35	Стоимость работ по договору подряда	800000000
36	Стоимость работ по договору подряда	800000000
37	Стоимость работ по договору подряда	800000000
38	Стоимость работ по договору подряда	800000000
39	Стоимость работ по договору подряда	800000000
40	Стоимость работ по договору подряда	800000000
41	Стоимость работ по договору подряда	800000000
42	Стоимость работ по договору подряда	800000000
43	Стоимость работ по договору подряда	800000000
44	Стоимость работ по договору подряда	800000000
45	Стоимость работ по договору подряда	800000000
46	Стоимость работ по договору подряда	800000000
47	Стоимость работ по договору подряда	800000000
48	Стоимость работ по договору подряда	800000000
49	Стоимость работ по договору подряда	800000000
50	Стоимость работ по договору подряда	800000000
51	Стоимость работ по договору подряда	800000000
52	Стоимость работ по договору подряда	800000000
53	Стоимость работ по договору подряда	800000000
54	Стоимость работ по договору подряда	800000000
55	Стоимость работ по договору подряда	800000000
56	Стоимость работ по договору подряда	800000000
57	Стоимость работ по договору подряда	800000000
58	Стоимость работ по договору подряда	800000000
59	Стоимость работ по договору подряда	800000000
60	Стоимость работ по договору подряда	800000000
61	Стоимость работ по договору подряда	800000000
62	Стоимость работ по договору подряда	800000000
63	Стоимость работ по договору подряда	800000000
64	Стоимость работ по договору подряда	800000000
65	Стоимость работ по договору подряда	800000000
66	Стоимость работ по договору подряда	800000000
67	Стоимость работ по договору подряда	800000000
68	Стоимость работ по договору подряда	800000000
69	Стоимость работ по договору подряда	800000000
70	Стоимость работ по договору подряда	800000000
71	Стоимость работ по договору подряда	800000000
72	Стоимость работ по договору подряда	800000000
73	Стоимость работ по договору подряда	800000000
74	Стоимость работ по договору подряда	800000000
75	Стоимость работ по договору подряда	800000000
76	Стоимость работ по договору подряда	800000000
77	Стоимость работ по договору подряда	800000000
78	Стоимость работ по договору подряда	800000000
79	Стоимость работ по договору подряда	800000000
80	Стоимость работ по договору подряда	800000000
81	Стоимость работ по договору подряда	800000000
82	Стоимость работ по договору подряда	800000000
83	Стоимость работ по договору подряда	800000000
84	Стоимость работ по договору подряда	800000000
85	Стоимость работ по договору подряда	800000000
86	Стоимость работ по договору подряда	800000000
87	Стоимость работ по договору подряда	800000000
88	Стоимость работ по договору подряда	800000000
89	Стоимость работ по договору подряда	800000000
90	Стоимость работ по договору подряда	800000000
91	Стоимость работ по договору подряда	800000000
92	Стоимость работ по договору подряда	800000000
93	Стоимость работ по договору подряда	800000000
94	Стоимость работ по договору подряда	800000000
95	Стоимость работ по договору подряда	800000000
96	Стоимость работ по договору подряда	800000000
97	Стоимость работ по договору подряда	800000000
98	Стоимость работ по договору подряда	800000000
99	Стоимость работ по договору подряда	800000000
100	Стоимость работ по договору подряда	800000000



Структура прямых и прочих затрат

по объекту: ФАРГОНА ВИЛОЯТИ ФАРГОНА ШАХАР НАВОИЙ КУЧАСИДА ЖОЙЛАШГАН 17-СОҢЛИ УМУМ ТАЪЛИМ
МАКТАБИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ.

№/№ П/П	Наименование затрат	Стоимость (сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	871 176
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных - 5 %	489 000 351
3	Затраты на кабельно-проводниковую продукцию с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных-3,5%	0
4	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных-3,2%	0
5	Основная заработная плата рабочих-строителей социальное страхование (12 % от основной зар. платы):	38 280 391
5.1	Количество рабочих часов в месяц на 201___г-168,83 час (по данным Госстат)	
5.2	Среднегодовая заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц по Ферганской области-_____ (Госстат Республики Узбекистан)	
5.3	Среднечасовая ставка оплаты труда (_____ сум/ч)	
5.4	Затраты труда рабочих-строителей- 1065,287 чел/ч	
5.5	Расчетные данные (12114,89 сум/ч x 1065,287 чел/ч)	
7	Итого прямых затрат:	528 151 918
8	Прочие затраты и расходы подрядчика 19,39 % от суммы прямых затрат согласно	102 408 657
9	Прочие затраты и расходы заказчика	
9.1	Затраты на разработку проектно-сметной документации	12 550 000
9.2	Затраты по работе информационной национальной системы 0,05% от стоимости	0
9.3	Затраты на экспертизу ПСД	0
9.4	Затраты на содержание заказчика (1% от итогов прямых затрат) (.....x0,8:100)	0
9.5	Затраты на содержание ГАСН (0,5% от итогов прямых затрат (.....x0,1:100)	0
	БИРЖА	0
	Итого затрат с п.1 по п.8	630 560 574
10	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532	2 017 794
11	Кoeffициент риска (1% от стоимости строительства объекта, без учета страхования строительных рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМР Узб.от 15.12.2003г за №547 "Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г. и мерах по усилению контроля за их исполнением (.....x1:100)	0
12	Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	632 578 368
13	НДС 15%	94 886 755
14	Итого стоимость строительства в текущих ценах с НДС	727 465 124
15	Итого прочие затраты заказчика	12 550 000
16	Итого стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами заказчика	740 015 124

СОСТАВИЛ



ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

ФАРГОНА ВИЛОЯТИ ФАРГОНА ШАХАР НАВОИЙ КУЧАСИДА ЖОЙЛАШГАН17-СОНЛИ УМУМ ТАЪЛИМ МАКТАБИНИ ЖОРИЙ
ТАЪМИРЛАШ.

№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
РАЗДЕЛ 1:ПРОЕМЫ					
1	E46-4-12-3	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ	100М2	0,065	
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	103,91	6,75415
1.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	7,74	0,5031
2	E46-4-12-1	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ	100М2	6,4034	
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	188,54	1207,29704
2.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	7,74	49,562316
3	E10-1-34-4 ШНК.ДОП.4	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ И БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ	100М2	6,2176	
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	169,4	1053,26144
3.2	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	15,26	94,880576
3.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	3,57	22,196832
3.4	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	23,51	146,175776
3.5	029962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	66	410,3616
3.6	030858	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ	М	323	2008,2848
3.7	031478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	3313,9808
3.8	076853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	11,937792
3.9	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	18	111,9168
3.10	081864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400	2487,04
4	C123-9001	КОНСТРУКЦИЯ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ С СТЕЛОПАКЕТОМ	М2	621,76	
5	E10-1-35-1 ШНК.ДОП.11	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100М	1,89	
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	21,19	40,0491
5.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,04	0,0756
5.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,15	0,2835
5.4	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	23	43,47
5.5	081864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400	756
5.6	098988	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ И МДФ	М	100	189
6	E15-2-31-1	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100М2	1,944	
6.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	204,06	396,69264
6.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	2,06	4,00464
6.3	012138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,1	0,1944
6.4	012147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	4,3	8,3592
7	E15-4-25-8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ОТКОСОВ	100М2	1,944	
7.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,01	99,16344
7.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,01944
7.3	031066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,01837	0,035711
7.4	031440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,0075	0,01458
7.5	031655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,0113	0,021967
7.6	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,099144
7.7	035512	ЛЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0024	0,004666
7.8	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	1,63296
8	E10-1-36-4 ШНК.ДОП.6	УСТАНОВКА ВИТРАЖ ИЗ АЛЮМИННОВЫХ ПРОФИЛЯ	100М2	0,0858	
8.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	90,89	7,798362
8.2	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	6,12	0,525096

8.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,57	0,134706
8.4	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	9,42	0,808236
8.5	029962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	30	2,574
8.6	031478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	240	20,592
8.7	076853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,84	0,072072
8.8	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	18	1,5444
9	С123-131	ВИТРАЖ ИЗ АЛЮМИННОВЫХ ПРОФИЛЯ С СТЕКЛОПАКЕТОМ	М2	8,58	1
10	Е10-1-39-1	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ МДФ	100М2	0,065	
10.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	104,28	6,7782
10.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	1,66	0,1079
10.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,99	0,12935
10.4	012146	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	М3	0,105	0,006825
10.5	030133	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,0236	0,001534
10.6	030405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,0021	0,000137
10.7	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00413	0,000268
10.8	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,016	0,00104
10.9	031929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	89	5,785
10.10	036053	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3	0,08	0,0052
11	С123-9059	БЛОКОВ ДВЕРНЫХ ИЗ МДФ	М2	6,5	
12	Е10-1-48-1 ШНК.ДОП.6	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ	100ШТ	0,03	
12.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	114,6	3,438
12.2	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	7,2	0,216
12.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,16	0,0048
12.4	031281	ЗАМКИ ДВЕРНЫЕ ВРЕЗНЫЕ С РУЧКАМИ	ШТ	100	3

СОСТАВИЛ _____

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСНАЯ СМЕТА

ФАРГОНА ВИЛОЯТИ ФАРГОНА ШАХАР НАВОИЙ КУЧАСИДА ЖОЙЛАШГАН17-СОНЛИ УМУМ ТАЪЛИМ МАКТАБИНИ ЖОРИЙ
ТАЪМИРЛАШ.

№	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	
				ЕДИНИЦЫ	НА ВЕСЬ ОБЪЕМ
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2821,23241	12 114,89	34 178 920
	ИТОГО				34 178 920
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
1	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	54,165096	12 745,00	690 334
2	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	97,147672	651,00	63 243
3	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	149,335012	787,48	117 598
	ИТОГО	СУМ			871 176
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
1	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,1944	387 318,00	75 295
2	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	М3	0,006825	387 318,00	2 643
3	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	8,3592	387 318,00	3 237 669
4	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	419,5356	2 850,00	1 195 676
5	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,001534	7 741 800,00	11 876
6	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,000137	8 650 000,00	1 185
7	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000268	8 650 000,00	2 318
8	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00104	520 000,00	541
9	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ	М	2040,5848	1 200,00	2 448 702
10	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,035711	22 000 000,00	785 642
11	ЗАМКИ ДВЕРНЫЕ ВРЕЗНЫЕ С РУЧКАМИ	ШТ	3	56 700,00	170 100
12	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,01458	12 500 000,00	182 250
13	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	3387,8728	101,00	342 175
14	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,021967	4 500 000,00	98 852
15	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,099144	980 000,00	97 161
16	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	5,785	2 500,00	14 463
17	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,004666	154 000,00	719
18	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	1,63296	18 000,00	29 393
19	ПЛИОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ III СОРТА	М3	0,0052	3 000 000,00	15 600
20	КОНСТРУКЦИЯ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ С СТЕЛОПАКЕТОМ	М2	621,76	695 850,00	432 651 696
21	БЛОКОВ ДВЕРНЫХ ИЗ МДФ	М2	6,5	650 000,00	4 225 000
22	ВИТРАЖ ИЗ АЛЮМИННОВЫХ ПРОФИЛЯ С СТЕКЛОПАКЕТОМ	М2	8,58	571 496,00	4 903 436
23	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	12,201864	18 000,00	219 634
24	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, Soudal) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	158,7312	42 500,00	6 746 076
25	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	3283,04	500,00	1 641 520
26	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ И МДФ	М	189	35 000,00	6 615 000
	ИТОГО	СУМ			465 714 620

СОСТАВИЛ _____



Ўзбекистон
Республикаси
Қурилиш вазирлиги

№ 8689-195F-4495-2654-e832-5838-5844
Хужжат яратилган сана: 2021-01-05
Ариза рақами: 25424963

Хужжат берилган: PROJECT DIZAYN
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 307964654

Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

PROJECT DIZAYN га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича II тоифадаги объектлар учун қуйидаги:

Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи Саноат қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш, Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 05-01-2021 йил

Лицензия рақами: АЛ-001571

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 307964654

Юридик шахснинг почта манзили: А.Yassaviy ko'chasi 40-A uy, 36-xonadon

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

НОСИРОВ ОБИДЖОН ШАРОФОВИЧ

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун govo.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

5834

