

ШАРТНОМА № 63

02.11.2022 йил .

Гулистон шаҳри.

Кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритиладиган “Сирдарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси номидан Низоми асосида иш кўрувчи директор З.Базаров бир томондан, матнда кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритиладиган «ООО ГЛОБАЛ-МЕГА-ИНВЕСТ» Низоми асосида иш кўрувчи раҳбари Ж.Турсунбоев иккинчи томондан, ушбу шартномани туздилар.

I. ШАРТНОМАНИНГ МАҚСАДИ

1.1. “Пудратчи” ушбу шартнома шартларига мувофиқ Боёвут тумани А.Навоий МФЙ Завқ кўчасини жорий таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади. “Буюртмачи” эса “Пудратчи”га бажарилиши лозим бўлган ишлар учун тегишли меъёрий ҳужжатлар ва ташкилот нормативлари асосида тузилган лойиха-смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағни тўловини амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. ШАРТНОМАНИНГ БАҲОСИ ВА ХИСОБ КИТОБ ТАРТИБИ

2.1. 2022 йил 31.10 кунги танловда (ЛОТ рақами № 22110012164876) ғолиб бўлиб бажарилиши лозим бўлган ишлар қиймати (ҚҚС ва барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда)га асосан жорий нархларда 89 000 556 сўмни ташкил этади.

2.2. Шартнома томонлар ўртасида имзоланиб, манзиллик рўйхати тасдиқланиб молиялаштирилган маблағ аниқлангандан сўнг тегишли Ҳазначилик тизимидан (Узазбо дастури) рўйхатдан ўтиб, маблағ Республика ёки маҳаллий бюджетдан “ Буюртмачи ” махсус ҳисобига туширилганидан сўнг, 10 банк иш кунида “Буюртмачи” томонидан бажариладиган ишлар қийматининг аванс (бўнак) тариқасида 30% келишилган сумма “Пудратчи”нинг ҳисоб рақамига ўтказиб беради.

2.3. Маблағнинг қолган қисми Республика ёки маҳаллий бюджетдан “ Буюртмачи ” махсус ҳисобига туширилганидан сўнг, “Пудратчи” томонидан топширилган бажарилган ишлар далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида 30 банк иш кунида ўтказиб беради.

2.4. “Пудратчи” томонидан иш тўлиқ бажариб топширилиб, қабул қилиш-топшириш далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар 2022 йилнинг 31 декабр кунига қадар “Буюртмачи” гатопширилиши шарт ҳисобланади. Курсатилган муддатда “Пудратчи” томонидан бажарилган ишлар топширилиши таъминланмаган тақдирда, бажарилган ишлар юзасидан “Буюртмачи” томонидан молиялаштирилиши масаласи қайта куриб чиқилади.

2.5. Бажарилган ишлар учун тўловлар “Буюртмачи” томонидан пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади

III. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

“Пудратчи”нинг мажбуриятлари:

3.1. Мазкур шартномага илова қилинадиган бажариладиган ишлар жадвалига асосан биринчи аванс тўловни тушгандан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва мазкур шартноманинг ишларни бажариш тўғрисидаги 1-иловасида кўрсатилган жадвал асосида 30 кунда ишларни бажариб топширади.

3.2. Барча ишларни тасдиқланган смета ҳужжатларига мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда бажариш ҳамда “Буюртмачи”га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади.

Объектнинг ижро ҳужжатларини тўлиқ расмийлаштириш ва буюртмачига топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини ва ҳисоб варақ фактуралар (юк хати)дан нусха тақдим этади.

3.3. “Пудратчи” мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва ёрдамчи пудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишига тайёр ҳолда топширилиши учун “Буюртмачи” олдида тўлиқ мулкый жавоб беради. “ Пудратчи ” “ Буюртмачи ” олдида ёрдамчи пудратчи ўз мажбуриятларини бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлигининг оқибатлари учун ҳам жавобгар бўлади. “ Буюртмачи ” “ Пудратчи ” билан тузган шартномалар бузилиши билан боғлиқ талабларни ёрдамчи пудратчиларга қўймайди.

3.4. “Пудратчи” геодезия нуқталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланишини, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиқ ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида геодезия ишларида хатолар аниқланса, “Пудратчи” тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан амалга оширади.

3.5. Агар беркитилган (ёпилиб кетадиган) ишлар “Буюртмачи”нинг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда ёзма равишда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича “Пудратчи” “Буюртмачи”нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очинишга, сўнгра уни тиклашга мажбурдир.

3.6. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача “Пудратчи” қурилиш монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтари (журнал)ни юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши акс эттирилади.

“Пудратчи” дафтар (журнал)да “Буюртмачи” томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.7. Объект фойдаланишга топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланишига “Пудратчи” тўлиқ жавобгар бўлади.

“Пудратчи”нинг ҳуқуқлари:

3.8. Бажариб бериладиган иш учун олинадиган аванс ҳақ тўланишини мазкур шартноманинг 2.2-бандига кўра, ишни бажариб топширгандан сўнг, мазкур шартноманинг 2.3-бандига кўра тўла ҳажмда ҳисоб китоб қилинишини талаб қилиш.

Бажариб берилган ишни қабул қилиб олиш асоссиз равишда рад этилиши натижасида етказилган зарарни қопланишини талаб қилиш.

3.8. Лойиха-смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари “Пудратчи” томонидан тўлиқ ва сифатли бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлар смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни айрим харажатлар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида “Буюртмачи”ни хабардор қилган ҳолда йўналтирилиши мумкин.

3.8. “Пудратчи” зарур ҳолларда айрим иш турларини бажарилишида лойиха-смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўз имкониятлардан келиб чиққан ҳолда, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси ва лойихачи ташкилотнинг тегишли хулосаси асосида амалга оширилиши мумкин.

3.9. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойлarda бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

“Буюртмачи”нинг мажбуриятлари:

3.10. Тасдиқланган лойиха-смета ҳужжатлари асосида бажарилган ишларни меъёрий ҳужжатлар талаблари даражасида қабул қилиб олиш.

3.11. Бажарилган ишлар учун ҳақ тўланиши мазкур шартноманинг 2.2-бандига кўра, ишни бажариб топширгандан сўнг, мазкур шартноманинг 2.3-бандига кўра тўла ҳажмда ҳисоб китоб қилинади.

“Буюртмачи”нинг ҳуқуқлари:

3.12. “Пудратчи”дан амалдаги давлат стандартлари ва бошқа меъёрий ҳужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш.

3.13. Камчиликларни бепул бартараф этилиши ёки камчиликларни бошқа шахс томонидан тўғриланиши харажатларини қопланишини талаб қилиш.

3.14. “Пудратчи”дан шартномада кўрсатилган ишларини лойиха ҳужжатлари асосида ишни сифатли бажарган ҳолда қабул қилиб олиш.

3.15. “Пудратчи” томонидан ишлатиладиган материаллар ва асбоб ускуналарни иш ҳужжатларига мувофиқлигини назорат қилиш.

3.16. Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

3.17. Агар “Пудратчи” шартномани амал қилиш муддати давомида белгиланган объектни “Буюртмачи”га топширмаган тақдирда, “Буюртмачи” мазкур шартнома муддатлари тугагандан сўнг, бажарилган ишлар учун маблағ бериш мажбуриятини олмайди.

IV. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

4.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажармаса мажбуриятни бажармаган томон иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди.

4.2. “Пудратчи” объектни ўз вақтида топширмаганлиги учун “Буюртмачи”га ҳар бир кечиктирилган кун учун шартнома мажбуриятлари бажарилмаган қисмининг 0,5 %и миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пенянинг суммаси тўлаб берилган маблағнинг 50 %идан ошмаслиги керак.

4.3. Аниқланган камчилик ва нуқсонлар “Пудратчи” томонидан ўз вақтида бартараф қилинмаса, ёки ишлар умуман бажарилмаса, “Буюртмачи” тўловларни тўхтатиб, лозим даражада, ёки умуман бажарилмаган ишларнинг 20 %и миқдорида жарима ундирилишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

4.4. Бажарилган ишлар учун “Буюртмачи” томонидан ўз вақтида ҳақ тўланмаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,5 % миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пеняларнинг умумий суммаси кечиктирилган тўловларнинг 50 % миқдоридан ортмаслиги керак.

4.5. Тўланадиган пеня ва жарималар шартнома мажбуриятларини бузган томон иккинчи томонга ана шу мажбуриятларни бажармаслик оқибатида етказган зарарларни қоплаш жавобгарлигидан озод этилмайди.

4.6. Ушбу шартномада кўзда тутилмаган жавобгарликлар Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги 670-1-сонли “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонуннинг 25-32 моддлари асосида белгиланади.

V. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС МАЖОР) ХОЛАТЛАРИ

5.1. Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни тўлиқ ёки қисман бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа энгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва бу ҳолатлар шартнома шартларини бажарилишига бевосита таъсир этса томонларнинг жавобгарликдан озод этилиши Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилади.

5.2 “ Пудратчи ” нинг мазкур шартномани бажариши учун бошқа шартлашувчи шериклари, ёрдамчи пудратчилар томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги, “ Пудратчи ” да зарур маблағларнинг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига кирмайди.

VI. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ, БЕКОР ҚИЛИШ ВА НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

6.1. Мазкур шартнома белгиланган шаклда томонларнинг ўзаро келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин.

6.2. Шартнома асосида белгиланган маблағни молиялаштирилиши билан боғлиқ муаммолар келиб чиққан тақдирда “ Буюртмачи ” ва “ Пудратчи ” ўзаро келишув асосида шартномага ўзгартириш киритиши мумкинлиги маълумот учун қабул қилинади.

6.3. Мазкур шартнома бўйича юзага келиши мумкин бўлган низо ва келишмовчиликлар ўзаро муҳокама йўллари билан хал этилади. Агарда ўзаро муҳокама йўли билан хал этиш имкони бўлмаса, Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Гулистон туманлараро Иқтисодий суди орқали хал этилади.

VII. ШАРТНОМАНИ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТЛАРИ

7.1. Шартнома томонлар имзолаб, ҳудудий Ҳазначилик тизимидан (Узазбо дастури) рўйхатдан ўтган кундан кучга кириб, 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

7.2. Объектнинг жорий таъмирлаш бўйича маблағ Республика ёки маҳаллий бюджетдан “Буюртмачи” нинг махсус ҳисоб рақамига 2022 йил 31 декабрь кунига қадар ажратилмаган тақдирда мазкур шартноманинг амал қилиш муддати қайта кўриб чиқилади.

7.2. Шартнома 2 нусхада тузилиб, иккала нусхаси ҳам ҳуқуқий жиҳатдан тенг кучга эга.

VIII. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

“БУЮРТМАЧИ”

Сирдарё минтакавий йулларга буюртмачи
хизмати давлат унитар корхонаси
Гулистон ш. Саховат кучаси 1-уй.
Тел/факс: 236-55-16
ш/х: 304521860242127045129118060
СТИР: 207 252 998

Директор

З.Базаров

“ПУДРАТЧИ”

«ООО ГЛОБАЛ-МЕГА-ИНВЕСТ»
Сирдарё вил Янгиер.ш Пахтакор кучаси 12/2
АТБ Ҳамкор банк Гулистон ш филиали
Х/Р: 2020 8000 3008 9010 6001
МФО: 01118
ИНН: 305597829

Рахбар

Ж.Турсунбоев

ХУҚУҚИЙ ХУЛОСА.

Ўзаро тузилаётган пудрат шартномасининг шартлари, хусусан, тарафларнинг ҳуқуқлар, мажбуриятлари, кафолатлари, ишларнинг бажариш муддатлари, ҳисоб-китоб ва тўловлар, ишлаб чиқариш, форс-мажор, тугалланган қурилиш объектини қабул қилиш ҳолатлари, шартномани бекор қилиш ҳамда тарафларнинг мулкий жавобгарлик асослари, низоларни хал қилиш тартиби ва якуний талаблар Фуқаролик кодексининг 26, 27, 28 ва 37-боблари ҳамда “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонун талабларига мос келади, шартнома тузувчи шахслар шартномани имзолаш ҳуқуқига эга, шартномани имзоласа бўлади деб ҳисоблайман.

Сирдарё МЙБХ ДУК
Бош юрисконсульти:-

Ф.Х.Усаров

" " 2022 йилдаги

БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ
Пудратчи ташкилот: «ГЛОБАЛ МЕГА ИНВЕСТ» МСНЖ

№	Иш тури	Жами	Шундан			Жами суммаси
			октябрь	ноябр	декабр	
1	Курилиш монтаже ишлари	77 391 787,83		77 391 787,83		77 391 787,83
2	КҚС 15 %	11 608 768,17		11 608 768,17		11 608 768,17
3	Жами	89 000 556,00		89 000 556,00		89 000 556,00

"Буюртмачи"



"Пудратчи"



" " 2022 йилдаги №
Шартномага 2-илова

Объект: Сирдарё вилоят Боёвут туман А.Навоий МФЙ Завқ кўчасини жорий таъмирлаш

МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

№	Молиялаштириш шартлари	Жами	Шундан			2022 йил
			октябр	ноябр	декабр	
1	30 % хажмидаги бунак	26 700 167		26 700 167		26 700 167
2	70 % хажмда жорий молиялаштириш	62 300 389		62 300 389		62 300 389
3	Жами:	89 000 556		89 000 556		89 000 556

"Буюртмачи"



"Тудратчи"





ТАНЛАШ БАЁННОМАСИ

“ 2 ” 11 2022 йил

Катнашдилар :	Хайъат раиси: З.Базаров	Директор
	Аъзолари: З.Таджикулов	Бош муҳандис
	Ф.Ўсаров	Бош юристконсулт
	М.Култаев	Лойиха таъминот бўлими бошлиғи
	Ў.Худойбердиев	Тендерларни ташкил этиш бўлими
	Ш.Таниев	Бош ҳисобчи
	А.Абдумунинов	Ишлаб чиқариш бўлими бош мутахассис

КУН ТАРТИБИ

1. Глобал Мега Инвест МЧЖ таклифини ўрганиб чиқиш.
2. Низомиддин Имкон Сервис МЧЖ таклифини ўрганиб чиқиш.
3. Озод Малика йўл қурилиш МЧЖ таклифини ўрганиб чиқиш.
4. Sunny Lend Service МЧЖ таклифини ўрганиб чиқиш.
5. Диёржон Дониёржон МЧЖ таклифини ўрганиб чиқиш.
6. ООО Барака Эзгу Нияти таклифини ўрганиб чиқиш.

тибида қўйилган масала юзасидан хайъат раиси З.Базаров сўзга чиқиб, йиғилиш катнашчиларига Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли қонунинг 7-боб 60-моддасининг талабларига мувофиқ Боёвут тумани А.Навоий МФЙ Завк қўчасини жорий таъмирлаш объекти учун Глобал Мега Инвест МЧЖ, Низомиддин Имкон Сервис МЧЖ, Озод Малика йўл қурилиш МЧЖ, Sunny Lend Service МЧЖ, Диёржон Дониёржон МЧЖ, ООО Барака Эзгу Нияти лардан таклифлар электрон шаклда жойлаштирилганлигини маълум қилади.

Хайъат аъзолари ҳамда таклиф берувчиларнинг электрон шаклда жойлаштирилган ҳужжатлари куриб чиқилганда қуйидаги таклифлар берилганлиги маълум бўлди.

1. Глобал Мега Инвест МЧЖ таклифи 89 000 556 сўм ва қурилиш муддати 30 кун
2. Низомиддин Имкон Сервис МЧЖ таклифи 89 000 555 сўм ва қурилиш муддати 30 кун
3. Озод Малика йўл қурилиш МЧЖ таклифи 90 000 000 сўм ва қурилиш муддати 30 кун
4. Sunny Lend Service МЧЖ Дисквалификация қилинди.
5. Диёржон Дониёржон МЧЖ таклифи 89 000 000 сўм ва қурилиш муддати 30 кун
6. ООО Барака Эзгу Нияти Дисквалификация қилинди.

Хайъат раиси: (З Базаров) ушбу кўрсатилган таклифни хайъат аъзоларига таништирди. Овозга қўйиш натижасида Боёвут тумани А.Навоий МФЙ Завк қўчасини жорий таъмирлаш объекти буйича Глобал Мега Инвест МЧЖ техник жиҳатдан салоҳияти юқори бўлганлигини инобатга олиб, шу ташкилот билан 89 000 556 сўмга шартнома тузишга қарор қилинди. Харид комиссияси аъзоларида мазкур лот 22110012164876 иштирокчилари билан аффилиланганлик хусусиятига эга алоқаларлик мавжуд эмас.

Ўзбекистон Республикасининг “Давлат харидлари тўғрисида”ги Қонуннинг (ЎРК-684-сон, 22.04.2021 й.) 23-моддасига қўра, иштирокчи ва унинг аффилиланган шахси мазкур лот (лар)да иштирок этмаяпти.

Маълумотлар stat.uz саҳифаси орқали текширилди.

Ушбу 22110012164876 сонли лот рақами бўйича Сирдарё МЙХБ ДУК томонидан тасдиқланган танлаш баённомаси юзасидан ҳеч қандай эътироз ёки нарозиликлар юзага келмади.

Овозга қўйиш натижасида 7 та овоз билан Глобал Мега Инвест МЧЖ ғолиб чиқди.

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда хайъат

ҚАРОР ҚИЛДИ:

1. Глобал Мега Инвест МЧЖ, Низомиддин Имкон Сервис МЧЖ, Озод Малика йўл қурилиш МЧЖ, Диёржон Дониёржон МЧЖ ташкилотлардан тушган таклифлари эътибога олинсин.
2. Танлов ғолиби этиб Глобал Мега Инвест МЧЖ эълон қилинсин ва ушбу ташкилот билан 89 000 556 сўмга шартнома тузилиши мақуullanсин.

Аъзолари:

З.Таджикулов

Ф.Ўсаров

М.Култаев

Ў.Худойбердиев

Ш.Таниев

А.Абдумунинов



“ТАСДИҚЛАЙМАН”
Силарнинг арифтисига
уларибсанур
В.В. Ибодулханов
2022 й.

Ўзбекистон Республикасида Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 31 августдаги №138-сонли қарарининг мақсади ўзлаштириш учун Сирдарё вилояти Бобўт тумани икки йўллари (шакар маркази) икки хўжалик йўллари)ни қуриш ишлари бўйича 2022 йил учун

МАЎЗИЛЛИ ҚЎЙХАТИ

минг сўмда

№	Объектнинг نامи ва жойлашган манзили	2022-2022 йил				2022-2022 йил				2022-2022 йил				2022 йил		2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдо-иштироки баёномаси ва расмий	Экспертиза санини ва рақами	Пиллажа қурилми тавсиялари
		Кўрсаткич		Кўрсаткич		Кўрсаткич		Кўрсаткич		Бўғим	Хўжалик	Ўқувчи	Ўқувчи	Бўғим	Хўжалик				
		Қурилиш-монтаж ишлари		Тўғриқўрилиш		Тўғриқўрилиш		Тўғриқўрилиш											
		10	11	12	13	14	15	16	17										
1	Учурстон МФЙ Наркоти қўчаси	44 267,669	0,374	41 753,235	0,374	41 753,235	0,374	41 753,235	0,374	2 514,434	1 198,135	1 316,299	20.09.2022 йил №61910	Танлов асосида					
2	А.Навоий МФЙ Завк қўчаси	98 468,414	0,807	93 684,796	0,807	93 684,796	0,807	93 684,796	0,807	4 783,618	2 688,346	2 095,272	20.09.2022 йил №61912	Танлов асосида					
3	А.Навоий МФЙ Жўшқин қўчаси	132 162,909	1,171	125 968,628	1,171	125 968,628	1,171	125 968,628	1,171	6 194,281	3 614,752	2 579,529	21.09.2022 йил №61913	Танлов асосида					
4	Тиндилк МФЙ А.Навоий қўчаси	56 364,101	0,500	53 343,234	0,500	53 343,234	0,500	53 343,234	0,500	3 020,867	1 530,718	1 490,149	20.09.2022 йил №61922	Танлов асосида					
5	Гулбоғ МФЙ Баҳористон қўчаси	60 769,417	0,466	57 564,115	0,466	57 564,115	0,466	57 564,115	0,466	3 205,302	1 651,840	1 553,462	20.09.2022 йил №61903	Танлов асосида					
6	Идрисхор МФЙ Ота замин қўчаси	69 379,224	0,583	65 813,462	0,583	65 813,462	0,583	65 813,462	0,583	3 565,762	1 888,560	1 677,202	20.09.2022 йил №61905	Танлов асосида					
7	Идрисхор МФЙ Ирмоқ қўчаси	61 299,061	0,514	58 071,585	0,514	58 071,585	0,514	58 071,585	0,514	3 227,476	1 666,402	1 561,074	20.09.2022 йил №61906	Танлов асосида					
8	Аюрэзор МФЙ Миллат парвар қўчаси	227 105,066	1,243	216 935,910	1,243	216 935,910	1,243	216 935,910	1,243	10 169,156	6 225,117	3 944,039	20.09.2022 йил №61919	Танлов асосида					
9	Аюрэзор МФЙ Янги чортоқ қўчаси	59 931,367	0,400	56 761,152	0,400	56 761,152	0,400	56 761,152	0,400	3 170,215	1 628,798	1 541,417	20.09.2022 йил №61916	Танлов асосида					
10	Аюрэзор МФЙ Сەлуш қўчаси	61 581,242	0,470	58 341,953	0,470	58 341,953	0,470	58 341,953	0,470	3 239,289	1 674,160	1 565,129	20.09.2022 йил №61918	Танлов асосида					
11	Янгибоб МФЙ Мужиса қўчаси	19 867,965	0,120	18 375,055	0,120	18 375,055	0,120	18 375,055	0,120	1 492,910	527,284	965,626	20.09.2022 йил №61921	Танлов асосида					
12	Бундикор МФЙ Зафардаст қўчаси	106 693,119	0,670	101 565,163	0,670	101 565,163	0,670	101 565,163	0,670	5 127,956	2 914,479	2 213,477	19.09.2022 йил №61585	Танлов асосида					
13	Дўсллик МФЙ Ҳозорул ва Янги обод қўчаси	178 149,842	1,140	170 030,259	1,140	170 030,259	1,140	170 030,259	1,140	8 119,583	4 879,129	3 240,454	19.09.2022 йил №61586	Танлов асосида					
14	Нару'з МФЙ Озодлик ва Истиқбол қўчаси	105 392,062	0,875	100 318,576	0,875	100 318,576	0,875	100 318,576	0,875	5 073,486	2 878,707	2 194,779	19.09.2022 йил №61590	Танлов асосида					
15	Олмазор МФЙ Сардоба, Параксет-1, Аллома қўчаси	99 807,920	0,880	94 968,222	0,880	94 968,222	0,880	94 968,222	0,880	4 839,698	2 725,175	2 114,523	19.09.2022 йил №61592	Танлов асосида					
16	Ширин МФЙ Туркистон-1-6 қўчаси	349 809,826	2,900	334 503,479	2,900	334 503,479	2,900	334 503,479	2,900	15 306,347	9 598,795	5 707,552	19.09.2022 йил №61594	Танлов асосида					
17	Навбахор МФЙ Томирли кешилли Томирли қўчаси	60 953,890	0,500	57 740,866	0,500	57 740,866	0,500	57 740,866	0,500	3 213,024	1 656,911	1 556,113	21.09.2022 йил №61923	Танлов асосида					
18	Навбахор МФЙ Чашма кешилли Кустанрак қўчаси	62 681,952	0,550	59 396,580	0,550	59 396,580	0,550	59 396,580	0,550	3 285,372	1 704,423	1 580,949	21.09.2022 йил №61948	Танлов асосида					

№	Объектларнинг номи ва юртыдаги мавқели	Қурилиш бўлини ва тугатилиши йили	Лойiha қишлоҳи қурилиш ва таъмир қилинишни йили	МУЖАММАДИ:												2022 йил жами қўрилган қурилишлар	Қурилиш-монтаж пилларнинг умумий қиймати	Тўроқ бўлини тошга ўтказилиши	Тош бўлини асфалтга ўтказилиши	Асфальт бўлини ташкирлаши	Бошқа харажатлар	Илҳом		1 январь ҳолатига туғича объектлар бўлини қолдини	Таъмир қилини ва таъмир қилини	Экспертиза қилини ва	Қурилиш тартиб-таътиб
				кв	(миль сўм)	кв	(миль сўм)	кв	(миль сўм)	кв	(миль сўм)	кв	(миль сўм)	кв	(миль сўм)							18	19				
19	Навбахор МФЙ Навбахор қишлоғи Зиёмур ва Шоҳсўраман бўғачи	2022-2022 йил	2022-2022 йил	0,760	90 137,874	90 137,874	90 137,874	90 137,874	90 137,874	0,760	85 703,025	0,760	85 703,025	0,760	85 703,025	0,760	85 703,025	4 434,849	2 459,304	1 975,545	21.09.2022 йил №61949	23	Таъмир қилини				
20	Навбахор МФЙ Халқобод қишлоғи Нишон қ-си	2022-2022 йил	2022-2022 йил	0,400	48 832,656	48 832,656	48 832,656	48 832,656	48 832,656	0,400	46 127,102	0,400	46 127,102	0,400	46 127,102	0,400	46 127,102	2 705,554	1 323,647	1 381,907	21.09.2022 йил №61955		Таъмир қилини				
Буюртмачининг жами харажатлари:					1 993 655,576						1 896 966,397		1 896 966,397		1 896 966,397			96 689,179	54 434,682	42 254,497							
Тақсимлаш ва тақсим:					6 344,424																						
Туш бўйича жами:					2 000 000,000																						

Изох: *Объектнинг зарфи ва таъмир қилини ҳисобга олиниши шарт эмас, таъмир қилини ҳисобга олиниши шарт эмас ва қолдиқ қилини ҳисобга олиниши шарт эмас.



“КЕЛИШДИ”
 Сирдарё вилояти автомобиль йўли қурулуш дўшбандлик бўлини бошқаруви бошқаруви бошқаруви бошқаруви бошқаруви
 2022.8



“КЕЛИШДИ”
 Ички ишлар бўлини бошқаруви бошқаруви бошқаруви бошқаруви бошқаруви бошқаруви
 2022.8



“КЕЛИШДИ”
 Сирдарё вилояти автомобиль йўли қурулуш бўлини бошқаруви бошқаруви бошқаруви бошқаруви
 2022.8