

ШАРТНОМА № 79

02.11.2022 йил .

Гулистон шахри.

Кейинги ўринларда **“Буюртмачи”** деб юритиладиган “Сирдарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси номидан Низоми асосида иш кўрувчи директор З.Базаров бир томондан, матнда кейинги ўринларда **“Пудратчи”** деб юритиладиган «ООО ГЛОБАЛ-МЕГА-ИНВЕСТ» Низоми асосида иш кўрувчи раҳбари **Ж.Турсунбоев** иккинчи томондан, ушбу шартномани туздилар.

I. ШАРТНОМАНИНГ МАҚСАДИ

1.1. **“Пудратчи”** ушбу шартнома шартларига мувофиқ **Боёвут туман Навбахор МФЙ Халқобод кичлоғи Нишон кўчасини** жорий таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади. **“Буюртмачи”** эса **“Пудратчи”**га бажарилиши лозим бўлган ишлар учун тегишли меъёрий ҳужжатлар ва ташкилот нормативлари асосида тузилган лойиха-смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағни тўловини амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. ШАРТНОМАНИНГ БАҲОСИ ВА ХИСОБ КИТОБ ТАРТИБИ

2.1. 2022 йил 31.10 кунги танловда (ЛОТ рақами № **22110012164019**) голиб бўлиб бажарилиши лозим бўлган ишлар қиймати (ҚҚС ва барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда)га асосан жорий нархларда **43 820 747** сўмни ташкил этади.

2.2. Шартнома томонлар ўртасида имзоланиб, манзиллик рўйхати тасдиқланиб молиялаштирилган маблағ аниқлангандан сўнг тегишли Ҳазначилик тизимидан (Узазбо дастури) рўйхатдан ўтиб, маблағ Республика ёки маҳаллий бюджетдан **“ Буюртмачи ”** махсус ҳисобига туширилганидан сўнг, 10 банк иш кунида **“Буюртмачи”** томонидан бажариладиган ишлар қийматининг аванс (бўнак) тариқасида 30 % келишилган сумма **“Пудратчи”**нинг ҳисоб рақамига ўтказиб беради.

2.3. Маблағнинг қолган қисми Республика ёки маҳаллий бюджетдан **“ Буюртмачи ”** махсус ҳисобига туширилганидан сўнг, **“Пудратчи”** томонидан топширилган бажарилган ишлар далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида 30 банк иш кунида ўтказиб беради.

2.4. **“Пудратчи”** томонидан иш тўлиқ бажариб топширилиб, қабул қилиш-топшириш далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар 2022 йилнинг 31 декабр кунига қадар **“Буюртмачи”** гатопширилиши шарт ҳисобланади. Курсатилган муддатда **“Пудратчи”** томонидан бажарилган ишлар топширилиши таъминланмаган тақдирда, бажарилган ишлар юзасидан **“Буюртмачи”** томонидан молиялаштирилиши масаласи қайта куриб чиқилади.

2.5. Бажарилган ишлар учун тўловлар **“Буюртмачи”** томонидан пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади

III. ТОМОНЛАРИНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

“Пудратчи”нинг мажбуриятлари:

3.1. Мазкур шартномага илова қилинадиган бажариладиган ишлар жадвалига асосан биринчи аванс тўлови тушгандан бошлаб ишларни бажаришга киришадиган ва мазкур шартноманинги ишларни бажариш тўғрисидаги 1-иловасида кўрсатилган жадвал асосида **30 кунда** ишларни бажариб топширади.

3.2. Барча ишларни тасдиқланган смета ҳужжатларига мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда бажариш ҳамда **“Буюртмачи”**га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади.

Объектнинг ижро ҳужжатларини тўлиқ расмийлаштириш ва буюртмачига топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини ва ҳисоб варақ фактуралар (юк хати)дан нусха тақдим этади.

3.3. **“Пудратчи”** мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз қучлари билан ва ёрдамчи пудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун **“Буюртмачи”** олдида тўлиқ мулкӣ жавоб беради. **“ Пудратчи ” “ Буюртмачи ”** олдида ёрдамчи пудратчи ўз мажбуриятларини бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлигининг оқибатлари учун ҳам жавобгар бўлади. **“ Буюртмачи ” “ Пудратчи ”** билан тузган шартномалар бузилиши билан боғлиқ талабларни ёрдамчи пудратчиларга қўймайди.

3.4. **“Пудратчи”** геодезия нуқталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлик ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида геодезия ишларида хатолар аниқланса, **“Пудратчи”** тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан амалга оширади.

3.5. Агар беркитилган (ёпилиб кетадиган) ишлар **“Буюртмачи”**нинг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда ёзма равишда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича **“Пудратчи” “Буюртмачи”**нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очинишга, сўнгра уни тиклашга мажбурдир.

3.6. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача **“Пудратчи”** қурилиш монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтари (журнал)ни юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши акс эттирилади.

“Пудратчи” дафтар (журнал)да “Буюртмачи” томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.7. Объект фойдаланишга топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланишига “Пудратчи” тўлиқ жавобгар бўлади.

“Пудратчи”нинг ҳуқуқлари:

3.8. Бажариб бериладиган иш учун олинadиган аванс ҳақ тўланишини мазкур шартноманинг 2.2-бандига кўра, ишни бажариб топширгандан сўнг, мазкур шартноманинг 2.3-бандига кўра тўла ҳажмда ҳисоб китоб қилинишини талаб қилиш.

Бажариб берилган ишни қабул қилиб олиш асосиз равишда рад этилиши натижасида етказилган зарарни қопланишини талаб қилиш.

3.8. Лойиха-смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари “Пудратчи” томонидан тўлиқ ва сифатли бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлари смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни айрим харажатлар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида “Буюртмачи”ни ҳабардор қилган ҳолда йўналтирилиши мумкин.

3.8. “Пудратчи” зарур ҳолларда айрим иш турларини бажарилишида лойиха-смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўз имкониятлардан келиб чиққан ҳолда, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси ва лойихачи ташкилотнинг тегишли хулосаси асосида амалга оширилиши мумкин.

3.9. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойлarda бажарилган иш ҳамжлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

“Буюртмачи”нинг мажбуриятлари:

3.10. Тасдиқланган лойиха-смета ҳужжатлари асосида бажарилган ишларни меъёрий ҳужжатлар талаблари даражасида қабул қилиб олиш.

3.11. Бажарилган ишлар учун ҳақ тўланиши мазкур шартноманинг 2.2-бандига кўра, ишни бажариб топширгандан сўнг, мазкур шартноманинг 2.3-бандига кўра тўла ҳажмда ҳисоб китоб қилинади.

“Буюртмачи”нинг ҳуқуқлари:

3.12. “Пудратчи”дан амалдаги давлат стандартлари ва бошқа меъёрий ҳужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш.

3.13. Камчиликларни бепул бартараф этилиши ёки камчиликларни бошқа шахс томонидан тўғриланиши харажатларини қопланишини талаб қилиш.

3.14. “Пудратчи”дан шартномада кўрсатилган ишларни лойиха ҳужжатлари асосида ишни сифатли бажарган ҳолда қабул қилиб олиш.

3.15. “Пудратчи” томонидан ишлатилadиган материаллар ва асбоб ускуналарни иш ҳужжатларига мувофиқлигини назорат қилиш.

3.16. Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

3.17. Агар “Пудратчи” шартномани амал қилиш муддати давомида белгиланган объектни “Буюртмачи” га топширмаган тақдирда, “Буюртмачи” мазкур шартнома муддатлари тугагандан сўнг, бажарилган ишлар учун маблағ бериш мажбуриятини олмайди.

IV. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

4.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажармаса мажбуриятни бажармаган томон иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди.

4.2. “Пудратчи” объектни ўз вақтида топширмаганлиги учун “Буюртмачи”га ҳар бир кечиктирилган кун учун шартнома мажбуриятлари бажарилмаган қисмининг 0,5 %и миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пенянинг суммаси тўлаб берилган маблағнинг 50 %идан ошмаслиги керак.

4.3. Аниқланган камчилик ва нуқсонлар “Пудратчи” томонидан ўз вақтида бартараф қилинмаса, ёки ишлар умуман бажарилмаса, “Буюртмачи” тўловларни тўхтатиб, лозим даражада, ёки умуман бажарилмаган ишларнинг 20 % и миқдорида жарима ундирилишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

4.4. Бажарилган ишлар учун “Буюртмачи” томонидан ўз вақтида ҳақ тўланмаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,5 % миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пеняларнинг умумий суммаси кечиктирилган тўловларнинг 50 % миқдоридан ортмаслиги керак.

4.5. Тўланадиган пеня ва жарималар шартнома мажбуриятларини бузган томон иккинчи томонга ана шу мажбуриятларни бажармаслик оқибатида етказган зарарларни қоплаш жавобгарлигидан озод этилмайди.

4.6. Ушбу шартномада кўзда тутилмаган жавобгарликлар Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги 670-1-сонли “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонуннинг 25-32 моддалар асосида белгиланади.

V. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС МАЖОР) ХОЛАТЛАРИ

5.1. Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни тўлиқ ёки қисман бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа энгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва бу ҳолатлар шартнома шартларини бажарилишига бевосита таъсир этса томонларнинг жавобгарликдан озод этилиши Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилади.

5.2 “ Пудратчи ” нинг мазкур шартномани бажариши учун бошқа шартлашувчи шериклари, ёрдамчи пудратчилар томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариши учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги, “ Пудратчи ” да зарур маблағларнинг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига қирмайди.

VI. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ, БЕКОР ҚИЛИШ ВА НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

6.1. Мазкур шартнома белгиланган шаклда томонларнинг ўзаро келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин.

6.2. Шартнома асосида белгиланган маблағни молиялаштирилиши билан боғлиқ муаммолар келиб чиққан тақдирда “ Буюртмачи ” ва “ Пудратчи ” ўзаро келишув асосида шартномага ўзгартириш киритиши мумкинлиги маълумот учун қабул қилинади.

6.3. Мазкур шартнома бўйича юзага келиши мумкин бўлган низо ва келишмовчиликлар ўзаро муҳокама йўллари билан хал этилади. Агарда ўзаро муҳокама йўли билан хал этиш имкони бўлмаса, Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Гулистон туманлараро Иқтисодий суди орқали хал этилади.

VII. ШАРТНОМАНИ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТЛАРИ

7.1. Шартнома томонлар имзолаб, ҳудудий Ҳазначилик тизимидан (Узазбо дастури) рўйхатдан ўтган кундан кучга кириб, 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

7.2. Объектнинг жорий таъмирлаш бўйича маблағ Республика ёки маҳаллий бюджетдан “Буюртмачи” нинг махсус ҳисоб рақамига 2022 йил 31 декабрь кунига қадар ажратилмаган тақдирда мазкур шартноманинг амал қилиш муддати қайта кўриб чиқилади.

7.2. Шартнома 2 нусхада тузилиб, иккала нусхаен ҳам ҳуқуқий жиҳатдан тенг кучга эга.

VIII. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

“БУЮРТМАЧИ”

Сирдарё минтакавий йулларга буюртмачи
хизмати давлат унитар корхонаси
Гулистон ш. Саҳоват кучаси 1-уй.
Тел/факс: 236-55-16
ш/х: 304521860242127045129118079
СТИР: 207 252 998



Директор

З.Базаров

“ПУДРАТЧИ”

«ООО ГЛОБАЛ-МЕГА-ИНВЕСТ»
Сирдарё вил Янгиер.ш Пахтакор кучаси 12/2
АТБ Ҳамкор банк Гулистон ш филиали
ЖИВ: 2020 8000 3008 9010 6001
МФО: 01118
ИНН: 305597829



Раҳбар

Ж.Турсунбоев

ҲУҚУҚИЙ ХУЛОСА.

Ўзаро тузилаётган пудрат шартномасининг шартлари, хусусан, тарафларнинг ҳуқуқлар, мажбуриятлари, кафолатлари, ишларнинг бажариш муддатлари, ҳисоб-китоб ва тўловлар, ишлаб чиқариш, форс-мажор, тугалланган қурилиш объектини қабул қилиш ҳолатлари, шартномани бекор қилиш ҳамда тарафларнинг мулкӣ жавобгарлик асослари, низоларни хал қилиш тартиби ва якуний талаблар Фуқаролик кодексининг 26, 27, 28 ва 37-боблари ҳамда “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонун талабларига мос келади, шартнома тузувчи шахслар шартномани имзолаш ҳуқуқига эга, шартномани имзоласа бўлади деб ҳисоблайман.

Сирдарё МЙБХ ДУК
Бош юрисконсулти:-

Ф.Х.Усаров

" " 2022 йилдаги

БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ
Пудратчи ташкилот: «ГЛОБАЛ МЕГА ИНВЕСТ» МСНҲ

| № | Иш тури | Жами | Шундан | | | Жами суммаси |
|---|-----------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|
| | | | октябр | ноябр | декабр | |
| 1 | Қурилиш монтаж ишлари | 38 104 997,39 | | 38 104 997,39 | | 38 104 997,39 |
| 2 | ҚҚС 15 % | 5 715 749,61 | | 5 715 749,61 | | 5 715 749,61 |
| 3 | Жами | 43 820 747,00 | | 43 820 747,00 | | 43 820 747,00 |

"Буюртмачи"



"Пудратчи"



" " 2022 йилдаги №
Шартномага 2-илова

Объект: Сирдарё вилоят Боёвут туман Навбахор МФЙ Халқабод кишлоғи Нишон кўчасини жорий таъмирлаш

МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

| № | Молиялаштириш шартлари | Жами | Шундан | | | 2022 йил |
|---|----------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|
| | | | октябр | ноябр | декабр | |
| 1 | 30 % хажмидаги бунак | 13 146 224 | | 13 146 224 | | 13 146 224 |
| 2 | 70 % хажмда эсорий молиялаштириш | 30 674 523 | | 30 674 523 | | 30 674 523 |
| 3 | Жами: | 43 820 747 | | 43 820 747 | | 43 820 747 |

"Буюртмачи"



"Идратчи"





ТАНЛАШ БАЁННОМАСИ

“ 2 ” 11 2022 йил

Катнашдилар :

Хайъат раиси:

З.Базаров

Директор

Аъзолари:

З.Таджикулов

Бош мухандис

Ф.Ўсаров

Бош юристконсулт

М.Култаев

Лойиха таъминот бўлими бошлиғи

Ў.Худойбердиев

Тендерларни ташкил этиш бўлими

Ш.Таниев

Бош хисобчи

А.Абдумунинов

Ишлаб чиқариш бўлими бош мутахассис

КУН ТАРТИБИ

1. **Глобал Мега Инвест МЧЖ** таклифини ўрганиб чиқиш.
2. **Низомиддин Имкон Сервис МЧЖ** таклифини ўрганиб чиқиш.
3. **Озод Малика йўл қурилиш МЧЖ** таклифини ўрганиб чиқиш.

тибида қўйилган масала юзасидан хайъат раиси З.Базаров сўзга чиқиб, йигилиш катнашчиларига Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли қонунинг 7-боб 60-моддасининг талабларига мувофиқ **Боёвут тумани Навбахор МФЙ Халқабод кишлоғи Нишон кўчасини жорий таъмирлаш объекти учун Глобал Мега Инвест МЧЖ, Низомиддин Имкон Сервис МЧЖ, Озод Малика йўл қурилиш МЧЖ** лардан таклифлар электрон шаклда жойлаштирилганлигини маълум қилади.

Хайъат аъзолари ҳамда таклиф берувчиларнинг электрон шаклда жойлаштирилган ҳужжатлари куриб чиқилганда куйидаги таклифлар берилганлиги маълум бўлди.

1. **Глобал Мега Инвест МЧЖ** таклифи 43 820 747 сўм ва қурилиш муддати 30 кун
2. **Низомиддин Имкон Сервис МЧЖ** таклифи 43 500 000 сўм ва қурилиш муддати 30 кун
3. **Озод Малика йўл қурилиш МЧЖ** таклифи 45 000 000 сўм ва қурилиш муддати 30 кун

Хайъат раиси: (З Базаров) ушбу кўрсатилган таклифни хайъат аъзоларига таништирди. Овозга қўйиш натижасида **Боёвут тумани Навбахор МФЙ Халқабод кишлоғи Нишон кўчасини жорий таъмирлаш объекти буйича Глобал Мега Инвест МЧЖ** техник жиҳатдан салоҳияти юқори бўлганлигини инобатга олиб, шу ташкилот билан 43 820 747 сўмга шартнома тузишга қарор қилинди. Харид комиссияси аъзоларида мазкур лот **22110012164019** иштирокчилари билан аффилиланганлик хусусиятига эга алоқаларлик мавжуд эмас. Ўзбекистон Республикасининг “Давлат харидлари тўғрисида”ги Қонуннинг (ЎРК-684-сон, 22.04.2021 й.) 23-моддасига кўра, иштирокчи ва унинг аффилиланган шахси мазкур лот (лар)да иштирок этмапти.

Маълумотлар stat.uz саҳифаси орқали текширилди.

Ушбу **22110012164019** сонли лот рақами буйича Сирдарё МЙХБ ДУК томонидан тасдиқланган танлаш баённомаси юзасидан ҳеч қандай эътироз ёки нарозиликлар юзага келмади.

Овозга қуйиш натижасида 7 та овоз билан **Глобал Мега Инвест МЧЖ** голиб чиқди.

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда хайъат

ҚАРОР ҚИЛДИ:

1. **Глобал Мега Инвест МЧЖ, Низомиддин Имкон Сервис МЧЖ, Озод Малика йўл қурилиш МЧЖ** ташкилотлардан тушган таклифлари эътибога олинсин.
2. Танлов голиби этиб **Глобал Мега Инвест МЧЖ** эълон қилинсин ва ушбу ташкилот билан 43 820 747 сўмга шартнома тузилиши мақуullanсин.

Аъзолари:

З.Таджикулов


Ф.Ўсаров

М.Култаев

Ў.Худойбердиев

Ш.Таниев

А.Абдумунинов



Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 31 августдаги №138-сонли қарарининг 24-бағида назарда тутилган маблаглари максимал ўзлаштириш учун Сирдарё вилояти Бобўт тумани икки йўллари (шакар марказий икки хўжалик йўллари)ни қуриш ишлари бўйича 2022 йил учун

МАЎЗИЛЛИ ҲУЙХАТИ

| № | Объектнинг ном ва жойлашган майдони | 2022-2022 йил | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ИШЖАМАНИ: | | | | ИШЛАРИ | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | | | |
|----|---|---------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|----|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | | | | Тўғридан тўғри | Тўғридан тўғри | Тўғридан тўғри | Тўғридан тўғри | Тўғридан тўғри | Тўғридан тўғри | | | | | | Тўғридан тўғри | Тўғридан тўғри | Тўғридан тўғри | Тўғридан тўғри | Тўғридан тўғри | Тўғридан тўғри |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Учтурган МФЙ Наркоти кўчаси | 2022-2022 йил | 0,374 | 44 267,669 | 44 267,669 | 44 267,669 | 44 267,669 | 44 267,669 | 41 753,235 | 0,374 | 41 753,235 | | | | | 1 198,135 | 1 316,299 | | 20 09 2022 йил №61910 | Танлов асосида | | | | | | |
| 2 | А.Навоий МФЙ Завк кўчаси | 2022-2022 йил | 0,807 | 98 468,414 | 98 468,414 | 98 468,414 | 98 468,414 | 98 468,414 | 93 684,796 | 0,807 | 93 684,796 | | | | | 2 688,346 | 2 095,272 | | 20 09 2022 йил №61912 | Танлов асосида | | | | | | |
| 3 | А.Навоий МФЙ Жўшқин кўчаси | 2022-2022 йил | 1,171 | 132 162,909 | 132 162,909 | 132 162,909 | 132 162,909 | 132 162,909 | 125 968,628 | 1,171 | 125 968,628 | | | | | 3 614,752 | 2 579,529 | | 21 09 2022 йил №61913 | Танлов асосида | | | | | | |
| 4 | Тинчлик МФЙ А.Навоий кўчаси | 2022-2022 йил | 0,500 | 56 364,101 | 56 364,101 | 56 364,101 | 56 364,101 | 56 364,101 | 53 343,234 | 0,500 | 53 343,234 | | | | | 1 530,718 | 1 490,149 | | 20 09 2022 йил №61922 | Танлов асосида | | | | | | |
| 5 | Гулбоб МФЙ Бахористон кўчаси | 2022-2022 йил | 0,466 | 60 769,417 | 60 769,417 | 60 769,417 | 60 769,417 | 60 769,417 | 57 564,115 | 0,466 | 57 564,115 | | | | | 1 651,840 | 1 553,462 | | 20 09 2022 йил №61903 | Танлов асосида | | | | | | |
| 6 | Ифтихор МФЙ Ота замини кўчаси | 2022-2022 йил | 0,583 | 69 379,224 | 69 379,224 | 69 379,224 | 69 379,224 | 69 379,224 | 65 813,462 | 0,583 | 65 813,462 | | | | | 1 888,560 | 1 677,202 | | 20 09 2022 йил №61905 | Танлов асосида | | | | | | |
| 7 | Ифтихор МФЙ Ирмоқ кўчаси | 2022-2022 йил | 0,514 | 61 299,061 | 61 299,061 | 61 299,061 | 61 299,061 | 61 299,061 | 58 071,585 | 0,514 | 58 071,585 | | | | | 1 666,402 | 1 561,074 | | 20 09 2022 йил №61906 | Танлов асосида | | | | | | |
| 8 | Аюрзор МФЙ Мишлат парвар кўчаси | 2022-2022 йил | 1,243 | 227 105,066 | 227 105,066 | 227 105,066 | 227 105,066 | 227 105,066 | 216 935,910 | 1,243 | 216 935,910 | | | | | 6 225,117 | 3 944,039 | | 20 09 2022 йил №61919 | Танлов асосида | | | | | | |
| 9 | Аюрзор МФЙ Янги чортоқ кўчаси | 2022-2022 йил | 0,400 | 59 931,367 | 59 931,367 | 59 931,367 | 59 931,367 | 59 931,367 | 56 761,152 | 0,400 | 56 761,152 | | | | | 1 628,798 | 1 541,417 | | 20 09 2022 йил №61916 | Танлов асосида | | | | | | |
| 10 | Аюрзор МФЙ Словуш кўчаси | 2022-2022 йил | 0,470 | 61 581,242 | 61 581,242 | 61 581,242 | 61 581,242 | 61 581,242 | 58 341,953 | 0,470 | 58 341,953 | | | | | 1 674,160 | 1 565,129 | | 20 09 2022 йил №61918 | Танлов асосида | | | | | | |
| 11 | Янгибоб МФЙ Мужиса кўчаси | 2022-2022 йил | 0,120 | 19 867,965 | 19 867,965 | 19 867,965 | 19 867,965 | 19 867,965 | 18 375,055 | 0,120 | 18 375,055 | | | | | 527,284 | 965,626 | | 20 09 2022 йил №61921 | Танлов асосида | | | | | | |
| 12 | Бунёдкор МФЙ Забардаст кўчаси | 2022-2022 йил | 0,670 | 106 693,119 | 106 693,119 | 106 693,119 | 106 693,119 | 106 693,119 | 101 565,163 | 0,670 | 101 565,163 | | | | | 2 914,479 | 2 213,477 | | 19 09 2022 йил №61585 | Танлов асосида | | | | | | |
| 13 | Дўстлик МФЙ Бозовул ва Янги обод кўчаси | 2022-2022 йил | 1,140 | 178 149,842 | 178 149,842 | 178 149,842 | 178 149,842 | 178 149,842 | 170 030,259 | 1,140 | 170 030,259 | | | | | 4 879,129 | 3 240,454 | | 19 09 2022 йил №61586 | Танлов асосида | | | | | | |
| 14 | Наврўз МФЙ Озолик ва Истибоб кўчаси | 2022-2022 йил | 0,875 | 105 392,062 | 105 392,062 | 105 392,062 | 105 392,062 | 105 392,062 | 100 318,576 | 0,875 | 100 318,576 | | | | | 2 878,707 | 2 194,779 | | 19 09 2022 йил №61590 | Танлов асосида | | | | | | |
| 15 | Олмазор МФЙ Сардоба, Паракет-1, Аллома кўчаси | 2022-2022 йил | 0,880 | 99 807,920 | 99 807,920 | 99 807,920 | 99 807,920 | 99 807,920 | 94 968,222 | 0,880 | 94 968,222 | | | | | 2 725,175 | 2 114,523 | | 19 09 2022 йил №61592 | Танлов асосида | | | | | | |
| 16 | Ширин МФЙ Туркистон-1-6 кўчаси | 2022-2022 йил | 2,900 | 349 809,826 | 349 809,826 | 349 809,826 | 349 809,826 | 349 809,826 | 334 503,479 | 2,900 | 334 503,479 | | | | | 9 598,795 | 5 707,552 | | 19 09 2022 йил №61594 | Танлов асосида | | | | | | |
| 17 | Навбахор МФЙ Томирли кешигли Томирли кўчаси | 2022-2022 йил | 0,500 | 60 953,890 | 60 953,890 | 60 953,890 | 60 953,890 | 60 953,890 | 57 740,866 | 0,500 | 57 740,866 | | | | | 1 656,911 | 1 556,113 | | 21 09 2022 йил №61923 | Танлов асосида | | | | | | |
| 18 | Навбахор МФЙ Чашма кешигли Куестрак кўчаси | 2022-2022 йил | 0,550 | 62 681,952 | 62 681,952 | 62 681,952 | 62 681,952 | 62 681,952 | 59 396,580 | 0,550 | 59 396,580 | | | | | 1 704,423 | 1 580,949 | | 21 09 2022 йил №61948 | Танлов асосида | | | | | | |

миң сўмда

