

56788

ООО «Лойиха-Нур-Гео»

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Сметная документация

УСТАНОВКА НОВОГОДНОЙ ЕЛКИ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА ГАЗГАН

КНИГА

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ
И
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Навои - 2022 г.

ООО «Лойиха-Нур-Гео»

Сметная документация

Рекомендуемой стоимости в текущих
ценах по объекту:

УСТАНОВКА НОВОГОДНОЙ ЕЛКИ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА ГАЗГАН

КНИГА

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ
И
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Директор :



Углонов Х.Ж.

Составил:

М.М.Рафиков

Навои -2022 г.

01.10.2022
01-01/51

Директору
ООО «Лойиха-Нур-Гео»
Х.Ж.Углонову:


И
1
АС1
==

Администрация управления по благоустройству города Газгон просит Вас разработать сметную документацию на установку новогодней елки в центре города Газган, согласно утвержденному объёму выполняемых работ. При составлении сметной документации воспользоваться параметрами по исходным данным согласно приложения №1.

Прилагается объём выполняемых работ и приложение №1.
Оплату гарантируем.

Начальник
Управления по благоустройству
города Газгон





Приложение №1 к письму

УТВЕРЖДАЮ
НАЧАЛЬНИК
УПРАВЛЕНИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
ГОРОДА ГАЗГАН
" 1 " 122022 2022 г

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

№.№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	ПРИМЕЧ
1	Район строительства		
2	Источник финансирование		г.Газгон
3	Сроки начала и окончания строительства		Определяется заказчиком
4	Вид строительства		2022 Установка
5	Зарботная плата с отчислением на социальное страхование	30 022,63	Сум
6	Транспортные расходы на стройматериалы	5	%
7	Транспортные расходы на оборудование	2	%
8	Складские расходы на стройматериалы	0	%
9	Прочие затраты подрядчика	18	%
10	Особые условия		
11	Другие требование		2 экземпляра
12	Цены на материалы и металлоконструкции		Взять с каталога за 4 кв. 2021г
13	Прочие затраты заказчика	5	%

"УТВЕРЖДАЮ"

НАЧАЛЬНИК
УПРАВЛЕНИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
ГОРОДА ГАЗГАН
" 11.09.2022 " 2022 г



ОБЪЕМ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

НА УСТАНОВКА НОВОГОДНОЙ ЕЛКИ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА ГАЗГАН

№№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕДИЗМ	КОЛ-ВО
1	ЕЛКА ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ И ШВЕЛЛЕРА МАССОЙ 0,9781 Т	ШТ	1
2	ХОМУТ ДЛЯ СВЯЗИ КОНСТРУКЦИЙ	ШТ	8
3	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1 #/КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ И КОНТРОЛЬНЫЕ/	100М	1,2
4	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ПУГНП, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2.2Х2,5	1000М	0,12
5	ГОФРА Д-20ММ	ШТ	120

Родимов М. Руф Воин мураббиде
Кашалов Ж Жонобшист
Каримов А Воин хисобчи

"УТВЕРЖДАЮ"

НАЧАЛЬНИК
УПРАВЛЕНИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
ГОРОДА ГАЗГАН
М. Мухомов
1 " *ноябрь* 2022 г

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН

НА УСТАНОВКА НОВОГОДНОЙ ЕЛКИ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА ГАЗГАН

№№	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕДИЗМ	ЦЕНА БЕЗ НДС
1	2	3	4
1	ХОМУТ ДЛЯ СВЯЗИ КОНСТРУКЦИЙ	ШТ	12500
2	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ПУТНП, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2:2Х2,5	1000М	2660000
3	ГОФРА Д-20ММ	ШТ	1122,6

Рохимов М. Риф баш мухажире
Темолов Н. Риф Ишмоммет.
Таримов Д. Давид

Пояснительная записка

К сметной документации на установка новогодней елки в центре города Газган.

Сметная стоимость строительства определена по сборникам ШНК утвержденным Госархитекстроем Республики Узбекистан. (по программному комплексу TN-курилиш)

При расчете заработной платы принята среднемесячная отраслевая месячная заработная плата рабочих строителей согласно (письмо заказчика).

Цены на строительные материалы определены по «каталогу» (Текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан) 2021 г. (4-квартал) и по письму заказчика.

Цены является ориентиром при проведении конкурсных торгов (тендеров) и не может служить основанием для заключения договора подряда.

Прочие затраты подрядчика - 18% (письмо заказчика).

Транспортные расходы на материалы - 5% (письмо заказчика).

Прочие затраты заказчика - 5%.

Стоимость СМР в текущих ценах объекта определена в сумме 140 279 618 сум с учетом НДС и носит рекомендательный характер.

Составила:



М.М.Рафиков

**РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ
НА УСТАНОВКА НОВОГОДНОЙ ЕЛКИ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА ГАЗГАН**

№.№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ЦЕНА (тыс.сум)
1	2	3
1	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	1 538,360
2	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	5,484
3	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	554,392
4	Транспортные расходы на материалы 5%	11,760
5	Заготовительно-складские расходы 0%	0,000
6	Транспортные расходы на КАБЕЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ 1,5%	4,788
7	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	2 114,784
8	Прочие затраты и расходы Подрядчика 18%	380,661
9	ИТОГО С УЧЕТОМ ПРОЧИХ ЗАТРАТ ПОДРЯДЧИКА	2 495,445
10	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь	117 143,953
11	Транспортные расходы на оборудование 2%	2 342,879
12	Прочие затраты производственного характера	-
13	Затраты на страхование строительства объектов	-
14	Коэффициент риска	-
15	ИТОГО ПО СМЕТЕ	-
16	НДС 15%	121 982,277
17	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС	18 297,342
18	Кроме того, прочие затраты и расходы Заказчика 5%	140 279,618
19		7 013,981

ЗАКАЗЧИК:

М. Кудиров



ПРОЕКТИРОВЩИК:

ООО "ЛОЙИХА-НУР-ГЕО"

ДИРЕКТОР :

СОСТАВИЛ:



ПОДРЯДЧИК:

Х.Ж.Углонов

М.М.Рафиков

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА
НА УСТАНОВКА НОВОГОДНОЙ ЕЛКИ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА ГАЗГАН**

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

в том числе	119 242 189 сум
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	1 538 360 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	5 484 сум
ПЕРЕВОЗКА	554 392 сум
ОБОРУДОВАНИЕ	0 сум
	117 143 953 сум

ОСНОВАНИЕ: ОБЪЕМ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,24	30 022,63	1 538 360
			ИТОГО				1 538 360
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	002510		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,072	76 172,75	5 484
			ИТОГО	СУМ			5 484
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
1		200-911	ХОМУТ ДЛЯ СВЯЗИ КОНСТРУКЦИЙ	ШТ	8	12 500,00	100 000
2		1501-9	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ПУГНП, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2: 2Х2,5	1000М	0,12	2 660 000,00	319 200
3		200-90	ГОФРА Д-20ММ	ШТ	120	1 122,60	134 712
4	046166		СКОБЫ И НАКЛАДКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ	10ШТ	1,2	400,00	480
			ИТОГО	СУМ			554 392
			ВСЕГО	СУМ			554 392
ОБОРУДОВАНИЕ							
1		800-910	ЕЛКА ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ И ШВЕЛЛЕРА МАССОЙ 0,9781 Т	ШТ	1	117 143 953,00	117 143 953
			ИТОГО	СУМ			117 143 953
			ВСЕГО	СУМ			117 143 953
			ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЯ	СУМ			117 143 953
			ВСЕГО	СУМ			119 242 189

Составил:  М.М.Рафиков

ОСНОВАНИЕ: ОБЪЕМ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО		ЦЕНА	СУММА
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ		
3	2	3	4	5	6	7	8
1	800-910	ЁЛКА ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ И ШВЕЛЛЕРА МАССОЙ 0,9781 Т	ШТ		1	117 143 953,00	117 143 953
1	200-911	ХОМУТ ДЛЯ СВЯЗИ КОНСТРУКЦИЙ	ШТ		8	12 500,00	100 000
2	Ц8-4-744-1	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1	100М		1,2	1 286 936,66	1 544 324
3		#КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ И КОНТРОЛЬНЫЕ/					
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	42,7	51,24	30 022,63	1 538 360
3.2	002510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,06	0,072	76 172,75	5 484
3.3	046166	СКОБЫ И НАКЛАДКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ	10ШТ		1,2	400,00	480
4	1501-9	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ПУГНП, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2:2Х2,5	1000М		0,12	2 660 000,00	319 200
5	200-90	ГОФРА Д-20ММ	ШТ		120	1 122,60	134 712
ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ:							
ВСЕГО ЗАТРАТ:							
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС				51
		ЗАРПЛАТА	СУМ				1 538 360
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ				5 484
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				554 392
		ОБОРУДОВАНИЕ	СУМ				117 143 953
		ВСЕГО	СУМ				119 242 189

Составил:  М.М.Рафиков



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Навоий вилояти

210100 Navoiy sh. Zarapetyana-10, Tel-Fax (436)- 220-50-01. navoi.ex@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: YILMURATOV DIYORJON FAYZULLAEVICH

Sana: 02-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 68249

Obyekt nomi «G'ozg'on shahri markaziga yangi yil archasi o'rnatish» ishchi loyihasi.»

Buyurtmachi - Navoiy viloyati G'ozg'on shahar hokimligi obodonlashtirish boshqarmasi.

Bosh loyihachi - "Loyiha-Nur-Geo" MChJ.

Litsenziya 01.07.2020-yilda berilgan AL-001134-sonli litsenziya, amal qilish muddati cheklanmagan.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari.

Bosh pudratchi - Tender orqali aniqlanadi.

Qurilish turi Joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 56788

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. O'zbekiston Respublikasi Navoiy viloyati hokimining 2022-yil 9-fevraldagi 14-5-0F/22-sonli farmoyishi.
- 1.2. Navoiy viloyati G'ozg'on shahar hokimining 2022-yil 17-yanvardagi 01-02/28-sonli Navoiy viloyati hokimi vazifasini bajaruvchi N.T.Tursunovga murojat xati.
- 1.3. G'ozg'on tuman obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i M.Qodirov tomonidan 01.11.2022-yilda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.
- 1.4. Buyurtmachining 12.08.2022-yildagi 01/01-40-sonli xati loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun dastlabki ma'lumotlar, ishlab chiqaruvchilarning narx-navosi.
- 1.5. Buyurtmachi tomonidan taqdim qilingan narx navolar jihozlar va qurilish materiallari ro'yxati G'ozg'on tuman obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i M.Qodirov tomonidan 01.11.2022-yilda tasdiqlangan.
- 1.6. 2022 yil 27 oktyabrdagi 1026/22-sonli (kalkulyasiya) ekspert xulosasi Yangi yil archasi yasash narxini aniqlash.
- 1.7. 68-sonli "Yolka" o'rnatish uchun loyiha topshirig'i, G'ozg'on shahri markazi, G'ozg'on tuman obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i M.Qodirov tomonidan 01.11.2022-yilda tasdiqlangan.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. Buyurtmachining ekspertizadan o'tkazish uchun 2022-yil 12-avgustdagi 01-01/41-sonli xati.

2.2. Tasdiqlangan nuqsonli dalolatnomaga muvofiq mahalliy resurslarni smetasini hisoblash.

2.3. Ob'ekt narxining smeta qismi.

Umumiy qiymati QQS bilan hisoblanganda 140 697,384 ming so'mni tashkil etadi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Qurilish uchastkasi Navoiy viloyati G'ozg'on shahrida joylashgan va quyidagi tabiiy-iqlim sharoitlariga ega:

Iqlim mintaqasi - IVA.

Bino-iqlim zonasi - II.

Taxminan qishki tashqi havo harorati-15 °C.

Normativ qor yuki - 0,50 kPa.

Standart shamol bosimi - 0,38 kPa.

Tuproqni muzlatishning me'yoriy chuqurligi 0,88m.

Qurilish hududining seysmikligi - 7 ball.

Loyihaning qurilish yechimlari.

Ishchi loyihada mavjud G'ozg'on shahri markaziga yangi yil archasi o'rnatish ishlari ko'zda tutilgan.

Tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasiga muvofiq ishchi hujjatlar quyidagi ish turlarini nazarda tutadi:

- Yangi yil archasini jihozlash;
- konstruksiyalarni bog'lash uchun xamut;
- Elektr montaj ishlari.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Loyixada ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Ushbu ishchi loyiha uchun zaruriy tasdiqlar mavjud emas:

5.2. Buyurtmachi ushbu ishchi loyihani kelishib olishi kerak:

- Navoiy viloyati FVB yong'in xavfsizligi bilan.

6. Ekspertiza natijalari.

Smeta hujjatlari.

Qurilish tannarxini joriy narxlarda hisoblash Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-son qaroriga muvofiq xarajatlarni prognozli joriy narxlarda hisoblash asosida resurs usulidan foydalangan holda amalga oshirilgan, va SHNK 4.01.16-09 O'zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasi tomonidan TNQURILISH 5.0 dasturiy majmuasida ishlab chiqilgan "Shartnomadagi joriy narxlarda qurilish qiymatini aniqlash qoidalari".

Ish haqi xarajatlari resurs smetasining bir qismi sifatida belgilangan qurilish ishchilarining mehnat xarajatlarini va ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqini ko'paytirish yo'li bilan aniqlanadi. Ishchilarning

o'rtacha soatlik ish haqi mijozning ma'lumotlariga ko'ra qabul qilinadi.

Qurilish materiallari, asbob-uskunalar, moddiy-texnika resurslari narxlari joriy narxlar katalogi bo'yicha (2021-yil 4-chorak uchun) olingan.

Mashina va mexanizmlarni ishlatish narxi resurs varaqlari bo'yicha brendlarga bo'lgan me'yoriy ehtiyojlar asosida olinadi.

Pudratchining boshqa xarajatlari Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan dastlabki ma'lumotlarga ko'ra to'g'ridan-to'g'ri xarajatlarning 18% doirasida qabul qilinadi.

6.1 "G'ozg'on shahri markaziga yangi yil archasi o'rnatish" ishchi loyihasining materiallari tasdiqlangan loyiha topshirig'iga muvofiq ishlab chiqilgan.

Shu bilan birga, loyiha buyurtmachining texnologik va qurilish yechimlari bo'yicha izohlarisiz ko'rib chiqish uchun taqdim etilgani qayd etilgan.

6.2 Shartnoma bo'yicha import va texnologik asbob-uskunalarini sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va bu bilan bog'liq xarajatlar ekspertiza tomonidan hisobga olinmagan.

6.3 Ekspertiza jarayonida aniqlangan fikr-mulohazalar va takliflar mahalliy ekspertlarning 22.09.2022yildagi 325-sonli, lokal xulosalarida ko'rsatilgan va buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti manziliga yuborilgan.

6.4 "G'ozg'on shahri markaziga yangi yil archasi o'rnatish" ishchi loyihasi bo'yicha buyurtmachi tomonidan aniqlangan boshlang'ich qurilish qiymati QQS bilan 140 697,384 ming so'mni tashkil etgan.

Ekspertiza natijalariga ko'ra ishlar xajmi va xarajatlarga aniqlik kiritilgandan so'ng 417,766 ming so'mga kamaydi.

"G'ozg'on shahri markaziga yangi yil archasi o'rnatish" obyektini qurilishining tavsiya etilgan qiymati QQS bilan **140 279,618** ming so'mni tashkil etdi, shu jumladan:

- qurilish-montaj ishlari - 2 495,445 ming so'm;
- Uskunalar - 119 486,832 ming so'm;
- QQS - 18 297,342 ming so'm.

Bundan tashqari, buyurtmachining boshqa xarajatlari QQS bilan - 7 013,981 ming so'm.

7. Xulosalar.

7.1. "G'ozg'on shahri markaziga yangi yil archasi o'rnatish" ishchi loyihasi ekspertiza natijalarini inobatga olgan holda ushbu xulosaning 5.2-bandiga muvofiq ijobiy ma'qullangandan so'ng qo'shimcha ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Qurilishning tavsiya etilgan qiymati ish shartnomasini tuzish uchun asos bo'lmaydi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi qarorlariga muvofiq. 261-son, 03.07.2003 y 302-son va ShNK 4.01.16-09, raqobatbardosh savdolar uchun boshlang'ich qiymati Buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Pudratchining xarajatlari, transport xarajatlari, qurilish materiallari, konstruktsiyalar, asbob-uskunalar va inventarlarning narxi ma'lumot uchun berilgan, nazorat funksiyasi Buyurtmachi tomonidan amalga oshiriladi.

7.4. ШНҚ 1.04.04-20 5.1-bandi "Qurilishda buyumlar, uskunalar va materiallardan takroriy foydalanish". Takroriy foydalanishga mo'ljallangan materiallar va buyumlar hajmi dastavval qurilish konstruktsiyalarini

buzush va demontaj qilish jarayonida ularning amaldagi chiquvi asosida belgilanib, lozim bo'lganda vakolatli shaxslar, shuningdek tashkilotlar vakillari jalb qilingan holda manfaatdor tomonlar tuzgan dalolatnomalarda aks ettiriladi.

7.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-son qarori 1-ilova, III bob, 29-band ga asosan "Davlat ekspertizasiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachi (loyihalash jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi nuqtai nazaridan) va ishlab chiquvchini (shartnomalar bo'yicha, qabul qilingan loyiha qarorlari va echimlari bo'yicha) zimmasiga yuklanadi.

Bosh mutaxassis: Nuraliyev Utkir Urmonovich 444451085

Ishtirokchi ekspertlar:

Batyrova Dilafuz Xazratkulovna 507119567