

Лойиҳа-смета ишларини бажариш бўйича
143-ВК/2022-сонли ШАРТНОМА
22110012193158-сонли лот

Тошкент шаҳри

2022 йил “29” НОЯБР

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси (кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилади) номидан 2022 йил 03 октябрдаги 33-сонли Бош ишончнома асосида иш юритувчи бошқарма бошлиғи А.С.Махсудов бир томондан ва “O`ZBEKKOMMUNALLOYIHAQURILISH” ДУК (кейинги ўринларда «Лойиҳачи» деб юритилади) номидан Низом асосида иш юритувчи унинг бош директори Э.Мухамедалиев, иккинчи томондан, кейинги ўринларда биргаликда “Тарафлар” деб юритилади, мазкур шартномани, кейинги ўринларда “шартнома” деб юритилади, қуйидагилар тўғрисида туздилар:

1. Шартнома предмети

1.1. Лойиҳачи мазкур шартнома шартларига кўра “**Тошкент вилояти, Пискент-Бўка оқова сув магистрал коллекторини қуриш**” объекти бўйича амалдаги меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларга, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда мазкур шартнома асосида, лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва ижобий экспертиза хулосасини олиш, геология ишлари, техник кўрик (техобследование) (заруратга кўра), Атроф-муҳитга таъсирни баҳолаш лойиҳаси (ЗВОС) ва уни экспертизадан ўтказиш, қурилишнинг бутун даври мобайнида муаллифлик назоратини амалга ошириш ишларини бажариш мажбуриятларини ўз зиммасига олади.

1.2. Лойиҳачи Буюртмачи томонидан бошланғич маълумотлар тақдим этилиб, шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ҳазначилигида рўйхатдан ўтказиб, бўнак (аванс) тўловларини амалга оширган кундан бошлаб 58 иш кунида ишларни бажаради.

2. Шартнома бўйича ишлар қиймати, тўловлар ва ҳисоб-китоблар

2.1. Мазкур шартнома бўйича Лойиҳачи томонидан танлов комиссиясининг 2022 йил 24 ноябрдаги 62304-сон баёни қарорига мувофиқ бажариладиган ишлар қиймати барча солиқлар шу жумладан, ҚҚС билан **665 000 000** (олти юз олтимиш беш миллион) сўмни ташкил этади.

2.2. Буюртмачи шартномани Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ҳазначилигида рўйхатдан ўтказгандан сўнг 5 (беш) иш куни ичида шартнома баҳосининг 15 фоиз миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Шартнома бўйича қолган маблағ аванс маблағлари мутаносиб равишда ушлаб қолинган ҳолда ишларнинг натижалари тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланадиган ва муҳрлари билан тасдиқланадиган топшириш-қабул қилиш далолатномаси ҳамда ҳисоб-фактура расмийлаштирилиб, манзилли рўйхат асосида маблағлар ажратилгандан кейин ўрнатилган тартибда тўланади.

2.4. Лойиҳачи томонидан бажарилган ва Буюртмачи томонидан қабул қилинган ишлар учун якуний ҳисоб-китоб Ўзбекистон Республикасининг солиқ қонунчилигини бузилишига йўл қўймайдиган муддатларда ва тартибда амалга оширилади.

2.5. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда қурилиш қийматини кўпайтириш;

- буюртмачи томонидан ишлар ҳажмига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилганда.

2.6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш Тарафлар ўртасидаги шартномага қўшимча шартнома асосида амалга оширилади.

3. Лойиҳачининг мажбуриятлари

3.1. Лойиҳачи қуйидагиларга мажбур:

3.2. Лойиҳалаш ҳақидаги топшириқга ва бошқа бошланғич маълумотларга мувофиқ, ишларни бажариш ва натижасини шартноманинг 1-иловасида белгиланган муддатда Буюртмачига топшириш;

3.3. Тайёр бўлган лойиҳа-смета ҳужжатларини Буюртмачи билан келишиш;

3.4. Буюртмачи, тегишли давлат органлари ва идоралари, фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органларининг лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича асосланган эътирозларини инобатга олиб лойиҳа-смета ҳужжатларига тузатишлар киритиш;

3.5. Ишларнинг натижаларини Буюртмачига 3 (уч) нусхада ва электрон (pdf) кўринишда топшириш;

3.6. Буюртмачининг розилигисиз лойиҳа-смета ҳужжатларини учинчи шахсларга бермаслик.

3.7. Лойиҳачи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич маълумотлар (нуқсонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар)ни 5 (беш) иш кунни мобойнида ўрганиб чиқиши ҳамда берилган маълумотларда камчиликлар аниқланса Буюртмачига маълум қилишни ўз зиммасига олади.

Агар Лойиҳачи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич маълумотларда аниқланган камчиликларни, 5 (беш) иш кунни ичида Буюртмачига маълум қилмаса, маълумотлар қабул қилинган деб ҳисобланади ва бундай ҳолат Бажарувчи ишларини бажариш муддатини ўзгартиришга асос бўла олмайди.

4. Буюртмачининг мажбуриятлари

4.1. Буюртмачи қуйидагиларга мажбур:

4.2. Шартномада белгиланган миқдорда ва тартибда шартномани 1 ва 2.1. бандларида назарда тутилган ишларни қабул қилиб олиш ва ишларни бажарганлик учун Лойиҳачига ҳақ тўлаш;

4.3. Лойиҳачидан олинган лойиҳа-смета ҳужжатларидан фақат мазкур шартномада назарда тутилган мақсадлар учун фойдаланиш, лойиҳа-смета ҳужжатларини Лойиҳачининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик;

4.4. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бошланғич маълумотлар (нуқсонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар) уч кун муддатда тақдим қилиши шарт.

4.5. Ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Лойиҳачи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Лойиҳачидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш.

5. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

5.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлари бажарилишининг алоҳида босқичи ва шартнома бўйича белгиланган жами ишлар тугагандан сўнг Лойиҳачи Буюртмачига ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси асосида топширади.

5.2. Буюртмачи ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси ва иш натижаларини олгандан сўнг 10 (ўн) кун ичида ишларни қабул қилиш ва Лойиҳачига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 (ўн) кун муддат ичида Лойиҳачига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Лойиҳачига қайтариши шарт.

5.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

5.4. Агар лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, тарафлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун мобайнида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт.

5.5. Лозим топилган ҳолларда тарафлар мустақил экспертларга лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича хулоса учун мурожаат қилиши мумкин.

5.6. Лойиҳа-смета ҳужжатларида шартномадан четланишлар ёки бошқа камчиликлар борлиги аниқланса, бундай камчиликларни смета ҳужжатларини қабул қилаётганда аниқлаш имконияти бўлмаса (яширин камчиликлар), бундай ҳолатда Буюртмачи камчиликлар аниқлангандан кейин Лойиҳачига 10 кун муддат ичида ёзма равишда огоҳлантириш ва камчиликларни қисқа муддатда бартараф этилишини талаб қилиши керак.

5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш

5.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларининг бажарилиши даврида Лойиҳачи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. Тарафларнинг жавобгарлиги

6.1. Лойиҳачи лойиҳа-смета ҳужжатларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатлари маълумотлари асосида барпо этилган объектдан фойдаланиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгардир.

6.2. Лойиҳа-смета ҳужжатларида камчиликлар аниқланган тақдирда Лойиҳачи Буюртмачининг талаби билан лойиҳа-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиши шарт.

6.3. Буюртмачи шартнома бўйича ҳақ тўланмаганлик (ўз вақтида тўланмаганлик) учун Лойиҳачига тўлов муддати кечиктирилган ҳар бир кун учун ўз вақтидан тўланмаган сумманинг 0,4 фоиз миқдориди, бироқ шартнома суммасининг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.4. Лойиҳачи ишларни ўз вақтида бажармаганлиги учун Буюртмачига кечиктирилган ҳар бир кун учун бажарилмаган ишлар қийматининг 0,5 фоиз миқдориди, бироқ шартнома суммасининг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.5. Пенянинг тўланганлиги ва зарарнинг қопланганлиги тарафларни ўз мажбуриятларини бажариш ёки камчиликларни бартараф этишдан озод этмайди.

6.6. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ белгиланади.

7. Форс-мажор ва низоларни ҳал қилиш тартиби

7.1. Тарафлар ихтиёрига боғлиқ бўлмаган, уларни олдиндан билиш ёки олдини олиш имконияти бўлмаган ҳолатлар (енгиб бўлмас куч) оқибатида мажбуриятларни бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик учун тарафлардан бирортаси иккинчи тараф олдида жавобгар эмасдир.

7.2. Мазкур шартнома бўйича ёки у билан боғлиқ ҳолда тарафлар ўртасида келиб чиқадиган барча низолар ва зиддиятлар музокаралар олиб бориш йўли билан ҳал этилади.

7.3. Музокаралар олиб бориш йўли билан зиддиятларни ҳал қилишга эришилмаган тақдирда, мазкур шартноманинг тузилиши, унинг шартларининг ўзгариши, бузилиши, ижро этилиши, бекор бўлиши, тугатилиши ва ҳақиқийлиги юзасидан келиб чиқувчи барча низолар, келишмовчиликлар ва талаблар даъвогарнинг танлови бўйича Тошкент туманлараро иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

8. Шартномани ўзгартириш ва бекор қилиш тартиби

8.1. Мазкур шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшичалар улар ёзма равишда расмийлаштирилиб, тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ҳазначилигида рўйхатдан ўтган тақдирда ҳақиқий ҳисобланади.

8.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилишга тарафларнинг келишувига мувофиқ ёки Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларида назарда тутилган асосларга кўра, етказилган зарар қопланган ҳолда йўл қўйилади.

8.3. Буюртмачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:
- Лойиҳачининг айби билан ишларнинг бориши ушланиб қолса ва ишларни тугатишнинг шартномада белгиланган муддатидан 30 кун ошиқ муддатга кечиктирилса;
- Лойиҳачининг шартнома шартларини бузиши оқибатида берилган топшириқда назарда тутилган ишлар сифати пасайса.

8.4. Лойиҳачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:
- Лойиҳачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра лойиҳа ишлари Буюртмачи томонидан 30 кундан ошиқ муддатга тўхтатилса;
- Буюртмачи лойиҳалаш ишларининг ҳақини тўлаш имкониятига эга бўлмаса ёки тўловларни сабабсиз асосларга кўра кечиктирса.

8.5. Шартномани бекор қилиш ҳақида қарорга келган тараф иккинчи тарафга 10 кун олдин ёзма билдиришнома юбориши шарт.

10. Алоҳида шартлар

10.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

10.2. Лойиҳачи лойиҳага ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, бирон-бир учинчи томонга бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

10.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

10.4. Буюртмачи билан Лойиҳачи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар киритиш орқали ёзма равишда тасдиқлашлари керак.

10.5. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

10.6. Мазкур шартнома 2022 йил 31 декабргача амал қилади. Шартнома 2 (икки) нусхада тузилди. Иккала нусха айнан бир хил ва тенг юридик кучга эга.

11. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

Буюртмачи:


Лойиҳачи:


“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари
қурилиши бўйича инжиниринг
компанияси” УК Тошкент шаҳар ва
Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси

“O‘ZBEKKOMMUNALLOYUNAQURILISH”
ДУК

Манзил: Тошкент ш., Ниёзбек йули, 1
ШХР: 301110868962667063210110401
тел. 71-234-30-46; 71-234-05-08
ИНН. 305973162, ОКЭД 42210
Банк номи: Марказий банк Тошкент шаҳар
Бош бошқармаси Ҳисоб-китоб-касса
маркази (ҲККМ)
ЯҒҲ: 23 402 000 300 100 001 010
МФО: 00014, ИНН: 201 122 919

Манзил: Тошкент ш. Ниёзбек йули кўчаси, 1
Тел: 71-234-16-07, 71-235-80-82
Х/Р: 2021 0000 8001 0150 0001
Банк: АКИБ «Ипотека банк» Меҳнат филиали
ИНН: 201 059 118
ОКОНХ: 66000
МФО: 00423
ОКЭД: 71120
ҚҚС тўловчиси рег.коди: 326030018165

Бошқарма
бошлиғи:  А.С.Махсудов
М.Ў. (имзо)

Бош
директор:  Э.Мухамедалиев
М.Ў. (имзо)

Юрист: 

Юрист: 

Объектни номланиши: “Тошкент вилояти, Пискент-Бука окова сув магистрал коллекторини қуриш” ЛСХ

Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун
КАЛЕНДАР ИШ ЖАДВАЛИ

№ т/р	Ишнинг номланиши	Ишнинг муддати (бошланиши ва якулланиши)	Ишнинг нарх қиймати ҚҚС билан (сўм)
1.	2	3	4
1.	“Тошкент вилояти, Пискент-Бука окова сув магистрал коллекторини қуриш” ЛСХ	Бошланиши : Буюртмачи томонидан бошланғич тўлов амалга оширилгандан сўнг Муддат: 60 иш куни	665 000 000

Жами: ҚҚС билан 855 000 000 (саккиз юз эллик беш миллион) сўм.

Буюртмачи:

Лойиҳачи:

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси

“O`ZBEKKOMMUNALLOYUNAQRILISH”
ДУК

Бошқарма
бошлиғи
М.Ў.



А.С.Махсудов
(имзо)

Бош
директор:
М.Ў.



(имзо)

Э.Мухамедалиев

"ТАСДИҚЛАЙМАН"
"Ўзсувтаъминот" АЖ бошқарув раёси, я.б

С.Салфазаров
2022 й
" " "

"Сув таъминоти ва канализация тизимларини ривожлантириш" жамғармаси ҳисобидан
"Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" унитар корхонаси объектларини
қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишларининг лойиха-қидирув ишлари бўйича 2022 йил учун
МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

ВМ Раёсатининг 2022 йил 10 октябрьдаги 151-сонли босми

(млн.сўм)

T/P	Объектлар номи ва манзили	Лойиха қуввати хос бирликда	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Объект қурилишининг ҳисобий (дастлабки) таҳминий қиймати	Лойиха босқичи ДТИА, ДТИХ, ТИА, ГИХ, Л, ИХ, ИЛ, ТХ	Объектнинг лойиха- қидирув ишлари қиймати*	Лойиха бошдан 01.01.22 й. холатига бажарилган лойиха- қидирув ишлари	01.01.22 й., холатига лойиха-қидирув ишлари қолдиқ қиймати	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити	Лойиха-смета ҳужжатларини бюроғачига топшириш муддати (ой, йил)	Тендер (танлов)лар натijasига бўйича баённома рақами ва санаси	Лойихачи ташкилот номи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Жами	40,0 км 3 та объект		130 000,00		3 900,00			2 000,00			
	Андижон вилояти	40,0 км 3 та объект		130 000,00		3 900,00			2 000,00			
1	Бўка ва Пискент туманлари учун оқова сув тозалаш иншоотини қуриш*	1 объект	2023-2024 йиллар	60 000,00	ИЛ	1 400,00			900,00			Тендер орқали танланади
2	Бўка тумани маркази оқова сув тизимларини қуриш*	14,0 км 1 объект	2023-2024 йиллар	25 000,00	ИЛ	900,00			400,00			Тендер орқали танланади
3	Пискент тумани маркази оқова сув тизимларини қуриш*	15,0 км 1 та объект	2023-2024 йиллар	25 000,00	ИЛ	900,00			400,00			Тендер орқали танланади
4	Пискент-Бўка оқова сув магистрал коллекторини қуриш*	11,0 км	2023-2024 йиллар	20 000,00	ИЛ	700,00			300,00			Тендер орқали танланади

(*) Объектларга "Шаҳарсозлик ҳужжатлари экспертизаси" нинг ижобий хулосаси олингандан кейин **ОБЪЕКТ ВА ЛОЙИХА ҚИДИРУВ ИШЛАРИ** қийматиға аниқлик киритилади.

"Қиртилди"
"Сув таъминоти ва оқова сув объектлари
қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" УК
директори
Х.Якубов
2022 йил " " "

"Келишилди"
Ўзбекистон Республикаси
Молия вазирлиги

2022 йил "01" 11

"Келишилди"
Ўзбекистон Республикаси
Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни
қисқартириш вазирлиги

2022 йил " " 03.11

Салфазаров



**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI
RAYOSATI MAJLISINING BAYONI**

20 22 yil « 10 » oktabr

№ 151

Toshkent sh.

ХДФУ

— - нусха

Раислик қилди: **А.Н. Арипов** – Ўзбекистон Республикасининг Бош вазири

Қатнашдилар: А.Ж. Раматов, Ж.А. Қўчқоров, Ж.А. Хаджаев,
Ш.М. Ғаниев, Ж.Т. Мирзамахмудов, А.А. Абдуҳакимов,
З.Б. Махкамova, М.А. Хайриддинов, Б.Ф. Исламов

Вазирлар Маҳкамаси аппарати раҳбарияти, таркибий
бўлинмалари раҳбарлари ва масъул ходимлари *(рўйхат
бўйича)*

Вазирликлар, идоралар ва хўжалик бирлашмалари ҳамда
маҳаллий ҳокимликлар раҳбарлари *(рўйхат бўйича)*

КУН ТАРТИБИ:

**2022 йилги ижтимоий ва ишлаб чиқариш инфратузилмасини
ривожлантириш дастурининг прогноз кўрсаткичлари бажарилишини
таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида**

*(Арипов, Қўчқоров, Бобоев, Абдувалиев, Ишметов, Мирзаев, Азимов, Салиев,
Мусаев, Шахриёров, Саидов, Хасилов, Закиров, Арипов)*

2022 йилги ижтимоий ва ишлаб чиқариш инфратузилмасини
ривожлантириш дастури доирасида капитал қўйилмалар ўзлаштирилишини
таъминлаш бўйича амалга оширилаётган ишлар натижадорлигини муҳокама
қилиб, билдирилган таклифларни инобатга олган ҳолда Вазирлар Маҳкамаси
Раёсати мажлиси **қарор қилади:**

1. Қуйидагилар:

а) 2022 йилги ижтимоий ва ишлаб чиқариш инфратузилмасини
ривожлантириш дастури доирасида:

амалга ошириладиган тегишли лойиҳаларнинг аниқлаштирилган
параметрлари **1-иловага** мувофиқ;

объектларни қуриш, реконструкция қилиш ва таъмирлаш учун
ажратилган капитал қўйилмаларнинг қайта тақсимооти **2-иловага** мувофиқ;

қўшимча ажратилаётган маблағлар ҳисобидан амалга ошириладиган
лойиҳаларнинг манзилли рўйхати **3-иловага** мувофиқ;

б) Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 сентябрда Тошкент вилоятига ташрифи давомида берилган топшириқларга асосан 2022 йилги ижтимоий ва ишлаб чиқариш инфратузилмасини ривожлантириш дастури доирасида лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқиладиган қўшимча объектларнинг манзилли рўйхати **4-иловага** мувофиқ;

в) Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 21-22 апрелда Қашқадарё вилоятига ташрифи давомида берилган топшириқларга асосан 2022 йилги ижтимоий ва ишлаб чиқариш инфратузилмасини ривожлантириш дастури доирасида амалга ошириладиган қўшимча лойиҳаларнинг манзилли рўйхати **5-иловага** мувофиқ тасдиқлансин.

2. Автомобиль йўллари қўмитаси (Абдувалиев), Молия вазирлиги (Ишметов) ҳамда Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлигининг (Бобоев) Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 23 мартдаги 125-сон қарорига мувофиқ “Хива шаҳар минтақавий йўлларида фойдаланиш” унитар корхонасининг моддий-техника базасини мустаҳкамлаш мақсадида зарур техникаларни харид қилиш учун 2022 йилги ижтимоий ишлаб чиқариш инфратузилмасини ривожлантириш дастури доирасида Автомобиль йўллари қўмитасининг ишлаб чиқариш қувватларини янгилаш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан **18,9** млрд сўм ажратиш тўғрисидаги таклифига розилик берилсин.

3. Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги (Бобоев), Молия вазирлиги (Ишметов) Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сон қарорига 17-иловада келгуси йил лойиҳа-қидирув ишлар учун ажратилган маблағлар ҳисобидан Ўзбекистон Республикаси Президентининг тегишли ҳужжатларига мувофиқ қурилиш-таъмирлаш ишлари амалга оширилиб, фойдаланишга топширилган умумтаълим мактабларини жиҳозлаш учун, шу жумладан, жиҳозлаш бўйича мавжуд кредитор қарздорликни қоплаш учун 50 млрд сўм ажратилишини таъминласин.

4. “Лойиҳалар ва импорт контрактларини комплекс экспертиза қилиш маркази” ДУК (Аллаберганов) бир ҳафта муддатда Сурхондарё вилояти Денов ва Сариосиё туманлари ҳудудида қурилаётган ихтисослаштирилган мактаб-интернатларни жиҳозлаш бўйича ишлаб чиқилган техник топшириқларни, товарларнинг (хизматларнинг) ҳажмлари ва уларнинг нарх параметрларини экспертизадан ўтказсин.

5. Қуйидагилар:

Жиззах вилояти ҳокимлигининг (Салиев) Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 16 январдаги 23-ф-сон фармойиши ва 2021 йил 10 декабрдаги 223-сон баёни ижросини таъминлаш мақсадида Жиззах шаҳрида қурилаётган “Сўғдиёна” профессионал футбол клуби ҳузуридаги Футбол академияси ҳудудида “So’g’diyona women” аёллар футбол жамоасига 36 ўринли ётоқхона биносини қуриш тўғрисидаги;

Тошкент вилояти ҳокимлигининг (Мирзаев) Янгийўл тумани “Гулбахор” МФЙ ҳудудида 2021 йил Инвестиция дастури доирасида қурилиши белгиланган 660 ўринли мактабда 36x18 ўлчамли футбол майдончаси, қозонхона ва ташқи тўсиқларни қуриш ҳамда ҳудудни ободонлаштириш ишларини амалга ошириш тўғрисидаги;

Соғлиқни сақлаш вазирлигининг (Мусаев) Андижон давлат тиббиёт институти талабалари сони мазкур ўқув юрти биноларининг сиғимига кўра икки баробар кўплигини инобатга олиб, янги қурилаётган ўқув биноси қувватини 800 ўриндан 2000 гача ошириш, шунингдек, ушбу объектда муқобил энергия манбалари қурилмаларидан фойдаланиш тўғрисидаги таклифларига розилик берилсин.

Қурилиш вазирлиги (Закиров), Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги (Бобоев), Молия вазирлиги (Ишметов) юқоридаги объектлар бўйича қайта ҳисоб-китоб қилинган қолдиқ иш ҳажмлари давлат экспертизасидан ўтказилишини ҳамда Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 5 сентябрдаги 740-сон қарори талаблари асосида тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатларига тегишли ўзгартиришлар киритилишини таъминласин.

6. Молия вазирлиги (Ишметов), Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги (Бобоев), Туризм ва маданий мерос вазирлигининг (Шахриёров) Вазирлар Маҳкамаси Раёсати мажлисининг 2022 йил 20 июндаги 94-сон баёни 33-банди иккинчи хатбошисида вазирликлар ва идораларнинг жорий харажатларига ажратилган маблағлар ҳисобидан йирик туристик салоҳиятга эга бўлган тоғли ва тоғолди ҳудудлар мастер-режаларини ҳамда халқаро автомобиль йўллари бўйида миллий карвонсаройлар услубидаги 4 турдаги намунавий лойиҳаларни ишлаб чиқиш учун 8,8 млрд сўм ажратиш тўғрисидаги таклифига розилик берилсин.

Бунда ушбу маблағлар марказлашган инвестиция харажатлари орқали йўналтирилади.

7. Фанлар академиясининг Тошкент шаҳридаги Фундаментал кутубхона биносини мукаммал таъмирлаш бўйича ишлаб чиқилган лойиҳа-смета ҳужжатларига ушбу бинонинг дастлабки кўринишини сақлаб қолиш борасида тегишли ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ишлари амалга оширилаётганлиги инобатга олиниб, мазкур объектда олиб борилаётган қурилиш-монтаж ишлари қайта ишланган лойиҳа-смета ҳужжатлари давлат экспертизасидан ўтказилгунга қадар вақтинча тўхтатилсин.

8. “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ (Хасилов), Андижон вилояти ҳокимлиги (Холматов) Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 20 августдаги 479-ф-сон фармойишига асосан лойиҳа ҳужжатлари ишлаб чиқилиши билан бир вақтда қурилаётган Андижон шаҳри, Бобуршоҳ кўчасидаги йўл ўтказгич учун харид қилиниши белгиланган импорт асбоб-ускуналар ва материаллар бўйича “Лойиҳалар ва импорт контрактларини комплекс экспертиза қилиш маркази” ДУКнинг тегишли хулосасини олиш чораларини кўрсин.

9. Халқ таълими вазирлигининг (Саидов) 2022-2023 ўқув йили бошланганлигини инобатга олиб, қурилиш-таъмирлаш ишлари яқунланган умумтаълим мактабларида жиҳозлаш ишларини жадаллаштириш мақсадида Давлат дастурларига асосан халқ таълими объектларини жиҳозлаш бўйича имзоланган шартномаларга мувофиқ етказиб берувчиларга 30 фоиз миқдорида аванс маблағлари тўлаб берилиши тўғрисидаги таклифига розилик берилсин.

10. Молия вазирлиги (Ишметов), Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги (Бобоев) мазкур баёнда назарда тутилган объектлар бўйича тегишли буюртмачилар томонидан тақдим этилган ҳужжатлар асосида белгиланган тартибда молиялаштириш ишларини ташкил этсин.

11-13. Махфий.

14. Мазкур баённинг бажарилишини назорат қилиш Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг биринчи ўринбосари А.Ж. Раматов, Бош вазирнинг молия-иқтисодиёт ва камбағалликни қисқартириш масалалари бўйича ўринбосари Ж.А. Қўчқоров зиммасига ҳамда Вазирлар Маҳкамасининг Худудларни комплекс ривожлантириш, коммуникациялар, қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги масалалари котибиятига (Абидов) юклансин.

Ўзбекистон Республикасининг
Бош вазири



А. Арипов

2022 йилги ижтимоий ва ишлаб чиқариш инфратузилмасини ривожлантириш дастури доирасида амалга оширилаётган тегишли лойиҳаларнинг
АНИҚЛАШТИРИЛГАН ПАРАМЕТРЛАРИ

млн сўм

Тасдиқланган параметрлар							Аниқлаштирилган параметрлар							Асос
Т/р	Буюртмачи номи	Лойиҳа манзили ва номи	Амалга ошириш муддати	Ўлчов бирлиги	Лойиҳа қуввати	2022 йил учун лимит	Т/р	Буюртмачи номи	Лойиҳа манзили ва номи	Амалга ошириш муддати	Ўлчов бирлиги	Лойиҳа қуввати	2022 йил учун лимит	
Ирригация тармоқлари ва иншоотлари														
1	"Андижон-сувқурилишинвест" ДМ	Шахрихон туманидаги "К-1-2" коллектордан Найнаво каналини тўйинтирувчи янги канал қуриш	2022 й.	канал, км	3,0	1 500,0	1	"Андижон-сувқурилишинвест" ДМ	Шахрихон туманидаги "К-1-2" коллектордан Найнаво каналини тўйинтирувчи янги канал қуриш	2022 й.	канал, км	2,6	260,3	Сув ҳўжалиги вазирлигининг 2022 йил 29 июлдаги 05/05-271-сон хати
2	"Жиззах сувқурилишинвест" ДМ	Жиззах вилояти Зомин шаҳарчасидаги "Зоминсой" каналини реконструкция қилиш	2019-2022 йй.	канал, км ГТИ, дона	3,2 1	4 075,8	2	"Жиззах сувқурилишинвест" ДМ	Жиззах вилояти Зомин шаҳарчасидаги "Зоминсой" каналини реконструкция қилиш	2019-2022 йй.	канал, км ГТИ, дона	4,0 1	4 075,8	Сув ҳўжалиги вазирлигининг 2022 йил 29 июлдаги 05/05-271-сон хати
3	"Жиззах сувқурилишинвест" ДМ	Зафаробод туманидаги "ЮР-24" каналининг ПК0+00 дан ПК50+00 гача қисмини реконструкция қилиш	2021-2022 йй.	канал, км	5,0	1 249,2	3	"Жиззах сувқурилишинвест" ДМ	Зафаробод туманидаги "ЮР-24" каналининг ПК0+00 дан ПК50+00 гача қисмини реконструкция қилиш	2021-2022 йй.	канал, км	5,4	1 249,2	Сув ҳўжалиги вазирлигининг 2022 йил 29 июлдаги 05/05-271-сон хати
4	"Жиззах сувқурилишинвест" ДМ	Зомин туманидаги "Бош тармоқ", "Чап тармоқ", "Ўнг тармоқ" каналларини реконструкция қилиш	2022-2025 йй.	канал, км	18,7	5 500,0	4	"Жиззах сувқурилишинвест" ДМ	Зомин туманидаги "Бош тармоқ", "Чап тармоқ", "Ўнг тармоқ" каналларини реконструкция қилиш	2022-2025 йй.	канал, км	17,6	4 206,9	Сув ҳўжалиги вазирлигининг 2022 йил 29 июлдаги 05/05-271-сон хати
5	"Жиззах сувқурилишинвест" ДМ	Зафаробод туманининг "Мустақиллик", "Х.Олимжон" ва "Беруний" худудларидаги суғориш тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	лоток, км	5,7	2 000,0	5	"Жиззах сувқурилишинвест" ДМ	Зафаробод туманининг "Мустақиллик", "Х.Олимжон" ва "Беруний" худудларидаги суғориш тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	лоток, км	5,9	2 228,0	Сув ҳўжалиги вазирлигининг 2022 йил 29 июлдаги 05/05-271-сон хати
6	"Наманган сувқурилишинвест" ДМ	Турақўрғон туманидаги Турақўрғон сув истеъмолчилари уюшмасининг Сохилобод гидроучасткисидаги Сохилобод-2 насос станциясини реконструкция қилиш	2022 й.	насос станция, м3/сек	1,0	1 500,0	6	"Наманган сувқурилишинвест" ДМ	Турақўрғон туманидаги Турақўрғон сув истеъмолчилари уюшмасининг Сохилобод гидроучасткисидаги Сохилобод-2 насос станциясини реконструкция қилиш	2022 й.	насос станция, м3/сек	0,3	2 203,4	Сув ҳўжалиги вазирлигининг 2022 йил 29 июлдаги 05/05-271-сон хати
7	"Сурхондарё сувқурилишинвест" ДМ	Олтинсой туманининг "Хидиршо" ва "Обшир" маҳалла фуқаролар йиғинлари марказига "Хазарбоғ" каналдан 250-300 л/сек сув чиқариш қувватига эга янги насос станцияси қуриш	2022-2024 йй.	насос станция, м3/сек	0,3	2 000,0	7	"Сурхондарё сувқурилишинвест" ДМ	Олтинсой туманининг "Хидиршо" ва "Обшир" маҳалла фуқаролар йиғинлари марказига "Хазарбоғ" каналдан 250-300 л/сек сув чиқариш қувватига эга янги насос станцияси қуриш	2022-2024 йй.	насос станция, м3/сек	0,5	2 000,0	Сув ҳўжалиги вазирлигининг 2022 йил 29 июлдаги 05/05-271-сон хати
8	"Сурхондарё сувқурилишинвест" ДМ	Бойсун тумани худудидан оқиб ўтувчи "Работ ариқ" каналини иншоотлари билан бирга реконструкция қилиш ҳамда "Хангоронсой" дарёсидан сув олувчи бош иншоот қуриш	2022-2024 йй.	канал, км	4,0	1 000,0	8	"Сурхондарё сувқурилишинвест" ДМ	Бойсун тумани худудидан оқиб ўтувчи "Работ ариқ" каналини иншоотлари билан бирга реконструкция қилиш ҳамда "Хангоронсой" дарёсидан сув олувчи бош иншоот қуриш	2022-2024 йй.	канал, км	3,1	1 000,0	Сув ҳўжалиги вазирлигининг 2022 йил 29 июлдаги 05/05-271-сон хати
9	"Сурхондарё сувқурилишинвест" ДМ	Узун туманидаги "МР-1" каналининг ПК17+50 қисмида жойлашган "Шўрб" селтрактини реконструкция қилиш.	2022 й.	ГТИ, дона	1,0	1 900,0	9	"Сурхондарё сувқурилишинвест" ДМ	Узун туманидаги "МР-1" каналининг ПК17+50 қисмида жойлашган "Шўрб" селтрактини реконструкция қилиш.	2022 й.	канал, км	2,9	1 639,2	Сув ҳўжалиги вазирлигининг 2022 йил 29 июлдаги 05/05-271-сон хати

Тасдиқланган параметрлар							Аниқлаштирилган параметрлар							Асос
Т/р	Буюртмачи номи	Лойиҳа манзили ва номи	Амалга ошириш муддати	Ўлчов бирлиги	Лойиҳа қуввати	2022 йил учун лимит	Т/р	Буюртмачи номи	Лойиҳа манзили ва номи	Амалга ошириш муддати	Ўлчов бирлиги	Лойиҳа қуввати	2022 йил учун лимит	
10	"Сурхондарё сувқурилишинвест" ДМ	Узун туманидаги "МР-2" каналининг 7,5 км узунликдаги қисмини ишпоотлари билан биргаликда реконструкция қилиш	2022 й.	канал, км	7,5	1 900,0	10	"Сурхондарё сувқурилишинвест" ДМ	Узун туманидаги "МР-2" канални ишпоотлари билан биргаликда реконструкция қилиш	2022 й.	канал, км	3,6	1 949,3	Сув ҳўжалиги вазирлигининг 2022 йил 29 июлдаги 05/05-271-сон хати
11	"Сурхондарё сувқурилишинвест" ДМ	Узун туманидаги "Малик-2" насос станциясини реконструкция қилиш	2022 й.	насос станция, м3/сек	0,3	1 852,5	11	"Сурхондарё сувқурилишинвест" ДМ	Узун туманидаги "Малик-2" насос станциясини реконструкция қилиш	2022 й.	насос станция, м3/сек	0,7	1 707,2	Сув ҳўжалиги вазирлигининг 2022 йил 29 июлдаги 05/05-271-сон хати
12	"Сурхондарё сувқурилишинвест" ДМ	Денов туманидаги "Откамар" каналини реконструкция қилиш	2022 й.	канал, км	8,0	1 900,0	12	"Сурхондарё сувқурилишинвест" ДМ	Денов туманидаги "Откамар" каналини реконструкция қилиш	2022 й.	канал, км	5,3	1 280,1	Сув ҳўжалиги вазирлигининг 2022 йил 29 июлдаги 05/05-271-сон хати
13	"Сурхондарё сувқурилишинвест" ДМ	Музработ тумани "Дехқонобод" маҳалласи ҳудудидаги ички ирригация тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	канал, км	3,2	1 478,5	13	"Сурхондарё сувқурилишинвест" ДМ	Музработ тумани "Дехқонобод" маҳалласи ҳудудидаги ички ирригация тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	канал, км	5,1	1 702,3	Сув ҳўжалиги вазирлигининг 2022 йил 29 июлдаги 05/05-271-сон хати
14	"Сурхондарё сувқурилишинвест" ДМ	Узун туманидаги "МК" каналининг 11,5 км узунликдаги қисмини ишпоотлари билан биргаликда реконструкция қилиш	2022-2023 йй.	канал, км	11,5	950,0	14	"Сурхондарё сувқурилишинвест" ДМ	Узун туманидаги "МК" каналини ишпоотлари билан биргаликда реконструкция қилиш	2022-2023 йй.	канал, км	8,3	950,0	Сув ҳўжалиги вазирлигининг 2022 йил 29 июлдаги 05/05-271-сон хати
15	"Сирдарё сувқурилишинвест" ДМ	Ховос туманидаги "ЖТ-12-1" ирригация тизими каналининг ПК32+00 дан ПК72+00 гача қисмини реконструкция қилиш	2022 й.	канал, км	4,0	5 700,0	15	"Сирдарё сувқурилишинвест" ДМ	Ховос туманидаги "ЖТ-12-1" ирригация тизими каналининг ПК32+00 дан ПК72+00 гача қисмини реконструкция қилиш	2022 й.	канал, км	4,6	4 868,3	Сув ҳўжалиги вазирлигининг 2022 йил 29 июлдаги 05/05-271-сон хати
16	"Сирдарё сувқурилишинвест" ДМ	Боёвут туманининг "Ш.Рашидов" худудини сув билан таъминловчи "Д-0-5" сўғориш тармоғини реконструкция қилиш	2022 й.	канал, км	5,0	3 325,0	16	"Сирдарё сувқурилишинвест" ДМ	Боёвут туманининг "Ш.Рашидов" худудини сув билан таъминловчи "Д-0-5" сўғориш тармоғини реконструкция қилиш	2022 й.	канал, км	4,6	2 697,2	Сув ҳўжалиги вазирлигининг 2022 йил 29 июлдаги 05/05-271-сон хати
17	"Сирдарё сувқурилишинвест" ДМ	Сирдарё туманидаги "Ўнг тармоқ" ирригация тизими каналининг ПК430+00 дан ПК470+00 гача қисмини реконструкция қилиш	2022 й.	канал, км	4,0	4 940,0	17	"Сирдарё сувқурилишинвест" ДМ	Сирдарё туманидаги "Ўнг тармоқ" ирригация тизими каналининг ПК430+00 дан ПК470+00 гача қисмини реконструкция қилиш	2022 й.	канал, км	3,8	4 079,4	Сув ҳўжалиги вазирлигининг 2022 йил 29 июлдаги 05/05-271-сон хати
18	"Сирдарё сувқурилишинвест" ДМ	Сирдарё туманидаги "Малик" ирригация тизими каналининг ПК82+00 дан ПК232+00 гача қисмини реконструкция қилиш	2022-2024 йй.	канал, км	15,0	2 000,0	18	"Сирдарё сувқурилишинвест" ДМ	Сирдарё туманидаги "Малик" ирригация тизими каналининг ПК82+00 дан ПК232+00 гача қисмини реконструкция қилиш	2022-2024 йй.	канал, км	13,8	2 000,0	Сув ҳўжалиги вазирлигининг 2022 йил 29 июлдаги 05/05-271-сон хати
19	"Тошкент сувқурилишинвест" ДМ	Юқори-Чирчиқ туманида "Олга" худудидаги лотокли сўғориш тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	лоток, км	4,2	1 802,1	19	"Тошкент сувқурилишинвест" ДМ	Юқори-Чирчиқ туманида "Олга" худудидаги лотокли сўғориш тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	лоток, км	4,7	1 718,9	Сув ҳўжалиги вазирлигининг 2022 йил 29 июлдаги 05/05-271-сон хати
20	"Фарғона сувқурилишинвест" ДМ	Сўх тумани "Хушёр" асосий сел йўлини ПК0+00 дан ПК42+00 гача қисмини реконструкция қилиш	2021-2022 йй.	дамба, км	4,2	3 725,4	20	"Фарғона сувқурилишинвест" ДМ	Сўх тумани "Хушёр" асосий сел йўлини ПК0+00 дан ПК42+00 гача қисмини реконструкция қилиш	2021-2022 йй.	дамба, км	3,8	3 725,4	Сув ҳўжалиги вазирлигининг 2022 йил 29 июлдаги 05/05-271-сон хати
21	"Фарғона сувқурилишинвест" ДМ	Тошлок туманидаги 900 метр тик сўғориш қудуқларининг сув чиқариш қувурларини янгисига алмаштириш	2022 й.	қувур, км	0,9	150,0	21	"Фарғона сувқурилишинвест" ДМ	Тошлок туманидаги 900 метр тик сўғориш қудуқларининг сув чиқариш қувурларини янгисига алмаштириш	2022 й.	қувур, км	0,5	425,3	Сув ҳўжалиги вазирлигининг 2022 йил 29 июлдаги 05/05-271-сон хати

Тасдиқланган параметрлар							Аниқлаштирилган параметрлар							Асос
Т/р	Буюртмачи номи	Лойиҳа манзили ва номи	Амалга ошириш муддати	Ўлчов бирлиги	Лойиҳа қуввати	2022 йил учун лимит	Т/р	Буюртмачи номи	Лойиҳа манзили ва номи	Амалга ошириш муддати	Ўлчов бирлиги	Лойиҳа қуввати	2022 йил учун лимит	
22	"Фарғона сувқурилишинвест" ДМ	Ўзбекистон туманидаги "Яйпан Адир бўйлаб" сув истеъмолчилари уюшмаси ҳисобидаги лоток тармоғларини қуриш ва реконструкция қилиш	2022 й.	лоток, км	0,3	441,0	22	"Фарғона сувқурилишинвест" ДМ	Ўзбекистон туманидаги "Яйпан Адир бўйлаб" сув истеъмолчилари уюшмаси ҳисобидаги лоток тармоғларини қуриш ва реконструкция қилиш	2022 й.	лоток, км	0,4	353,0	Сув ҳўжалиги вазириликнинг 2022 йил 29 июлдаги 05/05-271-сон хати
23	"Фарғона сувқурилишинвест" ДМ	Фарғона туманидаги "Оқбилло Абдумалик" сув истеъмолчилари уюшмаси ҳисобидаги лоток тармоғларини қуриш ва реконструкция қилиш	2022 й.	лоток, км	0,4	593,8	23	"Фарғона сувқурилишинвест" ДМ	Фарғона туманидаги "Оқбилло Абдумалик" сув истеъмолчилари уюшмаси ҳисобидаги лоток тармоғларини қуриш ва реконструкция қилиш	2022 й.	лоток, км	0,6	468,1	Сув ҳўжалиги вазириликнинг 2022 йил 29 июлдаги 05/05-271-сон хати
24	"Хоразм сувқурилишинвест" ДМ	Хоразм вилояти Гурлан тумани Чинобод массивида фойдаланишдан чиққан 250 гектар ерни қайта фойдаланишга киритиш ва узумзор ташкил этиш мақсадида насос станция қуриш	2021-2022 йй.	насос станция, м3/сек	2,8	3 665,8	24	"Хоразм сувқурилишинвест" ДМ	Хоразм вилояти Гурлан тумани Чинобод массивида фойдаланишдан чиққан 250 гектар ерни қайта фойдаланишга киритиш ва узумзор ташкил этиш мақсадида насос станция қуриш	2021-2022 йй.	насос станция, м3/сек	2,7	3 322,8	Сув ҳўжалиги вазириликнинг 2022 йил 29 июлдаги 05/05-271-сон хати
25	"Хоразм сувқурилишинвест" ДМ	Қўшқўпир туманидаги "Озёрный" коллекторининг ПК64+00 қисмида насос станция қуриш	2022 й.	насос станция, м3/сек	3,5	1 425,0	25	"Хоразм сувқурилишинвест" ДМ	Қўшқўпир туманидаги "Озёрный" коллекторининг ПК64+00 қисмида насос станция қуриш	2022 й.	насос станция, м3/сек	1,0	1 028,3	Сув ҳўжалиги вазириликнинг 2022 йил 29 июлдаги 05/05-271-сон хати
26	"Хоразм сувқурилишинвест" ДМ	Қўшқўпир туманидаги "Газавот-Давдон" коллекторининг ПК169+00 қисмида "Амиркум-2" насос станциясига 4 та 24-НДН русумли насос агрегати ва 1 та трансформатор янгидан ўрнатиш	2022 й.	насос станция, м3/сек	7,8	2 850,0	26	"Хоразм сувқурилишинвест" ДМ	Қўшқўпир туманидаги "Газавот-Давдон" коллекторининг ПК169+00 қисмида "Амиркум-2" насос станциясига 4 та 24-НДН русумли насос агрегати ва 1 та трансформатор янгидан ўрнатиш	2022 й.	насос станция, м3/сек	2,8	3 609,1	Сув ҳўжалиги вазириликнинг 2022 йил 29 июлдаги 05/05-271-сон хати
27	"Хоразм сувқурилишинвест" ДМ	Хива шаҳридаги "Ангарик" каналини ПК0+00 дан ПК25+00 гача бўлган қисмини реконструкция қилиш	2022 й.	канал, км	2,5	712,5	27	"Хоразм сувқурилишинвест" ДМ	Хива шаҳридаги "Ангарик" каналини ПК0+00 дан ПК25+00 гача бўлган қисмини реконструкция қилиш	2022 й.	канал, км	2,4	1 613,7	Сув ҳўжалиги вазириликнинг 2022 йил 29 июлдаги 05/05-271-сон хати
28	"Хоразм сувқурилишинвест" ДМ	Гурлан туманидаги "Нукус-яб" каналини реконструкция қилиш	2022 й.	канал, км	15,7	1 298,0	28	"Хоразм сувқурилишинвест" ДМ	Гурлан туманидаги "Нукус-яб" каналини реконструкция қилиш	2022 й.	канал, км	15,5	2 233,0	Сув ҳўжалиги вазириликнинг 2022 йил 29 июлдаги 05/05-271-сон хати
29	"Хоразм сувқурилишинвест" ДМ	Янгибозор туманидаги "Ширикўнгирот" ва "Бўзқалъа" худудларидаги ер майдонларининг сув таъминотини яхшилаш учун 2,1 км узунликда канал қазилар ва 2 та насос ўрнатиш	2022 й.	канал, км	2,1	3 800,0	29	"Хоразм сувқурилишинвест" ДМ	Янгибозор туманидаги "Ширикўнгирот" ва "Бўзқалъа" худудларидаги ер майдонларининг сув таъминотини яхшилаш учун 2,1 км узунликда канал қазилар ва 2 та насос ўрнатиш	2022 й.	канал, км	3,8	3 085,7	Сув ҳўжалиги вазириликнинг 2022 йил 29 июлдаги 05/05-271-сон хати
				насос станция, м3/сек	1,5						насос станция, м3/сек	1,5		
Мелиорация тармоқлари ва иншоотлари														
30	"Қорақалпоғистон-сувқурилишинвест" ДМ	Амударё туманидаги "Атажанбой" ҳўжаликларида коллекторини реконструкция қилиш	2022 й.	колл, км	10,6	2 850,0	30	"Қорақалпоғистон-сувқурилишинвест" ДМ	Амударё туманидаги "Атажанбой" ҳўжаликларида коллекторини реконструкция қилиш	2022 й.	колл, км	11,2	2 380,0	Сув ҳўжалиги вазириликнинг 2022 йил 29 июлдаги 05/05-271-сон хати
31	"Қорақалпоғистон-сувқурилишинвест" ДМ	Беруний туманидаги "К-11" ҳўжаликларида коллекторининг ПК0+00 дан ПК208+00 гача қисмини реконструкция қилиш (1-босқич)	2022-2023 йй.	колл, км	20,8	2 000,0	31	"Қорақалпоғистон-сувқурилишинвест" ДМ	Беруний туманидаги "К-11" ҳўжаликларида коллекторининг ПК0+00 дан ПК208+00 гача қисмини реконструкция қилиш (1-босқич)	2022-2023 йй.	колл, км	21,3	2 000,0	Сув ҳўжалиги вазириликнинг 2022 йил 29 июлдаги 05/05-271-сон хати

Тасдиқланган параметрлар							Аниқлаштирилган параметрлар							Асос
Т/р	Буюртмачи номи	Лойиҳа манзили ва номи	Амалга ошириш муддати	Ўлчов бирлиги	Лойиҳа қуввати	2022 йил учун лимит	Т/р	Буюртмачи номи	Лойиҳа манзили ва номи	Амалга ошириш муддати	Ўлчов бирлиги	Лойиҳа қуввати	2022 йил учун лимит	
32	"Қорақалпоғистон-сувқурилишнинг" ДМ	Элликкальта туманидаги "К-4" туманлараро коллекторини ПК0+00 дан ПК150+00 гача қисмини реконструкция қилиш	2022 й.	колл, км	15,0	3 550,0	32	"Қорақалпоғистон-сувқурилишнинг" ДМ	Элликкальта туманидаги "К-4" туманлараро коллекторини ПК0+00 дан ПК150+00 гача қисмини реконструкция қилиш	2022 й.	колл, км	15,7	3 160,7	Сув хўжалиги вазирлигининг 2022 йил 29 июлдаги 05/05-271-сон хати
33	"Андижонсув-қурилишнинг" ДМ	Булоқбоши туманидаги "Ойдинкул" коллекторини ҳамда "Баққол" коллекторига қуюлувчи ёпиқ-ётиқ дренаж тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	колл, км ЁЁД, км қувурли ўтиш, дона	2,5 5,0 2	1 625,0	33	"Андижонсув-қурилишнинг" ДМ	Булоқбоши туманидаги "Ойдинкул" коллекторини ҳамда "Баққол" коллекторига қуюлувчи ёпиқ-ётиқ дренаж тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	колл, км ЁЁД, км қувурли ўтиш, дона	0,5 5,09 2	1 923,9	Сув хўжалиги вазирлигининг 2022 йил 29 июлдаги 05/05-271-сон хати
34	"Бухоросув-қурилишнинг" ДМ	Олот, Жондор ва Қорақўл туманларида коллектор дренаж тармоқларини қуриш	2022 й.	колл, км	14,0	3 300,0	34	"Бухоросув-қурилишнинг" ДМ	Олот, Жондор ва Қорақўл туманларида коллектор дренаж тармоқларини қуриш	2022 й.	колл, км	13,2	2 699,2	Сув хўжалиги вазирлигининг 2022 йил 29 июлдаги 05/05-271-сон хати
35	"Жиззахсув-қурилишнинг" ДМ	Зарбдор туманининг "Шарк Юлдузи", "Нурафшон", "Истикбол", "Оқар", "Мустақиллик" ва "Ғалаба" ФХХУ лари ҳудудда ёпиқ-горизонтал дренаж тармоқларини қуриш	2022 й.	ЁЁД, км	15,2	2 641,0	35	"Жиззахсув-қурилишнинг" ДМ	Зарбдор туманининг "Шарк Юлдузи", "Нурафшон", "Истикбол", "Оқар", "Мустақиллик" ва "Ғалаба" ФХХУ лари ҳудудда ёпиқ-горизонтал дренаж тармоқларини қуриш	2022 й.	ЁЁД, км	14,84	2 384,9	Сув хўжалиги вазирлигининг 2022 йил 29 июлдаги 05/05-271-сон хати
36	"Жиззахсув-қурилишнинг" ДМ	Мирзачўл туманининг "Абай", "Тошкент" ва "Р.Ҳайдаров" ФХХУ лари ҳудудда ёпиқ-горизонтал дренаж тармоқларини қуриш	2022 й.	ЁЁД, км	9,8	1 672,0	36	"Жиззахсув-қурилишнинг" ДМ	Мирзачўл туманининг "Абай", "Тошкент" ва "Р.Ҳайдаров" ФХХУ лари ҳудудда ёпиқ-горизонтал дренаж тармоқларини қуриш	2022 й.	ЁЁД, км	10,04	1 828,8	Сув хўжалиги вазирлигининг 2022 йил 29 июлдаги 05/05-271-сон хати
37	"Жиззахсув-қурилишнинг" ДМ	Дўстлик туманининг "М.Дадажанов", "Саркисов" ва "Ш.Ибрагимов" ФХХУ лари ҳудудда коллектор-дренаж тармоқларини қуриш ва реконструкция қилиш	2022 й.	колл, км ЁЁД, км	3,5 12,7	2 500,0	37	"Жиззахсув-қурилишнинг" ДМ	Дўстлик туманининг "М.Дадажанов", "Саркисов" ва "Ш.Ибрагимов" ФХХУ лари ҳудудда коллектор-дренаж тармоқларини қуриш ва реконструкция қилиш	2022 й.	колл, км ЁЁД, км	2,86 10,84	2 158,7	Сув хўжалиги вазирлигининг 2022 йил 29 июлдаги 05/05-271-сон хати
38	"Қашқадарёсув-қурилишнинг" ДМ	Косон туманининг "Гувалак" ва "Гулбоғ" ҳудудларида коллектор-дренаж тармоқларини қуриш	2022 й.	колл, км ЁЁД, км ГТИ, дона	8,0 11,0 2	3 140,0	38	"Қашқадарёсув-қурилишнинг" ДМ	Косон туманининг "Гувалак" ва "Гулбоғ" ҳудудларида коллектор-дренаж тармоқларини қуриш	2022 й.	колл, км ЁЁД, км ГТИ, дона	7,87 10,64 5	3 001,5	Сув хўжалиги вазирлигининг 2022 йил 29 июлдаги 05/05-271-сон хати
39	"Қашқадарёсув-қурилишнинг" ДМ	Нишон туманининг "Ибн Сино", "Пахтабод", "У.Юсупов" ва "Ч.Бегимқулов" ҳудудларида дренаж тармоқларини қуриш.	2022 й.	ЁЁД, км	51,4	7 330,0	39	"Қашқадарёсув-қурилишнинг" ДМ	Нишон туманининг "Ибн Сино", "Пахтабод", "У.Юсупов" ва "Ч.Бегимқулов" ҳудудларида дренаж тармоқларини қуриш.	2022 й.	ЁЁД, км	47,78	6 616,4	Сув хўжалиги вазирлигининг 2022 йил 29 июлдаги 05/05-271-сон хати
40	"Қашқадарёсув-қурилишнинг" ДМ	Ғузор туманидаги "Бўстон" ҳудудда "Мангит ва Дўстлик" коллекторларини қуриш ва реконструкция қилиш	2022 й.	колл, км ЁЁД, км	25,0	1 800,0	40	"Қашқадарёсув-қурилишнинг" ДМ	Ғузор туманидаги "Бўстон" ҳудудда "Мангит ва Дўстлик" коллекторларини қуриш ва реконструкция қилиш	2022 й.	колл, км ЁЁД, км	22,46 2,05	1 643,5	Сув хўжалиги вазирлигининг 2022 йил 29 июлдаги 05/05-271-сон хати
41	"Навоийсув-қурилишнинг" ДМ	Навбахор ва Хатирчи туманларида ёпиқ-ётиқ дренаж тармоғи қуриш	2022 й.	ЁЁД, км	4,3	1 040,0	41	"Навоийсув-қурилишнинг" ДМ	Навбахор ва Хатирчи туманларида ёпиқ-ётиқ дренаж тармоғи қуриш	2022 й.	колл, км ЁЁД, км	1,902 3,989	1 273,7	Сув хўжалиги вазирлигининг 2022 йил 29 июлдаги 05/05-271-сон хати

Тасдиқланган параметрлар							Аниқлаштирилган параметрлар							Асос
Т/р	Буюртмачи номи	Лойиха манзили ва номи	Амалга ошириш мuddати	Ўлчов бирлиги	Лойиха куввати	2022 йил учун лимит	Т/р	Буюртмачи номи	Лойиха манзили ва номи	Амалга ошириш мuddати	Ўлчов бирлиги	Лойиха куввати	2022 йил учун лимит	
42	"Намангансув-қурилишinvest" ДМ	Мингбулок туманидаги "Сариксув", "Корашахар" ва "Чордона" коллекторларини реконструкция қилиш	2022 й.	колл, км	21,0	1 900,0	42	"Намангансув-қурилишinvest" ДМ	Мингбулок туманидаги "Сариксув", "Корашахар" ва "Чордона" коллекторларини реконструкция қилиш	2022 й.	колл, км	19,21	1 972,0	Сув ҳўжалиги вазирлигининг 2022 йил 29 июлдаги 05/05-271-сон хати
43	"Намангансув-қурилишinvest" ДМ	Янгиқўрғон тумани "Қўйи Қораполвон" МФЙ худудига ёпик-ёттик дренаж тармоғини қуриш	2022 й.	колл, км	3,0	900,0	43	"Намангансув-қурилишinvest" ДМ	Янгиқўрғон тумани "Қўйи Қораполвон" МФЙ худудига ёпик-ёттик дренаж тармоғини қуриш	2022 й.	колл, км	2,559	846,4	Сув ҳўжалиги вазирлигининг 2022 йил 29 июлдаги 05/05-271-сон хати
44	"Самарқандсув-қурилишinvest" ДМ	Пахтачи туманидаги "Султонобод-Пахтакор" ва "Тошкенжаев" ММТП худудларида коллектор тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	колл, км	4,0	855,0	44	"Самарқандсув-қурилишinvest" ДМ	Пахтачи туманидаги "Султонобод-Пахтакор" ва "Тошкенжаев" ММТП худудларида коллектор тармоқларини реконструкция қилиш	2022 й.	колл, км	2,5	978,5	Сув ҳўжалиги вазирлигининг 2022 йил 29 июлдаги 05/05-271-сон хати
										ЁЁД, км	1,78			
45	"Сурхондарёсув-қурилишinvest" ДМ	Бандихон тумани ҳўжаликларида коллектор-дренаж тармоқларини янгидан қуриш ҳамда "К-8" ва "Конгисой-1" коллекторларини реконструкция қилиш	2022 й.	колл, км	7,0	1 805,0	45	"Сурхондарёсув-қурилишinvest" ДМ	Бандихон тумани ҳўжаликларида коллектор-дренаж тармоқларини янгидан қуриш ҳамда "К-8" ва "Конгисой-1" коллекторларини реконструкция қилиш	2022 й.	колл, км	5,4	2 703,6	Сув ҳўжалиги вазирлигининг 2022 йил 29 июлдаги 05/05-271-сон хати
										ЁЁД, км	0,8			
46	"Сурхондарёсув-қурилишinvest" ДМ	Қизириқ тумани ҳўжаликларида коллектор-дренаж тармоқларини янгидан қуриш ҳамда "К-7", "ВСТ", "К-4-5" ва "К-5-7" коллекторларини реконструкция қилиш	2022 й.	колл, км	5,5	1 520,0	46	"Сурхондарёсув-қурилишinvest" ДМ	Қизириқ тумани ҳўжаликларида коллектор-дренаж тармоқларини янгидан қуриш ҳамда "К-7", "ВСТ", "К-4-5" ва "К-5-7" коллекторларини реконструкция қилиш	2022 й.	колл, км	2,1	1 637,1	Сув ҳўжалиги вазирлигининг 2022 йил 29 июлдаги 05/05-271-сон хати
										ЁЁД, км	0,9			
47	"Сурхондарёсув-қурилишinvest" ДМ	Музработ тумани ҳўжаликларида коллектор-дренаж тармоқларини янгидан қуриш ҳамда "К-6-1А" ва "КХ-4" коллекторларини реконструкция қилиш	2022 й.	колл, км	10,2	2 660,0	47	"Сурхондарёсув-қурилишinvest" ДМ	Музработ тумани ҳўжаликларида коллектор-дренаж тармоқларини янгидан қуриш ҳамда "К-6-1А" ва "КХ-4" коллекторларини реконструкция қилиш	2022 й.	колл, км	5,5	2 259,0	Сув ҳўжалиги вазирлигининг 2022 йил 29 июлдаги 05/05-271-сон хати
										ЁЁД, км	4,4			
48	"Сурхондарёсув-қурилишinvest" ДМ	Шерабод тумани ҳўжаликларида коллектор-дренаж тармоқларини янгидан қуриш ҳамда "К-3", "К-5-7" ва "ВСТ-1" коллекторларини реконструкция қилиш	2022-2023 йй.	колл, км	8,0	1 828,6	48	"Сурхондарёсув-қурилишinvest" ДМ	Шерабод тумани ҳўжаликларида коллектор-дренаж тармоқларини янгидан қуриш ҳамда "К-3", "К-5-7" ва "ВСТ-1" коллекторларини реконструкция қилиш	2022-2023 йй.	колл, км	4,2	1 213,9	Сув ҳўжалиги вазирлигининг 2022 йил 29 июлдаги 05/05-271-сон хати
										ЁЁД, км	2,1			
49	"Сирдарёсув-қурилишinvest" ДМ	Мирзаобод ва Оқолтин туманларидаги вертикал дренаж қудуқларини реконструкция қилиш	2022 й.	тик дренаж қудуқ, дона	15	750,0	49	"Сирдарёсув-қурилишinvest" ДМ	Мирзаобод ва Оқолтин туманларидаги вертикал дренаж қудуқларини реконструкция қилиш	2022 й.	тик дренаж қудуқ, дона	7	592,2	Сув ҳўжалиги вазирлигининг 2022 йил 29 июлдаги 05/05-271-сон хати
50	"Сирдарёсув-қурилишinvest" ДМ	Мирзаобод туманидаги "ММЗ" магистрал коллекторининг инспекторлик йўлидаги қувурли қўприкларни қайта тиклаш	2022 й.	қўприк, дона	6	290,0	50	"Сирдарёсув-қурилишinvest" ДМ	Мирзаобод туманидаги "ММЗ" магистрал коллекторининг инспекторлик йўлидаги қувурли қўприкларни қайта тиклаш	2022 й.	қўприк, дона	5	777,2	Сув ҳўжалиги вазирлигининг 2022 йил 29 июлдаги 05/05-271-сон хати
51	"Сирдарёсув-қурилишinvest" ДМ	Гулистон шаҳридаги "Дустлик" каналининг бўйида барпо этилган хиёбонга янгидан 2 дона мелиоратив тик дренаж қудуғини қуриш	2022 й.	ЁЁД, км	2,0	665,0	51	"Сирдарёсув-қурилишinvest" ДМ	Гулистон шаҳридаги "Дустлик" каналининг бўйида барпо этилган хиёбонга янгидан 2 дона мелиоратив тик дренаж қудуғини қуриш	2022 й.	тик дренаж қудуқ, дона	2	912,7	Сув ҳўжалиги вазирлигининг 2022 йил 29 июлдаги 05/05-271-сон хати
52	"Сирдарёсув-қурилишinvest" ДМ	Ховос туманидаги "СК-2-2" коллекторини реконструкция қилиш	2022 й.	колл, км	5,2	1 700,0	52	"Сирдарёсув-қурилишinvest" ДМ	Ховос туманидаги "СК-2-2" коллекторини реконструкция қилиш	2022 й.	колл, км	5,73	303,9	Сув ҳўжалиги вазирлигининг 2022 йил 29 июлдаги 05/05-271-сон хати

Тасдиқланган параметрлар							Аниқлаштирилган параметрлар							Асос
Т/р	Буюртмачи номи	Лойиҳа манзили ва номи	Амалга ошириш муддати	Ўлчов бирлиги	Лойиҳа қуввати	2022 йил учун лимит	Т/р	Буюртмачи номи	Лойиҳа манзили ва номи	Амалга ошириш муддати	Ўлчов бирлиги	Лойиҳа қуввати	2022 йил учун лимит	
53	"Фарғонасув-қурилишinvest" ДМ	Фуркат туманидаги "Аминжон Дехқонов" худудида ёпиқ-ётиқ дренаж тармоғини қуриш ҳамда "Д 2 МНС" коллекторининг сув ўлчаш иншоотини қайта қуриш	2022 й.	ЁЁД, км	13,0	1 850,0	53	"Фарғонасув-қурилишinvest" ДМ	Фуркат туманидаги "Аминжон Дехқонов" худудида ёпиқ-ётиқ дренаж тармоғини қуриш ҳамда "Д 2 МНС" коллекторининг сув ўлчаш иншоотини қайта қуриш	2022 й.	ЁЁД, км	7,86	1 821,8	Сув хўжалиги вазирлигининг 2022 йил 29 июлдаги 05/05-271-сон хати
54	"Фарғонасув-қурилишinvest" ДМ	Бешарик туманидаги хўжаликлараро "Шеробод-2" коллекторининг ПК40+00 дан ПК110+00 гача қисмини реконструкция қилиш ҳамда "Мироб Капаянги" сув истеъмолчилари уюшмаси худудида ёпиқ-ётиқ дренаж тармоғини қуриш	2022 й.	колл, км	7,0	5 540,0	54	"Фарғонасув-қурилишinvest" ДМ	Бешарик туманидаги хўжаликлараро "Шеробод-2" коллекторининг ПК40+00 дан ПК110+00 гача қисмини реконструкция қилиш ҳамда "Мироб Капаянги" сув истеъмолчилари уюшмаси худудида ёпиқ-ётиқ дренаж тармоғини қуриш	2022 й.	колл, км	7,827	3 174,2	Сув хўжалиги вазирлигининг 2022 йил 29 июлдаги 05/05-271-сон хати
				ЁЁД, км	10,0						ЁЁД, км	14,447		
55	"Фарғонасув-қурилишinvest" ДМ	Данғара туманидаги хўжаликлараро "Пишқарон" коллекторининг ПК0+00 дан ПК40+00 гача ва ПК70+00 дан ПК100+00 гача қисмини реконструкция қилиш	2022 й.	колл, км	7,0	1 900,0	55	"Фарғонасув-қурилишinvest" ДМ	Данғара туманидаги хўжаликлараро "Пишқарон" коллекторининг ПК0+00 дан ПК40+00 гача ва ПК70+00 дан ПК100+00 гача қисмини реконструкция қилиш	2022 й.	колл, км	4,0	1 413,8	Сув хўжалиги вазирлигининг 2022 йил 29 июлдаги 05/05-271-сон хати
				ЁЁД, км	1,9						ЁЁД, км	1,9		
56	"Фарғонасув-қурилишinvest" ДМ	Топлоқ туманидаги хўжаликлараро Навбахор коллекторини реконструкция қилиш ҳамда бир дона сув ўлчаш иншоотини қайта қуриш	2022 й.	колл, км	3,0	750,0	56	"Фарғонасув-қурилишinvest" ДМ	Топлоқ туманидаги хўжаликлараро Навбахор коллекторини реконструкция қилиш ҳамда бир дона сув ўлчаш иншоотини қайта қуриш	2022 й.	колл, км	3,414	175,5	Сув хўжалиги вазирлигининг 2022 йил 29 июлдаги 05/05-271-сон хати
Соғлиқни сақлаш муассасалари														
Сурхондарё вилояти														
57	Сурхондарё вилояти ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" ИК	Термиз шаҳар юқумли касалликлар шифохонасини реконструкция қилиш	2021-2022 йй.	объект	1	5 900,0	57	Сурхондарё вилояти ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" ИК	Термиз шаҳар болалар юқумли касалликлар шифохонасини реконструкция қилиш	2021-2022 йй.	объект	1	5 900,0	Сурхондарё вилояти ҳокимлигининг 2022 йил 13 сентябрдаги 03-03/6372-сон хати

2022 йилги ижтимоий ва ишлаб чиқариш инфратузилмасини ривожлантириш дастури доирасида
объектларни қуриш, реконструкция қилиш ва таъмирлаш учун ажратилган капитал қўйилмаларнинг
ҚАЙТА ТАҚСИМОТИ

млн сўм

Камайтирилди				Қўпайтирилди				Асос
№	Буюртмачи номи	Объект номи	Лимит	№	Буюртмачи номи	Объект номи	Лимит	
Умумтаълим мактаблари								
Тошкент вилояти								
1	Халқ таълими вазирлиги	2022 йил Дастури доирасида Тошкент вилояти умумтаълим мактаблари бўйича иктисод қилинган маблағлар	890,0	1	Халқ таълими вазирлиги	Тошкент вилояти Янгийўл тумани "Чангтепа" МФЙдаги 5-сон умумтаълим мактабини (370 ўқувчи ўринли бинони) реконструкция қилиш объекти (95% гача етишмаган қисми)	890,0	Жорий йилда фойдаланишга топшириш учун объектларни 95% гача етишмаган қисмини молиялаштириш
Сурхондарё вилояти								
2	Сурхондарё вилояти ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" ИК	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 10 майдаги ПҚ-5144-сон қарорига асосан 2022 йилда республика бюджети ҳисобидан мактабгача таълим муассасалари қурилиши учун ажратилган маблағларнинг иқтисод қилинган қисми	6 000,0	2	Сурхондарё вилояти ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" ИК	Денов тумани "Лочин" МФЙ ҳудудида қурилаётган 288 ўринли ихтисослаштирилган мактабни жиҳозлаш	4 500,0	Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 30 июндаги 157-сон йиғилиш баёни
3		Олий таълим муассасаларидан иқтисод қилинган маблағлар	3 000,0	3		Сариосиё тумани "Лутфикор" МФЙ ҳудудида қурилаётган 288 ўринли ихтисослаштирилган мактабни жиҳозлаш	4 500,0	Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 30 июндаги 157-сон йиғилиш баёни
Тошкент шаҳар								
4	Тошкент шаҳар ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" ИК	Юнусобод тумани "Ғайратий" МФЙдаги 7-сон шаҳар клиник шифохонасини реконструкция қилиш (даволаш корпусини ва ёрдамчи биносини қуриш)	2 507,8	4	Тошкент шаҳар ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" ИК	Юнусобод тумани "Ўзбекистон Мустақиллиги" МФЙдаги 273-сон мактабни мукамал таъмирлаш (95% гача етишмаган қисми)	2 829,4	Жорий йилда фойдаланишга топшириш учун объектларни 95% гача етишмаган қисмини молиялаштириш
5		Ўзбекистон Давлат цирк биносини реконструкция қилиш	3 000,0	5		Сергели тумани "Нурхаёт" МФЙдаги 7-сон мактабни мукамал таъмирлаш (95% гача етишмаган қисми)	7 321,6	
6		Шайхонтоҳур тумани "Катта ҳовуз" МФЙдаги болалар шифохонаси негизда тиббиёт кластери ташкил этиш	6 000,0	6		Миробод тумани "Зиёноҳур" МФЙдаги 31-сон мактабни реконструкция қилиш (95% гача етишмаган қисми)	816,1	
7		Мирзо Улуғбек туманида жойлашган Халқ таълими вазирлиги тасарруфидаги меҳнат таълимга ихтисослаштирилган мактаб (900 ўринли янги бино қуриш шунингдек мавжуд бино ва иншоотларини мукамал таъмирлаш)	8 305,1	7		Сергели тумани "Пастдарғом" МФЙдаги 76-сон мактабни реконструкция қилиш (95% гача етишмаган қисми)	2 165,6	
				8		Сергели тумани "Саҳоват" МФЙдаги 104-сон мактабни мукамал таъмирлаш (95% гача етишмаган қисми)	253,0	
				9		Шайхонтоҳур тумани "Туллобод" МФЙдаги 41-сон мактабни реконструкция қилиш (95% гача етишмаган қисми)	3 940,0	
				10		Халқ таълими вазирлиги	Мирзо Улуғбек туманидаги 286-сон умумтаълим мактабини реконструкция қилиш (95% гача етишмаган қисми)	

Камайтирилди				Қўпайтирилди				Асос
№	Буюртмачи номи	Объект номи	Лимит	№	Буюртмачи номи	Объект номи	Лимит	
	Жами:		29 702,9		Жами:		29 702,9	
Соғлиқни сақлаш муассасалари								
Бухоро вилояти								
8	ПҚ-98-сон қарорнинг 1а-иловасига асосан тиббий ва тиббий-ижтимоий муассасалар бўйича келгуси йил лойиха-кидирув ишлари учун ажратилган маблағ		12 309,0	11	Бухоро вилояти ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" ИК	Бухоро давлат тиббиёт институтининг 200 ўринли клиника биносини қуриш	12 309,0	Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 26 сентябрдаги 517-F-сон фармойиши
Қашқадарё вилояти								
9	Соғлиқни сақлаш вазирлигининг "Тиббиёт қурилиш инжиниринг" ДУК	Соғлиқни сақлаш муассасалари бўйича иқтисод қилинган маблағ	549,9	12	Соғлиқни сақлаш вазирлигининг "Тиббиёт қурилиш инжиниринг" ДУК	Қашқадарё вилояти, Миришкор тумани, Помук шаҳарчасидаги Республика ўлат карантин ва ўта хавфли юқумли касалликлар муҳофаза биноларини реконструкция қилиш	549,9	Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 26 сентябрдаги 517-F-сон фармойиши
Тошкент вилояти								
10	ПҚ-98-сон қарорнинг 17-иловасида келгуси йил лойиха-кидирув ишлари учун ажратилган маблағ		1 000,0	13	Тошкент вилояти ҳокимлиги ҳузуридаги "Ягона буюртмачи хизмати" ИК	Ўзбекистон кўзи ожизлар жамиятининг "Янгийул" юрак-асаб касалликлари сиҳатгоҳи бино ва иншоотларини реконструкция қилиш ҳамда жиҳозлаш учун лойиха ҳужжатларини ишлаб чиқиш	1 000,0	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 8 апрелдаги Олмазор туманига ташрифи баёни (22.04.2022 й., 02-РА 1-5973-сон)
Тошкент шаҳри								
11	ПҚ-98-сон қарорнинг 17-иловасида келгуси йил лойиха-кидирув ишлари учун ажратилган маблағ		10 000,0	14	Соғлиқни сақлаш вазирлигининг "Тиббиёт қурилиш инжиниринг" ДУК	Юнусобод тумани "Юнусобод" МФЙдаги Республика ихтисослаштирилган Нефрология ва буйрак трансплантацияси илмий-амалий тиббиёт маркази (95% гача етишмаган қисми)	10 000,0	Жорий йилда фойдаланишга топшириш учун объектларни 95% гача етишмаган қисмини молиялаштириш
	Жами:		23 858,9		Жами:		23 858,9	
Олий таълим муассасалари								
Бухоро вилояти								
12	ПҚ-98-сон қарорнинг 17-иловасида келгуси йил лойиха-кидирув ишлари учун ажратилган маблағ		2 925,2	15	Соғлиқни сақлаш вазирлигининг "Тиббиёт қурилиш инжиниринг" ДУК	Бухоро давлат тиббиёт институтининг Бухоро шаҳридаги 900 ўринли ўқув биноларини қуриш	2 925,2	Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 26 сентябрдаги 517-F-сон фармойиши
Тошкент шаҳри								
13	Сув ҳўжалиги вазирлиги	Бухоро, Навоий, Қашқадарё, Самарқанд ва Сурхондарё вилоятларида 95 та насос станциясини модернизация қилиш	25 000,0	16	Олий таълим вазирлиги	Тошкент ирригация ва қишлоқ ҳўжалигини механизациялаш университети Мирзо-Улугбек тумани, Қори Ниёзий кўчаси, 39-уй манзилида жойлашган ахборот ресурс марказини жиҳозлаш ва фаолиятини автоматлаштириш	15 800,0	Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясининг 2022 йил 30 августдаги 02-РА 1-13980-сон топшириги
				17	Тошкент шаҳар ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" ИК	Тошкент ирригация ва қишлоқ ҳўжалигини механизациялаш университети Юнусобод тумани, Бодомзор йўли кўчаси, 1А-уй манзилида жойлашган 1-сон ўқув ва спорт комплекси биноларини мукамал таъмирлаш	6 700,0	
				18		Тошкент ирригация ва қишлоқ ҳўжалигини механизациялаш университети IT-Park биносини қуриш ва жиҳозлаш	2 500,0	

Камайтирилди				Кўпайтирилди				Асос
№	Буюртмачи номи	Объект номи	Лимит	№	Буюртмачи номи	Объект номи	Лимит	
	Жами:		27 925,2		Жами:		27 925,2	
Маданият муассасалари								
Жиззах вилояти								
14	Жиззах вилояти ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" ИК	Жиззах вилояти умумтаълим мактаблари буйича иктисод қилинган маблағлар	10 000,0	19	Маданият вазирилиги	Жиззах вилояти Зомин тумани, "Қўрғон" МФЙ ҳудудда Зомин тарихи ва маданият музейини қуриш	10 000,0	Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 18 мартдаги 128-ф-сон фармойиши
Самарқанд вилояти								
15	ПК-98-сон қарорнинг 17-илоvasида келгуси йил лойиҳа-кидирув ишлари учун ажратилган маблағ		25 132,3	20	Маданият вазирилиги	Самарқанд шаҳри "Х.Олимжон" МФЙ ҳудудда Ҳамид Олимжон номли вилоят мусикали драма театрини реконструкция қилиш (95% гача етишмаган қисми)	25 132,3	Бош вазирининг Самарқанд вилоятига ташрифи давомида берилган топшириғи
	Жами:		35 132,3		Жами:		35 132,3	
Туризм ва маданий мерос объектлари								
Бухоро вилояти								
16	2022 йил Дастури доирасида туризм объектларини ривожлантириш ва муҳандислик коммуникация тармоқларини яхшилаш буйича лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун ажратилган маблағ		16 000,0	21	Бухоро вилояти ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" ИК	Бухоро шаҳрининг "Эски шаҳар" қисмида жойлашган Абу Ҳавс Кабир кўчасидаги маданият коллежини Мир Араб ўрта-маҳсул ислом билим юрти учун қайта таъмирлаш	16 000,0	Бош вазирининг Бухоро вилоятига ташрифи давомида берилган топшириғи
Қашқадарё вилояти								
17	Қашқадарё вилояти ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" ИК	Туман марказлари ва шаҳарларнинг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш буйича кредитор қарздорликларни қоплаш учун ажратилган маблағ	523,7	22	Қашқадарё вилояти ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" ИК	Китоб тумани "Китоб кенглик" станциясини таъмирлаш, ёритиш чироқлари ва йўл курсаткичлар ўрнатиш	311,8	Қашқадарё вилояти ҳокимлигининг 2022 йил 3 октябрдаги 04/4005-сон хати
				23		Чирокчи тумани Мезолит даврининг «Сийлангош» археологик ёдгорлигида 5 км масофадаги электр энергия тармоғини яхшилаш	211,9	Қашқадарё вилояти ҳокимлигининг 2022 йил 3 октябрдаги 04/4005-сон хати
	Жами:		16 523,7		Жами:		16 523,7	
Жисмоний тарбия ва спорт объектлари								
18	Спортни ривожлантириш вазирилиги	2022 йил Дастури доирасида жисмоний тарбия ва спорт объектлари буйича кредитор қарздорликларни қоплаш учун ажратилган маблағ	1 714,5	24	Спортни ривожлантириш вазирилиги	Бўстонлик тумани Чорвоқ қишлоғида спортнинг ўйин турлари буйича республика олий спорт мактаби учун регби спорт базасини қуриш	824,6	Спортни ривожлантириш вазирилигининг 2022 йил 16 августдаги 04-17/4702-сон хати
				25		Қуйичирчиқ тумани "Гул" МФЙда жойлашган собиқ маданият дам олиш маскани ўрнида 9x18 ўлчамдаги спорт зал қуриш	289,9	Спортни ривожлантириш вазирилигининг 2022 йил 16 августдаги 04-17/4702-сон хати
				26		Тошкент шаҳар, Авиасозлар кўчасидаги қурилиши тугалланмаган 50x25 ўлчамли ёпиқ сузиш хавзаси биносини реконструкция қилиш	600,0	Спортни ривожлантириш вазирилигининг 2022 йил 16 августдаги 04-17/4702-сон хати
				27	Тошкент шаҳар ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" ИК	Тошкент шаҳрида Гимнастика буйича Оксана Чусовитина номли мактаб қуриш	2 900,0	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 14 мартдаги ПК-163-сон қарори
				28	Тошкент шаҳрида Бокс буйича Баҳодир Жалолов номли мактаб қуриш	5 011,0	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 14 мартдаги ПК-162-сон қарори	

Камайтирилди				Кўпайтирилди				Асос
№	Буюртмачи номи	Объект номи	Лимит	№	Буюртмачи номи	Объект номи	Лимит	
19	Спортни ривожлантириш вазирлиги	2022 йил Дастури доирасида жисмоний тарбия ва спорт объектлари бўйича кредитор қарздорликларни қоплаш учун ажратилган маблағ	3 000,0	29	Самарқанд вилояти ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" ИК	Самарқанд вилояти Булунгур тумани "Булунгур" МФЙдаги болалар ва ўсмирлар спорт мактаби биносини реконструкция қилиш	3 000,0	Самарқанд вилояти ҳокимлигининг 2022 йил 4 августдаги 03-03/2821-сон хати
20	Самарқанд вилояти ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" ИК	2022 йил Дастури доирасида Самарқанд вилояти умумтаълим мактаблари бўйича иқтисод қилинган маблағ	1 300,0	30	Самарқанд вилояти ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" ИК	Самарқанд шаҳридаги спортнинг ўйин турлари ва енгил атлетика бўйича ихтисослаштирилган болалар-ўсмирлар спорт мактабининг (Афросиёб) спорт мажмуасида югуриш йўлакларини махсус синтетик резина қопламаси билан қоплаш	1 300,0	Самарқанд вилояти ҳокимлигининг 2022 йил 22 сентябрдаги 03-03/296 сон хати
Жами:			13 925,5	Жами:			13 925,5	
Ичимлик сув таъминоти объектлари								
21	Сирдарё вилояти докимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" ИК	"Обод кишлок" ва "Обод маҳалла" дастури доирасида вилоятга ичимлик сув таъминоти объектлари учун ажратилган маблағнинг иқтисод қилинган қисми	336,0	31	"Ўзсувтаъминот" АЖ	Боёвут тумани "Бекат" МФЙ ҳудудига ичимлик сув тизимини қуриш (95% гача етишмаган қисми)	336,0	Ўзбекистон Республикаси Президентининг Қашқадарё вилоятига ташрифи баёни (29.04.2022 й. №02-РА-1-6569)
22		2022 йил Дастури доирасида туризм объектларини ривожлантириш ва муҳандислик коммуникация тармоқларини яхшилаш бўйича лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун ажратилган маблағ	5 000,0	32	"Ўзсувтаъминот" АЖ	Паркент тумани "Кумушкон" МФЙ ҳудудига ташкил этиладиган "Туризм қишлоғи"да ичимлик сув тизимларини қуриш (95% гача етишмаган қисми)	5 000,0	Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясининг 2-сон баёни (14.02.2021 й., №02-361)
23	Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги	Иссиқлик таъминоти объектлари бўйича иқтисод қилинган маблағ	20 000,0	33	"Ўзсувтаъминот" АЖ	Термиз шаҳри ва Термиз тумани аҳолисининг ичимлик сув таъминотини яхшилаш мақсадида "Сабзипоя" МФЙда артезиан қудуқларини қазииш ва сув иншоотларини барпо этиш, ичимлик сув тармоғини тортиш (95% гача етишмаган қисми)	20 000,0	Ўзбекистон Республикаси Президентининг Сурхондарё вилоятига ташрифи (16.06.2021 й. 02-РА-1-9900)
24	"Ўзсувтаъминот" АЖ	2022 йилда кўп хонадонли уй-жой массивлари ичимлик сув объектларини қуриш учун ажратилган маблағнинг иқтисод қилинган қисми	1 153,2	34	"Ўзсувтаъминот" АЖ	Термиз шаҳри "Чегарачи" МФЙ Ибн Сино кўчасида янги қурилган кўп қаватли уйларнинг оқова сув тизимини қуриш	1 153,2	Вазирлар Маҳкамаси Раёсати мажлисининг 2022 йил 15 мартдаги 40-сон баёни
Жами:			26 489,2	Жами:			26 489,2	
Ирригация объектлари								
25	Сув хўжалиги вазирлиги	Бухоро, Навоий, Қашқадарё, Самарқанд ва Сурхондарё вилоятларида 95 та насос станциясини модернизация қилиш	5 000,0	35	Сув хўжалиги вазирлиги	Қорақалпоғистон Республикасида "Суенли каналини реконструкция қилиш" лойиҳасининг лойиҳаолди ҳужжатларини ишлаб чиқиш	5 000,0	Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 8 августдаги 435-Ғ-сон фармоиши, Иқтисодий тараққиёт вазирлиги таклифи
26	"Сирдарё" ҲСХБ	2022 йил Дастури доирасида "Сирдарё" ҲСХБ бўйича келгуси йил лойиҳа-қидирув ишлари учун ажратилган маблағ	1 468,0	36	"Сирдарё" ҲСХБ	Бекобод туманидаги "Дустлик" канали бош иншоотини реконструкция ва модернизация қилиш (II-босқич)	2 313,1	Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 12 сентябрдаги 03/1-125-сон топшириғи, "Сирдарё" ҲСХБнинг 2022 йил 8 сентябрдаги 01/161-сон хати
27		Бекобод туманидаги «Дустлик» канали бош иншоотини реконструкция ва модернизация қилиш (I-босқич) учун ажратилган маблағнинг иқтисод қилинган қисми	845,1					
Жами:			7 313,1	Жами:			7 313,1	

Камайтирилди				Кўпайтирилди				Асос
№	Буюртмачи номи	Объект номи	Лимит	№	Буюртмачи номи	Объект номи	Лимит	
Автомобиль йўллари объектлари								
28	Автомобиль йўллари кўмитаси	ПҚ-98-сон қарорнинг 1а-иловасига асосан автомобиль йўллари, кўприклар ва йўл ўтказгичлар бўйича келгуси йил лойиҳа кидирув ишлари учун ажратилган маблағ	30 000,0	37	Автомобиль йўллари кўмитаси	Тошкент вилояти Нурафшон шаҳридаги "Смарт сити"га олиб борувчи ички йўлни қуриш	30 000,0	Бош вазирнинг Тошкент вилоятига ташрифи давомида берилган топшириғи
	Жами:		30 000,0		Жами:		30 000,0	
Миллий гвардия объектлари								
Қашқадарё вилояти								
29	Қашқадарё вилояти ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" ИК	Туман марказлари ва шаҳарларнинг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш бўйича кредитор қарздорликни қоплаш учун ажратилган маблағ	633,3	38	Қашқадарё вилояти ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" ИК	Қарши шаҳридаги 99123-сон ҳарбий қисмда 30 хонадонли турар жой биноларини янги намунавий лойиҳа асосида муҳандислик тармоқлари ва тегишли ҳудудини ободонлаштириш билан қуриш	913,3	Қашқадарё вилояти ҳокимлигининг 2022 йил 4 октябрдаги 04/4033-сон хати
30		Сел ва тошқинга қарши ҳимоя қилиш объектлари учун ажратилган маблағнинг иқтисод қилинган қисми	1 112,7	39		Қарши шаҳридаги 99123-сон ҳарбий қисмда ошхона биносини муҳандислик тармоқлари ҳамда тегишли ҳудудини ободонлаштириш билан қуриш	832,7	
	Жами:		1 746,0		Жами:		1 746,0	
Бошқа объектлар								
Сурхондарё вилояти								
31	ПҚ-98-сон қарорнинг 17-иловасида келгуси йил лойиҳа-кидирув ишлари учун ажратилган маблағ	7 214,0	40	Сурхондарё вилояти ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" ИК	Бандихон тумани ҳокимлиги ва давлат бошқарув органлари учун янги бино қуриш ва жиҳозлаш (95% гача етишмаган қисми)	7 214,0	Бош вазирнинг Сурхондарё вилоятига ташрифи давомида берилган топшириғи	
	Жами:		7 214,0		Жами:		7 214,0	
	Жами жадвал бўйича		219 831		Жами жадвал бўйича		219 831	

2022 йилги ижтимоий ва ишлаб чиқариш инфратузилмасини ривожлантириш дастури доирасида қўшимча ажратилаётган маблағлар ҳисобидан амалга ошириладиган лойиҳаларнинг
МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

млн сўм

Т/р	Буюртмачи номи	Лойиҳа манзили ва номи	Амалга ошириш муддати	Ўлчов бирлиги	Лойиҳа қуввати	2022 йилда ажратиладиган лимит	Ажратиладиган маблағ манбаи	Дастурга киритиш учун асос
Ичимлик сув таъминоти объектлари								
1	"Ўзсувтаъминот" АЖ	Чимбой тумани "Жипек жоли" маҳалласидаги "Мамутов" кўчаси ичимлик суви тармоғини қуриш	2022 й.	км	1,0	300,0	2022 йил Дастури доирасида Қорақалпоғистон Республикасига ичимлик сув таъминоти учун ажратилган лимитнинг иқтисод қилинган қисми	Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг 2022 йил 12 сентябрдаги 01-12/7-09/439-сон хати
2		Чимбой тумани "Шахтемир" маҳалласи ва "Қокши қалъа" маҳалласи "С.Камалов" кўчаси ичимлик суви тармоғини қуриш	2022 й.	км	2,0	570,0		
3		Чимбой тумани "Дослик" маҳалласи ичимлик суви тармоғини қуриш	2022 й.	км	6,5	1 600,0		
4		Муйнак тумани "Қазақдарё" ОФЙ "Ерназар жарма" аҳоли пунктига сувни чучуклантирувчи станция қуриш	2022 й.	объект	1	450,0		
5		Нуқус шаҳри "Тинчлик" МФЙ "Ғарезсизлик" кўчаси ичимлик сув тармоғини қуриш	2022 й.	км	0,5	250,0		
6		Элликқабла тумани "Қирққизобод" сув олиш иншоотидан "Гулистон" ОФЙ худудигача магистрал сув тармоғини қуриш	2022 й.	км	4,5	2 500,0		Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг 2022 йил 30 сентябрдаги 01-12/7-09/1049-сон хати
Автомобиль йўллари объектлари								
7	Автомобиль йўллари қўмитаси	Бўстонлик туманида 4Н755а автомобиль йўлининг 2,6 км.дан харбий қисмга олиб борувчи янги автомобиль йўлини қуриш	2022 й.	км	1,0	2 000,0	ПҚ-98-сон қарорнинг 1а-иловасига асосан умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларида ўлчов тарозиларини ўрнатиш учун ажратилган лимитнинг иқтисод қилинган қисми	Тошкент вилояти ҳокимлиги ҳамда Автомобиль йўллари қўмитасининг таклифи
Жами						7 670,0		

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 сентябрда Тошкент вилоятига ташрифи давомида берилган топшириқларга асосан
2022 йилги ижтимоий ва ишлаб чиқариш инфратузилмасини ривожлантириш дастури доирасида лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқиладиган қўшимча объектларнинг
МАНЗИЛЛИ РЎЙҲАТИ

млн сўм

Т/р	Буюртмачи номи	Лойиҳа маззили ва номи	Амалга ошириш муддати	Ўлчов бирлиги	Лойиҳа куввати	Ажратиладиган лимит	Ажратиладиган маблағ манбаи	Дастурга киритиш учун асос
		Жами				4 200,0		
Умумтаълим мактаблари								
1	Тошкент вилояти ҳокимлиги ҳузуридаги "Ягона буюртмачи хизмати" ИК	Ангрен шаҳридаги 73-сон мактаб-интернатни (250 ўринли ўқув биноси. 100 ўринли фаоллар зали, 150 ўринли ошхона ва 250 ўринли ётоқхона биноларини) мукаммал таъмирлаш бўйича лойиҳа-қидирув ишлари	2022-2023 йй.	объект	1	400,0	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сон қарорининг 13-иловасида умумтаълим мактаблари бўйича келгуси йил лойиҳа-қидирув ишлари учун ажратилган маблағ	Ўзбекистон Республикаси Президентининг Тошкент вилоятига ташриф баёни, 77-банди (30.09.2022 й., 02-РА 2-5530-сон)
		Жами				400,0		
Соғлиқни сақлаш муассасалари								
2	Тошкент вилояти ҳокимлиги ҳузуридаги "Ягона буюртмачи хизмати" ИК	Нурафшон кўп тармоқли тиббиёт марказини қуриш бўйича лойиҳа-қидирув ишлари	2022-2023 йй.	объект	1	800,0	Чирчиқ шаҳар "Ифтихор" МФЙда 250 катновли оилавий поликлиника қуриш учун ажратилган маблағ	Ўзбекистон Республикаси Президентининг Тошкент вилоятига ташриф баёни, 77-банди (30.09.2022 й., 02-РА 2-5530-сон)
		Жами				800,0		
Олий таълим муассасалари								
3	Тошкент вилояти ҳокимлиги ҳузуридаги "Ягона буюртмачи хизмати" ИК	Нурафшон давлат университетини қуриш бўйича лойиҳа-қидирув ишлари	2022-2023 йй.	ўрин	15 000	1 000,0	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сон қарорининг 1а-иловасида олий таълим муассасалари бўйича келгуси йил лойиҳа-қидирув ишлари учун ажратилган маблағ	Ўзбекистон Республикаси Президентининг Тошкент вилоятига ташриф баёни, 77-банди (30.09.2022 й., 02-РА 2-5530-сон)
		Жами				1 000,0		
Ичимлик ва оқова сув таъминоти объектлари								
4	"Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" УК	Пискент тумани марказида оқова сув тизимини қуриш бўйича лойиҳа-қидирув ишлари	2022-2023 йй.	объект	1	1 000,0	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сон қарорининг 1а-иловасида иссиқлик таъминоти объектлари бўйича келгуси йил лойиҳа-қидирув ишлари учун ажратилган маблағ	Ўзбекистон Республикаси Президентининг Тошкент вилоятига ташриф баёни, 42-банди (30.09.2022 й., 02-РА 2-5530-сон)
5		Бўка тумани марказида оқова сув тизимини қуриш бўйича лойиҳа-қидирув ишлари	2022-2023 йй.	объект	1	1 000,0		Ўзбекистон Республикаси Президентининг Тошкент вилоятига ташриф баёни, 43-банди (30.09.2022 й., 02-РА 2-5530-сон)
		Жами				2 000,0		

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 21-22 апрелда Қашқадарё вилоятига ташрифи давомида берилган топшириқларга асосан
2022 йилги ижтимоий ва ишлаб чиқариш инфратузилмасини ривожлантириш дастури доирасида амалга ошириладиган қўшимча лойиҳаларнинг
МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

млн сўм

Т/р	Буюртмачи номи	Лойиҳа манзили ва номи	Амалга ошириш муддати	Ўлчов бирлиги	Лойиҳа куввати	Қўшимча ажратиладиган лимит	Ажратиладиган маблағ манбаи	Дастурга киритиш учун асос
		Жами				66 400,0		
Маъмурий объектлар								
1	Қашқадарё вилояти ҳокимлиги ҳузуридаги "Ягона буюртмачи хизмати" ИК	Қўқдала туманида давлат бошқаруви органлари учун комплекс маъмурий бино қуриш	2022-2023 йй.	объект	1	55 400,0	Қашқадарё вилоятига ташриф баёнига асосан республика бюджетидан Қўқдала тумани учун қўшимча ажратилган маблағ ҳисобидан	Ўзбекистон Республикаси Президентининг Қашқадарё вилоятига ташриф баёни (28.04.2022 й., 02-РА 1-6569-сон)
		Жами				55 400,0		
Ҳуқуқни муҳофаза қилиш ва мудофаа объектлари								
2	Қашқадарё вилояти ҳокимлиги ҳузуридаги "Ягона буюртмачи хизмати" ИК	Қўқдала тумани мудофаа бўлими биносини қуриш	2022-2023 йй.	объект	1	3 000,0	Қашқадарё вилоятига ташриф баёнига асосан республика бюджетидан Қўқдала тумани учун қўшимча ажратилган маблағ ҳисобидан	Ўзбекистон Республикаси Президентининг Қашқадарё вилоятига ташриф баёни (28.04.2022 й., 02-РА 1-6569-сон)
3	Қашқадарё вилояти ҳокимлиги ҳузуридаги "Ягона буюртмачи хизмати" ИК	Қўқдала туманида жиноят ва иқтисодий суд биносини қуриш	2022-2023 йй.	объект	1	2 000,0	Қашқадарё вилоятига ташриф баёнига асосан республика бюджетидан Қўқдала тумани учун қўшимча ажратилган маблағ ҳисобидан	Ўзбекистон Республикаси Президентининг Қашқадарё вилоятига ташриф баёни (28.04.2022 й., 02-РА 1-6569-сон)
4	Қашқадарё вилояти ҳокимлиги ҳузуридаги "Ягона буюртмачи хизмати" ИК	Қўқдала тумани прокуратураси, департаменти ва мажбурий ижро бюроси учун комплекс бино қуриш	2022-2023 йй.	объект	1	3 000,0	Қашқадарё вилоятига ташриф баёнига асосан республика бюджетидан Қўқдала тумани учун қўшимча ажратилган маблағ ҳисобидан	Ўзбекистон Республикаси Президентининг Қашқадарё вилоятига ташриф баёни (28.04.2022 й., 02-РА 1-6569-сон)
		Жами				8 000,0		

Т/р	Буюртмачи номи	Лойиҳа манзили ва номи	Амалга ошириш муддати	Ўлчов бирлиги	Лойиҳа куввати	Қўшимча ажратиладиган лимит	Ажратиладиган маблағ манбаи	Дастурга киритиш учун асос
Ичимлик ва оқова сув таъминоти объектлари								
5	Қашқадарё вилояти ҳокимлиги ҳузуридаги "Ягона буюртмачи хизмати" ИК	Кукдала туманида оқова сув тозалаш иншооти ва тармоқларини қуриш	2022-2023 йй.	объект	1	3 000,0	Қашқадарё вилоятига ташриф баёнига асосан республика бюджетидан Кукдала тумани учун қўшимча ажратилган маблағ ҳисобидан	Ўзбекистон Республикаси Президентининг Қашқадарё вилоятига ташриф баёни (28.04.2022 й., 02-РА 1-6569-сон)
		Жами				3 000,0		

Изоҳ. Мазкур объектларни қуриш ва таъмирлаш бўйича лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқилишини жадаллаштириш мақсадида Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги ҳамда Молия вазирлиги томонидан лойиҳа ташкилотларига аванс маблағлари молиялаштирилишига рухсат берилади.



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 193158 на приобретение Пискент-Бўка оқова сув магистрал коллекторини қуриш

Способ проведения электронный

Дата 24.11.2022

Время рассмотрения 24.11.2022 19:22

Закупочная комиссия ГУП Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и канализации Министерства жилищно-коммунального обслуживания Республики Узбекистан, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MAXSUDOV ANVAR SOYIBOVICH	Бошқарма бошлиғи в.в.б	"Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" УК Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси
Секретарь комиссии	ISAQULOVA DILNOZA BERDIKULOVNA	Начальник отдела	УП "Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и канализации» по г.Ташкенту и Ташкентской области
Член комиссии	MUXITDINOV ISLOM ISROILOVICH	Бошқарма бошлиғи	"Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси
Член комиссии	URALBAYEV FARMONBEK TURABAYEVICH	Зам.директора	"Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси
Член комиссии	KARIMOV KARIMJON YUSUFOVICH	Бўлим бошлиғи	"Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси
Член комиссии	OKILOV RASHODXON RAMIZXON O'G'LI	Бўлим бошлиғи	Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" УК Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 24.11.2022 года № лота 193158.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Пискент-Бўка оқова сув магистрал коллекторини қуриш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	700 000 000.00

Стартовая сумма	700 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Олий маълумотли қурилиш соҳасида 5 йил иш стажига эга раҳбарлар – 1 киши

Тип: Текстовое значение

Описание: Олий маълумотли қурилиш соҳасида 5 йил иш стажига эга раҳбарлар – 1 киши

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП О'ЗБЕККОММУНАЛЛОЙНАҚУРИЛИШ	10	10	10	Экспертная		
ООО SUPER PROJECTS CENTER	10	Олий маълумотли қурилиш соҳасида 5 йил иш стажига эга раҳбарлар – 1 киши	10	Экспертная		
ЧП MERIDIAN LOYIHA	10	Олий маълумотли қурилиш соҳасида 5 йил иш стажига эга раҳбарлар	10	Экспертная		

Критерий №2 Олий маълумотли профил бўйича 4 йил иш стажига эга мутахассислар (сметчик ва лойихачи) – 2 киши

Тип: Текстовое значение

Описание: Олий маълумотли профил бўйича 4 йил иш стажига эга мутахассислар (сметчик ва лойихачи) – 2 киши

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП О'ЗБЕККОММУНАЛЛОЙНАҚУРИЛИШ	15	15	15	Экспертная		
ООО SUPER PROJECTS CENTER	15	Олий маълумотли профил бўйича 4 йил иш стажига эга мутахассислар (сметчик ва лойихачи) – 2 киши	15	Экспертная		
ЧП MERIDIAN LOYIHA	15	Олий маълумотли профил бўйича 4 йил иш стажига	15	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		эга мутахассислар (сметчик ва лойихачи) – 2 киш				

Критерий №3 Объектни кўздан кечирганлик тўғрисида далолатнома (Буюртмачи билан келишилган холда)

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектни кўздан кечирганлик тўғрисида далолатнома (Буюртмачи билан келишилган холда)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП О'ЗБЕККОММУНАЛЛОЙИНАҚУРИЛИШ	15	15	15	Экспертная		
ООО SUPER PROJECTS CENTER	15	Объектни кўздан кечирганлик тўғрисида далолатнома	15	Экспертная		
ЧП MERIDIAN LOYIHA	15	Объектни кўздан кечирганлик тўғрисида далолатнома (Буюртмачи билан келишилган холда)	15	Экспертная		

Критерий №4 Гувоҳнома мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Гувоҳнома мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП О'ЗБЕККОММУНАЛЛОЙИНАҚУРИЛИШ	5	5	5	Экспертная		
ООО SUPER PROJECTS CENTER	5	Гувоҳнома мавжудлиги	5	Экспертная		
ЧП MERIDIAN LOYIHA	5	Гувоҳнома мавжудлиги	5	Экспертная		

Критерий №5 Лойиха бош мухандиси (ГИП) 5 йил иш стажига эга мутахассислар -4 киши

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиха бош мухандиси (ГИП) 5 йил иш стажига эга мутахассислар -4 киши

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП О'ЗБЕККОММУНАЛЛОЙИНАҚУРИЛИШ	10	10	10	Экспертная		
ООО SUPER PROJECTS CENTER	10	Лойиха бош мухандиси (ГИП) 5 йил иш стажига эга мутахассислар -4 киши	10	Экспертная		
ЧП MERIDIAN LOYIHA	10	Лойиха бош мухандиси (ГИП) 5 йил иш стажига эга мутахассислар -4 киши	10	Экспертная		

Критерий №6 Солиқдан қарздорлиги йиғлиги тўғрисида QR кодли маълумотноманинг мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқдан қарздорлиги йиғлиги тўғрисида QR кодли маълумотноманинг мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП О'ЗБЕККОММУНАЛЛОЙИНАҚУРИЛИШ	10	10	10	Экспертная		
ООО SUPER PROJECTS CENTER	10	Солиқдан қарздорлиги йиғлиги тўғрисида QR кодли маълумотноманинг мавжудлиги	10	Экспертная		
ЧП MERIDIAN LOYIHA	10	Солиқдан қарздорлиги йиғлиги тўғрисида QR кодли маълумотноманинг мавжудлиги	10	Экспертная		

Критерий №7 Хизмат кўрсатувчи банкдан картотека К-2 қарздорлиги йўқлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Хизмат кўрсатувчи банкдан картотека К-2 қарздорлиги йўқлиги тўғрисида маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП О'ЗБЕККОММУНАЛЛОЙИНАҚУРИЛИШ	10	10	10	Экспертная		
ООО SUPER PROJECTS CENTER	10	Хизмат кўрсатувчи банкдан картотека К-2	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		қарздорлиги йўқлиги тўғрисида маълумотнома				
ЧП MERIDIAN LOYIHA	10	Хизмат кўрсатувчи банкдан картотека К-2 қарздорлиги йўқлиги тўғрисида маълумотном	10	Экспертная		

Критерий №8 Охирги 3 йилда ўхшаш ишларни бажарганлик – буюртмачи чегаравий қийматининг 50 фоизидан юқори

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 3 йилда ўхшаш ишларни бажарганлик – буюртмачи чегаравий қийматининг 50 фоизидан юқори

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП О'ЗБЕККОММУНАЛЛОЙИHAQURILISH	15	15	15	Экспертная		
ООО SUPER PROJECTS CENTER	15	Охирги 3 йилда ўхшаш ишларни бажарганлик	15	Экспертная		
ЧП MERIDIAN LOYIHA	15	Охирги 3 йилда ўхшаш ишларни бажарганлик – буюртмачи чегаравий қийматининг 50 фоизидан юқори	15	Экспертная		

Критерий №9 Ишларни бажаришга лицензия мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишларни бажаришга лицензия мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП О'ЗБЕККОММУНАЛЛОЙИHAQURILISH	10	10	10	Экспертная		
ООО SUPER PROJECTS CENTER	10	Ишларни бажаришга лицензия мавжудлиги	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП MERIDIAN LOYIHA	10	Ишларни бажаришга лицензия мавжудлиги	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимос (балл)
ГУП О`ЗВЕККОММУНАЛЛОЙИНАҚУРИЛИШ	700 000 000.00	665 000 000.00 UZS	665 000 000.00	00.00	665 000 000.00	22.11.2022 17:26:36	100
ООО SUPER PROJECTS CENTER	700 000 000.00	700 000 000.00 UZS	700 000 000.00	00.00	700 000 000.00	23.11.2022 16:27:17	95
ЧП MERIDIAN LOYIHA	700 000 000.00	699 000 000.00 UZS	699 000 000.00	00.00	699 000 000.00	23.11.2022 16:41:48	95.13591

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ГУП О`ЗВЕККОММУНАЛЛОЙИНАҚУРИЛИШ	Прошел	100	100
ООО SUPER PROJECTS CENTER	Прошел	95	95
ЧП MERIDIAN LOYIHA	Прошел	95.13591	95.13591

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 193158 от 24.11.2022 года на приобретение Пискент-Бўка оқова сув магистрал коллекторини қуриш определила победителем:

ГУП О`ЗВЕККОММУНАЛЛОЙИНАҚУРИЛИШ
201059118

и резервный исполнитель: ЧП MERIDIAN LOYIHA (306656183)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	MAXSUDOV ANVAR SOYIBOVICH	Согласен	
Член комиссии	KARIMOV KARIMJON YUSUFOVICH	Согласен	
Член комиссии	OKILOV RASHODXON RAMIZXON O`G`LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП