

**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 191973 на приобретение Қизилтепа тумани ""Ўзбекистон" МФЙ ҳудудидаги ички йўлни жорий таъмирлашда ЛСХ, муаллифлик назорати ва экспертиза хулосаси ишлари**

Способ проведения электронный

Дата 25.11.2022

Время рассмотрения 25.11.2022 10:52

Закупочная комиссия Минтакавий йулларга буюрмачи хизмати ДУК, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	SUVONOV MEHRIDDIN MUXITOVICH	Директор	Навоий МЙБХ
<b>Секретарь комиссии</b>	QARSHIYEV OZODJON KAMOLIDDINOVICH	Бўлим бошлиғи	Навоий МЙБХ ДУК
<b>Член комиссии</b>	AXNAZAROV ILXOM ULASHEVICH	Бош мутахассис	Навоий МЙБХ
<b>Член комиссии</b>		Бошюрисконсулт	Навоий МЙБХ
<b>Член комиссии</b>	Исмоилов Севдиёр Мухитдин ўғли	Бош муҳандис	Навоий МЙБХ ДУК
<b>Член комиссии</b>	DAVLYATOV USMON ZIYADULLAYEVICH	Бўлим бошлиғи	Навоий МЙБХ ДУК
<b>Член комиссии</b>	TILAVOV SHERZOD SHUXRATULLAYEVICH	Бўлим бошлиғи	Навоий МЙБХ ДУК
<b>Член комиссии</b>	HAYITOV SHERZOD ISMATOVICH	Бош ҳисобчи	Навоий МЙБХ ДУК

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 25.11.2022 года № лота 191973.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Қизилтепа тумани ""Ўзбекистон" МФЙ ҳудудидаги ички йўлни жорий таъмирлашда ЛСХ, муаллифлик назорати ва экспертиза хулосаси ишлари
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	52 830 000.00
Стартовая сумма	52 830 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 КАДРЛАР РЕСУРСЛАРИНИНГ ҲАМДА БОШҚА РЕСУРСЛАРНИНГ МАВЖУДЛИГИ(1та гип , 1 та бош мутахассис , 1 та сметчики, 3 та мутахассиси, 1 та етакчи мутахассис , Диплом ва меҳнат дафтарчаси

Тип: Текстовое значение

Описание: КАДРЛАР РЕСУРСЛАРИНИНГ ҲАМДА БОШҚА РЕСУРСЛАРНИНГ МАВЖУДЛИГИ(1та гип , 1 та бош мутахассис , 1 та сметчики, 3 та мутахассиси, 1 та етакчи мутахассис , Диплом ва меҳнат дафтарчаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО REAL DOR PROEKT</b>	20	бор	20	Экспертная		
<b>ООО NAVOIY GRAND PROJECT</b>	20	Мавжуд	20	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг умумий маълумотлари (гувоҳнома лицензия) АСБОБ-УСКУНАЛАР ВА МЕХАНИЗМЛАР РЎЙХАТИ(фактура)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг умумий маълумотлари (гувоҳнома лицензия) АСБОБ-УСКУНАЛАР ВА МЕХАНИЗМЛАР РЎЙХАТИ(фактура)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО REAL DOR PROEKT</b>	15	бор	15	Экспертная		
<b>ООО NAVOIY GRAND PROJECT</b>	15	Мавжуд	15	Экспертная		

Критерий №3 ҚУРИЛИШ МАЙДОНЧАСИНИ КЎРИШ КЎЗДАН КЕЧИРГАНЛИГИ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТНОМА(Буюртмачи ташкилот вакили иштирокида,Расм ва чизма ) ОБЪЕКТ (ЛОЙИҲА)НИ БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

Тип: Текстовое значение

Описание: ҚУРИЛИШ МАЙДОНЧАСИНИ КЎРИШ КЎЗДАН КЕЧИРГАНЛИГИ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТНОМА(Буюртмачи ташкилот вакили иштирокида,Расм ва чизма ) ОБЪЕКТ (ЛОЙИҲА)НИ БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО REAL DOR PROEKT</b>	15	бор	15	Экспертная		
<b>ООО NAVOIY GRAND PROJECT</b>	15	Мавжуд	10	Экспертная		

Критерий №4 ТАҢЛОВДАГИ ОБЪЕКТГА ЎХШАШ ОБЪЕКТЛАРДА ИШ ТАЖРИБАСИ

Тип: Текстовое значение

Описание: ТАҢЛОВДАГИ ОБЪЕКТГА ЎХШАШ ОБЪЕКТЛАРДА ИШ ТАЖРИБАСИ

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО REAL DOR PROEKT</b>	15	бор	15	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>OOO NAVOIY GRAND PROJECT</b>	15	Мавжуд	15	Экспертная		

Критерий №5 ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИНИНГ МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ(Молиявий натижа, баланс, Даромад солиғи ва ягона ижтимоий тўлов ҳисоботи, НДС,Фойда солиғи ёки айланма солиқ ҳисоботлари), ҲОДИМЛАР ЎРТАЧА СОНИ БЎЙИЧА КЎРСАТКИЧЛАРИ, СОЛИҚДАН ҚАРЗИ ЙЎҚЛИГИ ТЎҒРСИДА МАЪЛУМОТ(Солиқ органларидан тасдиқланган ҳолда)

Тип: Текстовое значение

Описание: ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИНИНГ МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ(Молиявий натижа, баланс, Даромад солиғи ва ягона ижтимоий тўлов ҳисоботи, НДС,Фойда солиғи ёки айланма солиқ ҳисоботлари), ҲОДИМЛАР ЎРТАЧА СОНИ БЎЙИЧА КЎРСАТКИЧЛАРИ, СОЛИҚДАН ҚАРЗИ ЙЎҚЛИГИ ТЎҒРСИДА МАЪЛУМОТ(Солиқ органларидан тасдиқланган ҳолда)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>OOO REAL DOR PROEKT</b>	30	бор	30	Экспертная		
<b>OOO NAVOIY GRAND PROJECT</b>	30	Мавжуд	30	Экспертная		

Критерий №6 Коррупсияга йўл қўймаслик талаби тўғрисида кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Коррупсияга йўл қўймаслик талаби тўғрисида кафолат хати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>OOO REAL DOR PROEKT</b>	5	бор	5	Экспертная		
<b>OOO NAVOIY GRAND PROJECT</b>	5	Мавжуд	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>OOO NAVOIY GRAND PROJECT</b>	52 830 000.00	52 700 000.00 UZS	52 700 000.00	00.00	52 700 000.00	24.11.2022 08:42:43	19.82922
<b>OOO REAL DOR PROEKT</b>	52 830 000.00	52 250 000.00 UZS	52 250 000.00	00.00	52 250 000.00	23.11.2022 19:21:11	20

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>ООО NAVOIY GRAND PROJECT</b>	76	19.82922	95.82922
<b>ООО REAL DOR PROEKT</b>	80	20	100

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 191973 от 25.11.2022 года на приобретение Қизилтепа тумани ""Ўзбекистон" МФЙ ҳудудидаги ички йўлни жорий таъмирлашда ЛСХ, муаллифлик назорати ва экспертиза хулосаси ишлари определила победителем:

ООО REAL DOR PROEKT  
306850631

и резервный исполнитель: ООО NAVOIY GRAND PROJECT (305881547)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	SUVONOV MEHRIDDIN MUXITOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	AXNAZAROV ILXOM ULASHEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>		Согласен	
<b>Член комиссии</b>	Исмоилов Севдиёр Мухитдин ўғли	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	DAVLYATOV USMON ZIYADULLAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	HAYITOV SHERZOD ISMATOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	TILAVOV SHERZOD SHUXRATULLAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Навоий ш.

“30” 11 2022 йил

Бундан буён “Навоий минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси (кейинги ўринда “Буюртмачи” деб юритилади) номидан низом асосида иш юритувчи директор М.М.Сувонов иккинчи томондан, Бажарувчи деб аталувчи “REAL DOR ПРОЕКТ” МЧЖ (кейинги ўринда “Бажарувчи” деб юритилади) номидан Устав асосида фаолият юритувчи Директор Ф.Арнақулов оркали мазкур шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар:

#### 1. Шартнома предмети

1.1. Буюртмачининг буюртмасига асосан “REAL DOR ПРОЕКТ” МЧЖ томонидан Қизилтепа тумани “Ўзбекистон” МФЙ ҳудудидаги ички йўлни жорий таъмирлаш объекти лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш, муаллифлик назорати ва экспертиза хулосаси ишларини бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

1.2. Бажарилган ишлар “Навоий минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК ни танлов комиссиясининг <https://etender.uzex.uz/> порталидаги Лот № 191973 бўйича “25” ноябрь 2022 йилдаги баённомаси мазкур шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланадиган ва техник топшириққа асосан амалга оширади.

1.3. Шартномада техник шартларни тайёрлаш билан боғлиқ бошқа ишлар харажатлари кўзда тутилмаган.

1.4. Ишнинг бошланиши - Шартнома имзоланган кундан бошлаб.  
Ишнинг тугалланиши – 4 кун муддатда.

#### 2. Шартнома баҳоси ва тўловлар қондалари

2.1. Ишларни амалга ошириш баҳоси 1-иловадаги келишув баённомасига асосан ҚҚС билан - 52 250 000 (Эллик икки миллион икки юз эллик минг) сўмни ташкил қилади.

2.2. Буюртмачи ушбу шартнома вилоят Ҳазначилигидан рўйхатдан ўтказилиб тегишли ҳисоб-рақамга маблағ тушгандан сўнг 5 банк иш кун мобайнида шартнома баҳосининг 30 % миқдоридан аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномалари орқали ишларни қабул қилиб олади ва қолган 70 % миқдоридаги пул маблағлари Ҳазначилик бошқармаси махсус ҳисоб рақамига пул келиб тушгандан сўнг 5 банк кун ичида тўлаб бериш мажбуриятини олади. Бажарувчига тўлашни ўз зиммасига олади.

#### 3. Томонлар мажбуриятлари

3.1. Бажарувчи ишларни техник топшириқ, бошқа дастлабки маълумотлар ва келишилган график асосида объектнинг лойиҳа смета хужжатлари, ўз муддатида ва сифатли бажаришни, ҳамда лойиҳа смета хужжатларига экспертиза хулосаларини олиб буюртмачига топширишни ўз зиммасига олади.

3.2. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар ва материалларни Бажарувчининг сўрови асосида тақдим қилади.

#### 4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

4.1. Бажарилган ишларни топшириш ва қабул қилиш техник топшириқ талабларига биноан белгиланади.

4.2. Ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан техник топшириқда кўзда тутилган хужжатлар тўпламини топширади.

4.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.4. Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 10 кун ичида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт. Ишларнинг тўхтатилиши томонлар учун Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида кўзда тутилган оқибатлар ва жавобгарликка олиб келади.

## 5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш

5.1. Ишлар бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

## 6. Қўшимча шартлар

6.1. Бажарувчи сметани муддатидан олдин бажарган ҳолда, Буюртмачи уни қабул қилиш ҳуқуқига эга.

6.2. Ўзаро мулоқот йўли билан ҳал қилинмаган муаммолар қонун ҳужжатларида ўрнатилган тартибда ҳал қилинади.

6.3. Смета ҳужжатларига экспертиза хулосаси олингандан сунг шартномага қўшимча келишув киритилиши мумкин.

6.4. Бажарувчи мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни бажариш учун учинчи шахсларни жалб қилиш ҳуқуқига эга.

6.5. Мазкур шартнома бўйича низо келиб чиққан ҳолларда, томонлар келишувга эришмаган тақдирда, қонунларда белгиланган тадбирда ва иқтисодий судларида ҳал қилинади.

6.6. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва ишларни топширилганда шартлашилган ҳақи кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдоридан пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

6.7. Бажарувчи томонидан бажарилган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун ишларнинг умумий қийматининг 0,1 фоизи миқдоридан пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси шартнома қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

6.8. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

\* Шартнома баҳосини келишув БАЁННОМАСИ (1-илова)

\* Молиялаштириш жадвали (2-илова).

6.9. Тўланган пеня ёки жарималар томонларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

6.10. Ушбу шартнома икки нусхада тузилди.

## 7. Шартноманинг амал қилиш муддати.

7.1. Ушбу шартнома ғазначилик рўйхатидан ўтказилгандан сўнг юридик кучга киради.

7.2. Шартноманинг амал қилиш муддати ғазначилик бўлиmidан рўйхатдан ўтказилган кундан бошлаб 31 декабрь 2022 йилгача.

## 8. Томонларнинг манзили ва ҳисоб рақамлари

Бажарувчи:

Буюртмачи:

“REAL DOR PROEKT” МЧЖ

“Навоий минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК

Навоий шаҳри, Гулистон қўрғони  
Наврўз кўчаси, 29-уй  
Телефон: 90-647-38-64 93-662-38-64  
Х/р: 2020 8000 4051 4144 7001  
АТБ «Алоқабанк» Навоий филиали  
МФО: 01007 ИНН: 306 850 631

Навоий ш. Гулистон қўрғони  
Тел: +99878-770-20-22,  
Х/р 501821860124013045204018140  
Банк: Тошкент шаҳри ХККМББ  
МФО: 00014 ИНН: 207254171  
ОКОНХ: 70100

Директор:

Ф. Арнакулов

Директор:

М.М. Сувонов

Бош юрисконсулт

Б. Бобоев



"ТАСДИКЛАЙМАН"

Навоий вилояти ҳокими Уринбосари

Б.Бобомуродов

2022 й.

Навоий "Минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК буюртмачилигида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сонли ва "Халқ депутатлари Навоий вилояти кенгашининг 2022 йил 02 ноябрдаги VI-41-158-5-0-К/22-сонли қарорларига асосан Республика бюджетидан маҳаллий бюджетларга бюджетларaro трансфертлар сифатида ажратиладиган маблағлар ҳисобидан 2022-йил ички хўжалик автомобиль йўлларини жорий таъмирлаш харажатлари учун дастлабки

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

№/р	Объектнинг номи ва манзили	3	Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили	Лойihaвий куввати (км.) (*)	Курлиш ва реконструкция қилиш шартномаси тузилган вақтдаги умумий киймати, шу жумладан буюртмачининг ҳаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш шартномаси қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг ҳаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш шартномаси қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг ҳаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш шартномаси қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг ҳаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш шартномаси қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг ҳаражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш шартномаси қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг ҳаражатлари	2022 йил жами капитал қийматлар (*)	Шу жумладан:			Асосий фондларнинг ишга туширилиши		2023 йил I январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ мўнajatлаштириш	2023 йил I январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ киймати	Тендер савдолари байномаси тасқилланган саноаси ва рақами	Лойиха экспертиза саноаси ва рақами	19	
												Курлиш монтаж ишларининг умумий киймати	Буюртмачининг ҳаражатлар	Шундан	Буюртмачининг ҳаражатлари	Куввати (км)						Киймати
1	Жорий таъмирлаш																					
	Зарафшон шаҳар																					
1	"Истиклол" маҳалласида йилнинг ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й		0,8	*	*	*	*	*	*	691,000	13,038									ТЕНДЕР	
	Кармана тумани																					
2	"Дурман" маҳалласидаги ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й		1,0	*	*	*	*	*	*	150,000	2,830										ТЕНДЕР
3	"Қаҳрамон" маҳалласида ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й		5,0	*	*	*	*	*	*	750,000	14,151										ТЕНДЕР
4	"Сардоба" маҳалласида "Баҳор" кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й		1,0	*	*	*	*	*	*	595,000	11,226										ТЕНДЕР
5	"Дўстлик" МФЙ Фаровон кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й		1,0	*	*	*	*	*	*	595,000	11,226										ТЕНДЕР
6	"Дегарон" МФЙ Тепа ариқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й		0,5	*	*	*	*	*	*	297,500	5,613										ТЕНДЕР
7	"Пахловон" МФЙ Арабхона ва Айронча кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й		1,5	*	*	*	*	*	*	892,500	16,840										ТЕНДЕР

( млн. сўм, жорий нарҳларда)







№/р	Объектнинг номи ва манзили	3	4	5	6	7	8	9	Шу жумладан:			Асосий фонсларни инга туширилиши		15	16	17	18	19	
									Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили	Лойihaвий куввати (км. *)	Курлиш ва реконструкция қилиш шартномаси	тузатилаётган умумий киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	реконструкция қилиш шартномаси ва буюртмачининг харажатлари						01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш шартномаси ва буюртмачининг харажатлари
1	Объектнинг номи ва манзили																		
	Кизилтепа тумани																		
29	"Ўртақўрғон" МФЙ Лолазор, Маърифат, Янгилаш, Спортчилар кўчаларини ҳамда қабристон ўтувчи 2 та кўриқни жорий таъмирлаш	2022 й	1,5	*	*	*	*	1 045,000		19,717				1,5	*				ТЕНДЕР
30	"Гулзор" МФЙ Гулзор, Нуроний, Озодлик, Истиклол ва Самарқанд кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,5	*	*	*	*	1 487,500		28,066				2,5	*				ТЕНДЕР
31	"Фуркат" МФЙ Самарқанд, Фуркат, Ойбек кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	595,000		11,226				1,0	*				ТЕНДЕР
32	"Ободлиёр" МФЙ Нурлидиёр ҳамда "Навқирон" кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	3,0	*	*	*	*	1 785,000		33,679				3,0	*				ТЕНДЕР
33	"Башир" МФЙ "Мугжин" ва "Қумработ" қишлоғи ички йўлларини жорий таъмирлаш.	2022 й	3,0	*	*	*	*	2 090,000		42,194				3,0	*				ТЕНДЕР
34	"Қушарта" МФЙ даги ички йўлни жорий таъмирлаш	2022 й	4,7	*	*	*	*	3 010,000		60,768				4,7	*				ТЕНДЕР
35	"Маданият" МФЙ "Навбоғ" ва "Махалла" қишлоқларидаги ички йўллар ва бир дона қувурни жорий таъмирлаш	2022 й	3,5	*	*	*	*	2 540,000		51,279				3,5	*				ТЕНДЕР
36	"Тожиқон" МФЙ даги ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	2,5	*	*	*	*	1 792,500		33,821				2,5	*				ТЕНДЕР
37	"Тошманит" МФЙ ички йўлларини ва Нимноҳжўй 11-кўчасидаги кўриқни жорий таъмирлаш	2022 й	1,6	*	*	*	*	1 135,000		21,415				1,6	*				ТЕНДЕР
38	"Мустанкилик" МФЙдаги 2 км тротуар ва 50 та кўча ёриткичларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,0	*	*	*	*	800,000		15,094				2,0	*				ТЕНДЕР
39	"Буюк ипак йўли" маҳалласи Ифтихор ҳамда Меҳнатобод кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	4,9	*	*	*	*	3 434,000		69,328				4,9	*				ТЕНДЕР

№	Т/р	Объектнинг номи ва манзили	Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили	Лойihaaviй куввати (км.) (*)	01.01.2022 йил ҳолатида қуриш ва реконструкция қилиш шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харакатлари		01.01.2022 йил ҳолатида қуриш ва реконструкция қилиш шартномаси қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харакатлари	01.01.2022 йил ҳолатида қуриш ва реконструкция қилиш шартномаси қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харакатлари	01.01.2022 йил ҳолатида қуриш ва реконструкция қилиш шартномаси қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харакатлари	2022 йил жами капитал қўйилмалар (*)	Шу жумладан:			Асосий фондларини янага туширилшини		2023 йил 1 январ ҳолатида ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатида ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Теңдер савдолари баённомаси тасдиқланган санаи ва рақами	Лойiha экспертиза санаи ва рақами	Ўларатчи қурлиш ташиқлотлари
					Курлиш монтаж ишларининг умумий қиймати	Буюртмачининг харакатлар					Шундан	Буюртмачининг харакатлари	куввати (км)	қиймати						
1		Объектнинг номи ва манзили	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
40		"Малиқобод" МФЙ мактаб олдидаги пийдалар йўлагини жорий таъмирлаш	2022 й	2,5	*	*	*	*	*	500.000		9,434		2,5	*					ТЕНДЕР
41		"Ўзбекистон" МФЙ худудидаги ички йўлни жорий таъмирлаш	2022 й	4,0	*	*	*	*	*	2 800.000		56,528		4,0	*					ТЕНДЕР
		Навбахор тумани																		
42		"Қоражон" маҳалласидаги ички хўжалик йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	1,1	*	*	*	*	*	225.000		4,245		1,1	*					ТЕНДЕР
43		"Қизилой" МФЙ даги Эш ота қабристонига олиб борувчи ва маҳалладаги ички йўллارни ҳамда "Чорвоқзор" кўчасида Кармана-Қонимех каналидан Уттан кўприкни жорий таъмирлаш	2022 й	5,0	*	*	*	*	*	2 975.000		60,061		5,0	*					ТЕНДЕР
44		"Беширабод" МФЙ даги "Қурама", "Беширабод", "Янги обод" ва "Бобур шох" кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,8	*	*	*	*	*	745.000		14,057		1,8	*					ТЕНДЕР
45		"Кўҳрон" МФЙ даги "Кўҳрон" кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,3	*	*	*	*	*	450.000		8,491		2,3	*					ТЕНДЕР
46		"Гулiston" маҳалласи "Олмазор" кўчасида жойлашган кўприкни жорий таъмирлаш	2022 й	объект	*	*	*	*	*	1 000.000		18,868		объект	*					ТЕНДЕР
47		"Ок олтин" МФЙ даги "Қамар" кўчасининг қабристон ва масжидга олиб борувчи ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	*	595.000		11,226		1,0	*					ТЕНДЕР
48		"Арабхона" МФЙ даги "Олтин замин", "Буёқ ипак йўли", "Сангизард" ва "Арабхона" кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	4,1	*	*	*	*	*	1 417.500		26,745		4,1	*					ТЕНДЕР
49		"Бомитан" маҳалласи ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	2,3	*	*	*	*	*	450.000		8,491		2,3	*					ТЕНДЕР

№/п/р	Объектнинг номи ва манзили	Қўриқнинг бошлаш ва тугатилган йили	Лоикавий куват (км. кв.)	Қўриш ва реконструкция қилиш			01.01.2022 йил ҳолатига қўриш ва реконструкция қилиш йилларнинг умумий қиймати			2022 йил жами капитал қўйимлар (к)	Шу жумладан:			Асосий фондларни ишлаш гуширилшин		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ молниелаштириш	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тақдирланган санаги ва рақами	Лоика экспертиза санаги ва рақами	Пудратчи қўриқни таъкилотлари
				Кўриш ва реконструкция қилиш йилларнинг умумий қиймати	Бюртмачининг қиймати	Шулардан	Кўриш ва реконструкция қилиш йилларнинг умумий қиймати	Бюртмачининг қиймати	Шулардан		Куват (км. кв.)	Қиймати								
													Кўриш ва реконструкция қилиш йилларнинг умумий қиймати	Бюртмачининг қиймати	Шулардан					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
50	"Совунар" МФЙ ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	1,8	*	*	*	*	745,000	Кўриш ва реконструкция қилиш йилларнинг умумий қиймати	14,057	Бюртмачининг қиймати	1,8	*	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ молниелаштириш	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тақдирланган санаги ва рақами	Лоика экспертиза санаги ва рақами	Пудратчи қўриқни таъкилотлари		
51	"Сарбозор" МФЙдаги "Истиклол" ва "Даврикургон" кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,3	*	*	*	*	450,000	Кўриш ва реконструкция қилиш йилларнинг умумий қиймати	8,491	Бюртмачининг қиймати	2,3	*	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ молниелаштириш	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тақдирланган санаги ва рақами	Лоика экспертиза санаги ва рақами	Пудратчи қўриқни таъкилотлари		
52	"Қарвон" МФЙ ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	2,8	*	*	*	*	1 950,000	Кўриш ва реконструкция қилиш йилларнинг умумий қиймати	39,368	Бюртмачининг қиймати	2,8	*	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ молниелаштириш	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тақдирланган санаги ва рақами	Лоика экспертиза санаги ва рақами	Пудратчи қўриқни таъкилотлари		
53	"Қарвон" МФЙга 1 донна кўприк жорий таъмирлаш	2022 й	объект	*	*	*	*	340,000	Кўриш ва реконструкция қилиш йилларнинг умумий қиймати	6,415	Бюртмачининг қиймати	объект	*	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ молниелаштириш	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тақдирланган санаги ва рақами	Лоика экспертиза санаги ва рақами	Пудратчи қўриқни таъкилотлари		
54	"Чорвоқузар" МФЙ даги "Сўларкент", "Шоллик" ва "Файз" номида кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,5	*	*	*	*	300,000	Кўриш ва реконструкция қилиш йилларнинг умумий қиймати	5,660	Бюртмачининг қиймати	1,5	*	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ молниелаштириш	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тақдирланган санаги ва рақами	Лоика экспертиза санаги ва рақами	Пудратчи қўриқни таъкилотлари		
55	"Арабсарой" МФЙ ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	3,8	*	*	*	*	1 342,500	Кўриш ва реконструкция қилиш йилларнинг умумий қиймати	25,330	Бюртмачининг қиймати	3,8	*	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ молниелаштириш	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тақдирланган санаги ва рақами	Лоика экспертиза санаги ва рақами	Пудратчи қўриқни таъкилотлари		
56	"Хашман" МФЙнинг ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	3,5	*	*	*	*	2 100,000	Кўриш ва реконструкция қилиш йилларнинг умумий қиймати	42,396	Бюртмачининг қиймати	3,5	*	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ молниелаштириш	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тақдирланган санаги ва рақами	Лоика экспертиза санаги ва рақами	Пудратчи қўриқни таъкилотлари		
57	"Тошрабат" МФЙдаги Янги обод ва Довут ота кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,5	*	*	*	*	895,000	Кўриш ва реконструкция қилиш йилларнинг умумий қиймати	16,887	Бюртмачининг қиймати	2,5	*	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ молниелаштириш	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тақдирланган санаги ва рақами	Лоика экспертиза санаги ва рақами	Пудратчи қўриқни таъкилотлари		
58	"Янги куч" МФЙ даги Ваганлар ва Хужайбоғдод кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,7	*	*	*	*	1 606,500	Кўриш ва реконструкция қилиш йилларнинг умумий қиймати	30,311	Бюртмачининг қиймати	2,7	*	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ молниелаштириш	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тақдирланган санаги ва рақами	Лоика экспертиза санаги ва рақами	Пудратчи қўриқни таъкилотлари		
59	"Пахтакор" МФЙнинг асосий йўлга олиб чиқувчи кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	595,000	Кўриш ва реконструкция қилиш йилларнинг умумий қиймати	11,226	Бюртмачининг қиймати	1,0	*	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ молниелаштириш	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тақдирланган санаги ва рақами	Лоика экспертиза санаги ва рақами	Пудратчи қўриқни таъкилотлари		

№/р	Объектнинг номи ва манзили	Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили	Ложиавий қуввати (кв. м.)	Курш ва реконструкция қилиш ишларининг пудрат шартномаси тугатиш вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолган қиймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолган қиймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолган қиймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолган қиймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг қолган қиймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	2022 йил жами капитал қўйималар (к)	Шу жумладан:			Асосий фондларни ишга туширилшини		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Ложиқа экспертиза санаеси ва рақами	Пудратчи қурилиш таъкилотлари
											Курлиш монтаж ишларининг умумий қиймати	Буюртмачининг харajatлари	Шулардан	Буюртмачининг харajatлари	қуввати (кв. м)				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
60	"Ўзбекистон" МФЙнинг "Маданият", "Шабобат", "Қамақ" ва "Ўзбекистон" кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,0	*	*	*	*	*	1 800,000	33,962	Буюртмачининг харajatлари	Буюртмачининг харajatлари	2,0	*	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Ложиқа экспертиза санаеси ва рақами	Пудратчи қурилиш таъкилотлари	
61	"Навбахор" МФЙнинг асосий йўлларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,5	*	*	*	*	*	895,000	16,887	Буюртмачининг харajatлари	Буюртмачининг харajatлари	2,5	*	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Ложиқа экспертиза санаеси ва рақами	Пудратчи қурилиш таъкилотлари	
	<b>Наввий шаҳар</b>																		
62	"Ҳаёт" МФЙ худудидagi Имом ал Бухорий, Барҳаёт, Туркман кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,2	*	*	*	*	*	1 307,000	27,126	Буюртмачининг харajatлари	Буюртмачининг харajatлари	2,2	*	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Ложиқа экспертиза санаеси ва рақами	Пудратчи қурилиш таъкилотлари	
63	"Истиклол" МФЙдаги Қамолот, Маданият, Боғишамол тор кўчалари, Янги боғ тор кўчалари, Ғалаба шох 6 та тор кўчаларини ҳамда Боғишамол кўчаси бўйлаб 1 км масофада пиёдалар йўлаги жорий таъмирлаш	2022 й	3,2	*	*	*	*	*	2 117,500	42,750	Буюртмачининг харajatлари	Буюртмачининг харajatлари	3,2	*	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Ложиқа экспертиза санаеси ва рақами	Пудратчи қурилиш таъкилотлари	
64	"Янгиарик" МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,5	*	*	*	*	*	297,500	6,175	Буюртмачининг харajatлари	Буюртмачининг харajatлари	0,5	*	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Ложиқа экспертиза санаеси ва рақами	Пудратчи қурилиш таъкилотлари	
65	"Жанубий" МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,2	*	*	*	*	*	119,000	2,470	Буюртмачининг харajatлари	Буюртмачининг харajatлари	0,2	*	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Ложиқа экспертиза санаеси ва рақами	Пудратчи қурилиш таъкилотлари	
66	"Мустиқиллик" МФЙ ички йўлларини таъмирлаш ҳамда 4-сонли мактабга таълим ташкилотининг ён томонидан пиёдалар йўлагини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	*	210,000	4,358	Буюртмачининг харajatлари	Буюртмачининг харajatлари	1,0	*	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Ложиқа экспертиза санаеси ва рақами	Пудратчи қурилиш таъкилотлари	
67	"Қимёгар" МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш	2022 й	2,0	*	*	*	*	*	1 190,000	24,698	Буюртмачининг харajatлари	Буюртмачининг харajatлари	2,0	*	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Ложиқа экспертиза санаеси ва рақами	Пудратчи қурилиш таъкилотлари	

№/р	Объектнинг номи ва манзили	Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили	Лойihaвий куввати (км. *)	Курлиш ва реконструкция қилиш шартномаси пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш шартномаси қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш шартномаси қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	01.01.22 йил ҳолатига қурлиш ва реконструкция қилиш шартномаси қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	2022 йил жами капитал қўйилмалар (*)	Шу жумладан:			Асосий фондларни ишга туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Пудратчи қурлиш ташкилотлари		
									Курлиш монтаж ишларининг умумий қиймати	Буюртмачининг харajatлари	Шулардан	Буюртмачининг харajatлари	куватли (км)					қиймати	
1	Объектнинг номи ва манзили	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
68	Навоий шаҳар "Олтин водий" МФЙдаги 4-сон алоҳида фанларни чуқур ургатадиган таълим мактабидан И.Каримов кўчаси 130-уйгача бўлган ички йўл ёнидан мактабга келиб кетуви. Уқувчиларни хавфсизлигини таъминлаш максалида пиёдалар йўлагини жорий таъмирлаш ва тунги ёриткичлар ўрнатиш.	2022 й	0,5	*	*	*	*	100,000	2,075				0,5	*					ТЕНДЕР
69	"Фаровон" МФЙ даги М.Таробий кўчасидан Ешлик кўчасигача бўлган ички йўлни жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	595,000	12,349				1,0	*					ТЕНДЕР
70	"Хончорбот" МФЙдаги Меъморлар кўчасига пиёдалар йўлакчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	300,000	6,226				1,0	*					ТЕНДЕР
71	"Умид" МФЙ ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	1,4	*	*	*	*	833,000	17,289				1,4	*					ТЕНДЕР
	<b>Нурута тумани</b>																		
72	"Авазой" МФЙдаги "Октепа" кишлоғи, "Чашма" ва "Ажрим" кишлоқларидаги ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	2,9	*	*	*	*	970,000	18,302				2,9	*					ТЕНДЕР
73	"Дехқабаланд" МФЙнинг Ғозгон шаҳрига чиқувчи ва "Имом Мухаммад" зиёратгоҳига олиб борувчи ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	0,8	*	*	*	*	150,000	2,830				0,8	*					ТЕНДЕР
74	"Мустақиллик" МФЙдаги ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	595,000	11,226				1,0	*					ТЕНДЕР
75	"Турко" МФЙ хулулидаги ички автомобил йўлини жорий таъмирлаш	2022 й	0,8	*	*	*	*	150,000	2,830				0,8	*					ТЕНДЕР

№/р	Объектнинг номи ва манзили	Курлишнинг бошлаш ва тугатиш йили	Лойҳавий қуввати (км. *)	Курш ва реконструкция қилиш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурш ва реконструкция қилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурш ва реконструкция қилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурш ва реконструкция қилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.22 йил ҳолатига қурш ва реконструкция қилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал қўйимлар (*)	Шу жумладан:			Асосий фондларни янги туширишни		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Лойҳа экспертиза санаеси ва рақами	19
										Курлиш монтаж ишларининг умумий қиймати	Буюртмачининг харажатлар	Шундан	қуввати (км)	қиймати					
1	Объектнинг номи ва манзили	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
76	"А.Томир" МФЙнинг "Чўпонобод", "Хужабод" ва "Алпухори" қишлоқларидаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	4,9	*	*	*	*	*	1 567,500		29,575	Буюртмачининг харажатлари	4,9	*				ТЕНДЕР	
77	"Тинчлик" МФЙдаги Болташовдир қишлоғидаги 13,0 км ички йўллари ҳамда Қушқудук қишлоғидаги мактабга олиб борувчи 2 км йўлни жорий таъмирлаш	2022 й	11,8	*	*	*	*	*	3 140,000		63,392	Буюртмачининг харажатлари	11,8	*				ТЕНДЕР	
78	"А.Навоий" МФЙ худудидаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	1,1	*	*	*	*	*	654,500		12,349	Буюртмачининг харажатлари	1,1	*				ТЕНДЕР	
79	"Бўдик" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	*	595,000		11,226	Буюртмачининг харажатлари	1,0	*				ТЕНДЕР	
80	"Ғ.Ғулом" маҳалла фуқаролар йиғини Ғ.Ғулом, Тиббиётчилар, Самарқанд ва Қончилар кўчаларини жорий таъмирлаш ҳамда 50 дона тунги ёритиш чирокларини ўрнатиш.	2022 й	2,0	*	*	*	*	*	1 190,000		22,453	Буюртмачининг харажатлари	2,0	*				ТЕНДЕР	
81	"Ибн Сино" МФЙ худудидаги ички кўчаларини жорий таъмирлаш ҳамда 50 та тунги ёритиш чироклари ўрнатиш.	2022 й	2,0	*	*	*	*	*	1 190,000		22,453	Буюртмачининг харажатлари	2,0	*				ТЕНДЕР	
82	"Миршикор" МФЙ нинг ички йўллари жорий таъмирлаш ҳамда 25 та тунги ёритиш чироклари ўрнатиш	2022 й	1,0	*	*	*	*	*	595,000		11,226	Буюртмачининг харажатлари	1,0	*				ТЕНДЕР	
83	"Нурфахр" маҳалла фуқаролар йиғини Т.Бозоров, Б.Жўрабой, Чаман, Тошкент-1, Тошкент-2, Тошкент-3 ва Парли Узок массивидаги кўчаларини жорий таъмирлаш ҳамда 125 дона тунги ёритиш чирокларини	2022 й	4,5	*	*	*	*	*	2 085,000		42,093	Буюртмачининг харажатлари	4,5	*				ТЕНДЕР	
84	"Эшон Сулур" МФЙ нинг ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	0,8	*	*	*	*	*	150,000		2,830	Буюртмачининг харажатлари	0,8	*				ТЕНДЕР	
85	"Янгиҳаёт" МФЙ худудидаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	7,0	*	*	*	*	*	1 795,000		33,868	Буюртмачининг харажатлари	7,0	*				ТЕНДЕР	

№	Объектнинг номи ва манзили	Курлишнинг бошланиши ва тугатиши йили	Лойihaaviй кувати (км.²)	Курлиш ва реконструкция қилиш шартномасини тўлиқ вақтдаги умумий киймати, шу жумладан харajatлар	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш шартномасининг қолдиқ киймати, шу жумладан харajatлар	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш шартномасининг қолдиқ киймати, шу жумладан харajatлар	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш шартномасининг қолдиқ киймати, шу жумладан харajatлар	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш шартномасининг қолдиқ киймати, шу жумладан харajatлар	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш шартномасининг қолдиқ киймати, шу жумладан харajatлар	2022 йил жами капитал қўйилmalar (²)	Шу жумладан:			Асосий фондларни янги туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ мoutлаштириш	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ киймати	Тендер савдолари баённомасини тасдиқланган санаи ва рақами	Лойiha экспертиза санаи ва рақами	Пудратчи қурилиш ташкилотлари
											Курлиш монтаж ишларининг умумий киймати	Бюджетнинг харajatлар	Шу билан	куватни (км²)	киймати					
1	Объектнинг номи ва манзили	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Учкудук тумани																			
86	"Абай" МФЙ худуди Чўл гули кўчасидаги тамирлалаб ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	0,5	*	*	*	*	*	297,500		5,613		0,5	*					ТЕНДЕР	
87	"Кокпатас" МФЙда борувчи йўл ўтказгични (куприк) жорий таъмирлаш	2022 й	объект	*	*	*	*	*	600,000		11,321		объект	*					ТЕНДЕР	
88	"Ифтихор" МФЙ худудидаги ички йўлни жорий таъмирлаш	2022 й	1,5	*	*	*	*	*	892,500		16,840		1,5	*					ТЕНДЕР	
89	"Йўлчилар" МФЙдаги "Юксалиш" ва "Йўлчилар" кўчасларини жорий таъмирлаш	2022 й	3,5	*	*	*	*	*	1 490,000		28,113		3,5	*					ТЕНДЕР	
	Хатирчи тумани																			
90	"Авокли МФЙ " Авокли, Қарғатепа, Жагалбойли, Шаррак кўчаларини жорий таъмирлаш ва ички йўллариға қувур урнатиш, эскирган қувурларни алмаштириш.	2022 й	2,1	*	*	*	*	*	420,000		7,925		2,1	*					ТЕНДЕР	
91	"Зарафшон" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	*	900,000		16,981		1,0	*					ТЕНДЕР	
92	"Икром Карвон" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	3,0	*	*	*	*	*	600,000		11,321		3,0	*					ТЕНДЕР	
93	"Истиклол" МФЙдаги ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	3,8	*	*	*	*	*	750,000		14,151		3,8	*					ТЕНДЕР	
94	"Қўсарой" МФЙ ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	1,1	*	*	*	*	*	225,000		4,245		1,1	*					ТЕНДЕР	
95	"Наврўз" МФЙдаги ички йўллари жорий таъмирлаш	2022 й	3,8	*	*	*	*	*	750,000		14,151		3,8	*					ТЕНДЕР	



№/д	Объектнинг номи ва манзили	3	4	5	6	7	8	9	Шу жумладан:			Асосий фондларни ишга туширилгани		15	16	17	18	19		
									Куритишнинг бошлаш ва тугатиш йили	Лойihaвий куввати (км. ²)	Куритиш ва реконструкция қилиш ишларининг пураят шартномаси тузилган вазиятга умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қуритиш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қуритиш ва реконструкция қилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харajatлари						Буюртмачининг умумий қиймати	Буюртмачининг харajatлар
1		2									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
96	"Новжа" МФЙ ички йўлини жорий таъмирлаш	2022 й	0,9	*	*	*	*	180,000	Буюртмачининг харajatлар	Буюртмачининг харajatлар	11	12	13	*	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ молиялаштириш	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ молиялаштириш	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаеси ва рақами	Лойiha экспертиза санаеси ва рақами		Пуратчи қурилиш таъшилотлари
97	"Парахун" МФЙ ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	2,0	*	*	*	1 190,000				22,453			2,0	*					ТЕНДЕР
98	"Пахтакор" МФЙдаги "Маажурум" ва "Пахтакор" кўчаларни жорий таъмирлаш	2022 й	2,0	*	*	*	1 800,000				33,962			2,0	*					ТЕНДЕР
99	"Полвонота" МФЙдаги ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	1,5	*	*	*	300,000				5,660			1,5	*					ТЕНДЕР
100	"Самажанд" МФЙ худудига кирувчи кўчаларни жорий таъмирлаш	2022 й	2,0	*	*	*	1 190,000				22,453			2,0	*					ТЕНДЕР
101	"Т'амабахрин" МФЙдаги ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	2,3	*	*	*	450,000				8,491			2,3	*					ТЕНДЕР
102	"Тошқулок" МФЙ "Тошқулок" ва "Болғали" кўчаларни жорий таъмирлаш	2022 й	1,9	*	*	*	375,000				7,075			1,9	*					ТЕНДЕР
103	"Янги қурилиш" МФЙ ички кўчаларни жорий таъмирлаш	2022 й	4,0	*	*	*	3 000,000				60,566			4,0	*					ТЕНДЕР
104	"Каттасой" МФЙдаги ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	4,0	*	*	*	1 500,000				28,302			4,0	*					ТЕНДЕР
105	"Миенкол" МФЙ да Туркман ва Олмазор киллоғини боғловчи "Шовот" каналига қурилган жорий таъмирлаш	2022 й	объект	*	*	*	1 500,000				28,302			объект	*					ТЕНДЕР
106	"Богшамол" МФЙ даги "Қука" киллоғи (216 та хонадон) ва "Богшамол" киллоқ (240 та хонадон) ларидаги кучани жорий таъмирлаш	2022 й	1,5	*	*	*	300,000				5,660			1,5	*					ТЕНДЕР

№/п	Объектинг номи ва манзили	Курлишнинг бошланиши ва тугашиши йили	Лойihaвий куввати (кВт) (*)	Курлиш ва реконструкция қилиш шартномасини тугатган вазирликнинг ушбу қўғамининг босқача харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш шартномасининг қолдиқ қиймати, шу жумладан	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш шартномасининг қолдиқ қиймати, шу жумладан	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш шартномасининг қолдиқ қиймати, шу жумладан	01.01.2022 йил ҳолатига қуриш ва реконструкция қилиш шартномасининг қолдиқ қиймати, шу жумладан	2022 йил жами капитал қўғамлар (*)	Шу жумладан:			Асосий фондларни ишга туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ мўлжаллаштириш	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объект бўйича қолдиқ қиймати	Тендер савдолари баённомасини тасдиқланган санаеси ва рақамини	Лойiha экспертиза санаеси ва рақамини	19
										Курлиш монтаж ишларининг умумий қиймати	Бюджетнинг харажатлари	Шундан	куватли	қиймати					
1		2																	19
107	"Бунёдкор" МФЙдаги ички йўллارни жорий таъмирлаш	2022 й	0,8	*	*	*	*	150,000			2,830		0,8	*					ТЕНДЕР
108	"Ок олтин" МФЙдаги ички йўллارни жорий таъмирлаш Навруз кишлоғидаги эскирган қурувларни алмаштириш	2022 й	3,8	*	*	*	*	750,000			14,151		3,8	*					ТЕНДЕР
109	"Олмазор" МФЙ ички йўллارни жорий таъмирлаш ҳамда ички кўчаларига тунги ёритиш чирокларини ўрнатил	2022 й	1,5	*	*	*	*	300,000			5,660		1,5	*					ТЕНДЕР
110	"Фаровон" МФЙ "Пулкан" кучаси(303 та хонадон)ни жорий таъмирлаш	2022 й	1,9	*	*	*	*	375,000			7,075		1,9	*					ТЕНДЕР
111	"Фидокор" МФЙдаги ички йўллارни жорий таъмирлаш	2022 й	1,5	*	*	*	*	300,000			5,660		1,5	*					ТЕНДЕР
112	"Чечак ота" МФЙдаги км ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	1,0	*	*	*	*	195,000			3,679		1,0	*					ТЕНДЕР
113	"Ангилон" МФЙга борувчи йўлни жорий таъмирлаш	2022 й	5,3	*	*	*	*	1 050,000			19,811		5,3	*					ТЕНДЕР
114	"Бўғирдок" МФЙдаги ички йўллارни жорий таъмирлаш	2022 й	2,3	*	*	*	*	465,000			8,774		2,3	*					ТЕНДЕР
115	"Қўрғонтепа" МФЙ хулудидан ички йўллارни жорий таъмирлаш	2022 й	3,8	*	*	*	*	750,000			14,151		3,8	*					ТЕНДЕР
116	"Майдон" МФЙдаги ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	3,8	*	*	*	*	750,000			14,151		3,8	*					ТЕНДЕР
117	"Мирдош" МФЙдаги ички йўлларни жорий таъмирлаш	2022 й	3,8	*	*	*	*	750,000			14,151		3,8	*					ТЕНДЕР

