

МУХОКАМА АХБОРОТИ

“28” Ноябрь 2022 йил

Наманган.ш

Наманган вилояти худудидаги “Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини куриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК Наманган вилояти худудий филиали томонидан 2022 йил “12” Ноябрь даги 22110002187586 сонли лотга асосан Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 56 ва 58-моддалари талабларидан келиб чиқиб энг яхши таклифларни танлаш тури бўйича бўйича Наманган вилояти Наманган шаҳар Давлотовод тумани Халқлар Дўстлиги МФЙдаги кўп хонадонли уйларни ички иссиқлик тизими ва иссиқ сув таъминотини мукамал таъмирлаш ишлари режалаштирилган. Шунга асосан белгиланган муддатлар асосида Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни-60 ва 61-моддалари талабларидан келиб чиқиб танлов савдолари ўтказилди. Мазкур танлов савдолари якуни бўйича “1. JOPKOR QUMVCHI BUNYODKO'Z” томонидан берилган таклифлар комиссия аъзолари иштирокидан энг мақбули деб топилди. Ушбу танлов жараёнлари бўйича расмийлаштирилган баённомалар “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 62 моддасига асосан давлат буюртмачиси томонидан у расмийлаштирилган кунда давлат харидларининг электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Шунга асосан икки иш кун ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмади. Юқоридаги ҳолатлардан келиб чиқиб, давлат буюртмачиси ва харид комиссияси томонидан ғолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши мумкин ҳисобланиши белгилаб олинди. Муҳокама учун белгиланган муддат тугаганидан кейин келиб тушган эътирозлар харид комиссияси томонидан кўриб чиқилмайди.

Давлат буюртмачи ташкилоти раҳбари

 Б.Абдуразаков

Давлат буюртмачи ташкилоти Маркетинг
булими бош мутахассиси

 Б.Обидов

"УТВЕРЖДАЮ"

"Қуп хонадонли уйлари мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси" ДУК Наманган вилояти худудий филиали раҳбари
Б.Абдуразаков



от " " 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКИЙ СПИСОК СТРОЙКИ

Раздел I. Основные данные по строюке

1. Наименование и местонахождение стройки	Наманган вилояти Наманган шаҳар, Давлатобод тумани Халклар Дўстлиги МФЙ 35-сонли қўп хонадонли уйнинг ички иссиқликлик тизими ва иссиқ сув таъминотини мукамал таъмирлаш ишлари.				
2. Отрасль	Уй-жой коммунал вазирлиги				
3. Инвестор	Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги				
4. Заказчик	"Қуп хонадонли уйлари мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси" ДУК Наманган вилоят худудий филиали				
Наманган шаҳар Халклар Дўстлиги МФЙдаги 44 хонадондан иборат 10-қўп каватли уйнинг ички иссиқлик тармоқларини мукамал таъмирлаш	"Archpower" МЧЖ				
5.2. ПСД и/или ТД	Имеется				
5.3. Экспертизы	"Ижолкор Қурувчи Бунёдкор" МЧЖ				
7. Источник финансирования	Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги				
8. Срок начала и окончания строительства	2022 г.				
Основные показатели стройки:	По ПСД	Остаток на 28.11.2022 г.	Остаток на 31.12.2022 г.		
Мощность (в соответс-единицах измерения)	1 объект	1 объект			
Основные фонды	144,5	144,5	0		
Капитальные вложения	144,5	144,5	0		
Строительно-монтажные работы	0	0	0		
Оборудование, инвентар	117,1	117,1	0		
Прочие работы и услуги	27,4	27,4	0		
Содержание службы заказчика					
Прогноз на 2022 год в соответствии с согласованным с ММЭС и МФ адресным списком	В договорных ценах (млн.сум)				
Мощность (в соответс-единицах измерения)	1 объект				
Основные фонды	144,5				
Капитальные вложения	144,5				
Строительно-монтажные работы	0				
Оборудование, инвентар	117,1				
Прочие работы и услуги	27,4				
Содержание службы заказчика					
Раздел II. Поквартирная разбивка прогноза на 2022 год. (в текущих ценах, млн.сум)					
	Всего на год	в том числе по кварталам:			
		I	II	III	IV
Ввод мощности					
Основные фонды	215,1				144,5
Капитальные вложения	144,5				144,5
Строительно-монтажные работы	0				0
Оборудование, инвентар	117,1				117,1
Прочие работы и услуги	27,4				27,4
Содержание службы заказчика					

Заказчик:

"Қуп хонадонли уйлари мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси" ДУК Наманган вилоят худудий филиали раҳбари



Подрядчик:

"Ижолкор Қурувчи Бунёдкор" МЧЖ



ОБЩИЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ
С УЧЕТОМ УСЛОВИЙ АВАНСИРОВАНИЯ
И ТЕКУЩЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

Начальник итп. участка Начальник участка Даскынбайгулман Шамшиев Даскынбайгулман Шамшиевич, и.тп. с/м. № от 2022

Период производства работ - 1 месяцев

Общая стоимость работ 144 525 792 (Ыйр юз кырк тугуз миллион беш юз илп ирча беш миң етти юз туксон икки) с/м. ККС балан

Наименование работ	Стоимость работ	2022 год												2023 год
		февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
Всего по объекту	43 357 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 357 738	0	0	0
В том числе:														
Строительно-монтажные работы	101 168 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 168 054
	144 525 792,00													

Заказчик:

"Кул килемек итп. участка" мукамалды жерин такарар итп. участка итп. с/м. № от 2022
 "Ильдар Кутурметов Бюджетер" МЧЖ
 Филиалы итп. участка



В. Абдураманов

Подразчик:



Э. Шарипов

Общий график финансирования работ по объекту
Назначен исполнителем Наманган шаҳар Давлатобод тумани Халқлар Ҳислати МФЙ ЗС-совли кўп қондоли уйи ички исхиллик тилими ва исонк суя таъминоти муҳамал таъмирлаш ишлари.
СУЧЕТОМ УСЛОВИЙ АВАНСИРОВАНИЯ
И ТЕКУЩЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

Общая стоимость работ 144 525 792 (Бир юз эчирк тўрт миляон беш юз илларча беш мин етти юз тўқсон икки) сўм ККС билан

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ	Стоимость работ	2022 год												2023 год				
		февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь						
Аванс в размере 30 %	43 357 737,60												43 357 737,60					
Текущее финансирование в размере 70 % от выполненных объемов работ	101 217 054,40																	101 217 054,40
ИТОГО:	144 574 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 217 054,40	

Исполнитель:

"Кўп қондоли уйлари муҳамал ва жори таъмирлаш ҳамда исхиллик таъминоти объектлари сурш бўйича ижтимоий компанияси" ДУ К Наманган вилояти ҳудудий филиали раҳбари

Б. Абдуразақов



Подрядчик:

"Ижодкор Куръачи Бунёдкор" МЧЖ
 К. Шарипов

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № 4/35

Наманган ш.

«28» Ноябрь 2022 йил

Ўзбекистон Республикаси “Кўп хонадонли уй жойларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини куриш бўйича инжиниринг компанияси” ДУК Наманган вилояти худуди филиали бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи номидан низом асосида иш юритувчи раҳбар Б.Абдуразақов бир томондан «IJODKOR QURUVCHI BUNYODKOR» МЧЖ бундан буён «Бажарувчи» деб аталувчи номидан низом асосида иш юритувчи корхона раҳбари З.Шаринов иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида ушбу шартномани туздилар. Наманган вилояти Наманган шаҳар Давлотов тумани Халқлар Дўстлиги МФЙ 35-сонли кўп хонадонли уйни ички иссиқлик тизими ва иссиқ сув таъминотини мукамал таъмирлаш ишларига доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

1.1 «Бажарувчи» ушбу шартномага асосан «Буюртмачи» ўзаро келишувига асосан шартноманинг умумий суммадаги Наманган вилояти Наманган шаҳар Давлотов тумани Халқлар Дўстлиги МФЙ 35-сонли кўп хонадонли уйни ички иссиқлик тизими ва иссиқ сув таъминотини мукамал таъмирлаш ишларини бажаради. «Буюртмачи» бажарилган ишларни қабул қилиб олиб, тўлов ҳужжатларини амалдаги қонунчилик талабларига мувофиқ расмийлаштириб, кўзда тутилган маблағлар доирасида белгиланган тартибда «Бажарувчи» га пул ўтказиш йўли билан тўловларни амалга оширади.

2. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ ВА ХИСОБ КИТОБ ТАРТИБИ

2.1 Мазкур шартноманинг умумий қиймати 144 525 792 (бир юз қирқ тўрт миллион беш юз йигирма беш минг етти юз тўқсон икки) сўмни ташкил этади. Ўзбекистон Республикаси Халқ Депутатлари Наманган вилояти қенгашининг VI-34-129-6-0-К/22-сонли қарорига асосан бўнак маблағи 43 663 381 (қирқ уч миллион олти юз олти миш уч минг уч юз саксон бир) сўм молиялаштириб берилади. Қолган 100 862 411 (юз миллион саккиз юз олти миш икки минг тўрт юз ўнбир) сўм маблағ қўшимча маблағ ажратилгандан сўнг молиялаштириб берилади. Бажариладиган ишларнинг шартнома тузиш вақтидаги миқдори, нархи ва бажариб бериш муддати ушбу шартномага илова қилинади.

2.2. «Бажарувчи» билан «Буюртмачи» ўртасида бажарилган ишлар далолатномаси «Буюртмачи»нинг ёзма талабномасидан келиб чиқиб, имзоланади ҳамда ушбу келишувлар мазкур узвий қисми ҳисобланади.

2.3 «Буюртмачи» бажариладиган ишлар учун қонунчиликда белгиланган 30% миқдорида тўлови олдиндан, қолган тўлови «Бажарувчи» бажарилган ишларни топширгандан сўнг бир ой ичида «Бажарувчи» ҳисоб рақамига ўтказиб беради.

2.4 «Буюртмачи» «Бажарувчи»га бажарилган ишлар учун тўловни амалга оширишда шартнома умумий суммасини ўтказиб беради. Бажарилган ишлар қабул қилиб олингандан бир йилдан сўнг камчиликлар аниқланса, ушбу камчиликлар бартараф этишни «Бажарувчи» ўз зиммасига олади. Агар ишлар бажарилмаса «Буюртмачи»нинг ҳисоб рақамига ўтказиб беради.

2.5 «Бажарувчи» тегишли даврда томонларнинг ўзаро келишувига мувофиқ белгиланган молиялаштириб бериладиган маблағ миқдорда ва муддатда ишни бажариб беради, ишни топшириш муддати 20 кун. Қолган маблағ учун қўшимча келишув асосида бажариш муддати келишилади

28-ноябрь 2022 йилдан 20-декабрь 2022-йилгача

3. ШАРТНОМАНИ БАЖАРИЛИШИ

3.1 Шартнома қонун талабларига мувофиқ зарур тарзда бажарилиши керак. Агар томонлар ўз зиммаларига қабул қилинган барча мажбуриятлар бажарилишини таъминласа, шартнома бажарилган деб ҳисобланади.

3.2 «Буюртмачи» «Бажарувчи» томонидан ишлар ўз вақтида бажарилмаган ёки сифатсиз бажарилган ҳолатларда шартномани «Бажарувчи»ни ёзма хабардор қилган ҳолда бир томонлама бекор қилиши мумкин. Қолган ҳолатларда шартнома шартларига тегишли ўзгартиришлар томонларнинг ўзаро қўшимча келишувига мувофиқ қилинади.

4. ТОМОНЛАРНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

«Бажарувчи»нинг мажбуриятлари:

4.1. «Бажарувчи» бажарилган ишлар сифатини Ўзбекистон Республикасининг амалдаги меъёрий ҳужжатларига мувофиқ бўлишини таъминлайди.

4.2. Бажарилган ишларни қабул қилиб олиш вақтида аниқланган камчиликларни «Буюртмачи»нинг талабига мувофиқ 3 кунлик муддатда бартараф этади.

«Буюртмачи»нинг мажбуриятлари

4.3. Бажарилган ишлар далолатномаси бўйича бажарилган ишларни мазкур шартномага мувофиқ қабул қилади.

4.4. «Бажарувчи» томонидан тақдим этилган ҳужжатлар ва бажарилган ишларга асосланган ҳолда келишилган муддатларда бажарилган ишлар учун ҳисоб-китобларни амалга оширади.

5. ШАРТНОМА МАЖБУРИЯТЛАРИНИ БУЗГАНЛИК УЧУН ЖАВОБГАРЛИК

5.1 Бажарилган ишлар муддатлари кечиктириб юборилган, тўлиқ бажарилмаган ҳолларда «Бажарувчи» «Буюртмачи»га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар миқдорининг 50 фоизидан ошиб кетмаслиги лозим.

5.2 Бажарилган ишлар ҳаққини ўз вақтини тўламаганлик учун «Буюртмачи» «Бажарувчи»га ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,5 фоизи миқдорида аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаган миқдорида пеня тўлайди.

5.3 Пеня ундирилиши томонларни ўз мажбуриятларини тўлиқ бажаришларидан озод этмайди.

6. НИЗОЛАРНИ ХАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

6.1 Келишмовчиликлар ва низоли масалалар келиб чиққан тақдирда томонлар қондага кўра мустақил равишда уларни судгача хал этиш чораларини кўрадилар.

6.2 Томонлар келишмовчиликлар ва низоларни хал этиш учун бевосита судга мурожаат қилишга ҳақлидир.

7.ФОРС-МАЖОР

7.1 Форс-мажор ҳолатлари, жумладан ер кимираши, сел келиши каби табиий офатлар шунингдек Ўзбекистон Республикаси Хукумати янги қонун ва қарорларни қабул қилиши натижасида келиб чиқадиган ҳолатларда тарафлар мазкур шартнома ва қўшимча келишувлар шартларини бажариш масъулятини ўз зиммаларига олмайдилар.

8.ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШИ

8.1 Мазкур шартнома «Буюртмачи» ва «Бажарувчи» томонидан тасдиқланган ва Ҳазначилик бўлиминдан рўйхатдан ўтгандан сўнг кучга кирази ва 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

8.2 Томонлар ўртасидаги муносабатлар улар томонидан мазкур шартноманинг барча шартлари бажарилган ва ҳисоб-китоб тўлиқ тугалланган тақдирда тўхтатилади.

9. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР

9.1 Мазкур шартнома икки нусхада тузилади Шартноманинг барча нусхалари тенг юридик кучга эгадир ва томонларда сақланади

10. ТОМОНЛАРНИНГ МАНЗИЛИ ВА БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ:

“БУЮРТМАЧИ”

Кўп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларини қуриш бўйича инжиниринг компанияси ДУК Наманган вилояти ҳудуди филиали

Манзили: Наманган ш. Марғилон кўча 10 уй

ШХВ:3020 2186 0144 0170.6990 2110 00
МФО: 00014, СТИР: 307 916 752

Рахбар:  Б.Абдуразақов

Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ҳазначилиги
ШХВ:2340 2000 3001 0000 1010

Банк номи: Тошкент шаҳар Марказий банк бош бошқармаси ХККМ
Стир (ИНН): 201122919 МФО:00014

Юрист :  Ж.Парпибаев

“БАЖАРУВЧИ”

«IJODKOR QURUVCHI BUNYODKOR» МЧЖ
Манзили: Наманган вилояти Чортоқ тумани
Короскон Навруз МФЙ Бинафша кўчаси 11-уй
Банк номи: Агробанк Чортоқ туман фил
Х/Р:2020 8000 9002 1930 4001

МФО:000556
ИНН: 302 000 504

Рахбар:  З.Шарипов



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 187586 на приобретение Наманган вилояти Наманган шаҳар Давлатобод тумани Халқлар Дўстлиги МФЙ 35-сонли кўп хонадонли уйни ички иссиқлик тизими ва иссиқ сув таъминотини мукамал таъмирлаш ишлари.

Способ проведения электронный

Дата 23.11.2022

Время рассмотрения 19.11.2022 12:07

Закупочная комиссия Куп хонадонли уйларни мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик таъминоти объектларни куриш буйича Инжиниринг компанияси ДУК Наманган вилояти Худудий филиали, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	GAZIYEV AKMALJON ADXAMJONOVICH	Бошқарма бошлиғи ўринбосари	Ўзбекистон Республикаси Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазирлиги Наманган вилояти Уй- жой коммунал хизмат кўрсатиш бошқармаси
Член комиссии	ABDURAZAQOV ABDUSALOM ABDUSATOROVICH	Ўзбекистон Республикаси Монополияга қарши курашиш қўмитасининг Наманган вилояти худудий бошқармаси ходими	Ўзбекистон Республикаси Монополияга қарши курашиш қўмитаси
Секретарь комиссии	OBIDOV BAXTIYOR ZOXIDJON O'G'LI	Филиал бош мутахасиси	"КХУМ ва ЖТХИТОҚБИК" ДУК Наманган вилояти худудий филиали
Член комиссии	KARIMOV MIRSHOXID ZOXID UGLI	Бош мутахасис	Наманган вилояти Давлат солиқ бошқармаси
Член комиссии	YUSUPOV KOMIL TURSUNOVICH	Кўп хонадонли Уй- жой фондидан фойдаланишни назорат қилиш Наманган вилояти худудий инспекцияси бошлиғи	Кўп хонадонли Уй-жой фондидан фойдаланишни назорат қилиш Наманган вилояти худудий инспекцияси
Член комиссии	ABDURAZAKOV BEXZOD BAXRAMOVICH	Филиал раҳбари	"КХУМ ва ЖТХИТОҚБИК" ДУК Наманган вилояти худудий филиали

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 23.11.2022 года № лота 187586.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Работы по капитальному ремонту отопления
---	---

Подробное описание	Наманган вилояти Наманган шаҳар Давлотовод тумани Халқлар Дўстлиги МФЙ 35-сонли кўп хонадонли уйни ички иссиқлик тизими ва иссиқ сув таъминотини мукамал таъмирлаш ишлари.
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	43 663 381.00
Стартовая сумма	43 663 381.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Работы по капитальному ремонту отопления
Подробное описание	Наманган вилояти Наманган шаҳар Давлотовод тумани Халқлар Дўстлиги МФЙ 35-сонли кўп хонадонли уйни ички иссиқлик тизими ва иссиқ сув таъминотини мукамал таъмирлаш ишлари.
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	101 881 224.00
Стартовая сумма	101 881 224.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг ишчи ҳодимлари ўртача сони бўйича кўрсаткичлари ва рўйхати

Тип: Бинарное значение

Описание: Танлов иштирокчисининг ишчи ҳодимлари ўртача сони бўйича кўрсаткичлари ва рўйхати

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
RENOSANSE BUSINESS PLUS MCHJ	15	1	15	Экспертная		
IJODKOR QURUVCHI BUNYODKOR MЧ	15	1	10	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи

Тип: Бинарное значение

Описание: Ташкилотнинг молиявий аҳволи тўғрисида маълумотнома бухгалтерия баланси молиявий натижаси ва солиқ органларидан қарздорлик эмаслиги тўғрисида маълумотнома олиш электрон кизил QR кодди маълумотнома илова қилиниши зарур

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
RENOSANSE BUSINESS PLUS MCHJ	20	1	10	Экспертная		
IJODKOR QURUVCHI	20	1	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BUNYODKOR MЧ						

Критерий №3 Ташкилотнинг ташкилий структураси умумий маълумот

Тип: Бинарное значение

Описание: Танлов иштирокчиси хакида умумий маълумот Гувоҳнома Низом (агарда миллий ёки халқаро сертификатга эга бўлса сертификат) таъсисчи паспорт нухаси директор паспорт нухаси Декларация - Қурилиш ва таъмирлаш ишлари бажарилиши буйича қафолат хати тақдим этиш

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
RENOSANSE BUSINESS PLUS MCHJ	15	1	2	Экспертная		
IJODKOR QURUVCHI BUNYODKOR MЧ	15	1	15	Экспертная		

Критерий №4 Танловдаги объектга ўқшаш объектларда иш тажрибаси

Тип: Бинарное значение

Описание: Танловдаги объектга ўқшаш объектларда иш тажрибаси

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
RENOSANSE BUSINESS PLUS MCHJ	20	1	15	Экспертная		
IJODKOR QURUVCHI BUNYODKOR MЧ	20	1	10	Экспертная		

Критерий №5 Қурилиш майдонини кўрганлик ва лойиҳани ўрганганлик тўғрисида маълумотнома

Тип: Бинарное значение

Описание: Қурилиш майдонини кўрганлик ва лойиҳани ўрганганлик тўғрисида маълумотнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
RENOSANSE BUSINESS PLUS MCHJ	3	1	1	Экспертная		
IJODKOR QURUVCHI BUNYODKOR MЧ	3	1	2	Экспертная		

Критерий №6 Ҳужжатларни имзолаш ва танловда қатнашиш ҳуқуқини берувчи ишончнома

Тип: Бинарное значение

Описание: Ҳужжатларни имзолаш ва танловда қатнашиш ҳуқуқини берувчи ишончнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
RENOSANSE BIZNESS PLUS MCHJ	2	1	1	Экспертная		
IJODKOR QURUVCHI BUNYODKOR MЧ	2	1	2	Экспертная		

Критерий №7 Машина ва механизмлар рўйхати ва паспорти

Тип: Бинарное значение

Описание: Машина ва механизмлар рўйхати ва паспорти

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
RENOSANSE BIZNESS PLUS MCHJ	25	1	20	Экспертная		
IJODKOR QURUVCHI BUNYODKOR MЧ	25	1	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
IJODKOR QURUVCHI BUNYODKOR MЧ	145 544 605.00	144 525 792.00 UZS	144 525 792.00	00.00	144 525 792.00	18.11.2022 10:09:54	20
RENOSANSE BIZNESS PLUS MCHJ	145 544 605.00	145 300 000.00 UZS	145 300 000.00	00.00	145 300 000.00	18.11.2022 10:09:07	19.89343

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
IJODKOR QURUVCHI BUNYODKOR MЧ	55.2	20	75.2
RENOSANSE BIZNESS PLUS MCHJ	51.2	19.89343	71.09343

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 187586 от 23.11.2022 года на приобретение Наманган вилояти Наманган шаҳар Давлатобод тумани Халқлар Дўстлиги МФЙ 35-сонли кўп хонадонли уйни ички иссиқлик тизими ва иссиқ сув таъминотини мукамал таъмирлаш ишлари. определила победителем:

IJODKOR QURUVCHI BUNYODKOR MЧ
302561504

и резервный исполнитель: RENOSANSE BIZNESS PLUS MCHJ (304795321)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	GAZIYEV AKMALJON ADXAMJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDURAZAQOV ABDUSALOM ABDUSATOROVICH	Согласен	
Член комиссии	KARIMOV MIRSHOXID ZOXID UGLI	Согласен	
Член комиссии	YUSUPOV KOMIL TURSUNOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDURAZAKOV BEHZOD BAXRAMOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Наманган вилояти Наманган шаҳар Давлатобод тумани Халқлар Дўстлиги МФЙдаги қўп ховадонли уйлари ички иссиқлик тизимини мукамал таъмирлаш ишлари бўйича дастлабки

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

Т/Р	Т/Р	Худуд номи	МФЙ номи	Уй рақами	ХУЖМШ номи	Ховадонлар сони	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосда шунингдек, бюртмачи бошқа харажатлари)	шу жумладан, ишлар тури бўйича:					Тошшириш муддати	Экспертиза ҳудудаси санаси ва рақами	Тендер (таътов) натижасига бўйича байнома рақами ва санаси	Қурилиш нуқрат ташкоти
								Қўп қаватли уйлари иссиқлик тизимини мукамал таъмирлаш	Қурилиш маижаж ишларининг умумий қиймати	Бюртмачининг бошқа харажатлари						
										Жами:	Лойиҳа-смета ва экспертиза харажатлари	Шундан бюртмачининг саклаш харажати				
минг.сўм	минг.сўм	минг.сўм	минг.сўм	минг.сўм	минг.сўм											
Халқлар Дўстлиги МФЙ																
1	1	Давлатобод тумани	Халқлар Дўстлиги	5	Карима Севинч	44	226 247,9	215 049,2	219 393,2	11 199	3 520	7 679	20 кун	08.05.2022й №40410		"Ақрабо" МЧЖ
2	2	Давлатобод тумани	Халқлар Дўстлиги	6	Жавҳари Наманган	44	226 247,9	215 049,2	219 393,2	11 199	3 520	7 679	20 кун	08.05.2022й №40395		"Ақрабо" МЧЖ
3	3	Давлатобод тумани	Халқлар Дўстлиги	7	Жавҳари Наманган	44	226 247,9	215 049,2	219 393,2	11 199	3 520	7 679	20 кун	08.05.2022й №40396		"Ақрабо" МЧЖ
4	4	Давлатобод тумани	Халқлар Дўстлиги	8	Бахтли замон сари	44	226 247,9	215 049,2	219 393,2	11 199	3 520	7 679	20 кун	08.05.2022й №40397		"Ақрабо" МЧЖ
5	5	Давлатобод тумани	Халқлар Дўстлиги	9	Ягона ният сари	44	226 247,9	215 049,2	219 393,2	11 199	3 520	7 679	20 кун	08.05.2022й №40400		"Ақрабо" МЧЖ
6	6	Давлатобод тумани	Халқлар Дўстлиги	10	Наманган нашидаси	44	226 247,9	215 049,2	219 393,2	11 199	3 520	7 679	20 кун	08.05.2022й №40401		"Ақрабо" МЧЖ
7	7	Давлатобод тумани	Халқлар Дўстлиги	11	Ягона ният сари	44	229 516,9	218 318,1	219 393,2	11 199	3 520	7 679	20 кун	08.05.2022й №40402		"Ал-нмрон мегастрой сервис" МЧЖ
8	8	Давлатобод тумани	Халқлар Дўстлиги	12	Мунаввар сервис	44	230 592,0	219 393,2	219 393,2	11 199	3 520	7 679	20 кун	08.05.2022й №40404		"Ал-нмрон мегастрой сервис" МЧЖ
9	9	Давлатобод тумани	Халқлар Дўстлиги	13	Ягона ният сари	44	229 516,9	218 318,1	219 393,2	11 199	3 520	7 679	20 кун	08.05.2022й №40405		"Ал-нмрон мегастрой сервис" МЧЖ
10	10	Давлатобод тумани	Халқлар Дўстлиги	14	Ягона ният сари	44	229 516,9	218 318,1	219 393,2	11 199	3 520	7 679	20 кун	08.05.2022й №40406		"Ал-нмрон мегастрой сервис" МЧЖ
11	11	Давлатобод тумани	Халқлар Дўстлиги	22	Мунаввар сервис	44	229 516,9	218 318,1	219 393,2	11 199	3 520	7 679	20 кун	08.05.2022й №40407		"Ал-нмрон мегастрой сервис" МЧЖ
12	12	Давлатобод тумани	Халқлар Дўстлиги	23	Мунаввар сервис	44	229 516,9	218 318,1	219 393,2	11 199	3 520	7 679	20 кун	29.04.2022й №39243		"Ал-нмрон мегастрой сервис" МЧЖ
13	13	Давлатобод тумани	Халқлар Дўстлиги	24	Мунаввар сервис	44	230 073,8	218 875,0	219 393,2	11 199	3 520	7 679	20 кун	29.04.2022й №39236		"Еркатай таъминот" ХК
14	14	Давлатобод тумани	Халқлар Дўстлиги	25	Ёдгора бону гулшани	44	230 073,8	218 875,0	219 393,2	11 199	3 520	7 679	20 кун	29.04.2022й №39231		"Еркатай таъминот" ХК
15	15	Давлатобод тумани	Халқлар Дўстлиги	27	Халима бону ҳамжихат кушилар	44	230 173,8	218 975,0	219 393,2	11 199	3 520	7 679	20 кун	29.04.2022й №39249		"Еркатай таъминот" ХК

T/P	T/P	Худуд номи	МФЙ номи	Уй рақами	ХУЖМШ номи	Ховдонлар сони	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосда шунингдек, буюртмачи бошқа харажатлари) минг.сўм	шу жумладан, ишлар турى бўйича:			Тошириш муддати	Экспертиза худосеи санаси ва рақами	Тендер (таъдого) натижасига бўйича байнома рақами ва санаси	Қурилиш ҳудуд ташқиоти		
								Қўп қаватли уйлари иссиқлик тизимини мукамал таъмирлаш	Қурилиш маъгаж ишларининг умумий қиймати	Буюртмачининг бошқа харажатлари						
										Жами:					Лойиҳа-смета ва экспертиза харажатлари	Шундан буюртмачининг сиклаш харажати
минг.сўм	минг.сўм	минг.сўм	минг.сўм	минг.сўм	минг.сўм	минг.сўм										
16	16	Давлатобод тумани	Халқлар Дўстлиги	28	Тинчлик Омад сари	44	230 173,8	218 975,0	219 393,2	11 199	3 520	7 679	20 кун	29.04.2022й №39229	"Ёрқатай таъминот" ХК	
17	17	Давлатобод тумани	Халқлар Дўстлиги	29	Омад қувонч жилоси	44	230 173,8	218 975,0	219 393,2	11 199	3 520	7 679	20 кун	08.05.2022й №40417	"Ёрқатай таъминот" ХК	
18	18	Давлатобод тумани	Халқлар Дўстлиги	31	Дўстлик шабодаси	44	227 520,4	216 321,7	219 393,2	11 199	3 520	7 679	20 кун	29.04.2022й №39225	"Ёрқатай таъминот" ХК	
19	19	Давлатобод тумани	Халқлар Дўстлиги	35	Гулшан гулдастаси	44	153 139,9	144 525,8	145 544,6	8 614	3 520	5 094	20 кун	21.06.2022й №47734	"Ижодкор қурувчи Бунёдкор" МЧЖ	
20	20	Давлатобод тумани	Халқлар Дўстлиги	36	Ок тулпор Тонги	44	229 056,2	217 857,4	219 393,2	11 199	3 520	7 679	20 кун	29.04.2022й №39224	"Ижодкор қурувчи Бунёдкор" МЧЖ	
21	21	Давлатобод тумани	Халқлар Дўстлиги	37	Дийдор жилоси	44	229 056,2	217 857,4	219 393,2	11 199	3 520	7 679	20 кун	26.04.2022й №39062	"Ижодкор қурувчи Бунёдкор" МЧЖ	
22	22	Давлатобод тумани	Халқлар Дўстлиги	31	Дўстлик шабодаси	44	227 520,4	216 321,7	219 393,2	11 199	3 520	7 679	20 кун	29.04.2022й №39225	"Ёрқатай таъминот" ХК	
23	23	Давлатобод тумани	Халқлар Дўстлиги	40	Ок тулпор Тонги	44	229 056,2	217 857,4	219 393,2	11 199	3 520	7 679	20 кун	29.04.2022й №39194	"Замон Мега Домстрой" МЧЖ	
24	24	Давлатобод тумани	Халқлар Дўстлиги	41	Мубина бону мулкдорлари	44	230 591,9	219 393,1	219 393,2	11 199	3 520	7 679	20 кун	29.04.2022й №39334	"Замон Мега Домстрой" МЧЖ	
25	25	Давлатобод тумани	Халқлар Дўстлиги	42	Ақбар Дониш	44	230 591,9	219 393,1	219 393,2	11 199	3 520	7 679	20 кун	08.05.2022й №40416	"Замон Мега Домстрой" МЧЖ	
26	26	Давлатобод тумани	Халқлар Дўстлиги	43	Дилбар Бону ором	44	229 948,8	218 750,0	219 393,2	11 199	3 520	7 679	20 кун	28.04.2022й №39054	"Замон Мега Домстрой" МЧЖ	
27	27	Давлатобод тумани	Халқлар Дўстлиги	23А	Дилбар Бону ором	44	230 073,8	218 875,0	219 393,2	11 199	3 520	7 679	20 кун	29.04.2022й №39240	"Ёрқатай таъминот" ХК	
Буюртмачининг жами харажатлари							6 102 888,5	5 803 106,6	5 849 767,1	299 781,8	95 040,0	204 741,8				

"Қўп қаватли уйлари мукамал ва жорий таъмирлаш ҳамда иссиқлик тизимини объектларини қуриш бўйича ижзининг компанияси" ДУЖнинг
 Наманган вилояти ҳудудий филиали раҳбари
 2022 й.
 Б.Абдуразақов

Наманган вилояти
 Муҳим бош бошқармаси бошлиғи
 2022 й.
 З.Баҳриддинов

Қўп қаватли Уй-жой фондида фойдаланишни назорат қилиш
 Наманган вилояти ҳудудий инспекцияси бошлиғи
 2022 й.
 К.Юсуфов

Наманган вилояти
 Ҳудудий коммунал хизмат
 инспекцияси бошқармаси бошлиғи
 2022 й.
 А.Тургунов

Наманган вилояти
 "Иссиқлик маъбан" ТУК қорхонаси
 раҳбари б.а.б
 2022 й.
 Н.Валиев





O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI XALQ DEPUTATLARI NAMANGAN VILOYATI KENGASHINING QARORI

Namangan sh. Istiqlol ko‘chasi 57.

2022 - yil 3 - noyabr

VI-34-133-6-0-K/22

Namangan viloyati hokimligi

Наманган вилоятида 2022 йилда аҳолини узоқ йиллардан буён қийнаб келаётган муаммоларини бартараф этиш бўйича лойиҳалар рўйхатини шакллантириш ва тасдиқлаш тўғрисида

Халқ депутатлари вилоят Кенгашида Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида” 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сон қарорига асосан, ҳудудларни обод қилиш, қишлоқ ва маҳаллаларда инфратузилма билан боғлиқ энг долзарб масалаларни ҳал этиш, хусусан, жойларда ички йўллар, ичимлик сув, электр энергияси ва газ таъминотини, таълим, соғлиқни сақлаш, маданият, спорт ва бошқа инфратузилма объектларини яхшилаш, шу асосда аҳоли учун муносиб турмуш шароитини яратиш бўйича тегишли вазирлик ва идораларга ҳамда вилоятлар ҳокимликларига топшириқлар берилганлиги таъкидлаб ўтилди.

Мазкур қарорга асосан Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари Худудий ишчи гуруҳлар билан биргаликда Дастурлар доирасида амалга ошириладиган лойиҳаларнинг рўйхатларини тегишинча Кенгашларда муҳокама қилиб тасдиқланиши белгиланган.

Шу муносабат билан, аҳолини узоқ йиллардан буён қийнаб келаётган муаммоларни бартараф этиш бўйича лойиҳалар рўйхати шакллантирилганлиги билдирилди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини янада яхшилаш бўйича қўшимча чора-

тадбирлари тўғрисида” 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сон қарорида белгиланган топшириқлар ижросини вилоятда таъминлаш юзасидан Наманган вилояти ҳокимининг ўринбосари С.Султановнинг ҳисоботига мувофиқ, Ўзбекистон Республикаси “Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида”ги Қонунининг 6 ва 24-моддаларига асосан халқ депутатлари вилоят Кенгаши

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Наманган вилояти ҳокимининг ўринбосари С.Султановнинг ҳудудларни обод қилиш, қишлоқ ва маҳаллаларда инфратузилма билан боғлиқ энг долзарб масалаларни ҳал этиш, хусусан, жойларда ички йўллар, ичимлик сув, электр энергияси ва газ таъминотини, таълим, соғлиқни сақлаш, маданият, спорт ва бошқа инфратузилма объектларини яхшилаш, шу асосда аҳоли учун муносиб турмуш шароитини яратиш борасида шакллантирилган лойиҳалар бўйича берган ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сон мазкур қарори билан:

2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурлари доираси амалга ошириладиган тадбирларнинг йиғма параметрлари 1-иловага мувофиқ тасдиқланганлиги;

2022 йил учун молиялаштириш ҳажми 183,1 млрд сўм маблағлар, Ўзбекистон Республикаси республика бюджетидан маҳаллий бюджетларга бюджетлараро трансфертлар сифатида ажратилганлиги эътиборга олинсин.

3. Дастур доирасида Наманган вилоятида 2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш дастури доирасида 2022 йил амалга ошириладиган объектларнинг рўйхати иловага мувофиқ тасдиқлансин.

4. Вилоят ҳокимининг ўринбосари (С.Султанов) ва вилоят Молия бош бошқармаси бошлиғи (З.Бахриддинов) Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК бошлиғи (О.Назаров), “Намангансувтаъминот” МЧЖ директори (И.Ширанов), “Наманган ҳудудий электр тармоқлари корхонаси” АЖ директори (А.Қарабаев), вилоят Халқ таълими бошқармаси бошлиғи (М.Исаев), вилоят Мактабгача таълим бошқармаси бошлиғи

(Х.Юсупова) ва тегишли туман, шаҳар ҳокимлари томонидан амалга оширилган ишлари юзасидан тизимли мониторинг ўрнатилишини таъминласин.

5. Мазкур қарорнинг бажарилишини назорат қилиш халқ депутатлари вилоят Кенгашининг Саноат, транспорт, қурилиш, коммунал масалалари ва аҳолига хизмат кўрсатиш бўйича доимий комиссияси, вилоят ҳокимининг биринчи ўринбосари Т.Юсупов ва вилоят ҳокимининг ўринбосари С.Султанов зиммасига юклансин.

**Xalq deputatlari Namangan
viloyati Kengashi raisi**



Sh.Abdurazakov

Xalq deputatlari Namangan viloyat Kengashining
2022 yil 3 noyabrdagi
VI-34-133-6-0-K/22-son qaroriga
1-ilova

**Наманган вилоятида 2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш дастури доирасида
2022 йил амалга ошириладиган объектларнинг
МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ**

(млн.сўм)

Лойиха сони	Объект номи ва манзили	МФЙ	Амалга ошириш муддати	Ўлчов бирлиги	Лойиха куввати	2022 йилда фойдаланишга топшириладиган кувват	шу жумладан:					Дастлабки талаб этиладиган маблаг	2022 йил учун лимит*	шу жумладан:			Йўналиш
							Янги қурилиш	Реконструкция	Мукаммал таъмирлаш	Жорий таъмирлаш	Жихозлаш			Хўжалик жамиятлари маблағлари ҳисобидан	Маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан	Ишчи гуруҳ томонидан анисланади	
226	Жами						456,1	171,6	85,0	28,6	29,0	183 100,0	183 100,0	-	-	183 100,0	
	Жумладан,																
120	Ички йўллар						143,1	57,7	17,8	28,6		112 421,0	112 421,0			112 421,0	
56	Ичимлик суви таъминоти						96,8	30,9	8,5			51 747,0	51 747,0			51 747,0	
	Оқава сув таъминоти																
36	Электр энергияси таъминоти						122,7	83,0	10,7		29,0	5 555,0	5 555,0			5 555,0	
	Газ таъминоти																
3	Умумтаълим мактаблари						2,0		2,0			1 350,0	1 350,0			1 350,0	
2	Мактабгача таълим ташкилоти								2,0			3 410,0	3 410,0			3 410,0	

	Спорт объектлари																	
	МФЙ идоралари																	
9	Бошқалар					91,5		44,0			8 617,0	8 617,0					8 617,0	
21	Наманган шаҳар					26,0					12 123,5	12 123,5					12 123,5	
11	Ички йўллар					13,2					7 276,0	7 276,0					7 276,0	
6	Ичимлик суви таъминоти					6,8					3 597,5	3 597,5					3 597,5	
	Оқава сув таъминоти																	
1	Электр энергияси таъминоти					1,0					150,0	150,0					150,0	
	Газ таъминоти																	
1	Умумтаълим мактаблари					2					450	450					450	
	Мактабгача таълим ташкилоти																	
	Спорт объектлари																	
	МФЙ идоралари																	
2	Бошқалар					3,0					650,0	650,0					650,0	
	<i>Жумладан,</i>																	
11	Ички йўллар					13,2					7 276,0	7 276,0					7 276,0	
1	"Оби хаёт" МФЙ худудидаги "Ибрат" кўчаси, 1-ўтиш йўлидаги 1,0 км ички йўлни асфалтлаш.	Обихаёт	2022 йил	км	1	1,0					600,0	600,0					600,0	ички йўллар
2	Бўстон МФЙ худудидаги Тошкент кўчаси 0,4 метр, 2-3-4 ўтиш йўли Тошкент кўчалари 0,6 метр, Шохимардонов кўчаси 0,1 метр, 5 ўтиш йўли Шохимардонов кўчаси 0,2 км, 1 ўтиш йўли Шохимардонов кўчаси 0,1 км бўлган жами 1,4 км кўчаларини асфалтлаш.	Бўстон	2022 йил	км	1	1,4					840,0	840,0					840,0	ички йўллар
3	Марғилон МФЙ худудида 0,5 км ички йўл асфалт қилиш.	Марғилон	2022 йил	км	1	0,5					300,0	300,0					300,0	ички йўллар
4	Янги йўл МФЙ Темир йўл кўчаси, 0,7 км 7-Темир йўл кўчаси 0,130 км асфалтлаш	Янги йўл	2022 йил	км	1	0,8					450,0	450,0					450,0	ички йўллар
5	Олтитош МФЙ Янги арик кўчасига 1,5 км асфалтлаш	Олтитош	2022 йил	км	2	1,5					825,0	825,0					825,0	ички йўллар

6	Мажнунгол МФЙ М.Рахимов 1-ўтиш йўли кўчасида 0,7 км асфальтлаш	Мажнунгол	2022 йил	км	1	0,7					380,5	380,5			380,5	ички йўллар
7	Марғилон МФЙ худудида 0,2 км асфальтлаш	Марғилон	2022 йил	км	0	0,2					110,0	110,0			110,0	ички йўллар
8	"Маърифат" МФЙ худудига 1,7 км асфальтлаш	Маърифат	2022 йил	км	2	1,7					930,5	930,5			930,5	ички йўллар
9	Олвализор МФЙда Янги Тонг кўчасига 1 км Асфальтлаш	Ойдинкўл	2022 йил	км	1	1,0					550,0	550,0			550,0	ички йўллар
10	Чорсу МФЙ худудидаги У.Камалов ва Кузагарлик кўчалари кесиммаси асфальтлаш	Чорсу	2022 йил	км	0	0,4					190,0	190,0			190,0	ички йўллар
11	Баркамол авлод МФЙ Мусаффо кўчасидаги асосий йўлни асфальтлаш учун тайёр холоатга келтирилган 3,5 км масофага асфальт босиш.	Баркамол Авлод	2022 йил	км	4	4,0					2 100,0	2 100,0			2 100,0	ички йўллар
6	Ичимлик суви таъминоти				7	6,8					3 597,5	3 597,5			3 597,5	
1	Олтитош МФЙ Янги арик кўчасига 1,5 км тоза ичимлик суви тортиш.	Олтитош	2022 йил	км	2	1,5					397,5	397,5			397,5	Ичимлик суви таъминоти
2	"Бўстон" МФЙ худуди Тошкент кўчаси 0,4 км, Шохимардонов кўчаси 0,1 км, 5 ўтиш йўли Шохимардонов кўчаси 0,2 км, 1-ўтиш йўли Шохимардонов кўчаси 1,0 км бўлган жами 1,7 км кўчаларида ичимлик сув кувурлари янгилаш.	Бўстон	2022 йил	км	2	1,7					500,0	500,0			500,0	Ичимлик суви таъминоти
3	Мажнунгол МФЙ М.Рахимов 1-ўтиш йўли кўчасида 0,7 км янги ичимлик суви тармоқ тортиш.	Мажнунгол	2022 йил	км	1	0,7					560,0	560,0			560,0	Ичимлик суви таъминоти
4	Марғилон МФЙ худудида 0,2 км ичимлик суви тармоқларини тортиш.	Марғилон	2022 йил	км	0	0,2					130,0	130,0			130,0	Ичимлик суви таъминоти
5	"Маърифат" МФЙ худудига 1,7 км тоза ичимлик суви тармоғини янгитдан куриш.	Маърифат	2022 йил	км	2	1,7					1 360,0	1 360,0			1 360,0	Ичимлик суви таъминоти
6	Олвализор МФЙда Янги Тонг кўчасига 1 км ичимлик суви тармоғини тортиш.	Олвализор	2022 йил	км	1	1,0					650,0	650,0			650,0	Ичимлик суви таъминоти
1	Электр энергияси таъминоти				1	1,0					150,0	150,0			150,0	

1	Обжувоз МФЙ Зарафшон кўчасидаги 1200 га яқин аҳолига хизмат қилаётган 400 кВ эски электр трансформаторни янги 630 кВга алмаштириш.	Обжувоз	2022 йил	Дона	1	1,0					150,0	150,0			150,0	Электр энергияси таъминоти
1	Умумтаълим мактаблари				2,0	2,0					450,0	450,0			450,0	
1	Ғишт кўприк МФЙ худудидаги 15-сонли умумтаълим мактабига 2 та КВ 500 русумдаги иситиш қозонини ўрнатиш.	Ғишт кўприк	2022 йил	Дона	2	2,0					450,0	450,0			450,0	Мактаблар
2	Бошқалар				3,0	3,0					650,0	650,0			650,0	
1	Маданий МФЙ Уйчи кўчасида жойлашган кўп қаватли уйлар атрофидаги бўш ер майдонига замонавий махсуус чикиндихона қуриш.	Маданий	2022 йил	Дона	1	1,0					150,0	150,0			150,0	Бошқалар
2	Ойдинкул МФЙ худудидаги К.Отамирзаев кўчасида автомобил катнови ута юқори булган 2 та манзилга светофор ва пиддалар угиш йўлагини қуриш ташқил этиш	Ойдинкул	2022 йил	Дона	2	2,0					500,0	500,0			500,0	Бошқалар
10	Давлатобод тумани										15 555,0	15 555,0			15 555,0	
6	Ички йўллар					4,0	10,5				8 775,0	8 775,0			8 775,0	
3	Ичимлик суви таъминоти						5,8				1 780,0	1 780,0			1 780,0	
	Оқава сув таъминоти															
	Электр энергияси таъминоти															
	Газ таъминоти															
	Умумтаълим мактаблари															
	Мақтабгача таълим ташқилоти															
	Спорт объектлари															
	МФЙ идоралари															
1	Бошқалар										5 000,0	5 000,0			5 000,0	
	Жумладан,															
6	Ички йўллар					4,0	10,5				8 775,0	8 775,0			8 775,0	
1	Қуйи Ровустон МФЙ Ёш қахрамон, Янги арик, Аҳси кўчалари кўп қатновли йўл булганлиги учун 2 км қисмини асфальтлаш лозим.	Қуйи Ровустон	2022 йил	км			2				1 100,0	1 100,0			1 100,0	Ички йўллар

2	Навбахор МФЙ Бог кўчани 4 км ички йўл бетонлаш ҳисобига аҳолига қулайлик яратилишига эришилади.	Навбахор	2022 йил	км		4				3 000,0	3 000,0			3 000,0	Ички йўллар
3	Ўрта Ғирвон МФЙ Ш.Қори кўчаси 0,6 км, Н.Рахимов 0,6 км, М.Ахмадjon 0,5 км, Х.Қаххаров 0,3 км кўчалари йўлларини асфальтлаш.	Ўрта Ғирвон	2022 йил	км			2			1 100,0	1 100,0			1 100,0	Ички йўллар
4	Қуйи Ғирвон МФЙ ҳудудидаги Абдусамат Қаюмов, Янгариқ, Майна Хасанова кўчаларининг жами 2 км асфальтлаш орқали аҳолига қулайлик яратилади.	Қуйи Ғирвон	2022 йил	км			2			1 100,0	1 100,0			1 100,0	Ички йўллар
5	Ўрта Ровустон МФЙ, Анорзор, Шабнам, Қурмак кўчаларини 2,5 км асфальтлаш.	Ўрта Ровустон	2022 йил	км			2,5			1 375,0	1 375,0			1 375,0	Ички йўллар
6	Тўқувчи МФЙ Аэропорт 1-кўча ва 8-кўчаларини 2 км қисмини асфальтлаш.	Тўқувчи	2022 йил	км			2			1 100,0	1 100,0			1 100,0	Ички йўллар
3	Ичимлик суви таъминоти						5,8			1 780,0	1 780,0			1 780,0	
1	Қуйи Ровустон МФЙ, Ёш Қахрамон кўчасида Д-100 мм лик 1,5 км ичимлик сув тармоғи тортиш.	Қуйи Ровустон	2022 йил	км			1,5			450,0	450,0			450,0	Ичимлик суви таъминоти
2	Тўқувчи МФЙ Аэропорт 1-кўча ва 8-кўчалар ораллигидаги 1,8 км ичимлик суви тармоғини янгилаш.	Тўқувчи	2022 йил	км			1,8			580,0	580,0			580,0	Ичимлик суви таъминоти
3	Ўрта Ровустон МФЙ, Анорзор, Шабнам кўчаларига 1,0 км, Қурмак кўчаси 1,5 км ичимлик сув тармоғи тортиш.	Ўрта Ровустон	2022 йил	км			2,5			750,0	750,0			750,0	Ичимлик суви таъминоти
1	Бошқалар									5000,0	5000,0			5000,0	
1	Тумандаги РК-2 қозонхона иссиқлик тизими билан таъминланадиган уй-жойларни ички иссиқлик тизимини мукамал таъмирлаш	Х.Дўстлиги, Умид, Янги тонг, Давлатобод	2022 йил	дона						5000,0	5000,0			5000,0	Бошқалар
9	Янги Наманган тумани					2,5	32,9			10 712,0	10 712,0			10 712,0	
	<i>шу жумладан:</i>														
5	Ички йўллар						18,9			5 595,0	5 595,0			5 595,0	
2	Ичимлик суви таъминоти						14,0			4 130,0	4 130,0			4 130,0	
	Оқова сув таъминоти														
1	Электр энергияси таъминоти					4,6/1				350,0	350,0			350,0	
	Газ таъминоти														

	Умумтаълим мактаблари																		
	Мактабгача таълим ташкилоти																		
	Спорт объектлари																		
	МФЙ идоралари																		
1,0	Бошқалар					2,5					637,0	637,0						637,0	
	шундан:																		
2	Ичимлик суви таъминоти					14,0					4 130,0	4 130,0						4 130,0	
1	"Мингчинор" маҳалласидаги мавжуд эскирган 2,0 км ичимлик суви тармоғини янгилаш	Мингчинор	2022 йил	км		2					530,0	530,0						530,0	Ичимлик суви таъминоти
2	Ёшлик МФЙ Сарбон, Хумо, Исломобод, Достон, Табаррук кўчалари 12 км ичимлик суви тортиш	Ёшлик	2022 йил	км		12					3 600,0	3 600,0						3 600,0	Ичимлик суви таъминоти
5	Ички йўллар					18,9					5 595,0	5 595,0						5 595,0	
1	"Ишонч" МФЙдаги 1-2-3-Ёнғокзор, 1-2-Ғазина кўчалари асфалтлаш 3 км	Ишонч	2022 йил	км		3					1 650,0	1 650,0						1 650,0	ички йўллар
2	"Мингчинор" МФЙ 2,0 км кўчани асфалтлаш	Мингчинор	2022 йил	км		2					1 100,0	1 100,0						1 100,0	ички йўллар
3	Ёшлик МФЙ, Ассосий Сарбон кўчаси 0,7 км асфалтлаш	Ёшлик	2022 йил	км		0,7					385,0	385,0						385,0	ички йўллар
4	Меҳнатобод МФЙ Соғлом авлод кўча 1,2 асфалтлаш	Меҳнатобод	2022 йил	км		1,2					660,0	660,0						660,0	ички йўллар
5	Ёшлик МФЙ Сарбон, Хумо, Исломобод, Достон, Табаррук кўчалари 12 км шағаллаштириш	Ёшлик	2022 йил	км		12					1 800,0	1 800,0						1 800,0	ички йўллар
1	Электр энергияси таъминоти					4,6/1					350,0	350,0						350,0	
1	"Келажак тонги" МФЙ худудига жами 4,6 км электр энергияси тармоғи тортиш жумладан 2.-6-Хасанобод кўчаларига 1-дона трансформатор,	Келажак тонги	2022 йил	км		4,6/1					350,0	350,0						350,0	Электр энергияси таъминоти
1	Бошқалар					2,5					637,0	637,0						637,0	
1	"Абу Райхон Беруний" МФЙ худудига 2,5 км масофага ирригация тармоғини куриш	Абу Райхон Беруний	2022 йил	км		2,5					637,0	637,0						637,0	Бошқалар
17	Мингбулок тумани					3,0	3,0	88,1	2,3		13 145,0	13 145,0						13 145,0	
12	Ички йўллар					1,0		6,1	1,3		11 015,0	11 015,0						11 015,0	
3	Ичимлик суви таъминоти				км			2,0	1,0		1 730,0	1 730,0						1 730,0	
	Оқава сув таъминоти																		
2	Электр энергияси таъминоти					2,0	3,0	80,0			400,0	400,0						400,0	
	Газ таъминоти																		

	Умумтаълим мактаблари																	
	Мактабгача таълим ташкилоти																	
	Спорт объектлари																	
	МФЙ идоралари																	
	Бошқалар																	
	<i>Жумладан,</i>																	
12	Ички йўллар					1,0		6,1	1,3				11 015,0	11 015,0			11 015,0	
1	"Бешсерка" МФЙсини Амир Темура кўчасини асфаллаш 1,3 км	Бешсерка МФЙ		2022 йил	км,				1,3				600,0	600,0			600,0	Ички йўллар
2	Ўзгариш МФЙ "Нурли йўл" кўчасидаги 550 метр масофадаги катта йўлни асфальтлаш	Ўзгариш мфй		2022 йил	км			0,55					300,0	300,0			300,0	Ички йўллар
3	Қўғалиқўл мфйда Ёшлик 2,5 км цемент-бетон ётказиш.	Қўғалиқўл МФЙ		2022 йил	км			2,5					1 875,0	1 875,0			1 875,0	Ички йўллар
4	Бирлашган мфй Момохон (2 км), Ардокли (1 км), цемент-бетон ётказиш.	Бирлашган МФЙ		2022 йил	км			3					2 100,0	2 100,0			2 100,0	Ички йўллар
5	Бозорбоши мфй Заридор-1 ва Заридор-2 Сарбон кўчаларини асосий йўларини 6 км асфалт билан. Қартасимон тамирлаш	Бозорбоши МФЙ		2022 йил	км						6 км		800,0	800,0			800,0	Ички йўллар
6	Мадияровул мфй Маҳалла марказидаги 1,5 км йўлни асфалтлаш.	Мадияровул мфй		2022 йил	км						1,5 км		750,0	750,0			750,0	Ички йўллар
7	Қозоқовул МФЙдаги Гулистон кўчасида 1 км йўлни шағаллаш	Қозоқовул МФЙ		2022 йил	км,	1							160,0	160,0			160,0	Ички йўллар
8	"Бешсерка" МФЙсини Амир Темура кўчасини шағаллаш 3,9 км	Бешсерка МФЙ		2022 йил	км	3,9							500,0	500,0			500,0	Ички йўллар
9	Ўзгариш МФЙ худудида "Наврўз", "Олмазор", "Шифокор", "Сардор", "Самарқанд", "Ҳамид Олимжон" кўчаларини 2,7 км йўллар шағаллаш.	Ўзгариш мфй		2022 йил	км	2,7							500,0	500,0			500,0	Ички йўллар
10	Қўғалиқўл мфй Полволтўни кўчасини 1,1 км шағаллаш.	Қўғалиқўл МФЙ		2022 йил	км	1,1							200,0	200,0			200,0	Ички йўллар
11	Ойбек МФЙдаги 9 та кўчаларни 5,6 км асосий қисминни асфальтлаш.	Ойбек МФЙ		2022 йил	км	5,6							3 080,0	3 080,0			3 080,0	Ички йўллар
12	Мехнатобод МФЙ худудида Пахтакор ва Марказий йўл қеснимасидаги чорраҳани тартибга солиш учун светофор ўрнатил.	Мехнатобод		2022 йил	км	1							150,0	150,0			150,0	Ички йўллар
3	Ичимлик суви таъминоти				км			2,0	1,0				1 730,0	1 730,0			1 730,0	

1	Фаровон МФЙдаги Кўкон ва Фаровон кўчалари 2 км	Фаровон МФЙ		2022 йил	км			2				530,0	530,0		530,0	Ичимлик суви таъминоти
2	Мехнатобод МФЙ худудида мавжуд 2 дона сув олиш иншоотини мукамал таъмирлаш	Мехнатобод МФЙ		2022 йил	км		2					500,0	500,0		500,0	Ичимлик суви таъминоти
3	Қозоқовул МФЙдаги Гулистон кучасида ичимлик сув иншоотини мукамал таъмирлаш ҳамда 1 км ичимлик суви тармоғи тортиш	Қозоқовул МФЙ		2022 йил	км,		1		1			700,0	700,0		700,0	Ичимлик суви таъминоти
2	<i>Электр энергияси таъминоти</i>											400,0	400,0		400,0	
1	Мулкобод 1,16 км тармоқни реконструкция қилиш	Мулкобод МФЙ		2022 йил	дона				80			70,0	70,0		70,0	Электр энергияси таъминоти
2	Қўш кишлоқ МФЙ 2 дон янги трансформатор ўрнатиш ҳамда 3 км тармоқни реконструкция қилиш	Қўш кишлоқ МФЙ		2022 йил	дрна км	2		3				330,0	330,0		330,0	Электр энергияси таъминоти
17	Қосонсой тумани											11 643,0	11 643,0		11 643,0	
10	Ички йўллар								20,3			8 015,0	8 015,0		8 015,0	
6	Ичимлик суви таъминоти								11,1	0,7		3 233,0	3 233,0		3 233,0	
	Оқава сув таъминоти															
1	Электр энергияси таъминоти								1 объект/ 2,1			395,0	395,0		395,0	
	Газ таъминоти															
	Умумтаълим мактаблари															
	Мактабгача таълим ташкилотлари															
	Спорт объектлари															
	МФЙ идоралари															
	Бошқалар															
	<i>Жумладан,</i>															
10	Ички йўллар								20,3			8 015,0	8 015,0		8 015,0	
1	"Хонқўрғон" МФЙ, "Кайтмас" кўчаларини 3 км асфальтлаш	Хонқўрғон	2022 йил	объект			1					1 800,0	1 800,0		1 800,0	ички йўллар
2	Халқлар Дўстлиги кўчасини 2 км цементбетон қоплама ётқизиш	А.Навоий	2022 йил	км			2					1 200,0	1 200,0		1 200,0	ички йўллар
3	"С.Шерозий" МФЙдаги "Сарчашма" ва "Олтиндиёр" кўчаларини 2,5 км асфальтлаш	С.Шерозий	2022 йил	км			2,5					1 625,0	1 625,0		1 625,0	ички йўллар
4	Қосонсой тумани "Ўрта кўча" МФЙ жами 2,6 км ички кўчаларни асфальтлаш	Ўрта кўча	2022 йил	км			2,6					1 560,0	1 560,0		1 560,0	ички йўллар
5	"С.Шерозий" МФЙ худудига 0,8 км йўлни шайлаштириш	С.Шерозий	2022 йил	км			0,8					120,0	120,0		120,0	ички йўллар

6	М.Аъзам МФЙдаги узунлиги 700 метр йўлни шагаллаштириш	М.Аъзам номли	2022 йил	км			1,1					165,0	165,0		165,0	ички йўллар
7	Косонсой туман "Озод" МФЙ Бог кўча Гумбаз кўчасига 2 км йўлни шагаллаштириш	Бог кўча	2022 йил	км			2					300,0	300,0		300,0	ички йўллар
8	"Кўклам" кўчасига ётқизилган 2 км йўлни шагаллаштириш	Мовароуннахр	2022 йил	км			2					300,0	300,0		300,0	Ичимлик суви таъминоти
9	Боғишамол-1 МФЙ Хумхона-1 кўчаси, Олтин мерос кучаси ҳамда Хумхона кўчаларида 3 км йўлни шагаллаштириш	Боғишамол-1	2022 йил	км			3					450,0	450,0		450,0	Ичимлик суви таъминоти
10	"Ўрта кўча" МФЙ худудида 3,3 км. (жумладан Д-100 мм.ли 1,5 км, Д-75 мм.ли 1,8 км.) йўлни шагаллаштириш	Ўрта кўча	2022 йил	км			3,3					495,0	495,0		495,0	Ичимлик суви таъминоти
6	Ичимлик суви таъминоти						11,1	0,7				3 233,0	3 233,0		3 233,0	
1	Боғишамол-1 МФЙ Хумхона-1 кўчаси, Олтин мерос кучаси ҳамда Хумхона кўчаларида 3 км ичимлик суви тармоғини тортиш.	Боғишамол-1	2022 йил	км			3					795,0	795,0		795,0	Ичимлик суви таъминоти
2	"С.Шерозий" МФЙ худудига 0,8 км тоза ичимлик суви тармоғи тортиш	С.Шерозий	2022 йил	км			0,8					212,0	212,0		212,0	Ичимлик суви таъминоти
3	"Кўклам" кўчасига ётқизилган 2 км сув қувурларини алмаштириш	Мовароуннахр	2022 йил	км			2					530,0	530,0		530,0	Ичимлик суви таъминоти
4	М.Аъзам МФЙдаги узунлиги 700 метр булган Дахбет кучасидаги ичимлик суви тармоғидаги прубалар эскириб қетганини сабабли янгисига алмаштириш.Эзгулик кучасига 400 метрга тоза ичимлик суви тармоғини тортиш.	М.Аъзам номли	2022 йил	км			0,4	0,7				291,5	291,5		291,5	Ичимлик суви таъминоти
5	Косонсой туман "Озод" МФЙ худудидан ўтган магистрал тоза ичимлик сувидан Бог кўча МФЙ Гумбаз кўчасига 2000 п/м ичимлик суви тармоқларини тортиш ҳисобига аҳолини ичимлик суви билан таъминлаш	Бог кўча	2022 йил	п/м			2					530,0	530,0		530,0	Ичимлик суви таъминоти
6	"Ўрта кўча" МФЙ худудида 3,3 км. (жумладан Д-100 мм.ли 1,5 км, Д-75 мм.ли 1,8 км.) ичимлик суви тармоғини тортиш	Ўрта кўча	2022 йил	км			3,3					874,5	874,5		874,5	Ичимлик суви таъминоти

1	Электр энергияси					1 объект/ 2,1					395,0	395,0			395,0	
1	Бешкетмон МФЙ худудида 4,1 км узунликда сим тотиш ва 2 дона трансформатор янги қуруш	Бешкетмон	2022 йил	дона/км		1 объект/ 2,1					395,0	395,0			395,0	Электр энергияси таъминоти
15	Наманган тумани					115,0					12 280,0	12 280,0			12 280,0	
8	Ички йўллар					18,9					8 255,0	8 255,0			8 255,0	
4	Ичимлик суви таъминоти					8,1					3 035,0	3 035,0			3 035,0	
	Оқава сув таъминоти															
2	Электр энергияси таъминоти					3,0					540,0	540,0			540,0	
	Газ таъминоти															
	Умумтаълим мактаблари															
	Мактабгача таълим ташкилоти															
	Спорт объектлари															
	МФЙ идоралари															
1	Бошқалар					85,0					450,0	450,0			450,0	
	<i>Жумладан,</i>															
8	Ички йўллар					18,9					8 255,0	8 255,0			8 255,0	
1	Қўл бўйи МФЙ Наманган ва Чек кўчасида 1 км кўчасини 0,7 км жами 2,3 км йўл асфалтлаш	Қўл бўйи	2022 йил	км		2,3					1 265,0	1 265,0			1 265,0	ички йўллар
2	Ғайрат МФЙдаги Беруний 1,5 км, Азиз кўча 1,5 км жами 3 км йўлни асфалтлаш	Ғайрат	2022 йил	км		2					1 800,0	1 800,0			1 800,0	ички йўллар
3	Тева Қиёт МФЙдаги 3 км асфалтлаш.	Тева Қиёт	2022 йил	км		3					1 650,0	1 650,0			1 650,0	ички йўллар
4	Кичик курама МФЙ Шимоллий Фаргона кўчасини 1,5 км қисмини асфалтлаш	Кичик Курама	2022 йил	км		1,5					825,0	825,0			825,0	ички йўллар
5	Миришкор МФЙдаги 3 км қисмини асфалтлаш	Миришкор	2022 йил	км		3					1 650,0	1 650,0			1 650,0	ички йўллар
6	"Маллаховуз" МФЙга 3,1 км шағаллаштириш	Маллаховуз	2022 йил	км		3,1					465,0	465,0			465,0	ички йўллар
7	Эшабод МФЙдаги Корасув-2, Корасув-3 кўчаларига 2 км шағаллаштириш	Эшабод	2022 йил	км		2					300,0	300,0			300,0	ички йўллар
8	Курама МФЙга 2,2 км шағаллаштириш	Курама	2022 йил	км		2					300,0	300,0			300,0	ички йўллар
4	Ичимлик суви таъминоти					8,1					3 035,0	3 035,0			3 035,0	
1	"Маллаховуз" МФЙга 3,1 км ичимлик суви тармоғи тортиш.	Маллаховуз	2022 йил	км		3,1					825,0	825,0			825,0	Ичимлик суви таъминоти
2	Шамсиқўл МФЙ худудида сув иншооти мавжуд эмас ва 1 км масофада ичимлик суви тармоғи тортилмаган	Шамсиқўл	2022 йил	км		1					1 080,0	1 080,0			1 080,0	Ичимлик суви таъминоти

3	Эшабод МФЙдаги Корасув-2, Корасув-3 кўчаларига 2 км ичимлик суви тармоги тортиш	Эшабод	2022 йил	км		2					530,0	530,0			530,0	Ичимлик суви таъминоти
4	Курама МФЙга 2,2 км тоза ичимлик сув тармоги тортиш	Курама	2022 йил	км		2					600,0	600,0			600,0	Ичимлик суви таъминоти
2	Электр энергияси таъминоти					3,0					540,0	540,0			540,0	
1	Тепакўрғон МФЙ, Тошлок кўчасида 1,5 км электр тармоги тортиш.	Тепакўрғон	2022 йил	км		1,5					150,0	150,0			150,0	Электр энергияси таъминоти
2	Анжирзор МФЙ, Анжирзор, Тегирмон-1, Тегирмон-2, Хунарманд кўчалари 1,5 км масофадаги электр бетон таянчларини ўрнатиш, 2 дона Трансформатор ўрнатиш.	Анжирзор	2022 йил	км		1,5					390,0	390,0			390,0	Электр энергияси таъминоти
1	Бошқалар					85,0					450,0	450,0			450,0	
1	Урганжи МФЙ, Чаманзор кўчасига 85 дона ёриткич чирокларни ўрнатиш.	Урганжи	2022 йил	дона		85					450,0	450,0			450,0	Бошқалар
14	Норин тумани					52,1	1,0				11 482,0	11 482,0			11 482,0	
10	Ички йўллар					16,6					10 090,0	10 090,0			10 090,0	
2	Ичимлик суви таъминоти					5,5					1 210,0	1 210,0			1 210,0	
	Оқва сув таъминоти															
2	Электр энергияси таъминоти					30,0	1,0				182,0	182,0			182,0	
	Газ таъминоти															
	Умумтаълим мактаблари															
	Мактабгача таълим ташкилоти															
	Спорт объектлари															
	МФЙ идоралари															
	Бошқалар															
	Жумладан,															
10	Ички йўллар					16,6					10 090,0	10 090,0			10 090,0	
1	Дустлик МФЙ А. Авлоний кўчасида 1 км масофада асфальтлаш ишларини амалга ошириш.	Дўстлик	2022 йил	км		1,0					600,0	600,0			600,0	ички йўллар
2	Зарбдор МФЙ худудида 2,5 км масофадаги ички йўлни асфальтлаш .	Зарбдор	2022 йил	км		2,5					1 500,0	1 500,0			1 500,0	ички йўллар
3	Бўстон МФЙда Увайсий кўчаси 1,0 км асфальтлаш	Бўстон	2022 йил	км		1					550,0	550,0			550,0	ички йўллар
4	Навой МФЙ Навой кўчаси 0,8 км хамла Тўқимачи кўчаси 1,2 км худудидаги ички йўлларни асфальтлаш.	Навой номли	2022 йил	км		2					1 200,0	1 200,0			1 200,0	ички йўллар

5	Яйдоқ МФЙнинг Жасорат, Шарқ юлдузи ва Мукумий номи кўчаларининг 2 км қисми ички кўчаларини асфалтлаш.	Яйдоқ	2022 йил	км		2				1 200,0	1 200,0		1 200,0	ички йўллар
6	Ўзбекистон МФЙ худудида С.Айний ва С.Адашев кўчаларининг 1,6 км қисми асфалтлаш.	Ўзбекистон	2022 йил	км		1,6				960,0	960,0		960,0	ички йўллар
7	Фуркат МФЙ худудида жойлашган "Фуркат", "Олмос", "Улуғбек" кўчаларининг 2 км қисми бетон қоплама ётқизиш.	Фуркат	2022 йил	км		2				1 500,0	1 500,0		1 500,0	ички йўллар
8	Мирсултончек МФЙ Олтин водий кўчасини 1 км узунликдаги йўллари асфалтлаш.	Мирсултончек	2022 йил	км		1				600,0	600,0		600,0	ички йўллар
9	Катта яйдоғ МФЙ Мелибоев кўчасини 2,4 км узунликдаги йўллари асфалтлаш.	Катта яйдоғ МФЙ	2022 йил	км		2,4				1 320,0	1 320,0		1 320,0	ички йўллар
10	Навруз кўчасининг 0,8 км масофасини асфалтлаш ва Подшолик кўчасининг 0,3 км масофасини шағаллаш.	Қоратери	2022 йил	км		1,1				660,0	660,0		660,0	ички йўллар
2	Ичимлик суви таъминоти					5,5				1 210,0	1 210,0		1 210,0	
1	Сузақовул МФЙ худудидаги Бустон куча, Тошқургон кўчаларидаги тортилган ичимлик суви тармоғининг 4 километр қисмини янгиллаш.	Сузақовул	2022 йил	км		4				1 060,0	1 060,0		1 060,0	Ичимлик суви таъминоти
2	Қоратери МФЙга 1,5 км сув тармоғи тортилган бўлиб асосий сув тармоғига улаш.	Қоратери	2022 йил	км		1,5				150,0	150,0		150,0	Ичимлик суви таъминоти
2	Электр энергияси таъминоти					30,0	1,0			182,0	182,0		182,0	
1	Катта Яйдоқ МФЙдаги Гофур Гулом кўчасига 1 та 400 кВАлик трансформатор ўрнатиш.	Катта Яйдоқ	2022 йил	дона			1			140,0	140,0		140,0	Электр энергияси таъминоти
2	Бўз ўлмас МФЙ А.Темур ва Тинчлик кўчаларидаги 120 дан ортиқ хонадонларга хизмат кўрсатиш учун 30 дона янги битон симёғоч ўрнатиш.	Бўзўлмас	2022 йил	дона		30				42,0	42,0		42,0	Электр энергияси таъминоти
12	Поп тумани					18,4	12,7			11 674,0	11 674,0		11 674,0	
8	Ички йўллар					17,8	4,0			10 275,0	10 275,0		10 275,0	
1	Ичимлик суви таъминоти						3,5			1 195,0	1 195,0		1 195,0	
	Оқава сув таъминоти													

3	Электр энергияси таъминоти					0,6		5,2			204,0	204,0		204,0	
	Газ таъминоти														
	Умумтаълим мактаблари														
	Мактабгача таълим ташкилоти														
	Спорт объектлари														
	Бошқалар														
	<i>Жумладан,</i>														
8	<i>Ички йўллар</i>					17,8		4,0			10 275,0	10 275,0		10 275,0	
1	А.Қаххор МФЙ 2,8 км асфалтлаш.	А.Қаххор	2022 йил	км		2,8					2 100,0	2 100,0		2 100,0	ички йўллар
2	Кенагас МФЙ жами 4 км ички йўлларини шағаллаштириш. Бог кўча 600 м, Гузар кўча 1,2 км, Истиклол кўча 800 м, Ёшлар кўча 800 м, Бунёдкор кўча 300 м, Наврўз кўча 300 метр	Кенагас	2022 йил	км				4			600,0	600,0		600,0	ички йўллар
3	Юқори Хонобод МФЙ худудиди 3,5 км йўлни шағаллаштириш	Юқори Хонобод МФЙ	2022 йил	км		3,5					525,0	525,0		525,0	ички йўллар
4	Пахтакор МФЙдаги 2,5 км йўлни асфалтлаш.	Пахтакор МФЙ	2022 йил	км		2,5					1 500,0	1 500,0		1 500,0	ички йўллар
5	Янгиобод МФЙда 3 км йўлни цемент-бетон қоплама ётқизиш.	Янгиобод	2022 йил	км		3					2 250,0	2 250,0		2 250,0	ички йўллар
6	Гузар МФЙда 1,0 км йўлни асфалтлаш	Гузар	2022 йил	км		1					550,0	550,0		550,0	ички йўллар
7	Бирлашган МФЙда 3 км йўлни асфалтлаш	Бирлашган	2022 йил	км		3					1 650,0	1 650,0		1 650,0	
8	Чодак боши МФЙда 2 км ички йўллари асфалтлаш	Чодак боши	2022 йил	км		2					1 100,0	1 100,0		1 100,0	ички йўллар
1	<i>Ичимлик суви таъминоти</i>							3,5			1 195,0	1 195,0		1 195,0	
1	Юқори Хонобод МФЙ да жойлашган қурилиши тугалланмаган сув иншоотини мукамал таъмирлаш, қушимча насос ўрнатиш ва янги 3,5 км сув тармоғи тортиш	Юқори Хонобод	2022 йил	км				3,5			1 195,0	1 195,0		1 195,0	Ичимлик суви таъминоти
3	<i>Электр энергияси таъминоти</i>					0,6		5,2			204,0	204,0		204,0	
1	Ўрта Марғизор МФЙда 1,24 км янги электр тармоғини қуриш ва 1 дона ТПни мукамал таъмирлаш.	Ўрта Марғизор	2022 йил	км		0,6					78,0	78,0		78,0	Электр энергияси таъминоти
2	Исковут МФЙда 2,5 км тармоқни мукамал таъмирлаш ва 1 дона ТП қуватини ошириш	Исковут	2022 йил	дона				2,5			78,0	78,0		78,0	Электр энергияси таъминоти

3	Янги Туда МФЙ худудида 0,53 км янги тармок куриш 2,7 км тармок ва 1 дона трансформатор пунктни мукамал таъмирлаш	Янги тўда	2022 йил	км			2,7			48,0	48,0		48,0	Электр энергияси таъминоти
24	Турақўрғон тумани						60,4	1,2	8,5	15 825,0	15 825,0		15 825,0	
14	Ички йўллар						7,4		8,5	7 345,0	7 345,0		7 345,0	
5	Ичимлик суви таъминоти						20,0			7 700,0	7 700,0		7 700,0	
	Оқава сув таъминоти													
5	Электр энергияси таъминоти						33,0	1,2		780,0	780,0		780,0	
	Газ таъминоти													
	Умумтаълим мактаблари													
	Мактабгача таълим ташкилоти													
	Спорт объектлари													
	МФЙ идоралари													
	Бошқалар													
	Жумладан,													
14	Ички йўллар						7,4		8,5	7 345,0	7 345,0		7 345,0	
1	Бордимқўл МФЙдаги Қўриқ кўчаси 1 км асфальтлаш лозим.	Бордимқўл	2022 йил	км					1	550,0	550,0		550,0	ички йўллар
2	Мозорқўхна МФЙ Ойбек кўчасини 700 метр йўлнинг асфальтлаш	Мозорқўхна	2022 йил	км			0,7			385,0	385,0		385,0	ички йўллар
3	Ўзбекистон МФЙда Ўзбекистон кўчасида 400 метр йўлни асфальтлаш лозим.	Ўзбекистон	2022 йил	км			0,4			220,0	220,0		220,0	ички йўллар
4	Паст найманча МФЙ худудига 1 км йўлни бетон қопламали ётқизиш.	Паст Найманча	2022 йил	км					1	750,0	750,0		750,0	ички йўллар
5	Ибрат МФЙ Дўстлик ва Тинчликсевар кўчаларини 1,5 км йўлни асфальтлаш	Ибрат	2022 йил	км					1,5	825,0	825,0		825,0	ички йўллар
6	Еттикон МФЙ даги Гузалобод кўчасини 2,0 км йўлни асфальтлаш	Еттикон	2022 йил	км					2	1 100,0	1 100,0		1 100,0	ички йўллар
7	Мажнунтол МФЙ Мажнунтол кўчаси худудини 1 км масофада асфальтлаштириш	Мажнунтол	2022 йил	км					1	550,0	550,0		550,0	ички йўллар
8	Темирқишлоқ МФЙ худудидagi Арчазор, Темирқишлоқ ва Шарк кўчаларини жами 2 км шағаллаштириш	Темирқишлоқ	2022 йил	км					2	300,0	300,0		300,0	ички йўллар
9	Тепа Найманча МФЙ Гавхар кўчасини 400 метр йўлни асфальтлаш	Тепа Найманча	2022 йил	км			0,4			220,0	220,0		220,0	ички йўллар

10	Ахси МФЙ боғ кўчасини 700 метр йўлини асфальтлаштириш	Ахси МФЙ	2022 йил	км		0,7				385,0	385,0		385,0	ички йўллар
11	Поросмон МФЙ худудини 2,2 км йўлини асфальтлаштириш	Поросмон	2022 йил	км		2,2				1 210,0	1 210,0		1 210,0	ички йўллар
12	Обод МФЙ Мустақиллик кўчасини 1 км йўлини асфальтлаштириш	Обод	2022 йил	км		1				550,0	550,0		550,0	ички йўллар
13	Ўртақишлоқ МФЙга 1 км йўлни шағаллаштириш	Ўртақишлоқ	2022 йил	км		1				150,0	150,0		150,0	ички йўллар
14	Катта Курама МФЙга 1 км йўлни шағаллаштириш	Катта-курама	2022 йил	км		1				150,0	150,0		150,0	ички йўллар
5	Ичимлик суви таъминоти					20,0				7 700,0	7 700,0		7 700,0	
1	Гулқишлоқ МФЙга қудук қазитиш ва сув минораси иншооти ўрнатиш керак.	Гулқишлоқ	2022 йил	дона		1				800,0	800,0		800,0	Ичимлик суви таъминоти
2	Файзиобод МФЙга бир дона янги Сув минораси ўрнатиш ва тармоқ тортиш.	Файзиобод	2022 йил	дона		1				1 500,0	1 500,0		1 500,0	Ичимлик суви таъминоти
3	Тепа Найманча ичимлик суви тармоқларини тортиш	Тепа Найманча	2022 йил	км		6				1 800,0	1 800,0		1 800,0	Ичимлик суви таъминоти
4	Ўртақишлоқ МФЙга 6 км янги тармоқ тортиш	Ўрта қишлоқ	2022 йил	км		6				1 800,0	1 800,0		1 800,0	Ичимлик суви таъминоти
5	Катта Курама МФЙга 6 км янги тармоқ тортиш	Катта-курама	2022 йил	км		6				1 800,0	1 800,0		1 800,0	Ичимлик суви таъминоти
5	Электр энергияси таъминоти					33,0	1,2			780,0	780,0		780,0	
1	Гулқишлоқ МФЙдаги 1,2 км электр тармоғини таъмирлаш керак.	Гулқишлоқ	2022 йил	км			1,2			140,0	140,0		140,0	Электр энергияси таъминоти
2	Калвак МФЙ худудига 1 та трансформатор ва 330 метр янги тармоқ қуриш.	Калвак	2022 йил	дона		2				140,0	140,0		140,0	Электр энергияси таъминоти
3	Бахт МФЙ 2 км тармоқ ва 1 дона трансформатор янги қуриш	Бахт	2022 йил	дона			1/2км			210,0	210,0		210,0	Электр энергияси таъминоти
4	Бекобод МФЙга 1 дона ТП 30 дона бетон устулар ўрнатиш ва тармоқ тортиш.	Бекобод	2022 йил	дона		1				140,0	140,0		140,0	Электр энергияси таъминоти
5	Файзиобод МФЙга 1,25 км реконструкция қилиш 1 дона ТП 30 дона бетон устулар ўрнатиш ва тармоқ тортиш.	Файзиобод	2022 йил	дона		30				150,0	150,0		150,0	Электр энергияси таъминоти
16	Уйчи тумани					36,3				12 407,0	12 407,0		12 407,0	
	<i>шу жумладан:</i>													
4	Ички йўллар					12,5				8 000,0	8 000,0		8 000,0	
5	Ичимлик суви таъминоти					12,9				3 588,0	3 588,0		3 588,0	

	Оқова сув таъминоти																	
7	Электр энергияси таъминоти					10,9						819,0	819,0				819,0	
	Газ таъминоти																	
	Умумтаълим мактаблари																	
	Мактабгача таълим ташкилоти																	
	Спорт объектлари																	
	МФЙ идоралари																	
	Бошқалар																	
	шундан:																	
5	Ичимлик суви таъминоти					12,9						3 588,0	3 588,0				3 588,0	
1	Янги хаёт МФЙдаги худуддаги 4000 п/м д-160 мм ичимлик суви тармоғини тортиш ҳамда насос агрегатини ўрнатиш.	Янгихаёт	2022 йил	км		4						2 300,0	2 300,0				2 300,0	Ичимлик суви таъминоти
2	Обод МФЙ худудда жойлашган А.Темур кўчасига 1,5 км ичимлик суви тармоғи тортиш.	Обод	2022 йил	км		5,9						397,5	397,5				397,5	Ичимлик суви таъминоти
3	Қўрғонча МФЙ худуддаги Фарход кўчасидаги 1 км ичимлик суви тармоғини тортиш.	Қўрғонча	2022 йил	км		1						265	265				265	Ичимлик суви таъминоти
4	Иттифок МФЙ худуддаги "Файрат Ғоибхаёт" НТТ сув тармоғига 1 км улаш оркали Бештом кўча аҳолиси тоза ичимлик суви тармоғи қуриш	Иттифок МФЙ	2022 йил	км		1						228	228				228	Ичимлик суви таъминоти
5	Қумтепа МФЙдаги Ғўзал кўчасида 1,5 км ичимлик сув тармоғини тортиш.	Қумтепа МФЙ	2022 йил	км		1						397,5	397,5				397,5	Ичимлик суви таъминоти
7	Электр энергияси таъминоти					10,9						819,0	819,0				819,0	
1	Қўхнур, Ёр кўчаларига 15 та темир бетон таянчлари ўрнатиш ҳамда 0,5 км масофага электр тармоғини янгилаш керак.	Боягон	2022 йил	дона		1						140,0	140,0				140,0	Электр энергияси таъминоти
2	Дехканобод МФЙдаги 1 км хаво тармоғини мукамал таъмирлаш	Дехканобод	2022 йил	км		1,5						100,0	100,0				100,0	Электр энергияси таъминоти
3	Дўстлик МФЙдаги худудига 1,7 км хаво тармоғини мукамал таъмирлаш	Дўстлик	2022 йил	км		3,1						210,0	210,0				210,0	Электр энергияси таъминоти
4	Иттифок МФЙ худуддаги 2,7 км хаво тармоғини мукамал таъмирлаш	Иттифок	2022 йил	км		2,7						170,0	170,0				170,0	Электр энергияси таъминоти

5	Ёркатай "Истиклол" кўчасида 1,3 км хаво тармоғини мукаммал таъмирлаш	Ёркатай	2022 йил	км		0,9				80,0	80,0		80,0	Электр энергияси таъминоти
6	Дехкон МФЙдаги Новвой кўчасидаги 0,5 км электр узатиш тармоғини мукаммал таъмирлаш	Дехкон	2022 йил	км		0,5				35,0	35,0		35,0	Электр энергияси таъминоти
7	Истиклол МФЙ худудидида жойлашган Янгийул кўчасига 1,2 км тармоқни янгилаш.	Истиклол МФЙ	2022 йил	км		1,2				84	84		84	электр-энергия таъминоти
4	Ички йўллар					12,5				8000	8000		8000	
1	Қўрғонча МФЙдаги 5 та кўчасини жами 4,5 км ички йўлларини асфалтлаш.	Қўрғонча МФЙ	2022 йил	км		4,5				2700	2700		2700	ички йўллар
2	Гулбоғ МФЙдаги 1 та кўчани 1 км. асфалтлаш	Гулбоғ МФЙ	2022 йил	км		1				600,0	600,0		600,0	ички йўллар
3	Шифокор МФЙ худудидида жами 2 км ички йўлларни бетонлаш	Шифокор	2022 йил	км		2				1700	1700		1700	ички йўллар
4	Қувурбоши МФЙда жойлашган "Мусаффо" (2300 метр), ва "Қувурбоши" (1700 метр) "Бархаёт" (1000 метр) кўчаларида 5000 метр ички йўлларни асфалтлаш.	Қувурбоши МФЙ	2022	км		5				3000	3000		3000	ички йўллар
22	Учқўрғон тумани					25,0	55,0			14 465,0	14 465,0		14 465,0	
8	Ички йўллар					14,6	3,0			6 395,0	6 395,0		6 395,0	
6	Ичимлик суви таъминоти					10,4	3,0			4 020,0	4 020,0		4 020,0	
	Оқава сув таъминоти													
4	Электр энергияси таъминоти						4,0			620,0	620,0		620,0	
	Газ таъминоти													
	Умумтаълим мактаблари													
1	Мактабгача таълим ташкилоти						1,0			1 650,0	1 650,0		1 650,0	
	Спорт объектлари													
	МФЙ идоралари													
3,0	Бошқалар						44,0			1 780,0	1 780,0		1 780,0	
	Жумладан,													
8	Ички йўллар					14,6	3,0			6 395,0	6 395,0		6 395,0	
1	"Янгиер" МФЙдаги Саноат кўчасини 1,3 км. ички йўлларни асфалтлаш.	Боғ-кўча	2022 йил	км		1,3				780,0	780,0		780,0	ички йўллар
2	Намуна МФЙ худудидида 2,6 км шағаллаштириш	Намуна	2022 йил	км		2,6				780,0	780,0		780,0	ички йўллар
3	Гулистон МФЙдаги Парақийёт кўчасида 0,89 км ва Лолазор кўчасида 1,8 км жами 2,7 км шағаллаштириш	Гулистон	2022 йил	км		2,7				810,0	810,0		810,0	ички йўллар
4	Учқўприк МФЙ да 1 км шағаллаштириш	Учқўприк	2022 йил	км		1				300,0	300,0		300,0	ички йўллар

5	Туркистон маҳалла фуқаролар йиғинида 3 км шағаллаштириш	Туркистон	2022 йил	км				3			900,0	900,0		900,0	ички йўллар
6	Фаровон МФЙ даги 2 км шағаллаштириш	Фарғона	2022 йил	км		2					600,0	600,0		600,0	ички йўллар
7	Мустақиллик МФЙ да 2,1 км шағаллаштириш	Мустақиллик	2022 йил	км		2,1					630,0	630,0		630,0	ички йўллар
8	Узун кўча МФЙ 2,9 асфальтлаштириш	Учун кўча	2022 йил	км		2,9					1 595,0	1 595,0		1 595,0	
6	Ичимлик суви таъминоти					10,4		3,0			4 020,0	4 020,0		4 020,0	
1	Намуна МФЙ худудига 2,6 км масофага ичимлик суви тармоғи тортиш аҳолига улаш	Намуна	2022 йил	км		2,6					780,0	780,0		780,0	Ичимлик суви таъминоти
2	Гулистон МФЙдаги Тараққиёт кўчасида 0,89 км ва Лолазор кўчасида 1,8 км жами 2,7 км ичимлик суви тармоғи тортиш аҳолига улаш.	Гулистон	2022 йил	км		2,7					810,0	810,0		810,0	Ичимлик суви таъминоти
3	Учкўприк МФЙ да 1 км ичимлик суви тармоғини тортиш аҳолига улаш.	Учкўприк	2022 йил	км		1					300,0	300,0		300,0	Ичимлик суви таъминоти
4	Туркистон маҳалла фуқаролар йиғинида 3 км ичимлик суви тармоғи тортиш аҳолига улаш.	Туркистон	2022 йил	км				3			900,0	900,0		900,0	Ичимлик суви таъминоти
5	Фаровон МФЙ даги 2 км ичимлик суви тармоғини тортиш аҳолига улаш.	Фарғона	2022 йил	км		2					600,0	600,0		600,0	Ичимлик суви таъминоти
6	Мустақиллик МФЙ да 2,1 км ичимлик суви тармоқларини тортиш аҳолига улаш.	Мустақиллик	2022 йил	км		2,1					630,0	630,0		630,0	Ичимлик суви таъминоти
4	Электр энергияси таъминоти							4,0			620,0	620,0		620,0	
1	Ёрқинбойчек маҳалласи худудига 1 км электр тармоғини мукамал таъмирлаш	Ёрқинбойчек	2022 йил	км				1			70,0	70,0		70,0	Электр энергияси таъминоти
2	Гулистон МФЙдаги А.Навой кўчасига янги 1 дона трансформатор ўрнатиш.	Гулистон	2022 йил	дона				1			120,0	120,0		120,0	Электр энергияси таъминоти
3	Қурама МФЙдаги 2 км электр тармоқни мукамал таъмирлаш	Қурама	2022 йил	км				2			150,0	150,0		150,0	Электр энергияси таъминоти
4	Маданият МФЙдаги 57 та эски сим ёғочлар ўрнини янги бетон таъинчига алмаштириш	Маданият	2022 йил	дона					57		280,0	280,0		280,0	Электр энергияси таъминоти
1	Мактабгача таълим ташкилоти					140,0		1,0			1 650,0	1 650,0		1 650,0	
1	Ўрдабоғ МФЙ худудига 120 ўринли 21-мактабгача таълим муассасасини капитал таъмирлаш	Ўрдабоғ	2022 йил	дона		140		1			1 650,0	1 650,0		1 650,0	Мактабгача таълим ташкилоти
3	Бошқалар							44,0			1 780,0	1 780,0		1 780,0	

1	“Саноат” МФЙ даги кўп қаватли уйнинг том қисмини замонавий тузука томга алмаштириш.	Саноат	2022 йил	дона				1			300,0	300,0			300,0	Бошқалар
2	Қўғай МФЙ 5 та кўп қаватли уйлари мукамал таъмирлаш	Қўғай	2022 йил	дона				5			700,0	700,0			700,0	Бошқалар
3	Ёрқинхаёт Маҳалла фуқаролаи йиғини худуддаги 37-38-сонли кўп қаватли уйлари том қисмини мукамал таъмирлаш, фасад қисмини бўяш ва умумий хожатхона куриш.	Ёрқинхаёт	2022 йил	дона				38			780,0	780,0			780,0	Бошқалар
15	Чортоқ тумани										12 054,0	12 054,0			12 054,0	
11	Ички йўллар							3,5	22,2		9 040,0	9 040,0			9 040,0	
3	Ичимлик суви таъминоти							8,0	2,4		2 889,0	2 889,0			2 889,0	
	Оқава сув таъминоти															
1	Электр энергияси таъминоти							2,8			125,0	125,0			125,0	
	Газ таъминоти															
	Умумтаълим мактаблари															
	Мактабгача таълим ташкилоти															
	Спорт объектлари															
	МФЙ идоралари															
	Бошқалар															
	<i>Жумладан,</i>															
11	Ички йўллар							3,5	22,2		9 040,0	9 040,0			9 040,0	
1	Юқалиш МФЙ 1,0 км ички йўллари асфалтлаш, 0,5 бетонлаш.	Юқалиш МФЙ	2022 йил	км							925,0	925,0			925,0	ички йўллар
2	Арбағиш МФЙ 3,0 км ички йўллари асфалтлаш.	Арбағиш МФЙ	2022 йил	км							1 650,0	1 650,0			1 650,0	ички йўллар
3	Тинчлик МФЙда 1,1 км ички йўллари асфалтлаш, 1,3 км. шагаллаш.	Тинчлик	2022 йил	км							745,0	745,0			745,0	ички йўллар
4	Наврўз МФЙда 0,8 км масофадаги ички йўллари асфалтлаш.	Наврўз МФЙ	2022 йил	км							440,0	440,0			440,0	ички йўллар
5	Бағрикенглик МФЙ Гулистон массиви 1,2 км. йўллари асфалтлаш	Бағрикенглик МФЙ	2022 йил	км							660,0	660,0			660,0	ички йўллар
6	Болмзор 1-2-кўчалардаги 3,5 км шагаллаш.	Сохибқор МФЙ	2022 йил	км							525,0	525,0			525,0	ички йўллар
7	«Сарқор» МФЙдаги Р.Ортиқов, Чорвалдор, Р.Низамов кўчаларига 4,5 км қисмини шагаллаш.	Сарқор МФЙ	2022 йил	км							675,0	675,0			675,0	ички йўллар

8	Ўзбекистон МФЙ 1,0 км ички йўллари асфалтлаш, 0,5 км. бетонлаш.	Ўзбекистон МФЙ	2022 йил	км			1,5				925,0	925,0		925,0	ички йўллар	
9	Юртдош кўчасини 0,5 км қисмини асфалтлаш, 0,5 км. бетонлаш	Ҳазратишоҳ МФЙ	2022 йил	км			1				650,0	650,0		650,0	ички йўллар	
10	Бозорбоши МФЙ 4,3 км ички йўлларини шагаллаштириш.	Бозорбоши МФЙ	2022 йил	км			4,3				645,0	645,0		645,0	ички йўллар	
11	Комиллик МФЙ кўчалари (кўлобол) 1,5 км қисмини асфалтлаш, 0,5 бетонлаш.	Комиллик МФЙ	2022 йил	км			2				1 200,0	1 200,0		1 200,0	ички йўллар	
3	Ичимлик суви таъминоти						8,0	2,4			2 889,0	2 889,0		2 889,0		
1	«Саркор» МФЙдаги Р.Ортиқов, Чорвалдор, Р.Низамов кўчаларига 4,5 км тоза ичимлик суви тармоғини тортиш.	Саркор МФЙ	2022 йил	км			4,5				1 250,0	1 250,0		1 250,0	Ичимлик суви таъминоти	
2	«Тинчлик» МФЙ Ф. Хўжаев, Р.Меҳмононов ва Узузмзор кўчаларидаги эскирган 2,4 км тоза ичимлик суви тармоғи янгилаш.	Тинчлик МФЙ	2022 йил	км			2,4				667,0	667,0		667,0	Ичимлик суви таъминоти	
3	Бодомзор 1-2- кўчалардаги 3,5 км ичимлик суви билан таъминлаш.	Сохибкор МФЙ	2022 йил	км			3,5				972,0	972,0		972,0	Ичимлик суви таъминоти	
1	Электр энергияси таъминоти						2,8				125,0	125,0		125,0		
1	Маҳалладаги Кўхнур ва К.Бехзод кўчаларида 2,08 км. тармоқ тортиш.	Ўрикзор	2022 йил	дона			2,8				125,0	125,0		125,0	Электр энергияси таъминоти	
18	Чуст тумани						16,2	6,8	3,0	28,6	29,0	16 265,7	16 265,7		16 265,7	
	<i>шу жумладан:</i>															
8	Ички йўллар						3,9		1,0	28,6	6 630,0	6 630,0		6 630,0		
5	Ичимлик суви таъминоти						11,0	6,0	1,0		7 235,7	7 235,7		7 235,7		
	Оқва сув таъминоти															
4	Электр энергияси таъминоти						1,3	0,8		29,0	640,0	640,0		640,0		
	Газ таъминоти															
	Умумтаълим мактаблари															
1	Мактабгача таълим ташкилоти								1		1 760	1 760		1 760		
	Спорт объектлари															
	МФЙ идоралари															
	Бошқалар															
	<i>шундан:</i>															

8	Ички йўллар					3,9		1	28,6		6 630,0	6630			6630	
1	Шувар МФЙдаги ушбу маҳаллада 3 км шағаллаш ишларини амалга ошириш	Шувар	2022 йил	км				1	3		450,0	450,0			450,0	ички йўллар
2	Қайирма МФЙ худудида 2,0 км шағаллаш ишларини амалга ошириш	Қайирма	2022 йил	км					2		300,0	300,0			300,0	ички йўллар
3	Хисорак МФЙ худудида 6 км шағаллаш ишларини амалга ошириш	Хисорак	2022 йил	км					6		900,0	900,0			900,0	ички йўллар
4	Тоймас МФЙда 2,5 км асфальтлаш ишларини амалга ошириш	Тоймас	2022 йил	км		2,5					1 500,00	1 500,00			1 500,00	ички йўллар
5	Майдон МФЙ Обиравон кўчаси 1,5 км, Шағаласун кўчаси 4 км, Лабисой кўчаси 1 км жами 7,5 км ички йўлларни шағаллаштириш.	Майдон	2022 йил	км					6,5		975,0	975,0			975,0	ички йўллар
6	Дам МФЙ Жайдок-1 кўчаси 1,2 км, Жайдок-2 кўчаси 0,3 км, Иттифок кўчаси 1,3 км, Навкирон кўчаси 1,8 км, Қўқон кўчаси 1,6 км ва Юқори кўча 2,4 км ички йўлларини шағаллаштириш	Дам	2022 йил	км					8,6		1 290,0	1 290,0			1 290,0	ички йўллар
7	Тепакўрғон мфйдаги 1,4 км ички йўлларини асфальтлаш	Тепакўрғон	2022	км		1,4					840	840			840	ички йўллар
8	Калъан Поён МФЙ 2,5 км ички йўлларни шағаллаштириш	Калъан Поён	2022	км					2,5		375	375			375	ички йўллар
5	Ичимлик суви таъминоти					11	6	1			7 235,7	7235,7			7235,7	
1	Майдон МФЙ Шағаласун, Обиравон, Лабисой, А.Навоий ва Маданият кўчаларида 4 км ичимлик суви тармоғини тортиш	Майдон	2022 йил	км		4					1 060,0	1 060,0			1 060,0	Ичимлик суви таъминоти
2	Шувар МФЙдаги ушбу маҳалладаги 1 та тик қудукни таъмирлаш ва 3 км ичимлик суви тармоғи тортиш	Шувар	2022 йил	к/м (160)		3		1			1 850,0	1 850,0			1 850,0	Ичимлик суви таъминоти
3	Қайирма МФЙ худудида 1 сув қудуги қазити 1,5км ичимлик суви тармоқлари тортиш	Қайирма	2022 йил	к/м (160)		1,5					1 197,5	1 197,5			1 197,5	Ичимлик суви таъминоти
4	Хисорак МФЙ худудида 6 км тоза ичимлик сув тармоғини асосий тармоққа улашни яқунлаш	Хисорак	2022 йил	км				6			1 666,2	1 666,2			1 666,2	Ичимлик суви таъминоти
5	Тоймас МФЙда 1 та сув иншооти қуриш ва 2,5 км ичимлик суви тармоғи тортиш	Тоймас	2022 йил	км		2,5					1 462,00	1 462,00			1 462,00	Ичимлик суви таъминоти
4	Электр энергияси таъминоти					1,33	0,83			29	640,0	640			640	

1	Боғормос МФЙ худудидаги Янгибулок кўчасига 1 та 400 кВлик трансформатор ўрнатиш, 0,67 км янги тармоқ тортиш	Боғормос	2022 йил	дона		0,67			1	160,0	160,0		160,0	Электр энергияси таъминоти
2	Боғи Эрам МФЙ худудидаги Бог кўча кўчасига 1 та 400кв трансформатор ва 14 дона бетон столбалар, У.Юсупов кўчасига 1та трансформатор ва 10 дона бетон столбалари урнатиш, 0,83 км тармоқни реконструкция қилиш	Боғи-эрам	2022 йил	дона		0,83			26	200,0	200,0		200,0	Электр энергияси таъминоти
3	Дўзанда МФЙ да 1 дона кўшимча трансформатор ўрнатиш, 0,33 км янги тармоқ торти	Дўзанда	2022 йил	дона		0,33			1	140,0	140,0		140,0	Электр энергияси таъминоти
4	Хўжаобод МФЙ худудидага 1 дона 250 кВ ли трансформаторни реконструкция қилиш, 0,33 км янги тармоқ тортиш	Хўжаобод	2022 йил	дона		0,33			1	140,0	140,0		140,0	Электр энергияси таъминоти
1	Мақтабгача таълим ташкилоти							1,0		1 760,0	1 760,0		1 760,0	
1	Истиклол МФЙ худудидаги 36-сонли МТТ худудида кўшимча 60 ўринли бино қуриш	Истиклол	2022 йил	ўрин				1		1 760,0	1 760,0		1 760,0	Мақтабгача таълим ташкилоти
15	Янгиқўрган тумани					16,9		4		11 235,0	11 235,0		11 235,0	
5	Ички йўллар					10,4				5 715,0	5 715,0		5 715,0	
4	Ичимлик суви таъминоти					3,0				4 170,0	4 170,0		4 170,0	
	Оқава сув таъминоти													
3	Электр энергияси таъминоти					2,5		1,5		350,0	350,0		350,0	
	Газ таъминоти													
2	Умумтаълим мактаблари							2,0		900,0	900,0		900,0	
	Мақтабгача таълим ташкилоти													
	Спорт объектлари													
	МФЙ идоралари													
1	Бошқалар					1,0				100,0	100,0		100,0	
	Жўмладан,													
5	Ички йўллар					10,4				5 715,0	5 715,0		5 715,0	
1	Нов МФЙ худудидаги Шаршара кўчасида 1,5 км ички йўллари цементбетон қоплама ётқизиш	Нов	2022	км		1				900,0	900,0		900,0	ички йўллар

2	Октепа МФЙ худудидаги Эгартош кўчасини 1 км қисмини асфалтлаш ва 1 км қисмини шағаллаш ҳамда Миробод кўчасида 2 км йўлни шағаллаш	Октепа	2022	км		1					1 050,0	1 050,0		1 050,0	ички йўллар
3	Водий МФЙдаги Ёғду кўчасини 1,2 км ва Сарбаланд кўчасини 1,7 км жами 2,9 км ички йўлларини асфалтлаш	Водий	2022	км		2,9					1 740,0	1 740,0		1 740,0	ички йўллар
4	Зарбдор МФЙ худудидаги Зарбдор, Бинокор ва Камалак кўчаларининг 3 км қисмини асфалтлаш	Зарбдор	2022	км		3					1 650,0	1 650,0		1 650,0	ички йўллар
5	Бунёдор МФЙдаги Зарафшон ва Фидокор кўчаларига 2,5 км шағаллаштириш	Бунёдор	2022	км/та		2,5					375,0	375,0		375,0	ички йўллар
4	Ичимлик суви таъминоти					3,0					4 170,0	4 170,0		4 170,0	
1	Мўғол МФЙдаги Т.Юнусов кўчасида 1 та тик қудук қазниш, ички тармок	Мўғол	2022 йил	та		1					900,0	900,0		900,0	Ичимлик суви таъминоти
2	Сой бўйи МФЙ худудида 1 дона тик қудук қазниш, ички тармок	Сойбўйи	2022 йил	та		1					900,0	900,0		900,0	Ичимлик суви таъминоти
3	Дўстлик МФЙ Дўстлик кўчасига 1 та тик қудук қазниш, ички тармок	Дўстлик	2022 йил	та		1					900,0	900,0		900,0	Ичимлик суви таъминоти
4	Бунёдор МФЙдаги Зарафшон ва Фидокор кўчаларига 1 та тик қудук ва 2,5 км тармок тортиш	Бунёдор	2022 йил	км/та		2,5 1					1 470,0	1 470,0		1 470,0	Ичимлик суви таъминоти
3	Электр энергияси таъминоти					2,5		2			350,0	350,0		350,0	
1	Оқтом МФЙдаги Оқтом-2 ва Оқтом-3 кўчаларига 1,5 км электр тармогини мукамал таъмирлаш	Оқтом	2022 йил	км				2			105,0	105,0		105,0	Электр энергияси таъминоти
2	Ғалаба МФЙдаги Ғалаба, Улуғнор ва Хаётбахш кўчаларига 1,5 км электр тармоғи қуриш, 1 км тармок ва 1 дона трансформаторни мукамал таъмирлаш	Ғалаба	2022 йил	км/та		2,5 1					125,0	125,0		125,0	Электр энергияси таъминоти
3	Машғал МФЙдаги Машғал, Машғал 2 ва Машғал кўчаларидаги 2,5 км электр тармогини мукамал таъмирлаш	Машғал	2022 йил	км		2,5					120,0	120,0		120,0	Электр энергияси таъминоти
2	Умумтаълим мактаблари							2			900,0	900,0		900,0	

1	Богистон МФЙ худудидаги 43-сонли умумий ўрта таълим мактабининг иситиш тизimini мукамал таъмирлаш	Богистон	2022 йил	та				1			400,0	400,0		400,0	умумтаълим мактаблари
2	Бешбулок МФЙда жойлашган 50-умумий ўрта таълим мактабининг иситиш тизimini реконструкция қилиш зарур	Бешбулок	2022 йил	та				1			500,0	500,0		500,0	умумтаълим мактаблари
1	Бошқалар						1,0				100,0	100,0		100,0	
1	Баркамол кўчасидаги Наманган Янги кўрган магистрал йўлини 3 чи км сдан фуқаролар ҳамда ўқувчиларни тартибга солувчи светофор ўрнатиш	Баркамол МФЙ	2022 йил	км/та			3 1				100,0	100,0		100,0	Бошқалар

Ушбу йиғма параметрлар объектларнинг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва танлов (тендер) савдолари натижалари бўйича аниқлаштирилади.

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ПРЕЗИДЕНТИНИНГ
ҚАРОРИ**

**2022-2023 ЙИЛЛАРДА МАҲАЛЛАЛАР ИНФРАТУЗИЛМАСИНИ ЯНАДА ЯХШИЛАШ БЎЙИЧА ҚЎШИМЧА ЧОРА-ТАДБИРЛАР
ТЎҒРИСИДА**

Республика ҳудудларини обод қилиш, қишлоқ ва маҳаллаларда инфратузилма билан боғлиқ энг долзарб масалаларни тизимли ҳал этиш, хусусан, жойларда ички йўллар, ичимлик сув, электр энергияси ва газ таъминотини, таълим, соғлиқни сақлаш, маданият, спорт ва бошқа инфратузилма объектларини яхшилаш, шу асосда аҳоли учун муносиб турмуш шароитларини яратиш мақсадида:

1. Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри бўйича ҳудудий ишчи гуруҳлар ташкил этилиб, улар томонидан 9 370 та маҳаллада аҳолининг турмуш даражасига бевосита таъсир кўрсатувчи энг долзарб масалалар ўрганилганлиги ва ҳудудлар кесимида 2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурлари (кейинги ўринларда — Дастурлар) ишлаб чиқилганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

2. Маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш чора-тадбирларини тизимли ва режали амалга ошириш мақсадида:

2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурлари доирасида амалга ошириладиган тадбирларнинг йиғма параметрлари **1-иловага** мувофиқ;

2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурлари ижросини мувофиқлаштириш юзасидан Республика ишчи гуруҳи (кейинги ўринларда — Республика ишчи гуруҳи) таркиби **2-иловага** мувофиқ;

2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурларини амалга ошириш юзасидан ҳудудий ишчи гуруҳлар (кейинги ўринларда — Ҳудудий ишчи гуруҳлар) раҳбарлари рўйхати **3-иловага** мувофиқ тасдиқлансин.

Республика ишчи гуруҳига (А.Ж. Раматов) Дастурларнинг йиғма параметрларига, зарур ҳолларда, ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ҳуқуқи берилсин.

3. Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари Ҳудудий ишчи гуруҳлар билан биргаликда бир ҳафта муддатда Дастурлар доирасида амалга ошириладиган лойиҳаларнинг рўйхатларини тегишинча Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси, халқ депутатлари вилоятлар ва Тошкент шаҳри Кенгашларида муҳокама қилиб, тасдиқласин.

4. Дастурлар доирасида амалга ошириладиган қурилиш-таъмирлаш ишлари бўйича буюртмачилар этиб:

ички автомобиль йўллари бўйича — Автомобиль йўллари қўмитаси тизимидаги буюртмачи ташкилотлар;

ичимлик сув таъминоти ва оқова сув тизими объектлари бўйича — «Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси» унитар корхонаси;

электр энергияси ва газ таъминоти объектлари ҳамда алоқа тармоқлари бўйича — тегишинча «Ҳудудий электр тармоқлари» АЖ, «Ҳудудгазтаъминот» АЖ ва «Ўзбектелеком» АК;

ижтимоий соҳа объектлари, маҳалла фуқаролар йиғинлари идоралари, ободонлаштириш ва тунги ёритиш ускуналарини ўрнатиш ишлари ва бошқа объектлар бўйича — Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари

хузуридаги «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компаниялари ҳамда ушбу объектларни сақлаш билан боғлиқ таъмирлаш ишлари бўйича — тегишли тармоқ корхоналари белгилансин.

5. Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари, Автомобиль йўллари қўмитаси, «Худудий электр тармоқлари» АЖ, «Худудгазтаъминот» АЖ, «Ўзсувтаъминот» АЖ ва бошқа буюртмачи ташкилотлар 2022 йил 15 ноябрга қадар Дастурлар доирасида амалга ошириладиган лойиҳалар (объектлар)нинг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва давлат экспертизасидан ўтказиш чораларини кўрсин.

6. Шундай тартиб ўрнатилсинки, унга мувофиқ Дастурлар доирасида:

қурилиш-таъмирлаш ишлари Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари хузуридаги «Обод қишлоқ» ва «Обод маҳалла» жамғармалари орқали молиялаштирилади. Бунда, маблағлар Ўзбекистон Республикаси республика бюджетидан маҳаллий бюджетларга бюджетлараро трансфертлар сифатида ажратилади;

2022 йилда ажратилиб, йил якунига қадар ўзлаштирилмасдан қолган маблағлар Давлат бюджетига қайтарилмайди ва ушбу маблағлар 2023 йилда Дастурларда назарда тутилган объектларнинг қурилиш-таъмирлаш ишларини якунлаш учун мақсадли йўналтирилади;

ажратилган маблағлар лойиҳа-смета ҳужжатларига асосан аниқланган ишлар ҳажмини молиялаштиришга етишмаган тақдирда, қўшимча харажатлар тегишинча Қорақалпоғистон Республикаси бюджети, вилоятлар ва Тошкент шаҳри маҳаллий бюджетларининг қўшимча манбалари ҳисобидан молиялаштирилади;

молиялаштириш учун қурилиш-таъмирлаш ишларининг манзилли рўйхатлари Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари томонидан тасдиқланади.

7. Дастурларни амалга ошириш доирасида:

бош лойиҳачи ташкилотлар қонунчилик ҳужжатларида белгиланган тартибда танлов (тендер) орқали аниқлансин;

бош пудратчи ташкилотлар белгиланган тартибда «Шаффоф қурилиш» миллий ахборот тизими орқали ҳамда объектларни сақлаш билан боғлиқ таъмирлаш ишлари учун жалб этиладиган ташкилотлар белгиланган тартибда танлов (тендер) орқали аниқлансин;

бош лойиҳачи ва бош пудратчи ташкилотларга, истисно тариқасида, қурилиш-таъмирлаш ишлари учун 30 фоиз миқдорида олдиндан тўлов (аванс) амалга оширишга рухсат берилсин.

8. Бош вазир ўринбосари Ж.А. Қўчқоров, Молия вазирлиги Дастурлар доирасида қурилиш-таъмирлаш ишларини бошлаш ва амалга ошириш мақсадида:

2022 йил 15 ноябрга қадар Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари хузуридаги «Обод қишлоқ» ва «Обод маҳалла» жамғармаларига жами 1,7 триллион сўм миқдорида маблағларни ўтказиб берсин;

келгусида, эҳтиёжга қараб, ушбу қурилиш-таъмирлаш ишларини молиялаштириш учун қўшимча 1 триллион сўм миқдорида маблағлар ажратилишини назарда тутсин.

9. Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимлари ҳамда тегишли вазирлик ва идоралар раҳбарларига Дастурлар доирасида ажратиладиган маблағлардан мақсадли ва самарали фойдаланишни тизимли назорат қилиш ҳамда кредитор қарздорликлар юзага келишига йўқ қўймаслик юзасидан шахсий жавобгарлик юклансин.

10. Белгилансинки:

туман (шаҳар) секторлари ва бошқа ҳудудий ташкилотлар раҳбарлари ҳар ойда халқ депутатлари туман (шаҳар) Кенгашларига Дастурлар доирасида амалга ошириладиган ишлар тўғрисида ҳисобот бериб боради;

Қорақалпоғистон Республикаси Жўкорғи Кенгеси, халқ депутатлари вилоятлар ва Тошкент шаҳри Кенгашлари Дастурлар ижро этилиши ҳолатининг мунтазам муҳокама қилинишини ва масъул раҳбарларнинг тегишли ҳисоботлари эшитиб борилишини таъминлайди;

Дастурларга киритилган объектларни фойдаланишга топшириш бўйича давлат қабул комиссиялари таркибига маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари киритилади ва бажарилган қурилиш-таъмирлаш ишларининг ҳажми ва сифати бўйича жамоатчилик назорати ўрнатади.

11. Ҳудудий ишчи гуруҳлар раҳбарлари Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимлари билан биргаликда икки ҳафта муддатда маҳаллалар кесимида алоҳида режа-жадвалларни тасдиқлаб:

ҳар ҳафта жойларга чиққан ҳолда маҳаллаларда амалга ошириладиган ишлар ўз вақтида ва самарали ташкил қилинишини назоратга олсин, шунингдек, долзарб муаммолар ҳал этиладиганлиги юзасидан аҳолига батафсил тушунтириш ва ташвиқот ишларини ташкил этсин;

маҳаллалар инфратузилмасини яхшилаш бўйича амалга ошириладиган ишларнинг ҳолатини, бу борада аҳолининг фикр-мулоҳазаларини тизимли ўрганиб, мавжуд муаммоларни ҳал этиш бўйича Республика ишчи гуруҳига таклифлар киритиб борсин.

12. Республика ишчи гуруҳи (А.Ж. Раматов):

Дастурлар ижросини ва Ҳудудий ишчи гуруҳлар фаолиятини мувофиқлаштириб борсин, шу жумладан ҳар бир лойиҳа (объект)нинг амалга оширилишини доимий мониторинг қилиш, кечикаётган лойиҳа (объект)ларни жойларга чиққан ҳолда ўрганиш ва аниқланадиган муаммоли масалаларни тизимли ҳал этиш чораларини кўрсин;

ҳар ойда Дастурлар ижросини танқидий муҳокама қилиб, Вазирлар Маҳкамаси Раёсатига ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясига ахборот киритиб борсин.

13. Дастурлар доирасида амалга ошириладиган ишлар устидан қуйидаги назорат тизими йўлга қўйилсин:

Қурилиш соҳасида назорат инспекцияси, Йўл-қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш инспекцияси, Ичимлик сувдан фойдаланишни назорат қилиш инспекцияси қурилиш-таъмирлаш ишларининг сифати, шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларига риоя этилиши юзасидан давлат архитектура-қурилиш назоратини амалга оширади;

Давлат молиявий назорати инспекцияси Дастурлар доирасида ажратилаётган маблағларнинг мақсадли ва самарали ишлатилиши устидан тизимли давлат молиявий назоратини амалга оширади;

Бош прокуратура жойларда Дастурларнинг ўз вақтида, тўлиқ ва сифатли ижро этилиши, шу жумладан объектларнинг лойиҳа-смета ҳужжатлари ўз вақтида ва сифатли ишлаб чиқирилиши, ҳар бир лойиҳа (объект) бўйича маблағларнинг мақсадли ва самарали сарфланиши, қурилиш-таъмирлаш ишлари сифатли бажарилиши, харид қилиш тартиб-таомиллари қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ амалга оширилиши устидан тизимли назорат ўрнатади;

маҳалла фуқаролар йиғинлари раислари, маҳаллалардаги ҳоким ёрдамчилари, хотин-қизлар фаоллари ва ёшлар етакчилари, оммавий ахборот воситалари ва бошқа жамоат ташкилотлари Дастурлар доирасида амалга ошириладиган ишларнинг ҳолати, сифати ва кўлами юзасидан жамоатчилик назоратини ўрнатишга жалб қилинади.

Бош прокуратура икки ҳафта муддатда мазкур қарор доирасида ҳамда ташаббусли бюджетлаштириш асосида молиялаштириладиган лойиҳалар (объектлар)ни амалга ошириш жараёнлари самарадорлигини ошириш, ушбу соҳада давлат ва жамоатчилик назорати механизмларини такомиллаштириш, очиқлик ва шаффофликни таъминлаш бўйича қарор лойиҳасини киритсин.

14. Ўзбекистон Миллий ахборот агентлиги ва Ўзбекистон Миллий телерадиокомпанияси оммавий ахборот воситаларида мазкур қарорнинг мазмун ва моҳияти, маҳаллалар инфратузилмасини яхшилаш орқали аҳоли учун муносиб турмуш шароитини яратиш бўйича амалга оширилаётган ишларнинг кўлами ва ислоҳотларнинг натижаларини кенг ёритиб бориш бўйича мақолалар, мавзули кўрсатувлар ва эшиттиришлар ташкил қилсин.

15. Мазкур қарорнинг ижросини самарали ташкил қилиш, унинг натижадорлигини ҳар ойда муҳокама қилиб бориш ва ижро учун масъул идоралар фаолиятини мувофиқлаштиришга масъул этиб Бош вазир ўринбосарлари А.Ж. Раматов ва Ж.А. Қўчқоров белгилансин.

Амалга оширилаётган чора-тадбирлар натижадорлиги юзасидан Ўзбекистон Республикаси Президентига ҳар ой якуни бўйича ахборот бериб борилсин.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш. МИРЗИЁЕВ

Тошкент ш.,
2022 йил 25 октябрь,
ПҚ-408-сон

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сон қарорига
1-ИЛОВА

**2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурлари доирасида амалга
ошириладиган тадбирларнинг
ЙИҒМА ПАРАМЕТРЛАРИ**

млрд сўм

Т / р	Худудлар	Маҳаллалар сони (бирлик)	Жами тадбирлар		шу жумладан, йўналишлар кесимида																2022 йил учун молиялаштириш хажми		
					ички йўллар		ичимлик сув таъминоти		оқова сув таъминоти		электр энергияс и таъминоти		газ таъминоти		умумтаълим мактаблари		мактабга ча таълим ташкилотлари		спорт объектлари			бошқалар	
			объект сони	қиймати	объект сони	қиймати	объект сони	қиймати	объект сони	қиймати	объект сони	қиймати	объект сони	қиймати	объект сони	қиймати	объект сони	қиймати	объект сони	қиймати		объект сони	қиймати
	Жами	5 284	6 007	7 046,8	2 602	3 828,1	1 848	2 282,1	91	122,5	498	120,9	72	49,2	53	33,0	33	24,6	74	37,0	736	549,4	2 700,0
1.	Қорақалпоғистон Республикаси	252	259	293,7	116	150,5	60	99,9	1	0,5	13	3,0	9	0,8					14	7,7	46	31,3	112,5
2.	Андижон вилояти	473	527	581,1	173	314,8	272	250,9	9	3,4	30	6,4	23	1,4	7	2,9	1	0,03			12	1,3	222,6
3.	Бухоро вилояти	408	413	843,6	341	772,0	21	43,0			8	1,9			4	1,1	1	0,6	2	6,6	36	18,3	323,2
4.	Жиззах вилояти	159	184	453,0	57	175,4	78	163,2	3	6,3	8	1,9	6	21,7	2	1,2	1	0,3			29	83,1	173,6
5.	Қашқадарё	511	621	528,6	301	313,7	148	140,2	3	1,0	48	12,4	8	0,9	9	2,3	3	4,2	2	3,0	99	50,9	202,6

	ВИЛОЯТИ																						
6.	Навоий вилояти	211	295	397,7	127	197,6	70	148,6			10	3,2			4	0,5			13	1,4	71	46,4	152,4
7.	Наманган вилояти	328	377	477,8	94	208,6	134	196,0	9	18,3	52	8,9			3	1,4	2	3,4	6	3,2	77	38,2	183,1
8.	Самарқанд вилояти	585	588	394,9	296	251,8	178	105,8	11	6,3	51	10,1	5	0,6			5	3,8	13	4,8	29	11,8	151,3
9.	Сурхондарё вилояти	438	532	423,2	207	234,7	194	133,6	2	3,2	58	14,8	8	3,0	8	7,7	6	1,7	2	0,8	47	23,9	162,2
10.	Сирдарё вилояти	122	158	137,1	41	52,5	49	52,1	8	3,1	21	5,6	7	6,7					3	0,7	29	16,5	52,5
11.	Тошкент вилояти	712	964	1057,1	329	397,4	376	507,3	13	25,2	88	25,1	2	0,3	5	2,4	9	7,2	12	4,1	130	88,2	405,0
12.	Фарғона вилояти	716	719	1107,8	371	595,5	214	390,9	21	39,5	47	13,9	1	4,8	8	11,1	4	2,5	3	1,1	50	48,5	424,5
13.	Хоразм вилояти	302	303	189,5	133	114,7	49	34,5	4	6,2	59	10,7			2	0,9					56	22,5	72,6
14.	Тошкент шаҳри	67	67	161,5	16	49,1	5	16,1	7	9,6	5	3,0	3	9,0	1	1,5	1	0,9	4	3,7	25	68,5	61,9

* ушбу йиғма параметрлар объектларнинг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва танлов (тендер) савдолари натижалари бўйича аниқлаштирилади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сон қарорига
2-ИЛОВА

2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурлари ижросини мувофиқлаштириш юзасидан республика ишчи гуруҳи

ТАРКИБИ

А. Раматов — Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг биринчи ўринбосари, Республика ишчи гуруҳи раҳбари
Лавозими — Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри ҳокимлари

бўйича

- Э. Юлдашев — Бош прокурор ўринбосари
Ў. Жуманов — Ҳисоб палатаси раиси ўринбосари
Т. Ишметов — молия вазири
Б. Закиров — қурилиш вазири
Ш. Хидоятлов — уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш вазири
Б. Саидов — халқ таълими вазири
А. Шин — мактабгача таълим вазири
Б. Мусаев — соғлиқни сақлаш вазири
Н. Холмуродов — инвестициялар ва ташқи савдо вазирининг биринчи ўринбосари
А. — энергетика вазирининг биринчи ўринбосари
Ахмедходжаев
А. Бобоев — иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазири ўринбосари
А. Турсунов — маҳалла ва нурунийларни қўллаб-қувватлаш вазири ўринбосари
Н. — Экология ва атроф муҳитни муҳофаза қилиш давлат қўмитаси раиси
Обломуродов
А. Абдувалиев — Автомобиль йўллари қўмитаси раиси
С. Саифназаров — «Ўзсувтаъминот» АЖ бошқаруви раиси в.б.
У. Мустафоев — «Худудий электр тармоқлари» АЖ бошқаруви раиси
Б. Эшмуродов — «Худудгазтаъминот» АЖ бошқаруви раиси
М. Жуманиязов — Вазирлар Маҳкамаси котибияти мудирининг биринчи ўринбосари, *Республика ишчи гуруҳи котиби*

Изоҳ.

Республика ишчи гуруҳи аъзолари бошқа ишга ўтган тақдирда, унинг таркибига мазкур лавозимга янги тайинланган ёки тегишли функцияларни бажариши юкланган шахслар киритилади.

Республика ишчи гуруҳи ўзига юклатилган вазифаларни бажариши мақсадида, зарур ҳолларда, бошқа тегишли вазирлик, идора ва ташкилотларнинг раҳбарлари ҳамда вакилларини жалб қилиши мумкин.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сон қарорига
3-ИЛОВА

**2022-2023 йилларда маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш бўйича лойиҳалар дастурларини амалга ошириш юзасидан
худудий ишчи гуруҳлар раҳбарлари**

РЎЙХАТИ

Худудлар

Ишчи гуруҳ раҳбарлари

Қорақалпоғистон
Республикаси

Андижон вилояти

Бухоро вилояти

Жиззах вилояти

Қашқадарё вилояти

Навоий вилояти

Наманган вилояти

Самарқанд вилояти

Сурхондарё вилояти

Сирдарё вилояти

Тошкент вилояти

Фарғона вилояти

Хоразм вилояти

Тошкент шаҳри

Б. Абидов — инвестициялар ва ташқи савдо вазири ўринбосари

Б. Рахимов — инвестициялар ва ташқи савдо вазири ўринбосари

О. Рустамов — инвестициялар ва ташқи савдо вазири ўринбосари

Х. Тешабаев — инвестициялар ва ташқи савдо вазири ўринбосари

И. Норқулов — иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирининг биринчи ўринбосари

А. Мирсоатов — «Миллий банк» АЖ бошқаруви раиси

Ж. Абруев — молия вазири ўринбосари

О. Исаков — молия вазири ўринбосари

С. Аннакличев — «Ўзсаноатқурилишбанк» АТБ бошқаруви раиси

Д. Султанов — молия вазири ўринбосари

О. Насритдинходжаев — молия вазирининг биринчи ўринбосари

М. Убайдуллаев — иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазири ўринбосари — Маҳаллабай ишлаш ва тадбиркорликни ривожлантириш агентлиги директори

Н. Холмуродов — инвестициялар ва ташқи савдо вазирининг биринчи ўринбосари

Л. Кудратов — инвестициялар ва ташқи савдо вазирининг биринчи ўринбосари

(Бектемир, Мирзо Улугбек, Чилонзор, Шайхонтохур, Юнусобод ва Яшнобод туманлари бўйича)

Ш. Кудбиев — Давлат солиқ қўмитаси раиси

(Миробод, Олмазор, Сергели, Учтепа, Яккасарой ва Янгиҳаёт туманлари бўйича)

Изоҳ.

Худудий ишчи гуруҳлар аъзолари бошқа ишга ўтган тақдирда, уларнинг таркибига мазкур лавозимга янги тайинланган ёки тегишли функцияларни бажариши юкланган шахслар киритилади.

Худудий ишчи гуруҳлар ўзига юклатилган вазифаларни бажариши мақсадида, зарур ҳолларда, бошқа тегишли вазирлик, идора ва ташкилотларнинг раҳбарлари ҳамда вакилларини жалб қилиши мумкин.

(Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 25.10.2022 й., 07/22/408/0954-сон)