

**SHARTNOMA № 12L-11/22**  
Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish to'g'risida

Toshkent sh.

2022 yil "30" noyabr

Keyingi o'rinlarda "Buyurtmachi" deb yuritiladigan Toshkent Davlat Agrar Universiteti nomidan 4-6-6/545-buyurtug asosida ish ko'ruvchi Rektor A. Abdusavikod bir tomondan va keyingi o'rinlarda "Bajaruvchi" deb yuritiladigan "INTER ACTIVE-TEAMS" Mas'uliyati Cheklangan Jamiyati nomidan Ustav va 032312-sonli litsenziya asosida ish ko'ruvchi Rahbar A'zamxo'jayev O. A ikkinchi tomondan, keyingi o'rinlarda birgalikda "Taraflar" deb yuritiladi, quyidagi shartnomani tuzdilar:

### 1. SHARTNOMA PREDMETI

1.1. Buyurtmachi ko'rsatma beradi va Bajaruvchi IL "Tosh davlat agrar universiteti Biolaboratoriya o'quv binosini ekofiziologik tadqiqotlar ilmiy laboratoriyasiga moslashtirib rekonstruksiya qilish" obyektini uchun loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish majburiyatini oladi, shu jumladan:

- Binolarning texnik xolatini tekshirish;
- Hududning topoxaritasini olish;
- Ishchi loyiha;
- Joriy narxlardagi smeta hisobi;

1.2. Bajaruvchi ishlarni loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish tartiblari belgilangan O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonun hujjatlari, 1.03.01-03 shaharsozlik normalari va qoidalari va boshqa hujjatlar hamda mazkur shartnoma asosida amalga oshiradi.

1.3. Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun asos Buyurtmachi tomonidan Bajaruvchi ishtirokida tayyorlangan va o'rnatilgan tartibda tasdiqlangan loyihalashtirishga topshiriq hamda mazkur shartnoma hisoblanadi. Loyihalashtirishga topshiriq mazkur shartnomaning ajralmas qismidir.

1.4. Bajaruvchi ishlarni Buyurtmachi tomonidan boshlang'ich ma'lumotlar taqdim etilib, avans to'lovini amalga oshirgan kundan boshlab, mazkur shartnomaning 2-ilovasida keltirilgan kalendar ish jadvalidagi muddatda bajaradi.

1.5. Bajaruvchi loyiha-smeta hujjatlari ishlari bo'yicha davlat va zarur bo'lganda boshqa tegishli ekspertiza xulosalarini olgandan so'ng 3 (uch) nusxada mazkur loyiha va qidiruv ishlari hujjatlarini Buyurtmachiga taqdim etishi kerak.

### 2. SHARTNOMA BAHOSI VA TO'LOV SHARTLARI

2.1. Shartnomaning bahosi mazkur shartnomaning 1 va 3-ilovasida keltirilgan kelishuv bayonnomasi va loyiha tadqiqot ishlari uchun smeta hisobiga asosan **342 987 500 (Uch yuz qirq ikki million to'qqiz yuz sakson yeti ming besh yuz)** so'mni (15% QQS bilan) tashkil etadi.

2.2. Buyurtmachi shartnomani imzolaganidan so'ng 5 (besh) ish kuni ichida shartnoma bahosining 30 foiz miqdorida 102 896 250,0 (bir yuz ikki million sakkiz yuz to'qson olti ming ikki yuz ellik) so'm bo'nak to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Shartnoma bo'yicha qolgan mablag' bo'nak mablag'lari mutanosib ravishda ushlab qolinganda ishlarning natijalari taraflarning vakolatli shaxslari tomonidan imzolanadigan va muhrlari bilan tasdiqlanadigan topshirish-qabul qilish dalolatnomasi hamda hisob-faktura rasmiylashtirilganidan keyin o'rnatilgan tartibda to'lanadi.

2.4. Bajaruvchi tomonidan bajarilgan va Buyurtmachi tomonidan qabul qilingan ishlar uchun yakuniy hisob-kitob O'zbekiston Respublikasining soliq qonunchiligini buzilishiga yo'l qo'ymaydigan muddatlarda va tartibda amalga oshiriladi.

### 3. TARAFLARNING MAJBURIYATLARI

### 3.1. Bajaruvchi quyidagilarga majbur:

3.1.1. Loyihalash haqidagi topshiriqqa va boshqa boshlang'ich ma'lumotlarga muvofiq ishlarni bajarish va natijasini shartnomaning 2-ilovasida belgilangan muddatda Buyurtmachiga topshirish;

3.1.2. Tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini Buyurtmachi bilan hamda tegishli davlat organlari va idoralari, fuqarolarning o'zini-o'zi boshqarish organlari bilan kelishib olish yoki xulosa olish;

3.1.3. Buyurtmachi, tegishli davlat organlari va idoralari, fuqarolarning o'zini-o'zi boshqarish organlarining loyiha-smeta hujjatlari bo'yicha asoslangan e'tirozlarini inobatga olib loyiha-smeta hujjatlariga tuzatishlar kiritish;

3.1.4. Ishlarning natijalarini Buyurtmachiga 3 (uch) nusxada va elektron (pdf) ko'rinishda topshirish;

3.1.5. Buyurtmachining rozilgisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermaslik;

3.1.6. Tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari asosida uchinchi shaxslarda ishlarni bajarishga qarshilik qilish yoki bajarishni cheklash huquqi yo'qligini kafolatlash.

### 3.2. Buyurtmachi quyidagilarga majbur:

3.2.1. Shartnomada belgilangan miqdorda va tartibda shartnomani 1.1. bandida nazarda tutilgan ishlarni qabul qilib olish va ishlarni bajarilganlik uchun Bajaruvchiga haq to'lash;

3.2.2. Bajaruvchidan olingan loyiha-smeta hujjatlaridan faqat mazkur shartnomada nazarda tutilgan maqsadlar uchun foydalanish, loyiha-smeta hujjatlarini Bajaruvchining rozilgisiz uchinchi shaxslarga bermaslik va ulardagi ma'lumotlarni oshkor qilmaslik;

3.2.3. Tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan Buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo yuzasidan ishga qatnashishga Bajaruvchini jalb qilish.

3.3. Buyurtmachi ishlarni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan boshlang'ich ma'lumotlar (nuqsonlar dalolatnomasi, ijro sxemasi va boshqalar) taqdim qilishi shart.

3.4. Bajaruvchi Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan boshlang'ich ma'lumotlar (nuqsonlar dalolatnomasi, ijro sxemasi va boshqalar)ni 5 (besh) ish kuni moboynda o'rganib chiqishi hamda berilgan ma'lumotlarda kamchiliklar aniqlansa Buyurtmachiga ma'lum qilishni o'z zimmasiga oladi. Agar Bajaruvchi Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan boshlang'ich malumotlarda aniqlangan kamchiliklarni, 5 (besh) ish kuni muddat ichida Buyurtmachiga ma'lum qilmasa, ma'lumotlar qabul qilingan deb hisoblanadi va bunday holat Bajaruvchi ishlarini bajarish muddatini o'zgartirishga asos bo'la olmaydi.

3.5. Bajaruvchi loyiha-smeta hujjatlari kamchiliklar uchun, shu jumladan keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha smeta hujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan obyektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlari ishlarida kamchiliklar aniqlansa, Bajaruvchi Buyurtmachining birinchi talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarishi shart.

## 4. ISHLARNI TOPSHIRISH VA QABUL QILISH TARTIBI

4.1. Loyiha-smeta hujjatlari ishlari bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Bajaruvchi Buyurtmachiga ishlarni topshirish – qabul qilish dalolatnomasi asosida topshiradi.

4.2. Buyurtmachi ishlarni topshirish - qabul qilish dalolatnomasi va ish natijalarini olgandan so'ng 10 (o'n) kun ichida ishlarni qabul qilish va Bajaruvchiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuboradi.

Agar Buyurtmachi ishlarni qabul qilgan kundan boshlab 10 (o'n) kun muddat ichida Bajaruvchiga kamchiliklar ko'rsatilgan ishlarni qabul qilmaslik rad javobini yubormasa, ishlar qabul qilingan hisoblanadi va bunday holatda Buyurtmachi ishlarni topshirish-qabul qilish dalolatnomasini imzolab, bir nusxasini Bajaruvchiga qaytarishi shart.

Loyiha-smeta hujjatlarining murakkablik darajasiga qarab ishlarni ko'rib chiqish muddatini 30 (o'ttiz) kungacha uzaytirish to'g'risida Bajaruvchini ogohlatiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.4. Agar loyiha-smeta xujjatlari ishlarini bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, taraflar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun mobaynida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart.

4.5. Lozim topilgan hollarda taraflar mustaqil ekspertlarga loyiha-smeta xujjatlari bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin.

4.6. Loyiha-smeta hujjatlarida shartnomadan chetlanishlar yoki boshqa kamchiliklar borligi aniqlansa, bunday kamchiliklarni smeta hujjatlarini qabul qilayotganda aniqlash imkoniyati bo'lmasa (yashirin kamchiliklar), bunday holatda Buyurtmachi kamchiliklar aniqlangandan keyin Bajaruvchini 10 kun muddat ichida yozma ravishda ogohlantirish va kamchiliklarni qisqa muddatda bartaraf etilishini talab qilishi kerak.

## **5. KONFIDENSIAL MA'LUMOTLARNI HIMOYALASH**

5.1. Loyiha-smeta hujjatlari ishlarining bajarilishi davrida Bajaruvchi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

## **6. TARAFLARNING JAVOGBARLIGI**

6.1. Bajaruvchi loyiha-smeta hujjatlaridagi kamchiliklar uchun, shu jumladan keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan obyektдан foydalanish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir.

6.2. Loyiha-smeta hujjatlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Bajaruvchi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqishi va buning oqibatida keltirilgan zararni to'lashi shart.

6.3. Buyurtmachi shartnoma bo'yicha haq to'lanmaganlik (o'z vaqtida to'lanmaganlik) uchun Bajaruvchiga to'lov muddati kechiktirilgan har bir kun uchun o'z vaqtdan to'lanmagan summaning 0,4 foiz miqdorida, biroq to'lanmagan summaning 50 foizidan yuqori bo'lmagan miqdorda penya to'laydi.

6.4. Bajaruvchi ishlarni o'z vaqtida bajarmaganligi uchun Buyurtmachiga kechiktirilgan har bir kun uchun bajarilmagan ishlar qiymatining 0,5 foiz miqdorida, biroq o'z vaqtida bajarilmagan ishlar qiymatining 50 foizidan yuqori bo'lmagan miqdorda penya to'laydi.

6.5. Neustoykaning to'langanligi va zararning qoplanganligi taraflarni o'z majburiyatlarini bajarish yoki kamchiliklarni bartaraf etishdan ozod etmaydi.

6.6. Mazkur shartnoma bilan nazarda tutilmagan taraflarning javobgarligi O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq belgilanadi.

## **7. FORS-MAJOR VA NIZOLARNI HAL QILISH TARTIBI**

7.1. Taraflar ixtiyoriga bog'liq bo'lmagan, ularni oldindan bilish yoki oldini olish imkoniyati bo'lmagan holatlar (yengib bo'lmamas kuch) oqibatida majburiyatlarni bajarmaganlik yoki lozim darajada bajarmaganlik uchun taraflardan birortasi ikkinchi taraf oldida javobgar emasdir.

7.2. Mazkur shartnoma bo'yicha yoki u bilan bog'liq holda taraflar o'rtasida kelib chiqadigan barcha nizolar va ziddiyatlar muzokaralar olib borish yo'li bilan hal etiladi.

7.3. Muzokaralar olib borish yo'li bilan ziddiyatlarni hal qilishga erishilmagan taqdirda, mazkur shartnomaning tuzilishi, uning shartlarining o'zgarishi, buzilishi, ijro etilishi, bekor bo'lishi, tugatilishi va haqiqiyliги yuzasidan kelib chiquvchi barcha nizolar, kelishmovchiliklar va talablar da'vogarning tanlovi bo'yicha Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudida yoki O'zbekiston Respublikasi Savdo-sanoat palatasi huzuridagi Hakamlik sudida uning Reglamentiga asosan hakamlik sudyasi tomonidan yakka tartibda ko'rib chiqiladi.

## **8. SHARTNOMANI O'ZGARTIRISH VA BEKOR QILISH TARTIBI**

8.1. Mazkur shartnomaga har qanday o'zgartirish va qo'shichalar ular yozma ravishda rasmiylashtirilib, taraflarning vakolatli shaxslari tomonidan imzolangan taqdirda haqiqiy hisoblanadi.

8.2. Shartnomani muddatidan oldin bekor qilishga taraflarning kelishuviga muvofiq yoki O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonun hujjatlarida nazarda tutilgan asoslarga ko'ra, yetkazilgan zarar qoplangan holda yo'l qo'yiladi.

8.3. Buyurtmachi quyidagi hollarda shartnomani bekor qilishga haqli:

- Bajaruvchining aybi bilan ishlarning borishi ushlanib qolsa va ishlarni tugatishning shartnomada belgilangan muddatidan 30 kun oshiq muddatga kechiktirilsa;
- Bajaruvchining shartnoma shartlarini buzishi oqibatida berilgan topshiriqda nazarda tutilgan ishlar sifati pasaysa.

8.4. Bajaruvchi quyidagi hollarda shartnomani bekor qilishga haqli:

- Bajaruvchiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra loyiha ishlari Buyurtmachi tomonidan 30 kundan oshiq muddatga to'xtatilsa;
- Buyurtmachi loyihalash ishlarining haqini to'lash imkoniyatiga ega bo'lmasa.

8.5. Shartnomani bekor qilish haqida qarorga kelgan taraf ikkinchi tarafga 10 kun oldin yozma bildirishnoma yuborishi shart.

## 9. YAKUNLOVCHI QOIDALAR

9.1. Ish natijalaridan normal foydalanish imkoniyatini bermaydigan kamchiliklar aniqlansa va ularni bartaraf etmasdan turib natijalardan foydalanib bo'lmasa, kamchiliklarni bartaraf etish Bajaruvchi tomonidan va uning hisobdan amalga oshiriladi.

9.2. Kamchiliklarning mavjudligi va ularni bartaraf etish muddatlari Buyurtmachi va Bajaruvchiing qo'shma dalolatnomasida qayd etiladi.

9.3. Mazkur shartnoma ikki nusxada tuzilgan bo'lib, ikkala nusxa xam bir xil yuridik kuchga ega va taraflarga bir nusxadan beriladi.

9.4. Mazkur shartnoma bilan nazarda tutilmagan barcha masalalar O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonun hujjatlari bilan tartibga solinadi.

9.5. Ushbu shartnoma tomonlar imzolaganidan so'ng kuchga kiradi va 2022 yil 31 dekabrga qadar amal qiladi.

9.8. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- 1-ilova - Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi;
- 2-ilova - Kalendar ish jadvali;
- 3-ilova - Loyiha tadqiqot ishlari uchun smeta hisobi.

## 10. TARAFLARNING REKVIZITLARI

### BUYURTMACHI

Toshkent Davlat Agrar Universiteti

Toshkent davlat agrar universiteti  
Toshkent-140 Universitet ko'chasi, 2-qo'sh.  
Tel: 260-47-98 Faks: 260-38-60  
X/r: 23402000300100001010  
Bank: MB BB XKKM Toshkent sh.  
MFO: 00014 INN: 2011229108  
Sh/r: 400108602124870941000822001  
Moliya vazirligi g'aznachiligi  
Amaliyot boshqarmasi  
INN: 20167887 OKON: 92110

Rektor

Abdusaxitov

### BAJARUVCHI

«INTER ACTIVE-TEAMS» MCHJ

Yuridik manzili:

Toshkent sh, Xotira ko'chasi,  
7- uy Tel: +99899 304-09-99  
Sh/xr:2020 8000 5050 8253 0001,  
MFO: 01122

XATB "Davt-Bank", Yunusobod f-1.  
INN: 306458556, OKED: 71110.

Rahbar

A'zamxo'jayev O. A.

**Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun shartnoma narxi bo'yicha kelishuv**

**BAYONNOMASI**

Biz, quyida imzo qo'yuvchilar, "Buyurtmachi" tomonidan Toshkent Davlat Agrar Universiteti nomidan 1-b-6/845-buyruq asosida ish yurituvchi Rektor A. Abdusavkos va "Bajaruvchi" tomonidan "INTER ACTIVE-TEAMS" MCHJ nomidan Ustav asosida ish yurituvchi Rahbar A'zamxo'jayev O.A., shartnomada loyihalash obyekti IL "Tosh davlat agrar universiteti Biolaboratoriya o'quv binosini ekofiziologik tadqiqotlar ilmiy laboratoriyasiga moslashtirib rekonstruksiya qilish" 2022 yil "30" noyabrda 12L-11/22 -sonli shartnoma bahosi 15% QQS bilan 342 987 500 (Uch yuz qirq ikki million to'qqiz yuz sakson yeti ming besh yuz) so'mni tashkil qiladi.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Bajaruvchi o'rtasida o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

**BUYURTMACHI**

**BAJARUVCHI**


**Toshkent Davlat Agrar Universiteti**

**«INTER ACTIVE-TEAMS» MCHJ**



Rektor

Abdusavkos A.



Rahbar

A'zamxo'jayev O. A.

*(Handwritten signatures and notes)*

Loyiha-smeta xujjatlarini ishlab chiqish uchun

**KALENDAR ISH JADVALI**

T/r	Ishning nomlanishi	Ishning muddati (boshlanishi va yakullanishi)	Ishning narx qiymati so'm
1	2	3	4
1.	"Tosh davlat agrar universiteti Biolaboratoriya o'quv binosini ekofiziologik tadqiqotlar ilmiy laboratoriyasiga moslashtirib rekonstruksiya qilish"	Boshlanishi : Buyurtmachi tomonidan boshlang'ich to'lov to'langanidan va boshlang'ich ma'lumotlar berilganidan so'ng  Yakunlanishi: 35 ish kun	342 987 500 (Uch yuz qirq ikki million to'qqiz yuz sakson yeti ming besh yuz )

**Jami:** 15% QQS bilan 342 987 500 (Uch yuz qirq ikki million to'qqiz yuz sakson yeti ming besh yuz ) so'm.

**BUYURTMACHI**

**BAJARUVCHI**


**Toshkent Davlat Agrar Universiteti**

**«INTER ACTIVE-TEAMS» MCHJ**



Rektor

Abduvazir A. A.



Rahbar

A'zamxo'jayev O. A.

"Toshkent Davlat Agrar Universiteti Biolaboratoriya o'quv binosini ekofiziologik tadqiqotlar  
ilmiy laboratoriyasiga moslashtirib rekonstruksiya qilish" ob'ekting  
Loyiha tadqiqot ishlari uchun  
**SMETA HISOBI**

№ t/r	Ish turlari	Asos	Narxning kelib chiqishi	Qiymati (ming so'm)
1	2	3	4	5
1.	Loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash:  QMI 8 250 000 000 so'm QQS siz	2019 yil 9 sentyabr 3180-sonli O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligining tasdiqlangan buyrug'i. O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirining 2019 yil 19 avgustdagi 396-son buyrug'i ilovasi 1-sonli ilova Murakkablik darajasi. – III. t/r 38.3 3-ilova t/r.7 va 8. <i>BXM- 300 000 sum</i> K= $\left(3,8 - \frac{3,8 - 3,5}{50000 - 25000} \times (27500 - 25000)\right)$ =3,77%	8 250 000,0 x 0,0377	311 025,0
2.		Kpasaytiruvchi ≈ 0,8222	311 025,0 x 0,8222	255 750,0
3.	Jami:	QMI qiymatining yakuniy koeffitsienti K = 3,1%		255 750,0
3.	Binoning texnik xolatini tekshirish		40 000,00	40 000,00
4.	Xududning topoxaritasini olish		2 500,00	2 500,00
5.	Jami:			298 250,0
6.	QQS	15%		44 737,50
7.	Jami QQS bilan birga:			342 987,50

Jami bajariladigan ishlarining bahosi 342 987 500 (Uch yuz qiriq ikki million to'qqiz yuz sakson yeti ming besh yuz) so'm, 15% QQS bilan birga.

Rahbar

A'zamxo'jayev O.A.

Bosh muhandis

Usmonov B.G'.





Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida  
**GUVOHNOMA**

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

**"INTER ACTIVE-TEAMS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat**

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi lo'liq nomi)

**"INTER ACTIVE-TEAMS" MChJ**

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

27.05.2019

727802

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

306458556

Tashkiliy-huquqiy  
shakli:

**Mas'uliyati cheklangan jamiyat**

Joylashgan joyl:

**Toshkent shahri, Yunusobod tumani, AMIR TEMUR SHOX KO'CHASI 107  
B -UY,**

Guvohnoma:

**Toshkent shahri, Yunusobod tumani, DAVLAT XIZMATLARI MARKAZI** tomonidan  
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning lo'liq nomi):







ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҚУРИЛИШ ВАЗИРЛИГИ

# ЛИЦЕНЗИЯ

№ 032312

ООО "INTER ACTIVE-TEAMS"

Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолияти учун лицензия

ЛИЦЕНЗИЯ РЕЕСТРИ БЎЙИЧА ТАРТИБ РАҚАМИ

АЛ-000015

СТИР (СОЛИҚ ТЎЛОВЧИНИНГ ИДЕНТИФИКАЦИОН РАҚАМИ)

306458556

АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ

20.06.2019дан

ЖОЙЛАШГАН МАНЗИЛИ (ПОЧТА МАНЗИЛИ)

Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани, AMIR TEMUR SHOХ KOCHASI 107 B -UY

ВАКОЛАТЛИ ОРГАН

Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги

20.06.2019

ТАҚДИМ ЭТИЛГАН САНА



## Фаолият тури

уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш

Саноат қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш

Архитектура ёдгорликларини таъмирлаш учун ҳужжатлар

Бинолар ва иншоотларнинг техник ҳолатини текшириш

## Қўшимча маълумотлар

### ОБЕКТЛАРНИНГ МУРАККАБЛИК ТОИФАЛАРИ

Тоифа

III - Тоифа





ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ  
ДАВЛАТ СОЛИҚ ҚЎМИТАСИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ КОМИТЕТ  
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ҚЎШИЛГАН ҚИЙМАТ СОЛИҒИ СОЛИҚ ТЎЛОВЧИСИ СИФАТИДА  
РЎЙХАТДАН ЎТГАНЛИГИ ТЎҒРИСИДА  
ГУВОҲНОМА

СВИДЕТЕЛЬСТВО  
О РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА НАЛОГА НА  
ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

ҚҚС РЎЙХАТ РАҚАМИ  
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР НДС 326030122399

Мазкур гувоҳнома ҚҚС солиқ тўловчиси сифатида ҳисобга қўйилганлиги ва ҚҚС шахсий рўйхатга олиш рақами берилганлигини тасдиқлайди

Настоящее Свидетельство подтверждает постановку на регистрационный учет в качестве налогоплательщика НДС и присвоения индивидуального регистрационного номера НДС

Солиқ тўловчининг номи  
Наименование налогоплательщика ООО "INTER ACTIVE-TEAMS"

Солиқ тўловчининг идентификация рақами  
Идентификационный номер налогоплательщика 306458556

Шахс ҚҚС солиқ тўловчиси бўлган сана  
Дата с которой лицо становится  
налогоплательщиком НДС 01.09.2020

Рўйхатдан ўтиш санаси  
Дата регистрации 26.08.2020



Маълумотномада кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг.  
Отсканируйте QR-код при помощи мобильного устройства для проверки подлинности информации.

**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 190309 на приобретение Tosh davlat agrar universiteti Biolaboratoriya o'quv binosini ekofiziologik tadqiqotlar ilmiy laboratoriyasiga moslashtirib rekonstruksiya qilish bo'yicha smeta-loyiha hujjatlarini ishlab chiqish.**

Способ проведения электронный

Дата 22.11.2022

Время рассмотрения 22.11.2022 16:27

Закупочная комиссия Ташкентский Государственный Аграрный Университет, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	ABDUVASIKOV ABDUALIZ ABDULAZIZOVICH	Проректор по финансам	ТГАУ
<b>Секретарь комиссии</b>	MUHIDDINOV AKOBIRXON NURULLO O'G'LI	Специалист по Государственным закупкам	ТГАУ
<b>Член комиссии</b>	BOTIROV ASQAR SHOVKATOVICH	Главный бухгалтер	ТГАУ
<b>Член комиссии</b>	BEKMURODOV BERDIYOR RAVSHANBEKOVICH	помощник юристконсульта	ТГАУ
<b>Член комиссии</b>	AZIZXO'JAYEV TO'RAHO'JA AZATOVICH	Комплаенс назорати	ТГАУ
<b>Член комиссии</b>	USMANOV SULTONMURAT MAXAMATKARIMOVICH	Главный инженер	ТГАУ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 22.11.2022 года № лота 190309.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по составлению проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта нежилых зданий</b>
Подробное описание	Услуга по составлению проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта нежилых зданий
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	406 553 000.00
Стартовая сумма	406 553 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Tashkilotda faoliyat yurituvchi xodimlar soni 20 va undan yuqoriligi (F.I.Sh., lavozimi hamda ish tajribasi (yil) haqida to'liq ma'lumot, QR kodi bilan.)

Тип: Текстовое значение

Описание: Tashkilotda faoliyat yurituvchi xodimlar soni 20 va undan yuqoriligi (F.I.Sh., lavozimi hamda ish tajribasi (yil) haqida to'liq ma'lumot, QR kodi bilan.)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
DEVELOPMENT ARCHITECTURE PROJECT MCHJ	10	300000000	9	Экспертная		
ООО TOSHEMIRYO'LLOYIHA	10	Tashkilotda faoliyat yurituvchi xodimlar soni 139 kishi	9	Экспертная		
ООО "CONSTRUCT SIDE"	10	Tashkilotda faoliyat yurituvchi xodimlar soni 20 va undan yuqoriligi (F.I.Sh., lavozimi hamda ish tajribasi (yil) haqida to'liq ma'lumot, QR kodi bilan.)	7	Экспертная		
«LIDER PROF PROEKT» ҚМЖ	10	10	10	Экспертная		
ООО INTER ACTIVE-TEAMS	10	10	10	Экспертная		
ООО TURON ENGINEERING	10	ишчи ходимлар тоғрисида умумий маълумотлар ва буйруқлар илова қилинади	8	Экспертная		

Критерий №2 Soliqlar va boshqa majburiy to'lovlarni to'lash bo'yicha qarzdorlik mavjud emasligi vaish haqi jamg'armasi va xodimlar o'rtacha soni bo'yicha ko'rsatkichlari (soliq qo'mitasidan ma'lumotnoma)

Тип: Текстовое значение

Описание: Soliqlar va boshqa majburiy to'lovlarni to'lash bo'yicha qarzdorlik mavjud emasligi tanlov ishtirokchisining ish haqi jamg'armasi va xodimlar o'rtacha soni bo'yicha ko'rsatkichlari (soliq qo'mitasidan ma'lumotnoma)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
DEVELOPMENT ARCHITECTURE PROJECT MCHJ	10	300000000	9	Экспертная		
ООО TOSHEMIRYO'LLOYIHA	10	Soliqlar va boshqa majburiy to'lovlarni to'lash bo'yicha qarzdorlik mavjud emasligi vaish haqi jamg'armasi va xodimlar o'rtacha soni bo'yicha ko'rsatkichlari (soliq qo'mitasidan ma'lumotnoma)	8	Экспертная		
ООО "CONSTRUCT SIDE"	10	Soliqlar va boshqa majburiy	8	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		to'lovlarni to'lash bo'yicha qarzdorlik mavjud emasligi vaish haqi jamg'armasi va xodimlar o'rtacha soni bo'yicha ko'rsatkichlari (soliq qo'mitasidan ma'lumotnoma)				
«LIDER PROF PROEKT» ҚМЖ	10	10	9	Экспертная		
ООО INTER ACTIVE-TEAMS	10	10	10	Экспертная		
ООО TURON ENGINEERING	10	карздорлик йоклиги тугрисида маълумотнома	8	Экспертная		

Критерий №3 Tanlov jarayonlarida korrupsion holatlarning yuzaga kelmasligi uchun ariza taqdim etishi hamda Vijdonsiz ijrochilarning yagona reestrda ular haqida hech qanday qayd yo'qligiga kafolat

Тип: Текстовое значение

Описание: Tanlov jarayonlarida korrupsion holatlarning yuzaga kelmasligi uchun ariza taqdim etishi hamda Vijdonsiz ijrochilarning yagona reestrda ular haqida hech qanday qayd yo'qligiga kafolat

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
DEVELOPMENT ARCHITECTURE PROJECT MSHJ	10	300000000	9	Экспертная		
ООО TOSHTEMIROYO'LLOYIHA	10	Tanlov jarayonlarida korrupsion holatlarning yuzaga kelmasligi uchun ariza taqdim etishi hamda Vijdonsiz ijrochilarning yagona reestrda ular haqida hech qanday qayd yo'qligiga kafolat	9	Экспертная		
ООО "CONSTRUCT SIDE"	10	Tanlov jarayonlarida korrupsion holatlarning yuzaga kelmasligi uchun ariza taqdim etishi hamda Vijdonsiz ijrochilarning yagona reestrda ular haqida hech qanday qayd yo'qligiga kafolat	9	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		'qligiga kafolat				
«LIDER PROF PROEKT» ҚМЖ	10	10	8	Экспертная		
ООО INTER ACTIVE-TEAMS	10	10	9	Экспертная		
ООО TURON ENGINEERING	10	кафолат хати	8	Экспертная		

Критерий №4 Tanlov ob'ektiga o'xshash davlat buyurtmachiligidagi ob'ektlarda oxirgi uch yillik ish tajribasi ro'yxati (Ekspertiza xulosalari bilan)

Тип: Текстовое значение

Описание: Tanlov ob'ektiga o'xshash davlat buyurtmachiligidagi ob'ektlarda oxirgi uch yillik ish tajribasi ro'yxati (Ekspertiza xulosalari bilan)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
DEVELOPMENT ARCHITECTURE PROJECT MCHJ	10	300000000	9	Экспертная		
ООО TOSHEMIRYO'LLOYINA	10	Tanlov ob'ektiga o'xshash davlat buyurtmachiligidagi ob'ektlarda oxirgi uch yillik ish tajribasi ro'yxati (Ekspertiza xulosalari bilan)	10	Экспертная		
ООО "CONSTRUCT SIDE"	10	Tanlov ob'ektiga o'xshash davlat buyurtmachiligidagi ob'ektlarda oxirgi uch yillik ish tajribasi ro'yxati (Ekspertiza xulosalari bilan)	7	Экспертная		
«LIDER PROF PROEKT» ҚМЖ	10	10	9	Экспертная		
ООО INTER ACTIVE-TEAMS	10	10	10	Экспертная		
ООО TURON ENGINEERING	10	бажарилган ишлар руйхати	7	Экспертная		

Критерий №5 O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligining mazkur turdagi ob'ektlar uchun berilgan III toifadagi litsenziyasi mavjudligi.

Тип: Текстовое значение

Описание: O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligining mazkur turdagi ob'ektlar uchun berilgan III toifadagi litsenziyasi mavjudligi.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
DEVELOPMENT ARCHITECTURE	10	300000000	9	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
PROJECT MCHJ						
ООО ТОШТЕМИРҲО'ЛЛОЙИНА	10	O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligining mazkur turdagi ob'ektlar uchun berilgan III toifadagi litsenziyasi mavjudligi.	8	Экспертная		
ООО "CONSTRUCT SIDE"	10	O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligining mazkur turdagi ob'ektlar uchun berilgan III toifadagi litsenziyasi	7	Экспертная		
«LIDER PROF PROEKT» ҚМЖ	10	10	9	Экспертная		
ООО INTER ACTIVE-TEAMS	10	10	10	Экспертная		
ООО TURON ENGINEERING	10	лицензия	9	Экспертная		

Критерий №6 Ob'ektni joyiga chiqib ko'rilganligi va ishlarni o'z vaqtida topshirish to'g'risida kafolat xati (ob'ekt mavjud xolatidan fotosuratlar ilova qilinsin)

Тип: Текстовое значение

Описание: Ob'ektni joyiga chiqib ko'rilganligi va ishlarni o'z vaqtida topshirish to'g'risida kafolat xati (ob'ekt mavjud xolatidan fotosuratlar ilova qilinsin)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
DEVELOPMENT ARCHITECTURE PROJECT MCHJ	10	300000000	9	Экспертная		
ООО ТОШТЕМИРҲО'ЛЛОЙИНА	10	Ob'ektni joyiga chiqib ko'rilganligi va ishlarni o'z vaqtida topshirish to'g'risida kafolat xati	8	Экспертная		
ООО "CONSTRUCT SIDE"	10	Ob'ektni joyiga chiqib ko'rilganligi va ishlarni o'z vaqtida topshirish to'g'risida kafolat xati	7	Экспертная		
«LIDER PROF PROEKT» ҚМЖ	10	10	10	Экспертная		
ООО INTER ACTIVE-TEAMS	10	10	10	Экспертная		



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TURON ENGINEERING	10	кафолат хати	9	Экспертная		

Критерий №7 Bankdan kartoteka mavjud emasligi va o'ziga nisbatan joriy etilgan bankrotlik tartib-tamoyillarining mavjud emasligi haqida asl nusxada malumotnoma

Тип: Текстовое значение

Описание: Bankdan kartoteka mavjud emasligi va o'ziga nisbatan joriy etilgan bankrotlik tartib-tamoyillarining mavjud emasligi haqida asl nusxada malumotnoma

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
DEVELOPMENT ARCHITECTURE PROJECT MCHJ	10	300000000	10	Экспертная		
ООО TOSHTEMIROYO'LLOYIHA	10	Bankdan kartoteka mavjud emasligi va o'ziga nisbatan joriy etilgan bankrotlik tartib-tamoyillarining mavjud emasligi haqida asl nusxada malumotnoma	8	Экспертная		
ООО "CONSTRUCT SIDE"	10	Bankdan kartoteka mavjud emasligi va o'ziga nisbatan joriy etilgan bankrotlik tartib-tamoyillarining mavjud emasligi haqida asl nusxada malumotnoma	7	Экспертная		
«LIDER PROF PROEKT» ҚМЖ	10	10	9	Экспертная		
ООО INTER ACTIVE-TEAMS	10	10	10	Экспертная		
ООО TURON ENGINEERING	10	банк маълумотномаси	7	Экспертная		

Критерий №8 Shartnoma tuzish uchun qonuniy huquqqa egaligi va tashkilotning davlat idoralari ro'yxatidan o'tkazilganligi haqidagi guvohnoma mavjudligi

Тип: Текстовое значение

Описание: Shartnoma tuzish uchun qonuniy huquqqa egaligi va tashkilotning davlat idoralari ro'yxatidan o'tkazilganligi haqidagi guvohnoma mavjudligi

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
DEVELOPMENT ARCHITECTURE PROJECT MCHJ	10	300000000	9	Экспертная		
ООО TOSHTEMIROYO'LLOYIHA	10	Shartnoma tuzish uchun qonuniy huquqqa egaligi	8	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		va tashkilotning davlat idoralari ro'yxatidan o'tkazilganligi haqidagi guvohnoma mavjudligi				
ООО "CONSTRUCT SIDE"	10	Shartnoma tuzish uchun qonuniy huquqqa egaligi va tashkilotning davlat idoralari ro'yxatidan o'tkazilganligi haqidagi guvohnoma	8	Экспертная		
«LIDER PROF PROEKT» ҚМЖ	10	10	9	Экспертная		
ООО INTER ACTIVE-TEAMS	10	10	10	Экспертная		
ООО TURON ENGINEERING	10	ташкilot тугрисидаги умумий маълумотлар	7	Экспертная		

Критерий №9 Loyiha ishlab chiqish uchun zarur bo'lgan asbob-anjomlar va kompyuter texnikalari mavjudligi (tasdiqlovchi hujjatlari bilan)

Тип: Текстовое значение

Описание: Loyiha ishlab chiqish uchun zarur bo'lgan asbob-anjomlar va kompyuter texnikalari mavjudligi (tasdiqlovchi hujjatlari bilan)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
DEVELOPMENT ARCHITECTURE PROJECT MCHJ	10	300000000	9	Экспертная		
ООО TOSHEMIRYO'LLOYINA	10	Loyiha ishlab chiqish uchun zarur bo'lgan asbob-anjomlar va kompyuter texnikalar	8	Экспертная		
ООО "CONSTRUCT SIDE"	10	Loyiha ishlab chiqish uchun zarur bo'lgan asbob-anjomlar va kompyuter texnikalari mavjudligi (tasdiqlovchi hujjatlari bilan)	8	Экспертная		
«LIDER PROF PROEKT» ҚМЖ	10	10	10	Экспертная		
ООО INTER ACTIVE-TEAMS	10	10	10	Экспертная		
ООО TURON ENGINEERING	10	техника	8	Экспертная		

Критерий №10 Sudlanmaganlik va oxirgi 3 (uch) yil davomida mijozlar bilan nizolar bo'lmaganligi to'g'risidagi guvohnoma

Тип: Текстовое значение

Описание: Sudlanmaganlik va oxirgi 3 (uch) yil davomida mijozlar bilan nizolar bo'lmaganligi to'g'risidagi guvohnoma

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
DEVELOPMENT ARCHITECTURE PROJECT MCHJ	10	300000000	8	Экспертная		
ООО TOSHEMIRYO'LLOYIHA	10	Sudlanmaganlik va oxirgi 3 (uch) yil davomida mijozlar bilan nizolar bo'lmaganligi to'g'risidagi guvohnoma	9	Экспертная		
ООО "CONSTRUCT SIDE"	10	Sudlanmaganlik va oxirgi 3 (uch) yil davomida mijozlar bilan nizolar bo'lmaganligi to'g'risidagi guvohnoma	7	Экспертная		
«LIDER PROF PROEKT» ҚМЖ	10	10	9	Экспертная		
ООО INTER ACTIVE-TEAMS	10	10	10	Экспертная		
ООО TURON ENGINEERING	10	кафолат хати	9	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО TOSHEMIRYO'LLOYIHA	406 553 000.00	299 000 000.00 UZS	299 000 000.00	00.00	299 000 000.00	21.11.2022 13:57:01	14.71572
DEVELOPMENT ARCHITECTURE PROJECT MCHJ	406 553 000.00	300 000 000.00 UZS	300 000 000.00	00.00	300 000 000.00	21.11.2022 13:03:19	14.66667
ООО INTER ACTIVE-TEAMS	406 553 000.00	342 987 500.00 UZS	342 987 500.00	00.00	342 987 500.00	21.11.2022 14:44:55	12.82846
ООО "CONSTRUCT SIDE"	406 553 000.00	220 000 000.00 UZS	220 000 000.00	00.00	220 000 000.00	21.11.2022 14:03:39	20
«LIDER PROF PROEKT» ҚМЖ	406 553 000.00	349 000 000.00 UZS	349 000 000.00	00.00	349 000 000.00	21.11.2022 14:06:45	12.60745
ООО TURON ENGINEERING	406 553 000.00	270 000 000.00 UZS	270 000 000.00	00.00	270 000 000.00	21.11.2022 14:59:00	16.2963

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО TOSHTEMIROYO'LLOYIHA	68	14.71572	82.71572
DEVELOPMENT ARCHITECTURE PROJECT MCHJ	72	14.66667	86.66667
ООО INTER ACTIVE-TEAMS	79.2	12.82846	92.02846
ООО "CONSTRUCT SIDE"	60	20	80
«LIDER PROF PROEKT» QMJ	73.6	12.60745	86.20745
ООО TURON ENGINEERING	64	16.2963	80.2963

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 190309 от 22.11.2022 года на приобретение Tosh davlat agrar universiteti Biolaboratoriya o'quv binosini ekofiziologik tadqiqotlar ilmiy laboratoriyasiga moslashtirib rekonstruksiya qilish bo'yicha smeta-loyiha hujjatlarini ishlab chiqish. определила победителем:

ООО INTER ACTIVE-TEAMS  
306458556

и резервный исполнитель: DEVELOPMENT ARCHITECTURE PROJECT MCHJ (306783976)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ABDUVASIKOV ABDUAZIZ ABDULAZIZOVICH	Согласен	
Член комиссии	BOTIROV ASQAR SHOVKATOVICH	Согласен	
Член комиссии	BEKMURODOV BERDIYOR RAVSHANBEKOVICH	Согласен	
Член комиссии	AZIZXO'JAYEV TO'RAHO'JA AZATOVICH	Согласен	
Член комиссии	USMANOV SULTONMURAT MAXAMATKARIMOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**190309 лот юзасидан шаклланган дастлабки  
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон  
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилди.

Муҳокама тугаган сана:

24.11.2022 16:58

Комиссия раиси:

ABDUVASIKOV ABDUAZIZ ABDULAZIZOVICH