

5 -Sonli pudrat shartnomasi

22 noyabr 2022 yil

G'allaorol tumani

G'allaorol tuman irrigatsiya bo'limi (keyingi o'rinlarda "Buyurtmachi" deb yuritiladi) nomidan Byudjetasosida faoliyat yurituvchi rahbari O.Begimqulov va BOBURBEK QURILISH MONTAJ MCHJ keyingi o'rinlarda "Pudratchi" deb yuritiladi) nomidan Nizomasosida faoliyat yurituvchi rahbari B.Xojiev mazkur shartnomani quyidagilar haqida tuzdilar.

LOT: №177479

1. Shartnoma predmeti

1.1. Pudratchi o'z zimmasiga buyurtmachining topshirig'iga ko'ra mazkur shartnomaning 1.2.-bandida ko'rsatilgan ishlarni bajarish va uning natijasini buyurtmachiga topshirish majburiyatini oladi, buyurtmachi esa ishlarning natijasini qabul qilib olish va buning uchun haq to'lash majburiyatini oladi.

1.2. Pudratchi keyingi o'rinlarda "Ishlar" deb ataladigan quyidagi ishlarni bajarish majburiyatini oladi:

G'allaorol tuman irrigatsiya bo'limi Tozaurug kanalini PK0+00 dan PK52+00 gacha PK2+50 gacha mexanizm erdamida tozalash va PK2+50 dan PK3+50 gacha PK20+00 dan PK20+70 gacha 33+00 dan PK34+70 gacha kismida betonlash xamda gidrotexnik inshootlarini tamirlash ishlari

Ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun buyurtmachi 2022yil «22»noyabrgaqadar pudratchiga zaruriy loyiha-smeta xujjatini, texnik shartlar taqdim etish majburiyatini oladi.

1.3. Pudratchi ishlarni o'zining materiallaridan, o'zining asbob-uskunasi va o'zining instrumentlari bilan bajaradi.

1.4. Ishlarni bajarish muddati: Buyurtmachi tomonidan dastlabki 30% avans mablag'i ajratilgan kundan boshlab 15 kun ichida amalga oshiradi.

1.4.1. Ishlar buyurtmachi yoki uning vakolatli vakili tomonidan ishlarni qabul qilish-topshirish dalolatnomasi imzolanganidan keyin bajarilgan deb hisoblanadi.

2. Majburiyatlarning bajarilishi muddati

2.1. Buyurtmachi pudratchiga shartnoma umumiy qiymatining 30% miqdorida bunak tulovlarini amalga oshiradi. Ishlarni qabul qilishda aniqlangan nuqson va kamchiliklarni bartaraf etish ishlari to'liq hajmda bajarilgandan so'ng buyurtmachiga bajargan ishlar uchun oxirgi, uzil-kesil, hisob-kitobni amalga oshiradi.

2.2. Mazkur shartnoma G'aznachilik organlarida ro'yxatdan o'tgandan so'ng kuchga kiradi va 2022 yil 31 dekabr gacha amal qiladi.

3. Taraflarning huquq va majburiyatlari

3.1. Pudratchining majburiyatlari:

3.1.1. Ishlarni o'zining materiallaridan, o'zining asbob-uskunasi va o'zining instrumentlari bilan bajarish.

3.1.2. Ishlarni mazkur shartnomaning 1.4-bandida ko'rsatilgan muddatda bajarish.

3.1.3. Ob'ektga loyixaga binoan zarur bulgan materiallarni, konstruksiyalarni, butlovchi ashyolarni etkazib berish va ularni qabul qilish, tushirish, taxlash hamda saqlashni amalga oshirishi;

3.1.4. Ushbu shartnoma buyicha ishlarni bajarish uchun jalb qilinadigan maxsus tashkilotlar bilan subpudrat shartnomalarini tuzgani tug'risida buyurtmachiga axborot berishi va u tomondan ishlarning bajarilishi yuzasidan nazoratni ta'minlashi;

3.1.5. Ishlarning natijasini buyurtmachiga topshirish.

3.1.6. Agar pudratchi ishlarni bajarish jarayonida shartnoma shartlaridan ishlarning sifatini yomonlashtirishga olib keladigan ehtogachiqishga yo'l qo'ygan bo'lsa, buyurtmachining talabiga binoan aniqlangan barcha kamchiliklarni 10 kun ichida tekinga bartaraf etish.

3.1.7. Texnika xavfsizligi, yong'in xavfsizligi va ob'ektni qo'riqlash bo'yicha zaruriy chora-tadbirlarning bajarilishini ta'minlashi;

3.1.8. Ishlarni shaxsan bajarish.

3.2. Puduratchi quyidagi huquqlarga ega:

3.2.1. Buyurtmachi tomonidan mazkur shartnomaning 3-bandida ko'rsatilgan hak to'lash majburiyati bajarilmaganda, pudratchi ishlarning natijasini ushlab turish huquqiga ega.

3.3. Buyurtmachining majburiyatlari:

3.3.1. Puduratchidan ishlar tugallanganligi haqida xabarnoma olgandan keyin 5 kun ichida yoki mazkur shartnomaning 1.4-bandida ko'rsatilgan muddat tugaganda, ishlarning natijasini ko'rib chiqish va qabul qilish, ishlarning natijasini yomonlashtiradigan shartnomadan chetga chiqishlar yoki ishlardagi boshqa kamchiliklar aniqlanganda, bular haqida pudratchiga darhol xabar berish.

3.3.2. Ishlarning natijalarini qabul qilgan paytdan mazkur shartnomaning 3-bandida ko'rsatilgan hisoblashlar tartibi bo'yicha ishlar uchun haq to'lash.

3.4. Buyurtmachi quyidagi huquqlarga ega:

3.4.1. Har qanday vaqtda pudratchining faoliyatiga aralashmagan holda u tomonidan bajariladigan ishlarning borish jarayoni va sifatini tekshirish.

3.4.2. Buyurtmachi ish natijasi o'ziga topshirilgunga qadar istagan vaqtda shartnomadan voz kechib, belgilangan bahoning buyurtmachi shartnomani bajarishdan voz kechganligi to'g'risidagi xabarnoma olingunga qadar bajarilgan ishlar qismiga mutanosib qismini pudratchiga to'lash. Bunda buyurtmachi pudratchiga shartnomaning bekor qilinishi tufayli etkazilgan zararni bajarilgan ishning bahosi bilan hamma ish uchun belgilangan baho o'rtasidagi farq doirasida to'lashi ham shart.

4. Shartnomaning bahosi va hisoblash ishlari tartibi

4.1. Mazkur shartnomaning bahosi 294000000 Ikki yuz tukson turt million so'mnita shkil qiladi.

4.2. Buyurtmachi tomonidan pudratchiga shartnoma bahosini to'lash bajaruvchining mazkur shartnomada ko'rsatilgan hisob-kitob hisobvarag'iga pul mablag'larini ko'chirish yo'li bilan amalga oshiriladi.

5. Taraflarning javobgarligi

5.1. Puduratchi mazkur shartnomaning 1.4-bandida ko'rsatilgan ishlarni bajarish muddatini buzganligi uchun buyurtmachiga shartnoma summasidan 0,4% miqdorda jarima va har bir kechiktirilgan kun uchun majburiyat bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar bahosining 50 foizdan oshib ketmasligi lozim. Penyani to'lash shartnoma majburiyatlarini buzgan tarafni etkazilgan zararni qoplashdan ozod etmaydi.

5.2. Bajarilgan ishlar haqini o'z vaqtida to'lamaganlik uchun buyurtmachi pudratchiga o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun kechiktirilgan to'lov summasining 0,4 foizi miqdorida, ammo kechiktirilgan to'lov summasining 50 foizidan ortiq bo'lmagan miqdorida penya to'laydi.

5.3. Mazkur shartnomada ko'zda tutilmagan taraflarning javobgarlik choralari O'zbekiston Respublikasi hududida amal qiluvchi fuqarolik qonunchiligi me'yorlariga muvofiq qo'llanadi.

5.4. Neustoyka to'lash taraflarning ular oldida turgan majburiyatlarini bajarishdan yoki shartlarning buzishini bartaraf etishdan ozod etmaydi.

6. Fors-major xolatlari

6.1. Hech bir taraf ikkinchi taraf oldida o'ziga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra va engib bo'lmay kuch mavjud bo'lgan taqdirda ushbu shartnomada ko'rsatilgan majburiyatlari bo'yicha javobgar emas. (Urush e'lon qilinishi yoki boshlanishi, fuqarolar tartibsizligi, epidemiya, ombargo, er qimirlashi, suv toshqini, yong'in va boshqa tabiiy ofatlar shular jumlasidandir.)

6.2. Bartaraf kilib bulmaydigan kuchlarning mavjudligi yoki amalda davom etayotganligini O'zbekiston Respublikasi Hukumatining shunga oid qarorlari yoki boshqa vakolatli organlar tomonidan berilgan guvoxonmalari uning etarli darajadagi tasdig'i bo'lib hisoblanadi.

6.3. O'z majburiyatini bajarmagan taraf shartnoma buyicha majburiyatni bajarishga uning ta'sir ko'rsatishi yoki monelik qilishi to'g'risida boshqa tarafga imkon qadar tezda xabar berishi lozim.

7. Nizolarni hal etish tartibi

7.1. Mazkur shartnomani bajarishda yuzaga keladigan nizolar va kelishmovchiliklar taraflar o'rtasida imkon qadar muzokaralar yo'li bilan hal etiladi.

7.2. Nizolarni taraflarning muzokaralari yo'li bilan hal etish imkoni bo'lmagan taqdirda, taraflar kelishmovchiliklarni bartaraf etish borasida qonunchilikda ko'zda tutilgan sudgacha bo'lgan jarayonlarni amalga oshirilganlaridan so'ng ularni Jizzax shahrida joylashgan Jizzax viloyat iqtisodiy sudida ko'rib chiqishga topshiradilar.

8. Shartnomaga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish tartibi

8.1. Ushbu shartnomaga har qanday kiritilgan qo'shimcha va o'zgartirishlar yozma ravishda rasmiylashtirilib, har ikkala taraf imzolaniib, G'aznachilik organlarida ro'yxatdan o'tgandan so'ng haqiqiy kuchga ega bo'ladi.

8.2. SHartnomani muddatidan oldin bekor qilish taraflarning kelishuvi buyicha yoxud O'zbekiston Respublikasining amaldagi Fuqarolik kodeksi va qonun xujjatlarida nazarda tutilgan asoslar bo'yicha, etkazilgan zararlarni qoplash bilan amalga oshirilishi mumkin.

8.3. Buyurtmachi quyidagi hollarda shartnomani bekor qilishga haqli:

-Pudratchining aybi bilan ishlarning borishini sustkashlik bilan tuxtatib turilishi, ya'ni ushbu shartnomadagi ishlarning tamom bo'lish muddati bir oydan ko'pga oshib ketganda;

-Pudratchining shartnoma shartlarini buzishi natijasida loyihada ko'rsatilgan ishlarning sifati pasayganda.

8.4. Pudratchi qo'yidagi hollarda shartnomani bekor qilishga hakli:

-Buyurtmachi tomonidan pudratchiga bog'liq bo'lmagan sabablar buyicha qurilish-montaj ishlarning borishini bir oydan oshadigan muddatga to'xtatib turganda;

-Buyurtmachi tomonidan keyinchalik ishlarni moliyalash imkoniyati yo'qotilganda.

8.5. Buyurtmachi va pudratchining birgalikdagi qarori buyicha shartnoma bekor kilinganda, buyurtmachi tugatilgan qurilish topshiriladi, buyurtmachi esa pudratchiga ular tomonidan aniqlangan bajarilgan ishlarning hajmi kiymatini tulaydi.

8.6. SHartnomani bekor qilishga qaror kilgan taraf boshqa tarafga yozma xabarnoma yuboradi.

9. Yakuniy qoidalar

9.1. Mazkur shartnomaga kiritiladigan har qanday o'zgartirish va qo'shimchalar, ular faqat yozma shaklda tuzilib, taraflarning bunga vakolatli vakillari tomonidan imzolaniib, G'aznachilik organlarida ro'yxatdan utgandan sung haqiqiy hisoblanadi.

9.2. Mazkur shartnoma ikki nusxada tuzildi. Ikkala nusxa aynan bir xil va teng kuchga ega. Taraflarning har birida mazkur shartnomaning bir nusxasi mavjud.

9.3. SHartnomaga ilova

10. KORRUPSIYAGA QARSHI QOIDALAR

10.1. Shartnoma majburiyatlarini ta'minlashda tomonlar korrupsiyaga qarshi kurashish qoidalariga, shu jumladan amaldagi qonun xujjatlariga rioya qilinishini ta'minlaydi; Shartnomani amalga oshirish bo'yicha o'z xodimlari, aloqador manfaatli shaxslar, benifisiarlar va ularning sheriklari, pudratchilar pora berishdan yoki pora olishdan, tijorat poraxo'rligidan, poraxo'rlikda vositachilik qilishdan, Davlat organi xodimini, Davlat ishtirokidagi tashkilotlarga moddiy va nomoddiy foyda olishdan bosh tortishlari shart. Tomonlar ushbu harakatlarning oldini olish bo'yicha chora-tadbirlar qabul qilinishi kafolatlaydi.

10.2. Ushbu bo'lim talablari bajarilmagan taqdirda, shu jumladan belgilangan muddatlarda korrupsiya xavfini bartaraf qilish, korrupsiya holatini oldini olish choralari ko'rilmagan taqdirda, ikkinchi tomon shartnoma ijrosini to'xtatishga yohud bir tomonlama bekor qilishga haqli.

10.3. Shartnomani bir tomonlama bekor qiluvchi tomon unga yetkazilgan zararlari talab qiladi va korrupsiya holatini keltirgan tomon shartnoma bekor qilishi natijasida har qanday zararni qoplatishini talab qilishga haqli emas.

11. Tomonlarning yuridik manzili va rekvizitlari:

«Ijrochi»

BOBURBEKQURILISHMONTAJ MCHJ

(etkazib beruvchining (podratchining) nomi)

Manzil: Jizzax shahar, Obod MFY

Tel./faks: 97-647-50-00

x/r: 20208000900453224001

Bank nomi: Jizzax sh. Mikro kredit bank ATB.

MFO: 00135

STIR: 303283097

IFUT:

«Buyurtmachi»

G'allaorol tuman irrigatsiya bo'limi

(buyurtmachi nomi)

Manzil: Gallaorol tumani Sarbozor

Tel./faks: 93-940-58-28

SHg*h*100022860082097042402170001

Tashkilotning STIRi: 305083978

IFUT: 22100

G'aznachilik bo'linmasining nomi

Jizzax viloyati bo'yicha bo'yicha G'aznachilik bo'linmasi

YAG*H 23 402 000 300 100 001 010

Bank nomi: Markaziy bankning

Toshkent shahar Bosh boshqarmasi

Hisob-kitob-kassa markazi (HKKM)

MFO: 00014

G'aznachilik bo'linmasining

STIRi: 201 122 919

k-gi

Rahbar: B.Xojiev

(lavozim) (F.I.SH)



Rahbar: G'allaorol tuman irrigatsiya bo'limi

boshlig'i O.Begimqulov

(lavozim) (F.I.SH)



(imzo)

| | | |
|------|--|-------------------------------|
| [QR] | Hujjat elektron raqamli imzo orqali imzolangan. Elektron raqamli imzoning haqiqiyligini tekshirish uchun QR Code ni skanerlang. | |
| | Imzolovchi F.I.SH. | {Begimqulov Oybek Mamirovich} |
| | Imzolangan sana | {22-Noyabr} |
| | Hujjat kodi | {document_code} |
| | Hulosa kodi | {law_document_code} |

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY
XULOSA**

SW4386553257

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: **PUDRAT ShARTNOMASI**
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: "G'ALLAOROL TUMAN IRRIGASIYA BO'LIMI" DAVLAT MUASSASASI tomonidan 22.11.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

G'allaorol tumani
yuridik markaz
bosh yuristkonsulti:



I.S.NORKUZIYEV

22.11.2022

**"JIZZAX VILOYATI G'ALLAOROI TUMANIDAGI TOZAUROG' KANALINI PK0-00 DAN PK52+00 GACHA
MEKANIZM YORDAMIDA TOZALASH VA PK 2+50DAN 3+50 GACHA, PK20+00 DAN PK20+70 GACHA,
PK33+00 DAN 34+70 GACHA QISMINI BETONLASH HAMDA GIDROTEKNIK INSHOOTLARNI**

GTI LARNI TA'MIRLASH

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

| № п/п | Наименование материалов и конструкций | Единица измерения | Количество | Стоимость в текущих ценах | |
|-------|---------------------------------------|-------------------|------------|---------------------------|---------------|
| | | | | единицы | На весь объем |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Ресурсы по нормам ШНҚ

ЗАТРАТЫ ТРУДА

| | | | | | |
|---|--|---------------|----------------|------------|------------------|
| 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 535,035200 | 17167,0020 | 9 184 950 |
| 2 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 113,055264 | | |
| | ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ (БЕЗ МАШИНИСТОВ) | ЧЕЛ.-Ч | 732,615 | | 9 184 950 |

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

| | | | | | |
|----|--|------------|-------------------|-----------|------------------|
| 1 | КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 50 Т | МАШ.-Ч | 22,132512 | 0,00 | 0 |
| 3 | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН | МАШ.-Ч | 3,057344 | 0,00 | 0 |
| 4 | КРАНЫ БАЛКАНЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 16-50 Т | МАШ.-Ч | 13,259568 | 0,00 | 0 |
| 6 | КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДО 16 Т | МАШ.-Ч | 71,448800 | 126283,00 | 9 022 769 |
| 8 | МАШИНЫ ШИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 2,625328 | 0,00 | 0 |
| 10 | ПЕЛЖКИ МОНТАЖНЫЕ ЦЕРГОННЫЕ ОТКРЫТОГО СПОСОБА РАБОТ | МАШ.-Ч | 7,809520 | 0,00 | 0 |
| 11 | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) | МАШ.-Ч | 24,558448 | 935,00 | 22 962 |
| 12 | ЭЛЕКТРОКАТОРИФЕРЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1000 МЗ/ЧАС | МАШ.-Ч | 0,531712 | 0,00 | 0 |
| 14 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ С РУСОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т | МАШ.-Ч | 3,157040 | 0,00 | 0 |
| 15 | АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ | МАШ.-Ч | 2,824720 | 3500,00 | 9 887 |
| | ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ | СУМ | 151,404992 | | 9 055 617 |

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ

| | | | | | |
|----|--|----|----------|-------------|-----------|
| 1 | СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | Т | 0,001057 | 4000000,00 | 4228,13 |
| 2 | ШИФОВАЛЬНАЯ БУМАГА | КГ | 0,176172 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ N 649 | Т | 0,000029 | 5600000,00 | 164,43 |
| 5 | КЛЕЙ РЕЗИНОВЫЙ П-9 | КГ | 0,234896 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | СОРТОВОЙ И ФАСОННЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ПОЛОСОВОЙ, ТОЛЩИНОЙ 10-75 ММ ПРИ ШИРИНЕ 100-200 ММ СТАЛЬ МАРКИ СТ6СП | Т | 0,003817 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗОБРАЗНЫЙ | МЗ | 1,791082 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ РЕКТИФИКОВАННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ СОРТ 1 | Т | 0,000029 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42 | Т | 0,016736 | 13500000,00 | 225940,39 |

| | | | | | |
|----|---|------------|------------------|---------|------------------|
| 16 | ШПАЛЫ НЕПРОПИТАННЫЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 1 ТИП | ШТ | 10,863940 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | ПОЛИЭТИЛЕНПОЛИАМИН (ПЭПА) ТЕХНИЧЕСКИЙ, МАРКА А | Г | 0,000147 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | РЕЗИНА СЫРАЯ | КТ | 0,088086 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | ДИБУТИЛФТАЛАТ ТЕХНИЧЕСКИЙ СОРТ 1 | Г | 0,000206 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ | КТ | 0,258386 | 1800,00 | 465,09 |
| | ИТОГО ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ | СУМ | 13,434583 | | 230798,24 |
| | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ МАТЕРИАЛОВ 5% | СУМ | | | 11539,91 |
| | ИТОГО ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ С ТРАНСПОРТНЫМ РАСХОДОМ | СУМ | | | 242338,15 |

ОБОРУДОВАНИЕ

| | | | | | | |
|---|---|----|----------|-------------|--------------------|---|
| 1 | ЗАТВОРТС 60X150 P C ВИНТ ПОДЪЕМНИК 0.5В | ТН | 0,476400 | 27391304,00 | 13 049 217 | 4 |
| 2 | ЗАТВОРТС 80X150 P C ВИНТ ПОДЪЕМНИК 1.0В | ТН | 0,313000 | 27391304,00 | 8 573 478 | 2 |
| 3 | ЗАТВОРТС 120X200 P C ВИНТ ПОДЪЕМНИК 2.5В | ТН | 0,944400 | 27391304,00 | 25 868 347 | 3 |
| 4 | ЗАТВОРТС 160X250 P C ВИНТ ПОДЪЕМНИК 5.0В | ТН | 1,202400 | 27391304,00 | 32 935 304 | 2 |
| | ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ: | | | | 80 426 347 | |
| | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЯ 2% | | | | 1 608 527 | |
| | ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ С ТРАНСПОРТНЫМ РАСХОДОМ | | | | 82 034 874 | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 100 517 780 | |
| | ПРОЧНЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18.58% | | | | 3 434 124 | |
| | ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И ПРОЧНЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА | | | | 103 951 904 | |

"JIZZAX VILOYATI G'ALLAOROL TUMANIDAGI TOZAUROG' KANALINI PK0+00 DAN PK52+00 GACHA MEKANIZM YORDAMIDA TOZALASH VA PK 2+50DAN 3-50 GACHA, PK20+00 DAN PK20+70 GACHA, PK33+00 DAN 34-70 GACHA QISMINI BETONLASH HAMDA GIDROTEKNIK INSHOOTLARNI TA'MIRLASH"

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная ресурсная смета)

на КАНАЛНИ PK0+00 DAN PK 52-00 GACHA BO'LGAN QISMINI MEKANIZM YORDAMIDA TOZALASH

| № п/п | Наименование материалов и конструкций | Единица измерения | Количество | Стоимость в текущих ценах | |
|-------|---------------------------------------|-------------------|------------|---------------------------|---------------|
| | | | | единицы | На весь объем |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

| | | | | |
|--|-------|--------|------------|--------|
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СОЦСТРАХ12%) | ЧЕЛ-Ч | 4,7200 | 17167,0020 | 81 028 |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 0,00 | -- | -- |

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

| | | | | |
|---|-------|--------|---------|-------------------|
| БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 96 (130) КВТ (Л.С.) | МАШ-Ч | 3,65 | 169 708 | 619 584 |
| ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШКОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕВИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 0,4 МЗ | МАШ-Ч | 145,31 | 145 264 | 21 108 138 |
| ИТОГО | | | | 21 727 722 |

"JIZZAX VILOYATI G'ALLAOROL TUMANIDAGI TOZAUROG' KANALINI PK0+00 DAN PK52+00 GACHA MEKANIZM

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2-1

PK 2+50 DAN 3+50 GACHA, PK20+00 DAN PK20+70 GACHA, PK33+00 DAN 34+70 GACHA QISMINI BETONLASH

(наименование работ)

| № п/п | Наименование материалов и конструкций | Единица измерения | Количество | Стоимость в текущих ценах | |
|-------|---------------------------------------|-------------------|------------|---------------------------|---------------|
| | | | | единицы | На весь объем |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | |
|----------------------------------|---------|---------|-----------|----------|
| ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-ЧАС | 951,045 | 17167,002 | 16326591 |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-ЧАС | 0,000 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---------|----------|---------|--------|
| БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (99 (108) КВТ (Д.С.)) | МАШ-ЧАС | 0,2157 | 105,272 | 33234 |
| ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ | МАШ-ЧАС | 89,37952 | 655 | 58675 |
| КРАНЫ 16 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА | МАШ-ЧАС | 2,869344 | 127,623 | 566206 |
| КРАНЫ 16 Т НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА | МАШ-ЧАС | 7,69824 | 126,283 | 972157 |
| ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,65 М3 | МАШ-ЧАС | 0,8646 | 177,291 | 153286 |
| ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ | МАШ-ЧАС | 22,19488 | 37,409 | 837770 |
| АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-ЧАС | 2,204496 | 54548 | 120251 |

2541578

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

| | | | | |
|---|----|-----------|-----------|------------|
| БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ W=8, F-150, В 15 (М200) | М3 | 178,4592 | 454,200 | 81,056,169 |
| ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | ТН | 0,2061236 | 8,000,000 | 48,989 |
| МАСТИКА ПИКОЛОВАЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ КБ-0,5 | КГ | 262,40 | 870 | 228,323 |
| ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 25-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, П1 СОРТА | МТ | 0,892296 | 2500000 | 1,210,740 |

83 564 220
294000000

Учумийе Жами



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 177479 на приобретение G'allaorol tumanidagi Tozaurug' kanalini PK0+00 dan PK52+00 gacha, PK2+50 gacha mexanizm yordamida tozalash va PK2+50 dan PK3+50 gacha PK20+00 dan PK20+70, 33+00 dan PK34+70 gacha qismini bitonlash

Способ проведения электронный

Дата 18.11.2022

Время рассмотрения 16.11.2022 17:37

Закупочная комиссия Галлаорол туман Ирригация булими, (Далее – Комиссия) в составе:

| | | | |
|------------------------------|---|---|---|
| Председатель комиссии | BEGIMQULOV OYBEK MAMIROVICH | Рахбар (комиссия раиси) | Галлаорол туман Ирригация булими |
| Секретарь комиссии | XO'JAMBERDIYEV SHUXRAT KARSHIBOYEVICH | Бош хисобчи (котиб) | Галлаорол туман Ирригация булими |
| Член комиссии | ABDULLAYEV SHOHZOD XOLMO'MIN O'G'LI | Ирригация тизими ва сугориш иармокларидан фойдаланиш хамда таъмирлашни ташкил қилиш шуъбаси мутахассиси (комиссия аъзоси) | Галлаорол туман Ирригация булими |
| Член комиссии | TURDIMURADOV MURADIM ABDUSALOMOVICH | Бош гидрометр (комиссия аъзоси) | Галлаорол туман Ирригация булими |
| Член комиссии | FOZILOV BERDIQUL AKRAMOVICH | Хужалик мудири (комиссия аъзоси) | Галлаорол туман Ирригация булими |
| Член комиссии | MAMARAJABOV SHUHRAT SANAQULOVICH | гидрометр | Галлаорол ТИБ |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 18.11.2022 года № лота 177479.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

| | |
|---|---|
| Наименование товара (работы, услуги) | Услуги по очистке и прокладке водных каналов |
| Подробное описание | Sifatli xizmat |
| Количество товара | 1.00 |
| Единица измерения | |
| Цена товара (услуги) за единицу | 294 666 305.00 |
| Стартовая сумма | 294 666 305.00 |
| Валюта | UZS |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Qurilish maydoni bilan tanishganligi (fotojamlanmalar bilan) to'g'risida ma'lumotnoma

Тип: Текстовое значение

Описание: Qurilish maydoni bilan tanishganligi (fotojamlanmalar bilan) to'g'risida ma'lumotnoma

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-------------------------------|-----------|---|----------------|------------|------------|---------|
| OLIM OBOD QURILISH SARI MCHJ | 40 | fotojamlanma | 40 | Экспертная | | |
| BOBURBEK QURILISH MONTAJ MCHJ | 40 | Qurilish maydoni bilan tanishganligi (fotojamlanmalar bilan) to'g'risida ma'lumotnoma | 40 | Экспертная | | |
| ООО ОМАД-МО'ЖАЗА | 40 | Qurilish maydoni bilan tanishganligi (fotojamlanmalar bilan) to'g'risida ma'lumotnoma | 10 | Экспертная | | |
| ЧФ Хирот Сервис | 40 | Маълумотнома такдим этилди | 10 | Экспертная | | |

Критерий №2 Солик ва бошқа идоралардан қарзи йўқлиги тўғрисидаги маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Солик ва бошқа идоралардан қарзи йўқлиги тўғрисидаги маълумот

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-------------------------------|-----------|---|----------------|------------|------------|---------|
| OLIM OBOD QURILISH SARI MCHJ | 20 | Soliqdan Ma'lumotnoma | 20 | Экспертная | | |
| BOBURBEK QURILISH MONTAJ MCHJ | 20 | Солик ва бошқа идоралардан қарзи йўқлиги тўғрисидаги маълумот | 20 | Экспертная | | |
| ООО ОМАД-МО'ЖАЗА | 20 | Солик ва бошқа идоралардан қарзи йўқлиги тўғрисидаги маълумот | 20 | Экспертная | | |
| ЧФ Хирот Сервис | 20 | Маълумотнома такдим этилди | 20 | Экспертная | | |

Критерий №3 Ходимлар малакаси инобатга олинади ҳамда ходимлар сув хўжалиги қурилиши ишларида ишлаган бўлиши шарт

Тип: Текстовое значение

Описание: Ходимлар малакаси инобатга олинади ҳамда ходимлар сув хўжалиги қурилиши ишларида ишлаган бўлиши шарт

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------------------|-----------|--|----------------|------------|------------|---------|
| OLIM OBOD QURILISH SARI MCHJ | 10 | Ma'lumotnoma | 6 | Экспертная | | |
| BOBURBEK QURILISH MONTAJ MCHJ | 10 | Ходимлар малакаси инобатга олинади ҳамда ходимлар сув хўжалиги қурилиши ишларида ишлаган бўлиши шарт | 10 | Экспертная | | |
| OOO OMAD-MO'JIZA | 10 | Ходимлар малакаси инобатга олинади ҳамда ходимлар сув хўжалиги қурилиши ишларида ишлаган бўлиши шарт | 10 | Экспертная | | |
| ЧФ Хирот Сервис | 10 | Маълумотнома такдим этилди | 10 | Экспертная | | |

Критерий №4 Сув хўжалиги соҳасида гидротехник иншоатларни таъмирлашда иш тажрибасига эга бўлиши шарт

Тип: Текстовое значение

Описание: Сув хўжалиги соҳасида гидротехник иншоатларни таъмирлашда иш тажрибасига эга бўлиши шарт

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------------------|-----------|--|----------------|------------|------------|---------|
| OLIM OBOD QURILISH SARI MCHJ | 10 | Ma'lumotnoma | 6 | Экспертная | | |
| BOBURBEK QURILISH MONTAJ MCHJ | 10 | Сув хўжалиги соҳасида гидротехник иншоатларни таъмирлашда иш тажрибасига эга бўлиши шарт | 10 | Экспертная | | |
| OOO OMAD-MO'JIZA | 10 | Сув хўжалиги соҳасида гидротехник иншоатларни таъмирлашда иш тажрибасига эга бўлиши шарт | 10 | Экспертная | | |
| ЧФ Хирот Сервис | 10 | Маълумотнома такдим этилди | 10 | Экспертная | | |

Критерий №5 Пудратчи бажарилиши лозим бўлган ишни белгиланган муддатда тез ва сифатли бажариш шарт

Тип: Текстовое значение

Описание: Пудратчи бажарилиши лозим бўлган ишни белгиланган муддатда тез ва сифатли бажариш шарт

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-------------------------------|-----------|--|----------------|------------|------------|---------|
| OLIM OBOD QURILISH SARI MCHJ | 20 | Kafolat xati | 20 | Экспертная | | |
| BOBURBEK QURILISH MONTAJ MCHJ | 20 | Пудратчи бажарилиши лозим бўлган ишни белгиланган муддатда тез ва сифатли бажариш шарт | 10 | Экспертная | | |
| ООО ОМАД-МО'JIZA | 20 | Пудратчи бажарилиши лозим бўлган ишни белгиланган муддатда тез ва сифатли бажариш шарт | 10 | Экспертная | | |
| ЧФ Хирот Сервис | 20 | Маълумотнома такдим этилди | 10 | Экспертная | | |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Сумма с учетом конвертации (UZS) | Применение преференции | Общее значение (UZS) | Дата предложения | Оценка стоимости (балл) |
|-------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| ЧФ Хирот Сервис | 294 666 305.00 | 264 117 000.00 UZS | 264 117 000.00 | 00.00 | 264 117 000.00 | 11.11.2022 12:18:15 | 20 |
| OLIM OBOD QURILISH SARI MCHJ | 294 666 305.00 | 294 000 000.00 UZS | 294 000 000.00 | 00.00 | 294 000 000.00 | 10.11.2022 15:06:49 | 17.96714 |
| BOBURBEK QURILISH MONTAJ MCHJ | 294 666 305.00 | 294 000 000.00 UZS | 294 000 000.00 | 00.00 | 294 000 000.00 | 10.11.2022 19:00:10 | 17.96714 |
| ООО ОМАД-МО'JIZA | 294 666 305.00 | 293 500 000.00 UZS | 293 500 000.00 | 00.00 | 293 500 000.00 | 10.11.2022 19:05:51 | 17.99775 |

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

| Наименование участника | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| ЧФ Хирот Сервис | 48 | 20 | 68 |
| OLIM OBOD QURILISH SARI MCHJ | 73.6 | 17.96714 | 91.56714 |
| BOBURBEK QURILISH MONTAJ MCHJ | 72 | 17.96714 | 89.96714 |
| ООО ОМАД-МО'JIZA | 48 | 17.99775 | 65.99775 |

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 177479 от 18.11.2022 года на приобретение G'allaorol tumanidagi 'Tozaurug' kanalini PK0+00 dan PK52+00 gacha, PK2+50 gacha mexanizm yordamida tozalash va PK2+50 dan PK3+50 gacha PK20+00 dan PK20+70, 33+00 dan PK34+70 gacha qismini hitonlash opredelila pobeditелем:

OLIM OBOD QURILISH SARI MCHJ
309937829

и резервный исполнитель: BOBUBBEK QURILISH MONTAJ MCHJ (303283097)

Проголосовали

| Комиссия | Ф.И.О. | Голосование | Комментарии |
|------------------------------|--|-------------|-------------|
| Председатель комиссии | BEGIMOULOV OYBEK MAMIROVICH | Согласен | |
| Член комиссии | ABDULLAYEV SHOHIZOD XOJ.MO' MIN O'G'LI | Согласен | |
| Член комиссии | TURDIMURADOV MURADIM ABDUSALOMOVICH | Согласен | |
| Член комиссии | FOZILOV BERDIQUL AKRAMOVICH | Согласен | |
| Член комиссии | MAMARAJABOV SHUHRAF SANAQULOVICH | Согласен | |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



“Галлаорол туман ирригация бўлими” учун бюджет маблағлари ҳисобидан товарни (тар, хизматлар) ларни харид қилиш бўйича танлов ўтказиш комиссияси ҳақида
МАЖЛИС БАЁННОМАСИ № 135

2022 йил “22” Ноябр

Галлаорол шаҳри

“Галлаорол туман ирригация бўлими бошлиги О.Бегимкулов

(Бюджет ташкилоти номи, раҳбари, раҳбар И.Ф.О.)

2022 йил “06” Январ № 01-сонли буйруғи билан тасдиқланган танлов комиссияси аъзолари қуйидаги таркибда

Қатнашчилар: КОМИССИЯ АЪЗОЛАРИ:

- | | |
|----------------|--|
| Ш.Абдуллаев | - Ирригация тизими касуториш ирригаторидан фойдаланиш ҳамда таъмирлаш ташкил қилиш шўъбаси мутахассиси |
| М.Турдимуродов | - Бош гидротехник |
| Ш.Хўжамбердиев | - Бош ҳисобчи |
| Б.Фозилов | - Хўжалик мудир |
| Ш.Мамаражабона | - Сув ресурсларидан фойдаланиш ва диспенчерлик хизмати шўъбаси |

Қуш тартиби:

Галлаорол туман ирригация бўлими (иншир, хизматлар) ни харид қилиш (бажарил) бўйича махсус ахборт порталида .16.11.2022 йилда соат 17:37 да № 22110012177479 сонли лотига асосан Галлаорол тумани Тозауруғ каналини ПК 0+00дан ПК 52+00 гача механизм ердамида тозалаш ва ПК2+50 дан ПК3+50 гача ПК20+00 дан ПК20+70 гача, ПК33+00 дан ПК34+70 гача қисмини бетонлаш ҳамда гидротехник иншоотларни таъмирлаш.

Галлаорол туман ирригация бўлими учун товарни (тар, хизматлар) ларни харид қилиш (бажарил) бўйича илтироз эълон қилинган танловда қўшилган умумий бадал

| № | Товар (иш, хизмат) ниң номи | Ул ва етти бн ра етти | Со ра ра ра | Ч/ф Харид сервис | | OLIM OBOD QURILISH SARI MCHJ | | OQIQ OMAQ MO'LHAZA | | BOBURBEK QURILISH MONTAJ MCHJ | |
|---|--|-----------------------|-------------|--------------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| | | | | Танлов тилан нархи | Умумий бадал | Танлов тилан нархи | Умумий бадал | Танлов тилан нархи | Умумий бадал | Танлов тилан нархи | Умумий бадал |
| 1 | Галлаорол тумани Тозауруғ каналини ПК 0+00дан ПК 52+00 гача механизм ердамида тозалаш ва ПК2+50 дан ПК3+50 гача ПК20+00 дан ПК20+70 гача, ПК33+00 дан ПК34+70 гача қисмини бетонлаш ҳамда гидротехник иншоотларни таъмирлаш. | Хизмат | 1 | 264117000 | 68 | 294000000 | 91,56 | 293500000 | 65,99 | 294000000 | 89,96 |
| | Жами | x | x | 264117000 | 68 | 294000000 | 91,56 | 293500000 | 65,99 | 294000000 | 89,96 |

.16.11.2022 йилда соат 17:37 да № № 22110012177479 сонли лотига асосан Галлаорол тумани Тозауруғ каналини ПК 0+00дан ПК 52+00 гача механизм ердамида тозалаш ва ПК2+50 дан ПК3+50 гача ПК20+00 дан ПК20+70 гача, ПК33+00 дан ПК34+70 гача қисмини бетонлаш ҳамда гидротехник иншоотларни таъмирлаш бўйича ўтказилган электрон танлов мажлиси баёни тоқсонда 22.11.2022 йил 09.00 га қадар эътирозлар келиб тушмади.

Комиссия Галлаорол тумани Тозауруғ каналини ПК 0+00дан ПК 52+00 гача механизм ердамида тозалаш ва ПК2+50 дан ПК3+50 гача ПК20+00 дан ПК20+70 гача, ПК33+00 дан ПК34+70 гача қисмини бетонлаш ҳамда гидротехник иншоотларни таъмирлаш бўйича ўтказилган электрон танлов бўйича

Қарор қилади:

Галлаорол тумани Тозауруғ каналини ПК 0+00дан ПК 52+00 гача механизм ердамида тозалаш ва ПК2+50 дан ПК3+50 гача ПК20+00 дан ПК20+70 гача, ПК33+00 дан ПК34+70 гача қисмини бетонлаш ҳамда гидротехник иншоотларни таъмирлаш бўйича ўтказилган электрон танловда жами 89,96 бадал билан гелиб булган BOBURBEK QURILISH MONTAJ MCHJ билан шартнома имзолашга ва маъмурият бўлимидан рўйхатдан ўтказилиши.

- Ш.Абдуллаев
(И.Ф.О.)
 М.Турдимуродов
(И.Ф.О.)
 Ш.Хўжамбердиев
(И.Ф.О.)
 Б.Фозилов
(И.Ф.О.)
 Ш.Мамаражабона

(Signature)
(Signature)
(Signature)
(Signature)
(Signature)

СИРДАРИ-ЗАРАФСҲОН ИРРИГАЦИЯ
ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШҚАРМАСИ
ГАЛЛАОРОЛ ТУМАН ИРРИГАЦИЯ
БЎЛИМИ



СИРДАРИ-ЗАРАФСҲОН
ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА
БОШҚАРМАСИ
ГАЛЛАОРОЛ ТУМАН
ИРРИГАЦИЯ БОЎЛИМИ

130400 Gallaorol shaxri, Sarbozor qo'rg'oni, electron pochta: gib2017@inbox.uz

«06» Август 2022 йил

№ 01.

Г'аллаорол туман

“Tender komissiyasini tashkil eshitish to'g'risida”

Irrigatsiya bo'limida bajariladigan ishlarning, sotib olinadigan ehtiyot qisimlarining va qurilish materiallarining sifatini belgilash, narxlash va baholashning talab darajasida olib borishini eshitish maqsadida.

BUYURAMAN:

1. Irrigatsiya bo'limida bajariladigan ishlarning, sotib olinadigan ehtiyot qisimlarini va qurilish materiallarining sifatli narxlarining talab darajasida bo'lishini ta'minlash uchun quyidagi hodimlardan iborat tender komissiyasi tuzildi:

1. M. Turdimurodov – Bosh gidrotehnik, komissiya raisi

Komissiya a'zolari

2. Sh. Abdullayev – Irrigatsiya tizimi va sug'orish tarmoqlaridan foydalanish ham ta'mirlashni tashkil qilish sho'basi mutaxassisi


3. Sh. Xo'jamberdiyev – Bosh hisobchi

4. B. Fozilov – Xo'jalik mudiri

5. Sh. Mamarajabov - Irrigatsiya tizimi va sug'orish tarmoqlaridan foydalanish ham ta'mirlashni tashkil qilish sho'basi mutaxassisi

2. Tender komissiyasi ishini belgilangan tartibda olib borish hamda bajarilayotgan ishlarni nazorat qilish tender raisi bosh gidrometr M. Turdimurodov zimmasiga yuklatilsin.

G'allaoro tuman irrigatsiya
bo'limi boshlig'i



O. Begimqulov