

## Пудрат шартномаси

14 -сон

2022 йил "04" НОЯБРЕ

Кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритиладиган "Бектемир тумани Ҳокимияти" номидан Низом асосида иш кўрувчи ҳоким Т.Р.Махаммадзиев бир томондан ва кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритиладиган "PERFECT STROY INVEST" МЧЖ номидан Низом асосида иш кўрувчи Қ.Ш.Собиров иккинчи томондан жорий тамирлашга доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

### I. Шартнома мавзуси

1. Пудратчи мазкур шартнома шартларига мувофиқ "Тошкент шаҳар Бектемир туманидаги "Аёллар дафтари" га киритилган 6 та аёлларнинг турар-жойларини жорий таъмирлаш" ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

### II. Шартнома бўйича ишлар қиймати.

2. Мазкур шартнома бўйича пудратчи томонидан бажарилган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда **54 000 000 (Эллик тўрт миллион)** сўмни ташкил этади.

3. Қурилиш қиймати ва кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда;

ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.

4. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

5. Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

### III. Пудратчининг мажбуриятлари

6. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 2-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

- қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш тушириш оморга жойлаш ва сақлаш;

- қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;

- буюртмачини Пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномага имзо чекилгандан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

қурилиш майдонини қўриқланишини таъминлаш;

қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий ҳимояси ва техник ҳафсизлигини таъминлаш.

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажаришни ўз зиммасига олади.

7. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 % дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкий жавоб беради.



#### **IV. Буюртмачининг мажбуриятлари**

8. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

- ишлар бажарилиши устидан доимий қурилишда техник назорат ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

- пудратчига 30% аванс бериш ва қурилиш тугаллангандан кейин 70% тўлов амалга ошириш;

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

#### **V. Ишларни бажариш муддати**

9. Шартнома миллий валюта (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда томонлар учун имзоланган пайтдан бошлаб:

кейинчалик ЭАВ га конвертация қилган ҳолда миллий валютада (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда шартнома қонун ҳужжатларга мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга киради:

10. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ, биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

11. Ташлов натижаси бўйича аниқланган қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан **15 кун**ни ташкил этади.

#### **VII. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар**

12. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30% миқдорида, аванс ўтказилади, бу 16 200 000 (Ўн олти миллион икки юз минг) сўмни ташкил этади.

13. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 100% гача доирасида амалга оширилади.

14. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

15. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

#### **VIII. Ишларни қўриқлаш**

16. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллагунча ва қурилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудидаги материаллар, асбоб-ускуналар қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.



17. Тикланган бинова иншоотлар шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олингандан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

#### **IX. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари**

18. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

19. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда кўп вақтда чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

20. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

#### **X. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш**

21. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қондаларига биноан амалга оширилади.

22. Объектни фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчи ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

23. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг IV бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгилаган таркибдаги икки нусха ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

24. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

#### **XI. Шартномани бекор қилиш**

25. Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;
- ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кечиктирилган ҳолда,
- пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;
- пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;
- қону ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

26. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;
- буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;
- қону ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

27. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.



28. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

29. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

30. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

### XII. Низоларни ҳал этиш тартиби

31. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

### XIII. Алоҳида шартлар

32. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

33. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

34. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

35. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдобўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

36. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунланганидан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

37. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

38. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

39. Шартномани амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабргача.

### XIV. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзилари:

**БЮУРТМАЧИ:**  
**Бектемир туман ҳоқимияти**  
Тошкент ш., Х. Байқаро-2. 100104  
ш/х/в: 1000 2286 0262 6470 1120 4018 001  
ш/х/в: 305142860262647109602014001  
ИНН: 201 720 435  
Бектемир туман Газначилик бўлими  
х/р 2340 2000 3001 0000 1010  
Марказий банки Тош. шаҳ.  
Х.К.К.М. МҲО: 00 014  
ОКОНХ: 97 600



Ҳоқим:

Т.Р.Махаммадиев

*А. Махаммадиев*

**ПУДРАТЧИ:**

**“PERFECT STROY INVEST” МЧЖ**

Манзили: Тошкент ш., Мирабод тумани, Бехтерева кўчаси  
113/10 уй

Банк: АКБ “ҚҚБ” Яққасарой БҲО

Ҳ/Р: 2020 8000 9009 3443 4001

ИНН: 305 817 402



Қ.Ш.Собиров

«УТВЕРЖДАЮ»  
Заместитель хокима  
Бектемирского района  
города Ташкент  
Ф.У.Нигманов



Бошкарма харид учун арзон махсулотларни тайяни комиссиясининг  
йиғилиш баённомаси № 3

Тошкент ш.

Катнашдилар: Комиссия раиси: Бектемир тумани хоким ўринбосари- Ф.У.Нигманов

Комиссия аъзолари: А.М.Махсимов, А.У.Касимов, Д.А.Элов, О.О.Ахатов.

**КУН ТАРТИБИ:**

*Яшинобод туманидаги уйларни жорий таъмирлаш учун Республика Товар хом-ашё биржасига берилган эълон буйича лот № 170411 01.10.2022 йилдаги ўтказиладиган танлов ғолибини аниқлаш.*

**Мухокама қилинди:** Кун тартибидаги масала буйича Бектемир тумани хоким ўринбосари Ф.У.Нигманов сузга чиқиб, Республика Товар хом-ашё биржасига № 170411 лот буйича Бектемир туманидаги уйларни жорий таъмирлаш буйича хусусан, Бектемир туманидаги уйларни жорий таъмирлаш учун берилган эълон буйича 2 кун мухокамада турди ва шу вақит давомида ҳеч қандай этироз ва таклифлар келиб тушмади.

Кун тартибидаги масала овозга куйилди ва комиссия аъзолари томонидан 100% овоз билан,

**КАРОР ҚИЛИНДИ:**

1. **МЧЖ «PERFECT-STROY INVEST»** корхонасини Бектемир туманидаги уйларни жорий таъмирлаш учун берилган эълон буйича 2022 йил 1 ноябрь куни ўтказилган танлов ғолиби деб топилсин ва ушбу корхона билан шартнома тузилсин.

Председател комиссия:

Ф.У.Нигманов

Секретарь комиссия:

С.Р.Саидов

Член комиссия:

А.У.Касимов

Член комиссия:

Д.А.Элов

Член комиссия:

О.О.Ахатов

Член комиссия:

А.М.Махсимов





Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida  
**GUVOHNOMA**

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

**"PERFECT-STROY INVEST" Mas'uliyati cheklangan jamiyat**

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holatdagi soliq nomi)

**"PERFECT-STROY INVEST" MCHJ**

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

23.10.2018

644895

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil)

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR)

305817402

Tashkiliy-huquqiy  
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Toshkent shahri, Mirobod tumani, Bexterova ko'chasi, 113/10-uy

Guvohnoma:

Toshkent shahri, Mirobod tumani, DAVLAT XIZMATLARI  
MARKAZI

tomonidan  
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organining soliq nomi)





**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 170411 на приобретение Услуга текущему ремонту жилых зданий бектемир 2022 йил 2**

Способ проведения электронный

Дата 01.11.2022

Время рассмотрения 01.11.2022 16:57

Закупочная комиссия Бектемир туман хокимияти (Аёллар дафтари), (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	NIGMANOV FATXULLA UBAYDULLAYEVICH	Xokim o'rinbosari	Bektemir tuman xokimiyati
<b>Секретарь комиссии</b>	SAIDOV SANJAR RAVSHANOVICH	mutaxassis	Bektemir tuman xokimiyati
<b>Член комиссии</b>	MAXSIMOV ASKAR MAMATOVICH	Mutaxassis	BEKTEMIR TUMAN XOKIMIYATI
<b>Член комиссии</b>	ELOV DILMUROD ABDUJABBOROVICH	Бош хисобчи	ХОКИМИЯТ
<b>Член комиссии</b>	KASIMOV ABROR UTKUROVICH	mutaxassis	Bektemir tuman xokimiyati
<b>Член комиссии</b>	AXADOV OMONKUL OTAKULOVICH	Zavxoz	Bektemir tuman xokimiyati

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 01.11.2022 года № лота 170411.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф. технико-квалификационной части: 100.00 / Весовой коэф. ценовой части: .00)

Мин. балл: 0

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга текущему ремонту жилых зданий</b>
Подробное описание	Услуга текущему ремонту жилых зданий бектемир 2022 йил 2
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	54 666 353.00
Стартовая сумма	54 666 353.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ташкилот фаолият юритаётган бўлиши керак

Тип: Текстовое значение

Описание: сифатли

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"MUBINA-KAPITAL" MCHJ	100	100	50	Экспертная		
PERFECT-STROY	100	100	95	Экспертная		



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
INVEST MCHJ						

Критерий №2 Ташкилот ишларни сифатли бажариши керак

Тип: Текстовое значение

Описание: сифатли

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"MUBINA-KAPITAL" MCHJ	100	100	50	Экспертная		
PERFECT-STROY INVEST MCHJ	100	100	90	Экспертная		

Критерий №3 Ташкилот ишларни ўз вақтида бажариши керак

Тип: Текстовое значение

Описание: сифатли

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"MUBINA-KAPITAL" MCHJ	100	100	50	Экспертная		
PERFECT-STROY INVEST MCHJ	100	100	95	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
PERFECT-STROY INVEST MCHJ	54 666 353.00	54 000 000.00 UZS	54 000 000.00	00.00	54 000 000.00	01.11.2022 12:02:44	0
"MUBINA-KAPITAL" MCHJ	54 666 353.00	54 666 353.00 UZS	54 666 353.00	00.00	54 666 353.00	31.10.2022 12:28:41	0

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
PERFECT-STROY INVEST MCHJ	93.333	0	93.333
"MUBINA-KAPITAL" MCHJ	50	0	50



Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 170411 от 01.11.2022 года на приобретение Услуги текущему ремонту жилых зданий бектемир 2022 йил 2 определила победителем:

PERFECT-STROY INVEST MCHJ  
305817402

и резервный исполнитель: "MUBINA-KAPITAL" MCHJ (309812651)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	NIGMANOV FATXULLA UBAYDULLAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MAXIMOV ASKAR MAMATOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ELOV DILMUROD ABDUJABBOROVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	KASIMOV ABROR UTKUROVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	AXADOV OMONKUL OTAKULOVIH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 01

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МФЙ ГУЛБОГ УЛ. ЗИЁНУР 5-УЙ БЕКТИМИРСКОГО РАЙОНА Г. ТАШКЕНТА  
(показатели работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристик оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1	K12-01-007-01	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ОБЪЕДИНЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРАТКЕ С КЕ УСТРОЙСТВОМ	100 М2 КРОВЛИ		1,3		64007,7
1.1	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ/ЧАС	47,97	77,493	77000	86289,0
1.2	0002	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ПРОФИЛЯ ПОДВИЖНОЙ 2,3 ММ	М2	133	142	33 838,42	140123,7
1.3	0003	ГВОЗДИ ДЕРЕВЯННЫЕ ОДИНОКОВЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4 ЗАТ/ММ	ТН	0,000	0,0000	4 500 000,00	81000,0
1.4	0007	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0007	0,00004	250000,00	27034,0
<b>ИТОГО:</b>							<b>6 403 638</b>
ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ							862 890
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИИ И МЕХАНИЗМОВ И ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ							-
ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИДЕЛНИ И КОНСТРУКЦИИ							3 621 258
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СЫЗДСКИХ РАСХОДОВ 3%							108 638
ИТОГО							6 692 275
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДДРЯВКА 17,27%							1 148 848
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАРНИКА 3,0%							-
ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ 0,90%							54 964
КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДИ ИЗ ПРЕСЛОВИТЕЛЬНОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД 3%							-
ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ							7 926 087
ИДС - 15 %							1 173 932
ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С ИДС							9 099 990

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 02

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МФЙ ГУЛБОГ УЛ. ЗИЁНУР 5-УЙ БЕКТИМИРСКОГО РАЙОНА Г. ТАШКЕНТА  
(показатели работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристик оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1	K08-15-4	РАЗБОРКА ПОВЕРХНИ КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100 М2 ПОВЕРХНИ КРОВЛИ		8,782		286 995
1.1	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ/ЧАС	24,39	28,07284	15000	280 963
2	K12-03-004-01	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕРИВЦА ПРОФИЛЬНАЯ ТРАПЕЦЕВИДНОГО И СИМУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ С ПОВЕРХНИЕМ ПО ГАУФЫМ ПРОФИЛЯМ ПРОСТАЯ	100 М2 КРОВЛИ		8,782		821 337
2.1	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ/ЧАС	38,33	38,18066	15000	437 837
2.2	0011	ДРЕВЯН ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МММ/ЧАС	2,47	1,88002	930,00	1 790
2.3	03100	АВТОМОБИЛЬ ВОРУАКОВ, ГРУЗОПОДАВИТЕЛЬ Д/У	МАН/ЧАС	0,4	0,3128	34540,00	17 063
2.4	03018	ЛИСТЫ СИНТЕЗАРЕЗАЮЩИЕ С УЗЛОТНТЕКТОМ ПРОФИЛЬНЫМ 4,83 М	М2	861	894,30	120,00	89 327
3	1003	ПРОФИЛЬНАЯ ОБРАБОТАННЫЕ ПЛИТЦ 0,3 ММ, ГИБКА ПР-22ММ/ВЫС/РЕ-1,00	М2		84,404	67 954,24	1 462 134
<b>ИТОГО:</b>							<b>6 480 566</b>
ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ							704 682
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИИ И МЕХАНИЗМОВ И ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ							18 863
ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИДЕЛНИ И КОНСТРУКЦИИ							3 723 661
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СЫЗДСКИХ РАСХОДОВ 3%							171 716
ИТОГО							6 692 275
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДДРЯВКА 17,27%							1 148 848



ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА - 2,4%	
ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ 4,002	24 964
КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДИ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД - 5%	
ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	7 826 087
НДС - 13 %	1 173 733
ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	9 000 000

### ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 03

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МФЙ ОЛИМПИОН АИ УЛУРМОН ХУЖАЛИГИ 151 БЕКТИМБИРСКОГО РАЙОНА Г.ТАШКЕНТА  
(исключительно работ)

№ п/п	Шифр кодера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проекту и данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ИНТЕРЬЕРНАЯ ОТДЕЛКА</b>							
1	K15-02-036-1	ШТУКАТУРКА ПО СЕТОИ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УДОШЛЮЩАЯ СТЕНЫ	100 м2		4,405		1 754 180
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧЕГО-СТРОИТЕЛЯ	ЧЕЛ-ЧАС	170,87	44,37575	17000	864 870
1.2	00002	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТА	ЧЕЛ-ЧАС	7,44	0,7138	0,00	-
1.3	01322	ПОДЪЕМНИКИ МАШИНЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,3 Т	МАШ-ЧАС	1,3	0,6433	18002,00	12 177
1.4	12147	ФАКТУР ОТДЕЛОЧНЫЙ ПЕЖЕЛЫЙ ПЛИНТОВЫЙ 1:2,5	м3	4,1	0,3345	100000	507 230
1.5	30489	ГРЯЗЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ С ПЛОСКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ 100 мм	тн	0,0023	0,002275	4000000,00	9 900
2	K15-04-015-3	УДОШЛЕННАЯ ОБРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕНЫ ПОДЪИВНОПАЦЕТАТНЫМИ ВОДОУПЛОТНИТЕЛЬНЫМИ СОСТАВАМИ	100 м2		4,405		1 036 890
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧЕГО-СТРОИТЕЛЯ	ЧЕЛ-ЧАС	42,9	11,1333	17000	328 533
2.2	00002	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТА	ЧЕЛ-ЧАС	0,17	0,00413	0,00	-
2.3	01322	ПОДЪЕМНИКИ МАШИНЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,3 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,0099	18002,00	187
2.4	02099	АКТОМОБИЛИ ВОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,07423	17000,00	4 207
2.5	31054	КРАСКИ ВОДОУПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ	тн	0,003	0,01173	22683300	707 379
2.6	25338	СМЕСЬ АБРАЗИВНАЯ ДРЕВЕСНО-ПЯСЧАЯ С ПЕРИОДИЧЕСТВОМ 0,25	м3	0,04	0,4738	15000,00	7 488
3	K10-01-036-01	УСТАНОВКА В ЖИЛЬИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ УДАВНЕННЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИИ, АЛЮМИНИИ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИХСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТЪЕЗНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТЪЕЗНЫХ) С КЛЮЧЕМ ПРОЕМА ДО 2 м2	100 м2 ПРОЕМОВ		0,0209		50 900
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧЕГО-СТРОИТЕЛЯ	ЧЕЛ-ЧАС	147,42	3,367038	17000	10 730
3.2	02209	ОТЪЕЗЖАРУ	МАШ-ЧАС	0,11	0,10000	942,7	100
3.3	11478	ПЛОСКО-ПРИМАК ДЕРЕВЯН 02 мм	шт	400	12,34	400,00	1 074
3.4	70013	ОТЪЕЗЫ САМОРЕЗЫ 25 мм	шт	2,2	0,00108	21000,00	900
4	49602	ОКОННЫЕ БЛОКИ ИЗ ПИХ ОДНО КАМЕРНЫЕ ДНО УСТУПЧАТЫЕ СТЕКЛОПАКЕТ АМБИКОМПЛЕКТ РУЧКИ С ЗАПЯСКОЙ НА КАЖДОМ СТУБОКУ	м2		2,05	400000	1 254 000
5	K10-01-039-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 м2	100 м2		0,0115		20 300
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧЕГО-СТРОИТЕЛЯ	ЧЕЛ-ЧАС	104,28	1,19022	17000	17 980
5.2	02309	МЕТАЛЛИТЬ ВОРТОВОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	1,00	0,023903	17000,00	1 127
5.3	12146	ФАКТУР ОТДЕЛОЧНЫЙ ПЕЖЕЛЫЙ СМЯСТАКОВЫЙ 1:1	м3	0,101	0,002075	347002,00	470
5.4	30492	ГРЯЗЬ БОКОВАЯ КРУГЛЫЕ 300 мм	тн	0,001	0,0002413	4000000,00	103
5.5	30487	ГРЯЗЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ	тн	0,0013	0,0004743	4000000,00	300
6	20809	ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ ИЗ ДЕРЕВА С КАЛФИНКАМИ ОСТЕКЛЕННЫЕ ОДНОКАМЕРНЫЕ СТЕКЛОПАКЕТ АМБИКОМПЛЕКТ РУЧКИ С ЗАПЯСКОЙ ЗАМЖ ВОСВЯЖИ ПРО 21 0 0	м2		1,15	1200000	1 405 000
Итого по разделу "ИНТЕРЬЕРНАЯ ОТДЕЛКА"							
<b>ЭЛЕКТРОМОНТАЖ</b>							
7	K10-03-010-10	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА СО ВСТРОЕННЫМ АКУСТИЧЕСКИМ СЕНСОРНЫМ МОЩНО 140Т РСХ ДХ14 ДАН ПРОТЯЖИ	100 шт		0,01		20 400
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧЕГО-СТРОИТЕЛЯ	ЧЕЛ-ЧАС	0,2	1,004	15000	20 400
8	79112	СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА	шт		2	57184	115 100
9	K10-03-011-10	РОЗЕТКА ШТЕКС-СЪЕДИНЕНИЕ ПЛАСТИКОВАЯ И СЕРАМОНОВАЯ	100 шт		0,01		11 430
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧЕГО-СТРОИТЕЛЯ	ЧЕЛ-ЧАС	70,1	0,701	13800	11 430



10	25174	РОШКА С 3-МИ ЗАКРЕПЛЮЮЩИМ КОНТАКТОМ, ДЛЯ СКОРЯТОМ ПРОВОДОВ ТИПА "СЕНТ" 1А/250В	ШТ			50000	50 000
11	109-03-026.1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВИТЕЛЬНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ (АВТОМАТ) ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЙ АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛНОСЯВЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КЛИН ПРОВОДНИКОВ НА СТЕНЕ ИЛИ ПЛАЖИИ, НА 100С, А, ДО 25 (А/100С-2МТ)	ШТ		2		40 000
11.1	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ*ЧАС	1,50	3,12	11000	65 200
12		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОДНОПОЛНОСЯВЫЕ СЕРИИ ВВ-470Р25А ТИПА "СЕНТ"	ШТ		1	101000	200 000
13	109-03-011.1	КАБЕЛИ С ЮРЧЛЕНЫМ НАСТАВНЫМ СКОБАМИ ПОЛОСАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВЛЕННЫХ ВЕРХОВЫХ КАБЕЛЬ 2-4 ЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 мм <sup>2</sup>	100 М		0,240		190 000
13.1	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ*ЧАС	11,8	12,000	12000	190 000
14		КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ НА НАПРЯЖЕНИЕ 60 В В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ ДВУХЖИЛЬНЫЙ ГОРЮЧЕСТЬ, МАРКИ АВВГП, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, МНО-5Х6	1000 М		0,8246	2000000	240 000
Итого по разделу "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ"							487 247
<b>ИТОГО:</b>							<b>6 506 531</b>
ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ							1 630 200
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИИ И МЕХАНИЗМОВ И ПЕРЕВОЗКА ТРУЖИИ							18 160
ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ							4 938 150
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ 2%							145 740
ИТОГО							6 652 270
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 17,27%							1 140 840
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА 2,4%							-
ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ-0,0032							24 964
КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДИ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОБЪЕДИНЕННУЮ ГОД							
ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ							7 820 407
ИДС 17 %							1 172 912
ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С ИДС							9 000 000

### ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 04

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МФИ АЛАНОВИЙ УЛ РОХАТ 26-УЙ БЕКТИМІРСКОГО РАЙОНА Г.ТАШКЕНТА

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера мероприятия и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проекту м. данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>							
1	K15-03-036.1	ШТУКАТУРКА ПО СЕТКИ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН	100 М2		0,54		1 913 407
1.1	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ*ЧАС	126,93	26,173	11000	1 852 200
1.2	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИИСТОВ	ЧЕЛ*ЧАС	1,44	0,776	0,00	-
1.3	01122	ПОДЪЕМНИКИ ИЛИ ПУШКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,3 Т	МОД*ЧАС	1,1	0,702	14092,00	13 262
1.4	12147	РАСТВОР ОДЕЖИЛЬНЫЙ ПЕЩАВЫЙ РАЗМЕРОВОЙ Г 2,3	М3	3,1	1,074	100000	317 000
1.5	01380	ПРОВОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ / 0,250 АМ	7М	0,0023	0,0023	400000,00	10 000
2	K15-04-005.3	УЛУЧШЕННАЯ ОБРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫМИ ВОДОУСТОЙЧИВЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		0,54		1 131 152
2.1	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ*ЧАС	62,8	21,180	11000	247 400
2.2	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИИСТОВ	ЧЕЛ*ЧАС	0,17	0,0019	0,00	-
2.3	01122	ПОДЪЕМНИКИ ИЛИ ПУШКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,3 Т	МОД*ЧАС	0,42	0,138	14092,00	204
2.4	02499	АВТОМОБИЛЬ НАРТОВЫЙ ТРУЖИИДИНАМОСТНО ДО 3 Т	МОД*ЧАС	0,17	0,007	17940,00	4 800
2.5	11004	КРАСКИ ВОДОУСТОЙЧИВЫЕ	7М	0,002	0,00402	22002,00	77 400
2.6	33330	ШТУРКА ШИРШОВАЛЬНАЯ ДВУХ-КОМПОНЕНТНАЯ С ЭЛАСТИЧНОСТЬЮ 40-71	М2	0,04	0,4236	15000,00	7 070
3	K10-01-006.01	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЦЕЛЯХ ОБОИНЫХ ПЛОСКИХ ИЗ ДЕРЕВА АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА И КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИХСЯ (ПЕРОРИТОВЫХ, ОТКРЫТЫХ, ПЕРОРИТНО-ОТКРЫТЫХ) С ПЛИВАЦИЕЙ ПРИБЕРА ДО 1 М2	100 М2 ПРИБЕРА		0,0310		05 034
3.1	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ*ЧАС	141,82	3,17312	11000	76 702
3.2	02300	ДУРГОВОКЕРТ	МОД*ЧАС	0,12	0,00052	942,7	204
3.3	31470	ДРЕВЕЛЬ ПРОВОД ДВУХЖИЛЬНЫЙ 0,250 АМ	ШТ	400	18,00	400,00	7 104



3.4	3402	ШТУРПЫ С АМОРФНЫМ УГЛЕРОМ	кг	2,2	8,0072	27,0000	1,400
4	4962	ОБЫЧНЫЕ В ЛОТКИ ИЗ НИХ ОДНО КАМЕРНЫЕ ДВУХСТОРОННИЕ СТЕКЛОПАКЕТАМИ КОМПЛЕКТ РУЧЕК С ЗАЩЕЛКОЙ НА КАЖДУЮ СТОРОНУ	шт	2,14	40,0000		1 876 000
5	К10.01-005.1	УСТАНОВКА СЛОЖЕН В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ, В КАМЕННЫХ СТЕЖАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРЯМОУГОЛЬНИКА 20,2 М <sup>2</sup>	100 МД	0,0112			19 779
3.1	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧЕ-СТРОИТЕЛЕЙ	МЕТ-ЧАС	104,38	1,14734	11800	17 519
3.2	02700	ПРОИЗВОДСТВО КОТОРОЙ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 1 Т.	МЕТ-ЧАС	1,99	0,02288	5798,20	1 292
3.3	12100	РАСТВОР СРЕДНОГО ПЛОТНОСТИ ИЗВЕСТЬЯНЫЙ 1:2	М3	0,107	0,00179	34700,00	409
3.4	34001	СЛОЖИ ТУШЕНЫЕ ВРУТНЕ 3 ВУМЛМ	ТН	0,0021	0,000232	400000,00	188
3.2	33401	СЛОЖИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0041	0,00044216	400000,00	270
6	35001	ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ ИЗ ДУБОВ С НАВЕРШКАМИ ОСТЕКЛЕННЫЕ ОДНОКАМЕРНЫЕ СТЕКЛОПАКЕТОМ КОМПЛЕКТ РУЧЕК С ЗАЩЕЛКОЙ ЗАМОК ПРЯМОЙ ДВО 21 0,3	шт	1,12		130000	1 476 000
Итого по разделу "ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА"							927734,97
<b>ИТОГО:</b>							<b>6911754,97</b>
ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ							1 494 307
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИИ И МЕХАНИЗМОВ И ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ							19 730
ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕДЕЛКИ И КОНСТРУКЦИИ							4 908 572
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ 3%							149 657
ИТОГО							6 652 276
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 17,27%							1 148 840
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА 2,8%							
ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ 0,002							24 964
КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДИ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОПЕРЕДНОЙ ГОД - 5%							
ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ							7 826 087
ИДС - 15 %							1 173 913
ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С ИДС							9 000 000

### ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 05

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МФЙ ЯНГИ НУРАФИШОН ТАФАККУР КУЧАСИ, 3 А БЕКТИМІРСКОГО РАЙОНА Г. ТАШКЕНТА  
(опиcываемые работы)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проекту в днях	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1	К10.01-005.1	СЛАДКА СТЕЖ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЪЕДИНЕНИЯ ТРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	МД		17,5		6 402 200
1.1	0000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧЕ-СТРОИТЕЛЕЙ	МЕТ-ЧАС	6,41	72,521	12 000	1 162 873
1.2	19070	КВАШИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ	М3	0,97	10,7	289 320	4 387 332
1.3	4302	РАСТВОР ГОТОВЫЙ СЛАДОШНЫЙ КОСТАЛ И МАРКА ВО (ПР30572)	М3	0,11	1,923	20340,00	742 203
<b>ИТОГО:</b>							<b>6975930,81</b>
ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ							1 162 873
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИИ И МЕХАНИЗМОВ И ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ							
ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕДЕЛКИ И КОНСТРУКЦИИ							5 329 915
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ 3%							159 805
ИТОГО							6 652 276
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 17,27%							1 148 840
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА 2,8%							
ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ 0,002							24 964
КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДИ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОПЕРЕДНОЙ ГОД - 5%							
ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ							7 826 087
ИДС - 15 %							1 173 913
ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С ИДС							9 000 000

### ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 06

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МФЙ ЯНГИ НУРАФИШОН УЛ НУРАФИШОН 1 28 БЕКТИМІРСКОГО РАЙОНА Г. ТАШКЕНТА  
(опиcываемые работы)



№ п/п	Шифр номера поручения и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1	K18-01-004-01	УСТАНОВКА В ЖЕЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВА АЛЮМИНИЕВ, АЛЮМИНИЕВ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕЖАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКРЫВЫЕ, ПОВОРОТНО-ОТКРЫВНЫЕ) С ПЕНОПЛАСТОВОЙ ПРИБИМОСТЬЮ	100 М2 ПРОЕКТОВ		0,000		120 000
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕТ-ЧАС	147,82	7,783342	13800	116 753
1.2	02200	ТЕХПОРТ	МАНТ-ЧАС	0,12	0,437012	942,7	432
1.3	11410	ПРОБЫ-ПРОСЫ ДЕРЕВЯН И ДИ	ШТ	400	28,00	400	11 344
1.4	70011	ПОРУКИ-САМОРЕЗЫ И ИМ	КГ	2,2	0,10042	24000,00	2 222
2	4902	ОКОННЫЕ БЛОКИ ИЗ ПВХ ОДНО КАМЕРНЫЕ ДВУХСТОРЧАТЫЕ СТЕЖА-ПАКЕТАМИ-КОМПЛЕКТ РУЧЕК С ЗАЩЕЛКОЙ НА КАЖДУЮ СТОРОНУ	М2		4,83	600000	2 906 000
3	K18-01-027-01	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ, В ПЕРИОРИДАХ ПЕНОПЛАСТОВОЙ ПРИБИМОСТЬЮ	100 М2 ПРОЕКТОВ		0,011		88 778
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕТ-ЧАС	95,67	1,042047	11000	73 631
3.2	02200	ТЕХПОРТ	МАНТ-ЧАС	3,04	0,106224	942,7	187
3.3	11410	ПРОБЫ-ПРОСЫ ДЕРЕВЯН И ДИ	ШТ	333	23,2863	400,00	70 805
3.4	70011	ПОРУКИ-САМОРЕЗЫ И ИМ	КГ	1,02	0,09112	22000,00	2 000
4	44010	ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ ОСТЕКЛЕННЫЕ МАТОВЫМ СТЕЖАМ С ПОРОЖКОМ, КОМПЛЕКТ РУЧЕК С ЗАЩЕЛКОЙ-ЗАМОК ПРИБИМОСТЬЮ ДИ	М2		0,11	687124	3 300 420
<b>ИТОГО:</b>						<b>6370101,72</b>	
ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЛИЧИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ							192 284
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИИ И МЕХАНИЗМОВ И ПЕРЕВОЗА ГРУЗОВ							617
ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕДЕШЕР И КОНСТРУКЦИИ							8 271 141
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ И ЗАГОТОВИТЕЛЬСКО-СЛАДСКОИ РАСХОДОВ 2%							188 134
ИТОГО							6 462 376
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДДЕРЖКА-17,27%							1 148 840
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАРОВКА-1,0%							-
ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ-0,002							34 064
КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДИ ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД 5%							-
ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ							7 606 081
НС - 15 %							1 172 913
ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС							8 778 994

<b>ВСЕГО:</b>						<b>39 728 521</b>	
ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЛИЧИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ							6 080 206
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИИ И МЕХАНИЗМОВ И ПЕРЕВОЗА ГРУЗОВ							57 372
ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕДЕШЕР И КОНСТРУКЦИИ							32 792 306
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ И ЗАГОТОВИТЕЛЬСКО-СЛАДСКОИ РАСХОДОВ 2%							983 769
ИТОГО							39 913 653
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДДЕРЖКА-17,27%							6 893 080
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАРОВКА-1,0%							-
ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ-0,002							149 782
КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДИ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД 5%							-
ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ							46 956 522
НС - 15 %							7 043 478
ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС							54 000 000

ОФЕРЕНТ: ООО «ПЕРФЕКСТРОЙ ИНВЕСТ»



  
Собирон К.И.