



“ТАСДИҚЛАЙМАН”
Навоий шаҳар
хокимлиги Ободонлаштириш
бошқармаси бошлиғи
М.И.Ортиқов
11 2022 й

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

Навоий шаҳар Марказий кўчаларининг тунги ёритиш чироқлар таянчларига 3 та 8 қиррали нақш кўринишидаги арнамаентларни ясаб ўрнатиш

Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
Бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот	Навоий шаҳар Марказий кўчаларининг тунги ёритиш чироқлар таянчларига 3 та 8 қиррали нақш кўринишидаги арнамаентларни ясаб ўрнатиш
Буюртмачи	Навоий шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси
Буюртмачи реквизитлари	X/P 100022860124017065100110003 Марказий банк Тошкент шаҳар МФО: 00014 ИНН: 204628729
Объект манзили	Навоий шаҳар
Эълон жойлаштирилган манзил	https://etender.uzex.uz/
Қатнашчилар	Юридик шахслар, Якка Тартибдаги Тадбиркорлар
Шартнома тили	Ўзбек тили
Лот бўлиниши	Йўқ, лот бўлинмайди
Хариднинг режа жадвали	IV чорак, 2022 йил
Савдолар ўтказиладиган ой	ноябр, 2022 йил
Молиялаштириш манбаи	Бюджет
Бошланғич нархи	532 124 129 (Беш юз ўттиз икки миллион бир юз йигирма тўрт минг бир юз йигирма тўўқиз)
Тўлов шартлари	Бажарилган ишлар учун олдиндан 30 % тўлов, қолган тўлов, бажарилаган ишлар қабул қилинганидан сўнг ҳисоб-фактура асосида тўланади.
Тўлов валютаси	UZS сўм
Кафолат мудати	6 ой
Товар етказиб бериладиган (ишлар бажариладиган, хизматлар кўрсатиладиган) жой ва шартлар	Навоий шаҳар

Товар етказиб бериш (ишларни бажариш, хизматлар кўрсатиш) муддати)	1 ой
Танлаш иштирокчиларига кўйиладиган талаблар	Энг яхши таклифларни танлашда Ўзбекистон Республикаси конунчилигида шу каби ўхшаш етказиб беришларни амалга оширишда иштирок этиш тақиқланмаган, уларда иштирок этиш учун кўйиладиган шартларни бажарган, рақобатга асосланган харид қилинаётган тегишли товарни етказиб бериш тажрибасига эга бўлган маҳаллий ишлаб чиқарувчилар ёки етказиб берувчилар (ижрочилар), шунингдек хорижий ишлаб чиқарувчилар ёки етказиб берувчилар (ижрочилар) иштирок этишлари мумкин.
Махсус шартлар	Бажариладиган ишлар сифатли бажарилиши шарт.
Таклифни расмийлаштириш шакли	Ўзбекистон Республикаси конунчилигига биноан
Таклифлар бериш муддати (камида 5 иш куни)	5 иш куни
Оферталарни очиш санаси ва вақти	
Масъул хизмат, боғланиладиган шахс, телефон, эл. почта	nav-obodon@umail.uz

Тунги ёритиш тизимидан
фойдаланиш участка бошлиғи

Лойихаловчи электрик




Ж.Норматов

Н.Ботиров

“НАВОИЙЎЛЛОЙИҲА”

масъулияти чекланган

ЖАМИЯТИ

Навоий шаҳар марказий кўчаларига 3 та 8 қиррали
нақш кўринишида орноментларни ўрнатиш

СМЕТА ҲУЖЖАТЛАРИ

Директор:



ЖЎРАЕВ Н.Б.

Бош муҳандис:

ЖАББОРОВ И.Б.

Лойиҳа бош
муҳандиси:

БОБОЁРОВ Ғ.С.

Смета бўлими
бошлиғи:

ЭРҒАШЕВА М.Р.

Навоий – 2022й.

Ўзбекистон Республикаси Навоий вилояти Навоий шаҳри

“ТАСДИҚЛАЙМАН”



**Навоий шаҳар Ободонлаштириш
бошқармаси бошлиғи**

М. Ортиқов

“ 24 ” 09 . 2022 й.

**Навоий шаҳар марказий кўчаларига 3 та 8 қиррали нақш кўринишидаги орнаментларни
ўрнатиш**

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

(2 НУСХАДА ТАЁРЛАНДИ)

Навоий шаҳри – 2022 йил

Бош лойиҳачи Ёрдамчи лойиҳачилар	“Навоийўллойиҳа “ масъулияти чекланган жамияти Зарурат бўлганда “Буюртмачи” билан келишилган ҳолда жалб қилинади
Бош пудратехи	“Буюртмачи” томонидан танлаб аниқланади.
Лойиҳалаш учун асос	Ободонлаштириш бошқармаси томонидан берилган техник топшириқ ҳамда Навоий вилояти ҳокиминини 2022-йил 6-май 60-5-0-F\22 фармойиши
Қурилиш тури	Орнамент ўрнатиш
Объектнинг жойлашуви урни	<u>Навоий вилояти Навоий шаҳар</u> (обект жойлашган вилоят туман) марказий кучалари
Лойиҳалаштириш босқичи	Ишчи чизмалар ва смета ҳужжатлари.
Жойнинг тавсифи	<u>Шаҳар марказий кучалари</u> (лойиҳаланаётган ҳудуд жойлашуви)
Қурилиш ишларини бошлаш	2022 йил
Қурилиш ишларини тугаллаш	2022 йил
Йўл муҳандислик иншоотларининг мавжудлиги	<u>Бош режага асосан аниқланади</u> (Йўлдаги мавжуд электр устунларини жойида ўрганиш)
Лойиҳаланаётган йўлнинг асосий кўрсаткичлари	Навоий шаҳар маҳаллий бюджет ҳисобидан ажратилган маблағлар ҳисобидан 3 та 8 қиррали нақш кўринишидаги орнаментларни ўрнатиш 100 дона ёритиш чироклари "3 та 8 қиррали нақш кўринишидаги орнамент"
Лойиҳалаштириш учун бошланғич маълумотлар	Асосий қурилиш материаллари ва конструкцияларининг сифати, олиш манбалари, транспорт ташиш шароитлари, темирбетон конструкциялари деталлари ва маҳсулотлар тайёрловчи завод ва базалар, юк тушириш йўллари, карерларнинг мавжудлиги тўғрисидаги маълумотлар , лойиҳанин смета ҳужжатларида ҳисобга олинishi керак бўлган устама харажатлар имтиёзлар миқдори, иш ҳажми, қўшимча ёки бошқа харажатларга коэффициентлар “Буюртмачи” томонидан тақдим қилинган маълумотларга асосан шакллантирилсин.
Лойиҳаларни ишлаб чиқишни тугатиш муддати	Шартномада аниқланади.
Қурилишни ресурслар билан таъминлаш	Маҳаллий материаллардан фойдаланишга устуворлик берилиб ишчи лойиҳада аниқланади.
Капитал қўйилмаларнинг мўлжалланаётган ҳажми ва молиялаштириш манбалари	Молиялаштириш манбаи: маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан.
Қурилишни тугатиш ва қувватларни ишга тушуришнинг мўлжалланаётган муддатлари	Лойиҳалаштирилаётган ишлар ҳажмидан ва технологик талаблардан келиб чиққан ҳолда аниқланади.
Қурилишнинг алоҳида шарт-	Сейсмиклик даражаси – ҚМҚ га биноан қабул қилинади.

шароитлари

Стандартларга риоя қилиш талаблари
Топшириш – қабул қилиш тартиби

Сохага доир меъёрий ҳужжатларга асосан.

Ишчи лойиҳа ушбу техник топшириқ талабларига биноан қабул қилинади.


Смета ҳужжатлари қурилиш материаллари ва машина-механизмлар ҳамда материал-техник ресурслар нархининг “Буюртмачи” томонидан тасдиқланган “Келишув баённомаси” га асосан ҳисоблаб чиқилиши лозим.

Ишчи лойиҳа 3 нусхада ва амалдаги стандартлар бўйиче расмийлаштирилган бўлиши керак..

БУЮРТМАЧИ:

Навоий шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси вакили:

“ ” 2022 й.


(имзо)

КЕЛИШИЛГАН:

Бош лойиҳачи ташкилот “Навоийўллойиҳа” МЧЖ директори:

“ ” 2022 й.




(имзо) Н. Жўраев



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI NAVOIY VILOYATI HOKIMINING FARMOYISHI

Navoiysh., IslomKarimovsh.k 77 A

2022 - yil 6 - may

60-5-0-F/22

Navoiy viloyat hokimligi

Бюджет ташкилотлари ҳамда бюджетдан маблағ олувчи ташкилот ва муассасаларнинг мурожаатлари ҳамда вилоят молия бош бошқармасининг 2022 йил 5 майдаги 01-12/20-01-38/1356-сонли хулосасини инобатга олиб,

1. Вилоят молия бош бошқармаси (Очилов) вилоят маҳаллий бюджетининг қўшимча манбалари ҳисобидан жами 7642,5 млн. сўм маблағларни иловага мувофиқ ажратсин.

2. Бюджет ташкилотлари ва муассасалари ҳамда бюджетдан маблағ олувчилар ажратилган маблағлардан мақсадли ва самарали фойдаланилишини таъминласинлар.

3. Вилоят молия бош бошқармаси, вилоят Давлат молиявий назорат, вилоят гозначилик бошқармалари мазкур фармойиш билан ажратилган маблағларни амалдаги қонунчилик талабларига мувофиқ мақсадли ва самарали фойдаланилишини назорат қилсин.

4. Вилоят халқ депутатлари кенгаши котибияти (Хамроев) мазкур фармойиш билан ажратилаётган маблағларни вилоят халқ депутатлари кенгашининг навбатдаги сессиясида кўриб чиқилишини таъминласин.

5. Мазкур фармойиш ижросини назорат қилиш вилоят ҳокимининг молия-иқтисодиёт ва камбағалликни қискартириш масалалари бўйича биринчи ўринбосари в.б, Т.Атамуродов зиммасига юклансин.

Вилоят ҳокими в.б.




Н.Турсунов

Navoiy viloyat hokimining
2022 yil 6 maydagi
60-5-0-F/22-son farmoyishiga
1-ilova

Вилоят маҳаллий бюджетининг қўшимча манбалари ҳисобидан йўналтириладиган
маблаглар

т/р	Ташкилот ва муассаса номи	Мақсади	Жами (млн.сумла)	Вилоят маҳаллий бюджетининг 1-чорак даромадларининг режадан ортирилиб бажарилган қисми ҳисобидан	Вилоят маҳаллий бюджетининг захира жамғармаси ҳисобидан	Изоҳ
1	Вилоят ҳокимлигига	Ўзбекистон Республикаси Бош вазири томонидан 2022 йил 29 мартда 29/1-428-сон билан тасдиқланган режа-трафикга асосан вилоят ҳокимининг биринчи ўринбосари Т.Атамуродовнинг Россия Федерациясига меҳнат миграциясига кетган фуқаролар ҳолидан хабар олиш билан боғлиқ хизмат сафари харажатлари учун	50,0		50,0	Вилоят ҳокимининг биринчи ўринбосари в.в.б Т.Атамуродовнинг 01.04.2022 йилдаги 197/16-26-сонли бйлдиргиси
2	Вилоят Халқ таълими бошқармасига	Финляндия таълим соҳаси вакиллари ва таълим сифатини назорат қилиш Давлат инспекцияси билан ҳамкорликда "Математикани ўқитишда Финляндия таълими таърифи" мавзусида вилоятда 2022 йилнинг 14-20 май кунлари ўтказиладиган семинар билан боғлиқ бўлган харажатлар учун	46,5		46,5	Вилоят ҳокими ўринбосари Я.Душановнинг 28.04.2022 йилдаги 255/16-26-сонли бйлдиргиси
3	Қизилтепа тумани тиббиёт бирлашмасига	Соматик касалликлар бўлимини таъмирлаш ва хушёрхона биносини қуришдан юзага келган қарздорликларни қоплаш харажатлари учун	2 000,0	2 000,0		Туман ҳокимининг 2021 йил 25 мартдаги 01/68-сонли хати
4	Навоий шаҳар ободонлаштириш бошқармасига	Шаҳар кўчаларини замонавий қилиб безатиш учун иллюминацион тунги ёритиш чирок(безак)ларини ўрнатиш харажатларига	3 146,0	3 146,0		Шаҳар ҳокимининг 2022 йил 5 майдаги 01-03/388-сонли хати
5	Кармана тумани ободонлаштириш бошқармасига	Туманда амалга оширилиши режалаштирилган ободонлаштириш ҳамда кўчаларни замонавий қилиб безатиш учун манзарали ёритиш чирок(безак)лари ва видеомониторлар ўрнатиш харажатларига	2 400,0	2 400,0		Туман ҳокимининг 2022 йил 5 майдаги 01-03/1126-сонли ва 2022 йил 5 майдаги 01-03/1128-сонли хатлари
Жами			7 642,5	7 546,0	96,5	



“Навоийўллойиха” МЧЖ
директори Н.Жўраев га

Навоий шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси Сизга шуни ёзиб маълум қиладики, Навоий шаҳар марказий кўчаларига 3 та 8 қиррали нақш кўринишидаги орнаментларни ўрнатиш ишларига ишчи чизма ва смета ҳужжатларини тайёрлашда олишда бошланғич нархларни шакллантиришда куйида келтирилган маълумотлардан фойдаланишингизни тавсия этамиз.

- Пудратчи ташкилотларнинг бошқа харажатлари - **18%**;
- Транспорт харажатлари Ўзбекистон Республикаси Давлат Архитектура ва Қурилиш Қўмитасининг 2011 йил 31-январдаги №352/11-05-сонли хатида кўрсатилган;
- Таваккалчилик коэффиценти қўлланилмасин;
- Материаллар ва конструкцияларни тайёрлаш-сақлаш харажатлари;
- Иш ҳақи (ижт. солиқ билан) – **16 151,0 сўм**;
- “Буюртмачи” нинг бошқа харажатлари – **3,0%**;
- Материал ва бошқа ресурслар нархлари каталоги 2022 йил I чорак, Прайс-лист ҳамда биржа кодировкалари дан олинсин;
- Машина-механизмлар учун белгиланган тартибда ўртача нархлар асосида ҳисоблансин;
- Лоийха-смета ҳужжатларини тайёрлаб экспертизага тақдим этишингизни сурайман

Навоий шаҳар Ободонлаштириш
бошқармаси бошлиғи:




М. Ортиқов

ЖАМЛАМА СМЕТА ҲИСОБ-КИТОБИГА ТУШУНТИРИШ ХАТИ

НАВОИЙ ШАХАР МАРКАЗИЙ КУЧАЛАРИГА 3 ТА 8 КИРРАЛИ НАКШ КУРИНИШИДАГИ ОРНАМЕНТЛАРНИ УРНАТИШ

Смета ҳужжатлари Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11 июнь 2003 йилдаги №261 буйруғи ва амалдаги норматив ҳужжатлари ва Навоий шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи томонидан техник топшириқ асосан ишлаб чиқилди.

Смета ҳужжатларида қурилиш материаллари ва машина механизмлар нархлари Ўзбекистон Республикаси қурилиш ва ишлаб чиқаришда қўлланиладиган материал-техник ресурсларнинг амалдаги нархлар "Каталоги" (2022 йил I-квартал), Навоий шаҳар ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи томонидан тасдиқланган келишув баённомасига асосан ишлаб чиқилган.

Объектнинг бошланғич нархлар баҳосини ҳисоблашда буюртмачи маълумотларига асосан пудратчининг бошқа харажатлари 18% ,ҚҚС 15% қўлланилди.

Объектнинг бошланғич баҳоси тавсиявий характерга эга бўлиб яқуний баҳоси танлов (тендер) савдолари ўтгандан кейин буюртмачи томонидан аниқланади.

Смета ҳужжатлари ABC4-UZ (2021.2) дастури асосида ишлаб чиқилди.

Объектнинг бошланғич тавсиявий смета баҳоси:

547 130, 129 минг сўмни ташкил қилади.

Смета бўлими бошлиғи:



**РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ
ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.**

**НАВОИЙ ШАХАР МАРКАЗИЙ КУЧАЛАРИГА 3 ТА 8 КИРРАЛИ НАКШ
КУРИНИШИДАГИ ОРНАМЕНТЛАРНИ УРНАТИШ**

№№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена
		тыс. сум
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ СОЦ. СТРАХОВАНИЕ	549,134
2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	2 379,678
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	389 204,000
4	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	0,000
5	ИТОГО ПО РЕСУРСАМ	392 132,812
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18,0%	70 583,906
7	ИТОГО	462 716,718
8	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 15%	69 407,508
9	ИТОГО	532 124,226
10	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА	15 005,903
11	ИТОГО	547 130,129
12	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	547 130,129

ЗАКАЗЧИК

МП



ИСПОЛНИТЕЛЬ

МП

Handwritten signatures and initials in blue ink.

НАВОЙЙ ШАХАР МАРКАЗИЙ КУЧАЛАРИГ АЗ ТА 8 КИРРАЛИ НАКШ КУРИНИШИДАГИ ОРНАМЕНТЛАРНИ УРНАТИШ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

(локальная ресурсная смета)

на _____, В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	ЕЗ304-014-03	МОНТАЖ ИЛЛЮМИНАЦИИ НА ОПОРЕ 3 ШТ 8 ГРАННЫХ УЗОРНЫХ ОРНАМЕНТОВ РАЗМЕРОМ 3,10X1,15	100 ШТ	1,0000	
1.1	ДОП. 9 1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	34	34
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	14	14
1.3	1935	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК ISUZU KRANTAS 230 ВЫСОТА ПОДЪЕМА 12 М	МАШ.-Ч	14	14
2	1515-5001	КОНСТРУКЦИЯ "ОРНАМЕНТ 3,10X1,15"	10ШТ	10,0000	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		34
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		14
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3	1935	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК ISUZU KRANTAS 230 ВЫСОТА ПОДЪЕМА 12 М	МАШ.-Ч		14
ОБОРУДОВАНИЕ					
4	1515-5001	КОНСТРУКЦИЯ "ОРНАМЕНТ 3,10X1,15"	10ШТ		10

СОСТАВИЛ



ЭРГАШЕВА М

ПРОВЕРИЛ



ЖАББОРОВ И

НАВОИЙ ШАХАР МАРКАЗИЙ КУЧАЛАРИГА 3 ТА 8 КИРРАЛИ НАКШ КУРИНИШИДАГИ ОРНАМЕНТЛАРНИ
УРНАТИШ

Наименование стройки -

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ №

Основание: ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 Г.

N п/п	Шифр (обоснование)	Код ABC	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	Сметная стоимость, СУМ	
						в текущем уровне единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Ресурсы по нормам СНиП							
<i>Затраты труда</i>							
1		1	Затраты труда рабочих-строителей(с учетом соц.страхование)	чел.-ч	34	16 151	549 134
2		3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	14	0	-
Итого по трудовым ресурсам					СУМ		549 134
<i>Строительные машины и механизмы</i>							
1		1935	Автогидроподъемник ISUZU KRANTAS 230 высота подъема 12 м	маш.-ч	14	220 599	3 088 386
Итого по строительным машинам					СУМ		3 088 386
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>							
1	1515-5001		КОНСТРУКЦИЯ "ОРНАМЕНТ 3,10x1,15"	ШТ	100	3 892 040	389 204 000
Итого по оборудованию					СУМ		389 204 000
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					СУМ		392 841 520

Составил:



Проверил:



"КЕЛИШИЛГАН"

**Навоний шаҳар ҳокимлиги
ободонлаштириш бошқармаси
бошлиғи**



М. Ортиқов

" 29 " 09. 2022 йил.

**Навоний шаҳар марказий кўчаларига 3 та 8 қиррали нақш кўринишидаги
арнаментларни ўрнатиш**

Т.р	ИШЛАРНИНГ НОМИ	Ўлчов бирлиги	Сони
1	2	3	4
1	3 ТА 8 ҚИРРАЛИ НАҚШ КЎРИНИШИДАГИ АРНАМЕНТ 3,10x1,15 ("БЕСТ ТАСВИРИЙ ОЙНА"КАЛЬКУЛЯЦИЯ ВА ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИ № 763/22)	шт	100

Навоний шаҳар ҳокимлиги

ободонлаштириш бошқармаси бош энергетик:

А. Исроилов

ТЁТФУ бўлими бошлиғи:

Ж. Норматов

Лойихалаштирувчи электрик:

Н. Ботиров

"КЕЛИШИЛГАН"

**Навоий шаҳар ҳокимлиги
ободонлаштириш бошқармаси
бошлиги**

М. Ортиқов

"29" 09. 2022 йил.

КЕЛИШУВ БАЁННОМАСИ


**НАВОИЙ ШАҲАР МАРКАЗИЙ КУЧАЛАРИГА 3 ТА 8 КИРРАЛИ НАКШ
КУРИНИШИДАГИ ОРНАМЕНТЛАРНИ УРНАТИШ**

Затраты труда рабочих-строителей, прочих затрат подрядчика, затрат на эксплуатацию машин и механизмов, перевозку грузов

N п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная стоимость, СУМ
1	2	3	4
<i>Затраты труда</i>			
1	Затраты труда рабочих-строителей(с учетом соц.страхование)	чел.-ч	16 151
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0
<i>Строительные машины и механизмы</i>			
1	Автогидроподъемник ISUZU KRANTAS 230 высота подъема 12 м	маш.-ч	220 599
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>			
1	КОНСТРУКЦИЯ "ОРНАМЕНТ 3,10x1,15"	ШТ	3 892 040
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА	%	18,0
	НДС	%	15,0
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА С НДС	%	3,0

Буюртмачи вакили :

А. Усраев *А. Усраев*



РЕЖАЛИ КАЛЬКУЛЯЦИЯ №1


Тунги чироклар таянчларига урнатиш учун 3,10x1,15 м хажмли
3та 8 киррали накш курунишдаги арнаментини яшаш харажатлари

1	Материал харажатлари	улч.бир	микдори	Нархи(сум)	2 956 912,61	сум
2	Материаллар				2 843 185,20	сум
	Светодиодная двухсторонняя Неон дуралайт Лента светодиодная LS-NEON-100-220V	Метр	48	42675	2 048 400,00	сум
	- Изолента кичик рулон	Дона	1	8000	8 000,00	сум
	- Гирландия 10 м	Дона	10	30000	300 000,00	сум
	Реле адаптер герметеч 220V	Дона	1	28 000	28 000,00	сум
	-Кабель монтажный 2x1,5	Метр	10	6500	65 000,00	сум
	- Сим стальное 6 Ø	Кг	4,5	16 000	71 608,32	сум
	- Сим стальное 4 Ø	Кг	1,2	17 000	20 801,88	сум
	-квадрат 10x10	Метр	3,5	8 250	28 875,00	сум
	-метал Профил 2x2*1,7	Метр	2,5	22 000	55 000,00	сум
	Зажим (хамуты кабельные 3,6 x 200мм x100)	пачка	8	15000	120 000,00	сум
	-Краска Нитра ок	Кг	0,5	85000	42 500,00	сум
	-Разбавитель	Литр	0,5	18000	9 000,00	сум
	Болгарка тош 230x1,8x22,23	Дона	1	9500	9 500,00	сум
	-Хамут 3,5x1,5 (пластинка метал)	Метр	1	4500	4 500,00	сум
	Электрод 2 Ø	Кг	1	32000	32 000,00	сум
3	Транспорт харажати 4%				113 727,41	сум
4	Иш хакки (сварщик, дизайнер, монтажник)	чел. час	28	28715,46	804 032,88	сум
5	Ягона ижтимоий тулов 12%				96 483,95	сум
6	Ишлаб чикариш таннархи				3 874 672,90	сум
7	Давр харажати 10%				9 648	сум
8	Рентабеллиги 8%				7 718,72	сум
	Жами:				3 892 040	сум

Жами: 3 892 040 (уч миллион саккиз юз туксон икки минг кирк) сум

Иш бошкарувчи  А.Давронов

Хисобчи  М.Косимов

Монтаж устаси  А.Мардонов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI» DAVLAT UNITAR KORXONASINING
NAVOIY FILIALI

Navoiy sh.



«TASDIQLAYMAN»
Shaharsozlik hujjalari ekspertizasi DUK
Navoiy filiali direktori
D.F.Yelmuratov
« 18 » avgust 2022y.

EKSPERTIZA XULOSASI № 763/22

“BEST TASVIRIY OYNA” XKning o'zi ishlab chiqargan mahsulotlar uchun xarajatlar
hisob-kitobi

1. Buyurtmachi – “BEST TASVIRIY OYNA” XK.
 2. Moliyalashtirish manbai - o'z mablag'lari hisobidan.
 3. Ekspertizaga taqdim etilgan hujjatlar.
 - 3.1. Buyurtmachining 12.08.2022 yildagi № 23-sonli xati.
 - 3.2. Tungi yoritish chiroqlari tayanch ustunlariga o'rnatiladigan qo'l meshnati bilan yasalgan, tunda yonib turuvchi milliy naqsh (декоратив) hisob-kitob (калькуляция).
 - 3.5. “BEST TASVIRIY OYNA” XKning hisoblangan boshqa xarajatlari.
 - 3.6. Ishlatilgan mahsulotlarning narxlar ro'xati.
 - 3.7. Ishlab chiqarishdagi xronometraj AKTi.
 4. Ekspertiza natijalari.
 - 4.1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 05.02.1999 yildagi “Mahsulot (ishlar, xizmatlar)ni ishlab chiqarish va sotish xarajatlari tarkibi hamda moliyaviy natijalarni shakllantirish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida” 54-sonli qarori, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 15.10.2003 yildagi “Xo'jalik yurituvchi subyektlarning xarajatlarini hisobga olish va moliyaviy natijalarini shakllantirish tartibini takomillashtirish to'g'risida”gi № 444-sonli qarori, DEHM(ГЭСН)-Ц0802-147-10 va Ц3801-006-08 me'yorlari hamda ishlab chiqaruvchining mahsulot ishlab chiqarishdagi xronometraj AKTi asosida.
 - 4.2. O'zgarishlar kiritildi:
 - Ishlatilgan mahsulotlar narxi
 - Ishlab chiqarishga ketgan vaqti (odam/soat)
 - Ishlatiladigan mahsulot hajmi
- Ushbu sharhlar asosida hisob-kitoblar qayta hisoblab chiqildi.

5. Xulosa:

5.1. “Shaharsozlik hujjalari ekspertizasi” Davlat unitar korxonasining Navoiy viloyati filiali sanoat mahsulotlari tannarxini tasdiqlash uchun tavsiya qiladi:

№	Mahsulot nomi	O'lchov birligi	Taqdim qilingan qiymat (so`m)	Tavsiyaviy qiymat (so`m)
1	Tungi chiroklar tayanchlariga urnatish uchun 3,60*0,90 hajmli Milliy naqsh kurinishdagi arnamenti	dona	5 295 512	5 051 845
2	Tungi chiroklar tayanchlariga urnatish uchun 3,10x1,15 m hajmli 3ta 8 kirrali naqsh kurinishdagi arnamenti	dona	4 061 752	3 892 040



3 ta 8 qirrali arnament XRONOMETRAJI



TASDIQLAYMAN'

Ф. Рахмонов

1	- Сим стальное 6 Ø	Метр	20,16
2	- Сим стальное 4 Ø	Метр	12,36
3	-квадрат 10x10	Метр	3,45
4	-метал Профил 2x2*1,7	Метр	2,47
5	-Хамут 3,5x1,5 (пластинка метал)	Метр	1



Светодиодная двухсторонняя Неон дуралайт Лента светодиодная LS-NEON- 100-220V	Метр	48
- Изоляция кожух рулон	Дона	1
- Гирлянды 10 м	Дона	10
Реле адаптер герметич 220V	Дона	1
-Кабель монтажный 2x1,5	Метр	10
Зажим (жамути кабельные 3,6 x 200мм x100)	гачка	8
-Краска Нитра ок	Кг	0,5
-Разбавитель	Литр	0,5
Болгарка тош 230x1,8x22,23	Дона	1
Электрод 2 Ø	Кг	1

Montaj ustasi

Абдул-Азиз Мардонжов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Навоий вилояти

210100 Navoiy sh. Zarapetyana-10, Tel-Fax (436)- 220-50-01. navoi.ex@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: YILMURATOV DIYORJON FAYZULLAEVICH

Sana: 17-10-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 65528

Obyekt nomi «Navoiy viloyati Navoiy shahar markaziy ko'chalariga 3 ta 8 qirrali naqsh ko'rinishidagi ornamentlarni o'rnatish.»

Buyurtmachi - "Navoiy shahar obodonlashtirish" boshqarmasi.

Bosh loyihachi - "Navoiyyo'lloyiha" MCHJ.

Litsenziya AL-000577-sonli 14.02.2020-yilda berilgan, amal qilish muddati cheklanmagan.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari.

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida aniqlanadi.

Qurilish turi Yangi qurilish.

Murojaat raqami: № 61289

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Navoiy viloyati hokimi, kengash raisi N.T.Tursunov tomonidan 6.05.2022-yilda tasdiqlangan 60-5-0-F/22-sonli farmoyishi.

1.2. Navoiy viloyati Navoiy shahar markaziy ko'chalariga 3 ta 8 qirrali naqsh ko'rinishidagi ornamentlarni o'rnatish ishchi loyihasi va smeta hujjatlarini tayyorlash uchun texnik topshiriqnoma "Navoiy shahar obodonlashtirish" boshqarmasi boshlig'i M.Ortiqov tomonidan 29.09.2022-yilda tasdiqlangan.

1.3. Navoiy viloyati Navoiy shahar markaziy ko'chalariga 3 ta 8 qirrali naqsh ko'rinishidagi ornamentlarni o'rnatish uchun ishlatiladigan qurilish mahsulotlarini xisob kitob (kalkulyatsiya) 18.08.2022-yilda tasdiqlangan.

1.4. Navoiy viloyati Navoiy shahar markaziy ko'chalariga 3 ta 8 qirrali naqsh ko'rinishidagi ornamentlarni o'rnatish ishchi loyihasi uchun bajariladigan ishlar qaydnomasi, Navoiy viloyati Navoiy shahar obodonlashtirish boshqarmasi M.Ortiqov tomonidan 2022-yilda tasdiqlangan.

1.5. Buyurtmachining 2022-yildagi loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun dastlabki ma'lumotlari.

1.6. Navoiy viloyati Navoiy shahar markaziy ko'chalariga 3 ta 8 qirrali naqsh ko'rinishidagi ornamentlarni o'rnatish ishlarida loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun ishchilarni ish haqqi, mashina mexanizmlar, transport xarajatlari va beton qorishmasi qiymati bo'yicha taklif etiladigan narxlar ro'yxati Navoiy shahar obodonlashtirish" boshqarmasi boshlig'i M.Ortiqov tomonidan 2022-yilda tasdiqlangan.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materijallar

2.1. Loyiha-smeta xujjatlarini ekspertizadan o'tqazish uchun 29.09.2022-yildagi 34/22-sonli

buyurtmachining xati.

2.2. Navoiy viloyati Navoiy shahar markaziy ko'chalariga 3 ta 8 qirrali naqsh ko'rinishidagi ornamentlarni o'rnatish ishchi loyihasi uchun bajariladigan ishlar qaydnomasi, Navoiy viloyati Navoiy shahar obodonlashtirish boshqarmasi M.Ortiqov tomonidan 2022-yilda tasdiqlangan.

2.3. Navoiy viloyati Navoiy shahar markaziy ko'chalariga 3 ta 8 qirrali naqsh ko'rinishidagi ornamentlarni o'rnatish smeta hujjatlari.

Buyurtmachi tomonidan taqdim qilingan ob'ektning boshlang'ich smeta bahosi QQS bilan 532 124,226 ming so'mni tashkil qiladi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Hudud va qurilish maydonining xususiyatlari.

Iqlim mintaqasi - IVA.

Qurilish maydoning iqlim zonasi - IA.

Xisobiy qishki tashqi havo xarorati - 13°C.

Standart qor yuki - 0,50kPa.

Standart shamol bosimi - 0,38kPa.

Tuproqni muzlashining standart chuqurligi - 0,57m.

Qurilish hududining seysmikligi - 7 ball.

Yoritish chiroqlari o'rnatish.

- Bir ustunli metal tayanchlar yasash;
- Bir ustunli metal tayanchlarni o'rnatish;
- Quyosh panelli tashqi yoritish chiroqlarini o'rnatish.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Loyihada ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Ishchi loyiha hujjatlari kelishilgan:

- "Navoiy shahar obodonlashtirish" boshqarmasi bilan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta qismi.

Navoiy viloyati Navoiy shahar markaziy ko'chalariga 3 ta 8 qirrali naqsh ko'rinishidagi ornamentlarni o'rnatish ishchi loyihasi va smeta hujjatlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11 iyun 2003 yildagi 261-sonli qarori va amaldagi normativ hujjatlarga asosan ishlab chiqilgan. Loyiha-smeta hujjatlari ABS4-UZ (2021-2) dasturi asosida ishlab chiqilgan.

Smeta hujjatlari Navoiy viloyati ichki xo'jalik avtomobil yo'llari 2022 yilda qurish, rekonstruksiya va to'la tamirlash ishlarida loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun taklif etiladigan ishchilarni ish haqqi, mashina mexanizmlar, transport xarajatlari va asfalta beton qorishmasi qiymati bo'yicha tuzulgan kelishuv bayonnomasi va O'zbekiston Respublikasi qurilish va ishlab chiqarishda qo'llaniladigan material-texnik

resurslarining amaldagi narxlar «Katalogi» (1-kvartal 2022-yil) dan foydalanib ishlab chiqilgan va qurilish materiallarini viloyatning ishlab chiqaruvchi korxonalar va tashkilotlarning o'rtacha narxlari.

Navoiy viloyati Navoiy shahar markaziy ko'chalariga 3 ta 8 qirrali naqsh ko'rinishidagi ornamentlarni o'rnatish ishchi loyihasi va smeta hujjatlari, loyiha topshirig'iga asosan to'liq bajarilgan.

6.1. Ekspertiza tomonidan barcha taqdim etilgan hujjatlar to'liq ko'rib chiqilgan. Ko'rib chiqish vaqtida aniqlangan kamchiliklar elektron lokal xulosalarda aks etgan va loyixachi hamda buyurtmachi manziliga yuborilgan, taklif va talablar Buyurtmachi va loyiha tashkiloti tomonidan qisman bartaraf etilgan.

6.2. Navoiy viloyati Navoiy shahar markaziy ko'chalariga 3 ta 8 qirrali naqsh ko'rinishidagi ornamentlarni o'rnatish ishchi loyihasi va smeta hujjatlari, buyurtmachi taqdim qilgan boshlang'ich taklif bahosi QQS bilan 532 124,226 ming so'mni tashkil etgan.

6.3. Navoiy viloyati Navoiy shahar markaziy ko'chalariga 3 ta 8 qirrali naqsh ko'rinishidagi ornamentlarni o'rnatish ishchi loyihasi va smeta hujjatlari ekspertiza ko'rigidan keyin tavsiyaviy smeta bahosi QQS bilan 532 124,226 ming so'm qilib belgilandi, shundan:

- QMI - 462 716,718 ming so'm;

- QQS - 69 407,508 ming so'm;

Bundan tashqari buyurtmachining boshqa xarajatlari QQS va shaffof qurilish 0,05% bilan - 15 005,903 ming so'm.

7. Xulosalar.

7.1. Navoiy viloyati Navoiy shahar markaziy ko'chalariga 3 ta 8 qirrali naqsh ko'rinishidagi ornamentlarni o'rnatish ishchi loyihasi va smeta hujjatlari belgilangan talablar darajasida bo'lib, keyinda ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. «Bino va inshootlar kapital qurilishi jarayonida loyiha hujjatlarini ishlab chiqish, kelishish va tasdiqlash tartibi va tarkibi» haqidagi SHNK 1.03.01-08 ning 4.1. bandiga asosan ob'ektning taklif qilingan boshlang'ich narxi qurilishni boshlash uchun belgilangan bo'lib pudrat shartnomasini tuzish uchun asos bo'lib xizmat qilmaydi.

7.3. O'zbekiston Respublikasi qurilish va ishlab chiqarishda qo'llaniladigan material-texnik resurslarining amaldagi narxlar «Katalogi» ga kiritilmagan qurilish materiallari, ashyolari, jihozlari narxlari uchun Davlat ekspertiza boshqarmasi javobgarlik ma'suliyatini o'z bo'yniga olmaydi, narxlarni shakillantirish Buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi (funksiya regulirovaniya osushestvlyayet Zakazchik).

7.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-son qarori 1-ilova, III bob, 29-bandga asosan "Davlat ekspertizasiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachi (loyihalash jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi nuqtai nazaridan) va ishlab chiquvchi (qabul qilingan loyiha qarorlari va echimlari) zimmasiga yuklanadi.

Bosh mutaxassis: Nuraliyev Utkir Urmonovich 444451085