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Ishtixon tumani "Zarband' MFY ga 1 ta suv
qudugi qazish va 1,7 km ichimlik suv tarmoqlarini
tortish obyektiga

ISHCHI LOYIHANI ISHLAB
CHIQISH UCHUN TEXNIK
TOPSHIRIQ

Samarqand viloyati — 2022 yil
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Asosiy ma’lumotlar va talablar ro’yhati

Asosiy ma’lumotlar va talablar

2
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Buyurtmachi

“Suv ta’minoti va oqova suv obyektlari qurilishi bo’yicha injiniring
kompaniyasi” UK Samarqand viloyati xududiy boshqarmasi

Ishchi loyihani ishlab chigish uchun asos

O‘zbekiston Respublikasi Prezdentining 2022 yil 25 oktyabrdagi

Respublika hududlarini obod qilish gishloq va mahallalarda infra
tuzilma bilan bog’liq eng dolzarb masalalarni tizimli hal etish
xususan, joylarda ichki yullar, suv va boshqa infra tuzilma
obyektlarini yahshilashga doir 2022-2023 yillarda mahallar
infratuzilmasini yanada yahshilash bo’yicha qushimcha chora-
tadbirlar to’g’risidagi PQ-408 qarori.

Qurilish turi

Yangi qurilish rekonstruksiya

Moliyalashtirish manbasi

Samarqand viloyat hokimligi huzuridagi “Obod gishlog” *“Obod
mahalla” jamg’armasi mablag’lari hisobidan moliyalashtiriladi

Buyurtmachi rekviziti

Samaeqand, shahri Kuksaroy maydoni 1 A uy MHH 305979178,
OKED 42210 p/c 23402000300100001010 8 MBB XKMK, MFO-
00014

Loyiha bosqichi

Ishchi loyiha

Bosh loyihalash korxonasining nomi

Loyihachi tanlov asosida

Loyiha quvvati

Loyihani ishlab chigishda aniglanadi

Loyihalanadigan inshootning asosiy
ko’rsatgichlari va ro’yxati

- ichimlik suv tarmog’ini qurish, uzunligi 1,7 km (diametri va
uzunligi loyihani ishlab chiqishda aniglanadi)

- gidrogeologik xulosa asosida bir dona ichimlik suv qudug’i qazish
va uni jixozlash, yengil konstruksiyali pavilion qurish;

- suvni zararsizlantirish uskunasini (baktrasedniu ustanofka) suv
qudug’i joylashgan pavilionda o’matish;

- mavjud katta kuchlanishli xavo liniyasidan tarmoq tortish
(uzunligi va kuchlanishi loyihani ishlab chigishda aniglanadi),

- transformator podstansiyasi o’rnatish (quvvati loyihani ishlab
chigishda aniglanadi);

- obodonlashtirish (loyixa asosida)

.- darvoza o’rnatib evro (setka) dtvori (3-D) bilan o’rash;

- nofiuxauy wmnab YMKMILAA WYAMIMK CYB TapMOFUHH Y
Xykanururaya yTkasuauiiy Ounan OGup Katopaa XoHaloHnapra
(ungppaxpacubiii) cyB XUCOONArM4IapHUHI YpHATHIMILKM  KY37Aa
TYTWICHH;

- loyihani “Samargand suv ta’minoti” MCHJ bilan kelishish.

10.

Texnologik jarayonlar va uskunalarga
qo’yiladigan asosiy talablar

Ishchi loyihani ishlab chigishda quyidagilami xisobga olinsin:

- zamonaviy avtomatlashtirish tizimlari va suv sarfini o’lchash
qurilmalarini qo’llash (ulanish nuqtasida va suv tarqatish
tuguninig chigishida)

-yengil metal konstruktsiyalar va sendvich panellardan foydalanish;
- epoksid qoplamali zadvijka va qaytaruvchi klapanlar o’rnatish;

- suvni bosimini hisobga olgan holda polietilen quvurlarni qo’llash
(zavodda ishlab chigarilgan);

nazarat qudugy kopkogi- GOST-3634-99 ogir yuk kutarma
markali, “Uzsuvtaminot” logotipe yozuvi bilan tartibga solish;

- xonadonlarga suv hisoblagich uchun namunadagi nazarat qutisini
qo'llash (chizma va foto rasmlari ilova gilinadi);

- loyihalarda tarmoglar va inshootlarni gidravlik hisobini bajarish;

- ichki yo’l va yo’laklarni beton qum qorishmali qoplamasi bilan
qoplash;

- zamonaviy elektro tejamkor nasoslardan foydalanish;

- texnologik jarayonlarni markazlashtirilgan tartibda nazorat qilish,
boshqarish va elektr energiya va suv sarfi hisobini yuritishda
SCADA tizimiga ulanishi mumkin bo‘lgan o‘ichov asboblari va
jihozlari go‘llanilsin;

11.

Inshoot ish rejimi

Doimiy

12.

Tashgi transport alogalari va ta’minot tizimi

Mavjud tashgi transport alogalari va ta’minot tizimlaridan




foydalanilsin

Atrof-muxit muxofazasiga qo’yiladigan talablar

" Atrof-muhit ta’siriga oid bayonoti " loyihasini bajarish (ZVOS)

14, ?ikt:ﬂtivatsiya va obodonlashtirishga bo’lgan Loyihada aniglanadi
ala
15. | Rejalashtirilgan qurilish muddati 2022 yil

Majmualarni ishga tushirish zaruriyati va ketma-
ketligi

Talab etilmaydi

Muxandislik tadqigitlar ishlab chiqarish uchun
talablar

O’zbekiston Respublikasi xududida amalda bo’lgan goida va
yo’rignomalarga asosan

Maxsus qurilish sharoitlari

Qurilayotgan obyektlardagi tuproglarning xisoblangan seysmik va
xususiyatlari muxandislik-geologik xulosaga muvofig.

Loyihalash uchun maxsus shartlar

- Ishchi loyiha amaldagi gonun va qoidalarga muvofiq ishlab
chiqilsin;

- Ichimlik suv tarmogqlari tortilishidan avval obyektni bosh rejasi
tegishli tashkilot va idoralar bilan kelishish (hududiy elektr
tarmoglari, gaz , suv, avtoyo’l, tabiatni muhofaza qilish
inspeksiyasi, DSENM va boshqa tashkilotlar)

- Suv inshootini elektr tarmoglariga ulashda hududiy elektr
tarmoglariga korxonalarning texnik xulosasi xamda loyihasiga
asosan kelishish.(O’zbekiston Respublikasi Vazirlar
Mahkamasining 2018 yil 12-yanvardagi 22-sonli Qarorning: 4-bob,
23-bandda)

- Loyihani ishlab chigishda abonentlar va ulanadigan axoli soni
ko’rsatilsin.

- Qurilishning boshlang’ich narxi joriy narxlarda hisoblansin.

- Ishchi loyiha buyurtmachiga bosma shaklda 3 nusxada va elektron
shaklda tagdim etilsin.

20.

Xisob-kitoblar varianti

Talab etilmaydi

21

Fugaro mudofaasining muxandislik-texnik chora-
tadbirlarini ishlab chigishga qo’yiladigan talablar
va favqulodda ogohlantirishlar

Samarqand viloyati FVB talablariga binoan

“Suv ta’minoti va oqova suv obyektlari qlirilishi

bo’yicha injiniring kompaniyasi” UK direktori:

kSuv ta’minoti va oqova suv obyektlari qurilishi
bo’yicha injiniring kompaniyasi” UK Samargand

viloyati xududiy boshqarmasi boshlig/’;-{-lif”(‘ 2048

“Samarqand viloyati suv ta’minoti':
direktori :
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