



1	<b>Buyurtmachi</b>	Samarqand viloyat hokimligi Injiniring kompaniyasi
2	<b>Loyihalashtirish uchun asos</b>	O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 25 oktabrdagi 408-sonli Qarori
3	<b>Qurilish turi</b>	Mukammal ta'mirlash
4	<b>Moliyalashtirish manbai</b>	Byudjet mablag'lari hisobidan
5	<b>Loyihalash tashkiloti</b>	Tender asosida
6	<b>Bosh pudratchi</b>	Tender asosida
7	<b>Ob'ektni loyihaviy quvvati</b>	Mavjud quvvat
8	<b>Loyihani ishlab chiqish muddati</b>	Shartnomada aniqlanadi
9	<b>Ob'ektni joylashgan hududi</b>	Samarqqand shahar "Qo'rg'oncha" MFY
10	<b>Qurilishni boshlash va tugallash muddatlari</b>	2022 yil
11	<b>Loyihalash navbatlari va bosqichlari</b>	Ishchi loyiha bir bosqichda loyihalansin.
12	<b>Ob'ektni resurslar bilan ta'minlash</b>	Mahalliy qurilish materiallaridan foydalanishga ustuvorlik berilishi ishchi loyihada inobatga olinsin.
13	<b>Smeta hujjatlarini ishlab chiqishga talablar</b>	Smeta hujjatlarida qurilishning boshlang'ich narxi joriy narxlarda hisoblab chiqilishi lozim.
14	<b>Muhandislik izlanuvchilari zaruriyati</b>	Ob'ektni joyida borib o'rganilganda aniq bo'ladi.
15	<b>Asosiy ko'rsatkichlar va texnik talablar</b>	"Samarqand viloyati Samarqqand shahar "Qo'rg'oncha" MFY hududida 78-sonli MTT binosini to'liq qayta ta'mirlash"
16	<b>Topshirish qabul qilish tartibi</b>	Ishchi loyiha ushbu topshiriq talablariga binoan qabul qilinadi. Ishchi loyiha 3 nusxada amaldagi standartlar bo'yicha rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak.

*\*Izoh: Tanlov natijalariga ko'ra loyiha tashkiloti aniqlanganidan keyin loyiha topshirig'iga o'zgartirishlar kiritilishi mumkin.*

**Samarqand viloyat hokimligi Injiniring kompaniyasi**  
**"Birlamchi ruxsat beruvchi, loyiha va tanlov**  
**hujjatlarini tayyorlash bo'limi" boshlig'i**



**A. Qodirov**