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Pastdarg’om tumani ""Parchachandir” MFY da 1 dona
suv minorasi, 2 dona suv nasosi o’rnatish va suv
tarmog'i tortish obyektiga

ISHCHI LOYIHANI ISHLAB
CHIQISH UCHUN TEXNIK
TOPSHIRIQ

Samarqand viloyati — 2022 yil
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Buyurtmachi

“Suv ta’minoti va oqova suv obyektlari qurilishi bo’yicha injiniring
kompaniyasi” UK Samargand viloyati xududiy boshgarmasi

Ishchi loyihani ishlab chigish uchun asos

O‘zbekiston Respublikasi Prezdentining 2022 yil 25 oktyabrdagi

Respublika hududlarini obod qilish gishloq va mahallalarda infra
tuzilma bilan bog’liq eng dolzarb masalalarni tizimli hal etish
xususan, joylarda ichki yullar, suv va boshga infra tuzilma
obyektlarini yahshilashga doir 2022-2023 yillarda mahallar
infratuzilmasini yanada yahshilash bo’yicha qushimcha chora-
tadbirlar to’g’risidagi PQ-408 qarori.

Qurilish turi

Yangi qurilish rekonstruksiya

Moliyalashtirish manbasi

Samargand viloyat hokimligi huzuridagi “Obod gishloq” “Obod
mahalla” jamg’armasi mablag’lari hisobidan moliyalashtiriladi

Buyurtmachi rekviziti

Samaeqand, shahri Kuksaroy maydoni 1 A uy MUHH 305979178,
OKED 42210 p/c 23402000300100001010 8 MBB XKMK, MFO-
00014

Loyiha bosqichi

Ishchi loyiha

Bosh loyihalash korxonasining nomi

Loyihachi tanlov asosida

Loyiha quvvati

Loyihani ishlab chigishda aniglanadi

Loyihalanadigan inshootning asosiy
ko’rsatgichlari va ro’yxati

- ichimlik suv tarmog’ini qurish, uzunligi 3,0 km (diametri va
uzunligi loyihani ishlab chigishda aniglanadi)

-mavjud suv qudug’ini ta’mirlash va kerakli jihoz uskunalar
o’rnatish;

- bir dona suv minorasi o’rnatish;

- suvni zararsizlantirish uskunasini (baktrasedniu ustanofka) suv
qudug’i joylashgan pavilionda o’rnatish; balanligi va hajmi
loyihani ishlab chiqishda aniqlanadi)

- mavjud katta kuchlanishli xavo liniyasidan tarmoq tortish
(uzunligi va kuchlanishi loyihani ishlab chigishda aniglanadi);
- mavjud podstansiyani ta’mirlash zarur bo’lsa transformator

ppodstansiyasi o’rnatish (quvvati loyihani ishlab chigishda

aniglanadi);

- obodonlashtirish (loyixa asosida)

- darvoza o’rnatib evro (setka) dtvori (3-D) bilan o’rash;

- joliMxaHn uwIab uMKMIDAA WYUMIMK CYB TapMOFWUHW Y#
Xyxanururaya yrkasuauiy Gunan Gup KatopAa XOHajOHJapra
(ungppaxpacnellr) CyB XMCOONArU4IAPHMHT YPHATHIMLLKA Ky3la
TYTWJICHH;

- loyihani “Samargand suv ta’minoti” MCHJ bilan kelishish.

10.

Texnologik jarayonlar va uskunalarga
qo’yiladigan asosiy talablar

Ishchi loyihani ishlab chiqishda quyidagilarni xisobga olinsin:

- zamonaviy avtomatlashtirish tizimlari va suv sarfini o’Ichash
qurilmalarini qo’llash (ulanish nugtasida va suv tarqatish
tuguninig chiqishida)

-yengil metal konstruktsiyalar va sendvich panellardan foydalanish;
- epoksid qoplamali zadvijka va gaytaruvchi klapanlar o’matish;

- suvni bosimini hisobga olgan holda polietilen quvurlarni qo’llash
(zavodda ishlab chiqarilgan);

nazarat qudugy kopkogi- GOST-3634-99 ogir yuk kutarma
markali, “Uzsuvtaminot” logotipe yozuvi bilan tartibga solish,

- xonadonlarga suv hisoblagich uchun namunadagi nazarat qutisini
qo'llash (chizma va foto rasmlari ilova qilinadi),

- loyihalarda tarmogqlar va inshootlarni gidravlik hisobini bajarish;

- ichki yo’l va yo’laklarni beton qum qorishmali qoplamasi bilan
qoplash;

- zamonaviy elektro tejamkor nasoslardan foydalanish;

- texnologik jarayonlarni markazlashtirilgan tartibda nazorat qilish,
boshgqarish va elektr energiya va suv sarfi hisobini yuritishda
SCADA tizimiga ulanishi mumkin bo‘lgan o‘lchov asboblari va




11.

Inshoot ish rejimi

Doimiy

Mavjud tashqi transport aloqgalari va ta’minot tizimlaridan
foydalanilsin

12. | Tashqi transport aloqgalari va ta’minot tizimi
"Atrof-muhit ta’siriga oid bayonoti " loyihasini bajarish (ZVOS)
13. | Atrof-muxit muxofazasiga qo’yiladigan talablar
14, BTkglltivatsiya va obodonlashtirishga bo’lgan Loyihada aniglanadi
alal
15. | Rejalashtirilgan qurilish muddati 2022 yil
16. kMeilfirgiualaml ishga tushirish zaruriyati va ketma- I
Muxandislik tadqgigitlar ishlab chigarish uchun O’zbekiston Respublikasi xududida amalda bo’lgan qoida va
17. | talablar yo’rignomalarga asosan
I = Qurilayotgan obyektlardagi tuproglarning xisoblangan seysmik va
18. | Maxsus qurilish sharoitlari xususiyatlari muxandislik-geologik xulosaga muvofiq.
- Ishchi loyiha amaldagi qonun va qoidalarga muvofiq ishlab
chiqilsin;
- Ichimlik suv tarmogqlari tortilishidan avval obyektni bosh rejasi
tegishli tashkilot va idoralar bilan kelishish (hududiy elektr
tarmoqlari, gaz , suv, avtoyo’l, tabiatni muhofaza qilish
inspeksiyasi, DSENM va boshqa tashkilotlar)
- Suv inshootini elektr tarmoglariga ulashda hududiy elektr
q tarmoglariga korxonalarning texnik xulosasi xamda loyihasiga
10..| Loyihdlsh nolsmmarsusicliartiar asosan kelishish.(O’zbekiston Respublikasi Vazirlar
Mahkamasining 2018 yil 12-yanvardagi 22-sonli Qarorning: 4-bob,
23-bandda)
- Loyihani ishlab chigishda abonentlar va ulanadigan axoli soni
ko’rsatilsin.
- Qurilishning boshlang’ich narxi joriy narxlarda hisoblansin.
- Ishchi loyiha buyurtmachiga bosma shaklda 3 nusxada va elektron
shaklda taqdim etilsin.
20. | Xisob-kitoblar varianti Talab etilmaydi
Fugaro mudofaasining muxandislik-texnik chora-
21 | tadbirlarini ishlab chigishga qo’yiladigan talablar | Samarqand viloyati FVB talablariga binoan

va favqulodda ogohlantirishlar

“Suv ta’minoti va oqova suv obyektlari qurilishi

bo’yicha injiniring kompaniyasi” UK direktori:

#Suv ta’minoti va oqova suv obyektlari qurilishi /
bo’yicha injiniring kompaniyasi” UK Samarqand
viloyati xududiy boshqarmasi boshlig’i v.b.:

“Samarqand viloyati suv ta’minoti” MCHJ

direktori :

X. Yakubov




