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Urgut tuman "Beshkapa' MFY dagi 1 dona suv
inshoati qurish va 5,0 km toza ichimlik suvi
tarmogi tortish obyektiga

ISHCHI LOYIHANI ISHLAB
CHIQISH UCHUN TEXNIK
TOPSHIRIQ

Samarqand viloyati — 2022 yil
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Asosiy ma’lumotlar va talablar ro’yhati

Asosiy ma’lumotlar va talablar
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| Buyurtmachi

“Suv ta’minoti va oqova suv obyektlari qurilishi bo’yicha injiniring
kompaniyasi” UK Samarqand viloyati xududiy boshqarmasi

Ishchi loyihani ishlab chiqish uchun asos

O‘zbekiston Respublikasi Prezdentining 2022 yil 25 oktyabrdagi

Respublika hududlarini obod qilish gishloq va mahallalarda infra
tuzilma bilan bog’liq eng dolzarb masalalarni tizimli hal etish
xususan, joylarda ichki yullar, suv va boshqa infra tuzilma
obyektlarini yahshilashga doir 2022-2023 yillarda mahallar
infratuzilmasini yanada yahshilash bo’yicha qushimcha chora-
tadbirlar to’g’risidagi PQ-408 qarori.

Qurilish turi

Yangi qurilish rekonstruksiya

Moliyalashtirish manbasi

Samarqand viloyat hokimligi huzuridagi “Obod qishlog” “Obod
mahalla” jamg’armasi mablag’lari hisobidan moliyalashtiriladi

Buyurtmachi rekviziti

Samaeqand, shahri Kuksaroy maydoni 1 A uy MHH 305979178,
OKED 42210 p/c 23402000300100001010 8 MBB XKMK, MFO-
00014

Loyiha bosqichi

Ishchi loyiha

Bosh loyihalash korxonasining nomi

Loyihachi tanlov asosida

Loyiha gquvvati

Loyihani ishlab chigishda aniqlanadi

Loyihalanadigan inshootning asosiy
ko’rsatgichlari va ro’yxati

- ichimlik suv tarmog’ini qurish, uzunligi 1,0 km (diametri va
uzunligi loyihani ishlab chigishda aniqlanadi)

- gidrogeologik xulosa asosida ikki dona ichimlik suv qudug’i
gazish va uni jixozlash, yengil konstruksiyali pavilion qurish;
- suvni zararsizlantirish uskunasini (baktrasedniu ustanofka) suv
qudug’i joylashgan pavilionda o’rnatish;

- mavjud katta kuchlanishli xavo liniyasidan tarmogq tortish
(uzunligi va kuchlanishi loyihani ishlab chigishda aniglanadi),
transformator podstansiyasi o’rnatish (quvvati loyihani ishlab
chigishda aniqlanadi);

- obodonlashtirish (loyixa asosida)

‘- darvoza o’rnatib evro (setka) dtvori (3-D) bilan o’rash;

- JoWMXaHM HIUTa0 4YWKWIIAA WYUMIUK CYB TApMOFUHH YH
Xykanururada yTkasunumy G6uyan Gup KatopAa XOHaIoHJapra
(ungppaxpacnuiil) cyB XHCOONArHYJIAPHWHT YPHATHUIMIIM Ky37a
TYTHIICHH;

- loyihani “Samargand suv ta’minoti” MCHJ bilan kelishish.

10.

Texnologik jarayonlar va uskunalarga
qo’yiladigan asosiy talablar

Ishchi loyihani ishlab chigishda quyidagilarni xisobga olinsin:

- zamonaviy avtomatlashtirish tizimlari va suv sarfini o’lchash
qurilmalarini qo’llash (ulanish nuqtasida va suv tarqatish
tuguninig chiqishida)

-yengil metal konstruktsiyalar va sendvich panellardan foydalanish;
- epoksid qoplamali zadvijka va qaytaruvchi klapanlar o’rnatish;

- suvni bosimini hisobga olgan holda polietilen quvurlarni qo’llash
(zavodda ishiab chigarilgan);

nazarat qudugy kopkogi- GOST-3634-99 ogir yuk kutarma
markali, “Uzsuvtaminot™ logotipe yozuvi bilan tartibga solish;,

- xonadonlarga suv hisoblagich uchun namunadagi nazarat qutisini
qo'llash (chizma va foto rasmlari ilova gilinadi);

- loyihalarda tarmogqlar va inshootlarni gidravlik hisobini bajarish;

- ichki yo’l va yo’laklarni beton qum qorishmali qoplamasi bilan
qoplash;

- zamonaviy elektro tejamkor nasoslardan foydalanish;

- texnologik jarayonlarni markazlashtirilgan tartibda nazorat qilish,
boshqarish va elektr energiya va suv sarfi hisobini yuritishda
SCADA tizimiga ulanishi mumkin bo‘lgan o‘Ichov asboblari va
jihozlari go‘llanilsin;

11.

Inshoot ish rejimi

Doimiy
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Tashgi transport alogalari va ta’minot tizimi

Mavjud tashqi transport alogalari va ta’minot tizimlaridan




Atrof-muxit muxofazasiga qo’yiladigan talablar

" Atrof-mubhit ta’siriga oid bayonoti " loyihasini bajarish (ZVOS)

talablar

4 ET:l;ﬂtivatsiya va obodonlashtirishga bo’lgan Loyihada aniglanadi
15. | Rejalashtirilgan qurilish muddati 2022 yil
r}. kMeztifirgiualaml ishga tushirish zaruriyati va ketma- Talab etilmaydi
& Muxandislik tadgigitlar ishlab chigarish uchun O’zbekiston Respublikasi xududida amalda bo’lgan qoida va

yo’rignomalarga asosan

I I

Maxsus qurilish sharoitlari

Qurilayotgan obyektlardagi tuproglarning xisoblangan seysmik va
xususiyatlari muxandislik-geologik xulosaga muvofiq.

19.

Loyihalash uchun maxsus shartlar

- Ishchi loyiha amaldagi qonun va qoidalarga muvofiq ishlab
chiqilsin;

- Ichimlik suv tarmogqlari tortilishidan avval obyektni bosh rejasi
tegishli tashkilot va idoralar bilan kelishish (hududiy elektr
tarmogqlari, gaz , suv, avtoyo’l, tabiatni muhofaza qilish
inspeksiyasi, DSENM va boshqa tashkilotlar)

- Suv inshootini elektr tarmogqlariga ulashda hududiy elekir
tarmoqlariga korxonalarning texnik xulosasi xamda loyihasiga
asosan kelishish.(O’zbekiston Respublikasi Vazirlar
Mahkamasining 2018 yil 12-yanvardagi 22-sonli Qarorning: 4-bob,
23-bandda)

- Loyihani ishlab chigishda abonentlar va ulanadigan axoli soni
ko’rsatilsin.

- Qurilishning boshlang’ich narxi joriy narxlarda hisoblansin.

- Ishchi loyiha buyurtmachiga bosma shaklda 3 nusxada va elektron
shaklda tagdim etilsin.

20.

Xisob-kitoblar varianti

Talab etilmaydi

21

Fugaro mudofaasining muxandislik-texnik chora-
tadbirlarini ishlab chigishga qo’yiladigan talablar
va favqulodda ogohlantirishlar

Samargand viloyati FVB talablariga binoan

“Suv ta’minoti va oqova suv obyektlari qurilishi

bo’yicha injiniring kompaniyasi” UK direktori:

I‘Suv ta’minoti va oqova suv obyektlari qurilishi
bo’yicha injiniring kompaniyasi” UK Samarqand \
viloyati xududiy boshqarmasi boshlig’l v.b.:

“Samarqand viloyati suv ta’minoti” MCHJ

direktori :

X. Yakubov




