
QASHQADARYO VILOYAT
HOKIMLIGI "YAGO

(TASDIQLAYMAN)

Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani "Yangi hzyot" MFY hududida
44-sonli maktab uchun toza ichimlik suv qudug'i qazish
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Yakkabog' tumani 'oYangi hayot" MFY hududida 44-sonli
maktab uchun tozaichimlik suv qudug'i qazish
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Loyihalashtirish ob' ektining
manzili Yakkabog' tumani "Yangi hayot" MFY

4 Loyiha ishlab chiqish uchun asos.
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022
25 oktabrdagi PQ-408-son1i qarori

vil

Moliyalashtirish manbai Davlat byudjeti
7 Qurilishning taxminiy qiymati,

mln.so'm.
Loyihani taxminiy hisobiy qiymati.
ishlari baj arilgandan so'ng yakuniy
aniqlanadi.

180,0 mln.so'm. Loyiha
ekspert hisobiga asosan

8 Loyiha tashkilotining nomi - bosh
lovihachi

Tanlovi asosida belgilanadi

9
Ishchi loyihaning tarkibi Ishchi chizmalar quyidagi tarkibda ishlab chiqilsin.

-siyomka
-gedragiyologiya
-eliktira tarmog' uchun texnik shart
-qisqa tushuntiruv y ozuvi.
-smeta hujjatlari.
-Nuqson dalolatnomasi asosida
chizmalai,
Ishlab chiqilgan loyiha-smeta hujjatlari ekspertiza

tashkilotlariga taqdim etish uchun buyurtmachiga bir nusxada
(qog'oz va elektron shakillarda) taqdim etiladi.

Ekspertizadan o'tkazilgandan so'ng SHNQ I.03.01-20 ga
asosan buyurtmachiga ishchi loyihalar 3 nusxadan qog'ozga
chop etilgan holda va bir nusxada electron desk ko'rinishida
taqdim etiladi.

1 0
Smeta-narxli hujjatlarni tayyorlash
uslubiga qo'yiladi gan talablar.

Obyektning boshlang'ich qiymati SHNe 1.03.01-08
bo'yicha, Yazirlar Mahkamasining 2003 yil ll iyuldagi26I-
sonli va 2021-yil l7-sentabrdagi 579-sonli qaroriga va
qonunchilikda belgilangan tartiblar asosida, joriy narxlarda
aniqlansin. Smeta hujjatlarida nazarda tutulgan ish hajimlari,
qurilish qilish, montaj qilish va maxsus ish turlari, loyihada
qabul qilingan yechimlarga mos kelishi ta'minlansin. Smeta
hujjatlarini tasdiqlangan standartlarga muvofiq,
rej alashtirilgan qurilish muddatiga to' g' ri keladigan narxlar
bilan amaldagi narxlash tartibiga muvofiq ishlab chiqilsin.
Obyektlaming hisob-kitoblar natijasida aniqlangan, joriy
narxlardagi qurilish qiymatlari asoslangan va ishonchli
bo' lishi ta' minlansin.

Loyiha hujjatlari bo'limlari tarkibi va ularning mazmuni
amaldagi me'yoriy guquqiy bazaga muvofiq bo'lishi kerak.
Smetalarni joriy nandarda shakillantirish jarayonida qurilish
mahsulotlari mehnat resurislari, mashina va mexanizimlar
uchun asosiy narxlar va qiymatlar quyidagi qiymatlarda
qo'llanilsin.

Davlat statestikasi qumitasi rasmiy saytiga (Stat.uz)
joylashtirib boriladigan



buyurtmachining ma' lumotlari asosida shakillantirilsin.

1. O'rtacha soatlik ish n
o'rtacha statistik ma' lumotlari aro.idu.

2. Mashina va mexanizimlardan foydalanish uchun
o'rtacha narxlar hamda sarflar miqdori o'rtacha
statestilk ma' lumotlar asosida.

3. Qurilish materiyallar, buyumlar konstruksiyalar va
jihozler birligiga harcjatlarning o'rtacha qiymati
tayyorlavchi zavodlarning ulgurji sotish narxlai,
qurilish materiyallari berjalari va yarmarkalaridagi
kataloklari asosida

4. Pudratchining boshqa xarajatlai 19.54% olinsin.
Buyurtmachining boshqa xarajatlari va sarflari

Loyihalashtirilgan ob'ektning
tarkibi.

Binoni ta'mirlash va jihozlastt-

Yong'in xavfsizligi bo'limini
ishlab chiqish talablan.

Loyihaviy va konstruktiv
portlash hamda yonglin xafsizligi talablarini hisobga olgan
holda amalga oshirilishi lozim.

iqot ishlarini baiarish talablari.

Dizayn va qurilish jarayonida
tajriba-konstruktorlik va ilmiy-

Talab qilinmaydi.

Namoyish materiallarini bajarish Talab qilinmaydi.

Hududni obodonlashtirish va
kichik arxitektura shakillarisa
quyilgan ta'lablar

Talab qilinmaydi.

Tashqi transport aloqalari va
ta'minot sxemasi.

Talab qilinmaydi.

Qurilishning belgilangan
muddatlari (yillar).

Loyiha va qurilishning maxsrx Normativ hujjatlar va KMK 
"@

Ishchi hujjatlarga o'zgartirishlar
kiritish (loyiha tashkiloti tomonidan
qilingan xatolarni tuzatishdan

Hukumat va foydalanuvchi tashkilot xatiga ko'ra

Loyiha tashki loti (p O S ) I o yilasini-
ishlab chiqish.

Qurilishni tashkil etish loyih
3.01 .01-03 ga mos ravishda ishlab chiqilsin.

Qurilishning muallifl ik nazorati Mualli fl ik nazor atini o I ib bori shffi
ishlab chiqilgan grafik asosida olib boriladi.

ob'ektda pudratchi yoki buyurtmachi tomonidan muammoli
masala va taklif kiritilishi ko'tarilganda loyixachining
ob'ektga borishi zarur vas hart xisoblanadi.

Loyttn hujjaflari berilgan nusxalar
soni, bo'limlanring taftibi va maznuni
bo'yicha ko'rsatrnalar.

_r9r]f 1- smeta hujj atlari mij oz@
Ishchi loyiha - 3 nusxada;
Joriy narxlarda resurslar ro'yxati va mahalliy-resurs varaqasi -
I nusxa.

_Resurs varaqasi va elektron versiyada mahalliy ro'yxat _ 1
disk

Atrof-muhitri mtthofaza qilish
talablai.

Talab qilinmaydi
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24 Qo'shimcha talablar 1. Bajaruvchi ekspertizadan o'tkazish jarayonida loyiha

yechimlari to'g'ri qo'llanilganligi bo'yicha himoya
qilish chora-tadbirlarini amalga oshirish

Loyiha tashkiloti ishlab chiqilgan loyiha-smeta hujjatlarini
manfaador tashkilotlar bilan kelishishni ta,minlaydi.
(arxitektura va qurilish boshqarmasi va h.k)

25 Loyixa tashkilotining
majburiyatlari

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil
22 yanvardagi l5-sonli qarorini 4-ilovasi Il-bo'lim 8-punkti
hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil l0
dekabrdagi PQ-43-sonli qaroriga asosan loyihalash
jarayonida yo'l qo'yilgan hato va kamchiliklarga bosh loyiha
tashkiloti tomonidan javobgar etib ko'rsatilganligi sababli
loyiha ishlari uchun o'zato tuzilgan shartnomaning 70%
miqdoridagi jarima qo'llanilishini va bosh pudratchiga
etkazilgan zarami (buzib olish ishlari) uz xisobidan qoplab
beradi.

Qashqadaryo viloyati hokimligi
"Yagona buyurtmachi xizmati, IK
loyiha bo'limi boshlig'i: T. Turaev


