

02.11.2022 йил .

Гулистон шаҳри.

Кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритиладиган “Сирдарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси номидан Низоми асосида иш кўрувчи директор З.Базаров бир томондан, матнда кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритиладиган “Жиззах Минораси” МЧЖ Низоми асосида иш кўрувчи раҳбари М.Исмонлов иккинчи томондан, ушбу шартномани туздилар.

## I. ШАРТНОМАНИНГ МАҚСАДИ

1.1. “Пудратчи” ушбу шартнома шартларига мувофиқ Боёвут тумани Апорзор МФЙ Милат парвар кўчасини жорий таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади. “Буюртмачи” эса “Пудратчи”га бажарилиши лозим бўлган ишлар учун тегишли меъёрий ҳужжатлар ва ташкилот нормативлари асосида тузилган лойиха-смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағни тўловини амалга ошириш мажбуриятини олади.

## II. ШАРТНОМАНИНГ БАҲОСИ ВА ХИСОБ КИТОБ ТАРТИБИ

2.1. 2022 йил 31.10 кунги танловда (ЛОТ рақами № 22110012164051) голиб бўлиб бажарилиши лозим бўлган ишлар қиймати ( ҚҚС ва барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда)га асосан жорий нархларда 191 000 000 сўмни ташкил этади.

2.2. Шартнома томонлар ўртасида имзоланиб, манзиллик рўйхати тасдиқланиб молиялаштирилган маблағи аниқлангандан сўнг тегишли Ҳазначилик тизимидан (Уззбо дастури) рўйхатдан ўтиб, маблағ Республика ёки маҳаллий бюджетдан “ Буюртмачи ” махсус ҳисобига туширилганидан сўнг, 10 банк иш кунида “Буюртмачи” томонидан бажариладиган ишлар қийматининг аванс (бўнак) тариқасида 30 % келишилган сумма “Пудратчи”нинг ҳисоб рақамига ўтказиб беради.

2.3. Маблағнинг қолган қисми Республика ёки маҳаллий бюджетдан “ Буюртмачи ” махсус ҳисобига туширилганидан сўнг, “Пудратчи” томонидан топширилган бажарилган ишлар далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида 30 банк иш кунида ўтказиб беради.

2.4. “Пудратчи” томонидан иш тўлиқ бажариб топширилиб, қабул қилиш-топшириш далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар 2022 йилнинг 31 декабр кунига қадар “Буюртмачи” гатопширилиши шарт ҳисобланади. Курсатилган муддатда “Пудратчи” томонидан бажарилган ишлар топширилиши таъминланмаган тақдирда, бажарилган ишлар юзасидан “Буюртмачи” томонидан молиялаштирилиши масаласи қайта куриб чиқилади.

2.5. Бажарилган ишлар учун тўловлар “Буюртмачи” томонидан пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади

## III. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

“Пудратчи”нинг мажбуриятлари:

3.1. Мазкур шартномага илова қилинадиган бажариладиган ишлар жадвалига асосан биринчи аванс тўлови тушгандан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва мазкур шартноманинг ишларни бажариш тўғрисидаги 1-илоvasида кўрсатилган жадвал асосида 30 кунда ишларни бажариб топширади.

3.2. Барча ишларни тасдиқланган смета ҳужжатларига мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда бажариш ҳамда “Буюртмачи”га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади.

Объектнинг ижро ҳужжатларини тўлиқ расмийлаштириш ва буюртмачига топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини ва ҳисоб варақ фактуралар (юк хати)дан нусха тақдим этади.

3.3. “Пудратчи” мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва ёрдамчи пудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун “Буюртмачи” олдида тўлиқ мулкый жавоб беради. “ Пудратчи ” “ Буюртмачи ” олдида ёрдамчи пудратчи ўз мажбуриятларини бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлигининг оқибатлари учун ҳам жавобгар бўлади. “ Буюртмачи ” “ Пудратчи ” билан тузган шартномалар бузилиши билан боғлиқ талабларни ёрдамчи пудратчиларга қўймайди.

3.4. “Пудратчи” геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиқ ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида геодезия ишларида хатолар аниқланса, “Пудратчи” тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан амалга оширади.

3.5. Агар беркитилган (ёпилиб кетадиган) ишлар “Буюртмачи”нинг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда ёзма равишда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича “Пудратчи” “Буюртмачи”нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очнишга, сўнгра уни тиклашга мажбурдир.

3.6. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача “Пудратчи” қурилиш монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтари (журнал)ни юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши акс эттирилади.



“Пудратчи” дафтар (журнал)да “Буюртмачи” томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.7. Объект фойдаланишга топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланишига “Пудратчи” тўлиқ жавобгар бўлади.

“Пудратчи”нинг ҳуқуқлари:

3.8. Бажариб бериладиган иш учун олинладиган аванс ҳақ тўланишини мазкур шартноманинг 2.2-бандига кўра, ишни бажариб топширгандан сўнг, мазкур шартноманинг 2.3-бандига кўра тўла ҳажмда ҳисоб китоб қилинишини талаб қилиш.

Бажариб берилган ишни қабул қилиб олиш асоссиз равишда рад этилиши натижасида етказилган зарарни қопланишини талаб қилиш.

3.8. Лойиха-смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари “Пудратчи” томонидан тўлиқ ва сифатли бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлари смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни айрим харажатлар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида “Буюртмачи”ни хабардор қилган ҳолда йўналтирилиши мумкин.

3.8. “Пудратчи” зарур ҳолларда айрим иш турларини бажарилишида лойиха-смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўз имкониятлардан келиб чиққан ҳолда, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси ва лойихачи ташкилотнинг тегишли хулосаси асосида амалга оширилиши мумкин.

3.9. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойлarda бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

“Буюртмачи”нинг мажбуриятлари:

3.10. Тасдиқланган лойиха-смета ҳужжатлари асосида бажарилган ишларни меъёрий ҳужжатлар талаблари даражасида қабул қилиб олиш.

3.11. Бажарилган ишлар учун ҳақ тўланиши мазкур шартноманинг 2.2-бандига кўра, ишни бажариб топширгандан сўнг, мазкур шартноманинг 2.3-бандига кўра тўла ҳажмда ҳисоб китоб қилинади.

“Буюртмачи”нинг ҳуқуқлари:

3.12. “Пудратчи”дан амалдаги давлат стандартлари ва бошқа меъёрий ҳужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш.

3.13. Камчиликларни бепул бартараф этилиши ёки камчиликларни бошқа шахс томонидан тўғриланиши харажатларини қопланишини талаб қилиш.

3.14. “Пудратчи”дан шартномада кўрсатилган ишларини лойиха ҳужжатлари асосида ишни сифатли бажарган ҳолда қабул қилиб олиш.

3.15. “Пудратчи” томонидан ишлатилладиган материаллар ва асбоб ускуналарни иш ҳужжатларига мувофиқлигини назорат қилиш.

3.16. Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

3.17. Агар “Пудратчи” шартномани амал қилиш муддати давомида белгиланган объектни “Буюртмачи” га топширмаган тақдирда, “Буюртмачи” мазкур шартнома муддатлари тугагандан сўнг, бажарилган ишлар учун маблағ бериш мажбуриятини олмайди.

#### IV. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

4.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажармаса мажбуриятни бажармаган томон иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди.

4.2. “Пудратчи” объектни ўз вақтида топширмаганлиги учун “Буюртмачи”га ҳар бир кечиктирилган кун учун шартнома мажбуриятлари бажарилмаган қисмининг 0,5 %и миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пенянинг суммаси тўлаб берилган маблағнинг 50 %идан ошмаслиги керак.

4.3. Аниқланган камчилик ва нуқсонлар “Пудратчи” томонидан ўз вақтида бартараф қилинмаса, ёки ишлар умуман бажарилмаса, “Буюртмачи” тўловларни тўхтатиб, лозим даражада, ёки умуман бажарилмаган ишларнинг 20 % и миқдорида жарима ундирилишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

4.4. Бажарилган ишлар учун “Буюртмачи” томонидан ўз вақтида ҳақ тўланмаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,5 % миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пеняларнинг умумий суммаси кечиктирилган тўловларнинг 50 % миқдоридан ортмаслиги керак.

4.5. Тўланадиган пеня ва жарималар шартнома мажбуриятларини бузган томон иккинчи томонга ана шу мажбуриятларни бажармаслик оқибатида етказган зарарларни қоплаш жавобгарлигидан озод этилмайди.

4.6. Ушбу шартномада кўзда тутилмаган жавобгарликлар Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги 670-1-сонли “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонунининг 25-32 моддалари асосида белгиланади.



## V. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС МАЖОР) ХОЛАТЛАРИ

5.1. Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни тўлиқ ёки қисман бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа энгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва бу ҳолатлар шартнома шартларини бажарилишига бевосита таъсир этса томонларнинг жавобгарликдан озод этилиши Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилади.

5.2 “ Пудратчи ” нинг мазкур шартномани бажариши учун бошқа шартлашувчи шериклари, ёрдамчи пудратчилар томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги, “ Пудратчи ” да зарур маблағларнинг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига қирмайди.

## VI. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ, БЕКОР ҚИЛИШ ВА НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

6.1. Мазкур шартнома белгиланган шаклда томонларнинг ўзаро келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин.

6.2. Шартнома асосида белгиланган маблағни молиқлаштирилиши билан боғлиқ муаммолар келиб чиққан тақдирда “ Буюртмачи ” ва “ Пудратчи ” ўзаро келишув асосида шартномага ўзгартириш киритиши мумкинлиги маълумот учун қабул қилинади.

6.3. Мазкур шартнома бўйича юзага келиши мумкин бўлган низо ва келишмовчиликлар ўзаро муҳокама йўллари билан хал этилади. Агарда ўзаро муҳокама йўли билан хал этиш имкони бўлмаса, Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Гулистон туманлараро Иқтисодий суди орқали хал этилади.

## VII. ШАРТНОМАНИ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТЛАРИ

7.1. Шартнома томонлар имзолаб, худудий Ҳазначилик тизимидан (Узазбо дастури) рўйхатдан ўтган кундан кучга кириб, 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

7.2. Объектнинг жорий таъмирлаш бўйича маблағ Республика ёки маҳаллий бюджетдан “Буюртмачи” нинг махсус ҳисоб рақамига 2022 йил 31 декабрь кунига қадар ажратилмаган тақдирда мазкур шартноманинг амал қилиш муддати қайта кўриб чиқилади.

7.2. Шартнома 2 нусхада тузилиб, иккала нусхаси ҳам ҳуқуқий жиҳатдан тенг кучга эга.

## VIII. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

### “БУЮРТМАЧИ”

Сирдарё минтақавий йулларга буюртмачи  
хизмати давлат унитар корхонаси  
Гулистон ш. Саховат кучаси 1-уй.  
Тел/факс: 236-55-16  
ш/х: 304521860242127045129118066  
СТИР: 207 252 998

Директор  З.Базаров



### “ПУДРАТЧИ”

“Жиззах Минораси” МЧЖ  
Тошкент вилояти Бойкент кучаси 19 уй  
АТБ Ўзсаноаткурлишбанк Бекобод  
филиали  
Х/Р: 2020 8000 9002 9019 1004  
МФО: 00440  
ИНН: 302827527

Рахбар  М.Исмонлов



## ХУҚУҚИЙ ХУЛОСА.

Ўзаро тузилаётган пудрат шартномасининг шартлари, хусусан, тарафларнинг ҳуқуқлар, мажбуриятлари, кафолатлари, ишларнинг бажариш муддатлари, ҳисоб-китоб ва тўловлар, ишлаб чиқариш, форс-мажор, тугалланган қурилиш объектини қабул қилиш ҳолатлари, шартномани бекор қилиш ҳамда тарафларнинг мулкӣ жавобгарлик асослари, низоларни хал қилиш тартиби ва якуний талаблар Фуқаролик кодексининг 26, 27, 28 ва 37-боблари ҳамда “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонун талабларига мос келади, шартнома тузувчи шахслар шартномани имзолаш ҳуқуқига эга, шартномани имзоласа бўлади деб ҳисоблайман.

Сирдарё МИБХ ДУК  
Бош юриконсульти:-



Ф.Х.Усаров

" " 2022 йилдаги №

Объект: Сирдарё вилояти Боевут тумани Анорзор МФЙ Милат парвар кўчасини жорий таъмирлаш

МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

№	Молиялаштириш шартлари	Жами	2022 йил			
			Октябр	Ноябр	Декабр	
1	30 % ҳажмидаги бунак	57 300 000,00		57 300 000,00		57 300 000,00
2	70 % ҳажмда эсорий молиялаштириши	133 700 000,00		133 700 000,00		133 700 000,00
3	<b>Жами:</b>	<b>191 000 000,00</b>		<b>191 000 000,00</b>		<b>191 000 000,00</b>

"Буюртмачи"



"Пудратчи"



" " 2022 йилдаги №  
Шартномага 1-илова

**БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ**  
Пудратчи ташкилот: "Жиззах Минораси" МЧЖ

№	Иш тури	Жами				Жами суммаси
			Октябр	Ноябр	Декабр	
1	Қурилиш монтаж ишлари	166 086 956,52		166 086 956,52		166 086 956,52
2	ҚҚС 15 %	24 913 043,48		24 913 043,48		24 913 043,48
3	Жами	191 000 000,00		191 000 000,00		191 000 000,00

"Буюртмачи"



"Пудратчи"

## ТАНЛАШ БАЁННОМАСИ

“01” 11 2022 йил

Катнашдилар :

<b>Хайъат раиси:</b>	3.Базаров	Директор
<b>Аъзолари:</b>	3.Таджикулов	Бош муҳандис
	Ф.Ўсаров	Бош юристконсулт
	М.Култаев	Лойиҳа таъминот бўлими бошлиғи
	Ў.Худойбердиев	Тендерларни ташкил этиш бўлими
	Ш.Таниев	Бош ҳисобчи
	А.Абдумунинов	Ҳисобчи бўлими бош мутахассиси

### КУН ТАРТИБИ

1. Глобал Мега Инвест МЧЖ таклифини ўрганиб чиқиш.
2. Мироб Курилиш МЧЖ таклифини ўрганиб чиқиш.
3. ООО БРК Гулистон таклифини ўрганиб чиқиш.
4. Низомиддин Имкон Сервис МЧЖ таклифини ўрганиб чиқиш.
5. Озод Малика йўл қурилиш МЧЖ таклифини ўрганиб чиқиш.
6. Жиззах минораси МЧЖ таклифини ўрганиб чиқиш.
7. Йўлдош ота ХК таклифини ўрганиб чиқиш.
8. Sunny Lend Service МЧЖ таклифини ўрганиб чиқиш.

тибида қўйилган масала юзасидан хайъат раиси 3.Базаров сўзга чиқиб, йиғилиш қатнашчиларига Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли қонунинг 7-боб 60-моддасининг талабларига мувофиқ Боёвут тумани Анорзор МФЙ Миллат парвар кўчасини жорий таъмирлаш объекти учун Глобал Мега Инвест МЧЖ, Мироб Курилиш МЧЖ, ООО БРК Гулистон, Низомиддин Имкон Сервис МЧЖ, Озод Малика йўл қурилиш МЧЖ, Жиззах минораси МЧЖ, Йўлдош ота ХК, Sunny Lend Service МЧЖ лардан таклифлар электрон шаклда жойлаштирилганлигини маълум қилади. Хайъат аъзолари ҳамда таклиф берувчиларнинг электрон шаклда жойлаштирилган хужжатлари куриб чиқилганда қуйидаги таклифлар берилганлиги маълум бўлди.

1. Глобал Мега Инвест МЧЖ таклифи 206 089 115 сўм ва қурилиш муддати 30 кун
2. Мироб Курилиш МЧЖ таклифи 214 935 000 сўм ва қурилиш муддати 30 кун
3. ООО БРК Гулистон таклифи 195 242 319 сўм ва қурилиш муддати 30 кун
4. Низомиддин Имкон Сервис МЧЖ таклифи 206 089 000 сўм ва қурилиш муддати 30 кун
5. Озод Малика йўл қурилиш МЧЖ таклифи 200 000 000 сўм ва қурилиш муддати 30 кун
6. Жиззах минораси МЧЖ таклифи 191 000 000 сўм ва қурилиш муддати 30 кун
7. Йўлдош ота ХК таклифи 206 089 000 сўм ва қурилиш муддати 30 кун
8. Sunny Lend Service МЧЖ Дисквалификация қилинди

Хайъат раиси: (3 Базаров) ушбу кўрсатилган таклифни хайъат аъзоларига таништирди. Овозга қўйиш натижасида Боёвут тумани Анорзор МФЙ Миллат парвар кўчасини жорий таъмирлаш объекти буйича Жиззах минораси МЧЖ таклифи арзон бўлганлиги сабабли, шу ташкилот билан 191 000 000 сўмга шартнома тузишга қарор қилинди. Харид комиссияси аъзоларида мазкур лот 22110012164051 иштирокчилари билан аффилиланганлик хусусиятига эга алоқаларлик мавжуд эмас.

Ўзбекистон Республикасининг “Давлат харидлари тўғрисида”ги Қонуннинг (ЎРК-684-сон, 22.04.2021 й.) 23-моддасига кўра, иштирокчи ва унинг аффилиланган шахси мазкур лот (лар)да иштирок этмаяпти.

Маълумотлар stat.uz саҳифаси орқали текширилди.

Ушбу 22110012164051 сонли лот рақами бўйича Сирдарё МЙХБ ДУК томонидан тасдиқланган танлаш баённомаси юзасидан ҳеч қандай эътироз ёки нарозиликлар юзага келмади.

Овозга қўйиш натижасида 7 та овоз билан Глобал Мега Инвест МЧЖ ғолиб чиқди.

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда хайъат


### ҚАРОР ҚИЛДИ:

1. Глобал Мега Инвест МЧЖ, Мироб Курилиш МЧЖ, ООО БРК Гулистон, Низомиддин Имкон Сервис МЧЖ, Озод Малика йўл қурилиш МЧЖ, Жиззах минораси МЧЖ, Йўлдош ота ХК ташкилотлардан тушган таклифлари эътибога олинсин.

2. Танлов ғолиби этиб Жиззах минораси МЧЖ эълон қилинсин ва ушбу ташкилот билан 191 000 000 сўмга шартнома тузилиши маққуллансин.

Аъзолари:  
3.Таджикулов  
Ф.Ўсаров  
М.Култаев  
Ў.Худойбердиев  
Ш.Таниев  
А.Абдумунинов





Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 31 августдаги №138-сонли қарарининг 24-бандига назарда тутилган маълумотларни максимал ўзлаштириш учун Сирдарё вилояти Бобўт тумани икки йўллари (шакар марказий икки хўжалик йўллари)ни қуриш ишлари бўйича 2022 йил учун

МАЎЗИЛЛИ ҲУҲАТИ

№	Объектнинг nomi ва joylashgan joyi	2022-2022 йил	Ўзлаштирилган ва тўлатилган сумма	ЎЗЛАШТИРИЛГАН ИШЛАРНИНГ МАЎЗИЛИ										2022 йил 1 январь ҳолатига ўтган объектнинг йўлнинг кўлини		Тендер шартномаси тасдиқланган баъзи ва рақами	Экспертиза санаи ва рақами	Пиллага қурилган ташкилотлари
				Қурилиш-монтаж ишлари		Тўроқ йўли тоғша		Тоғша йўли асфалтга ўтказиш		Асфальт йўли ташкирати		Бошқа харолатлар		Йўлнинг ҳаролатлари				
				қим	(миль.сўм)	қим	(миль.сўм)	қим	(миль.сўм)	қим	(миль.сўм)	қим	(миль.сўм)	қим	(миль.сўм)			
1	Учтурган МФЙ Наркоти қўчаси	2022-2022 йил	0,374	41 753,235	0,374	41 753,235											20 09 2022 йил №61910	Танлов асосида
2	А.Навоий МФЙ Заки қўчаси	2022-2022 йил	0,807	93 684,796	0,807	93 684,796											20 09 2022 йил №61912	Танлов асосида
3	А.Навоий МФЙ Жўлиқ қўчаси	2022-2022 йил	1,171	125 968,628	1,171	125 968,628											21 09 2022 йил №61913	Танлов асосида
4	Тинлик МФЙ А.Навоий қўчаси	2022-2022 йил	0,500	53 343,234	0,500	53 343,234											20 09 2022 йил №61922	Танлов асосида
5	Гулбоғ МФЙ Бахористон қўчаси	2022-2022 йил	0,466	57 564,115	0,466	57 564,115											20 09 2022 йил №61903	Танлов асосида
6	Ифтихор МФЙ Ота замини қўчаси	2022-2022 йил	0,583	65 813,462	0,583	65 813,462											20 09 2022 йил №61905	Танлов асосида
7	Ифтихор МФЙ Ирмоқ қўчаси	2022-2022 йил	0,514	58 071,585	0,514	58 071,585											20 09 2022 йил №61906	Танлов асосида
8	Аювдор МФЙ Мишлат парвар қўчаси	2022-2022 йил	1,243	216 935,910	1,243	216 935,910											20 09 2022 йил №61919	Танлов асосида
9	Аювдор МФЙ Янги чортоқ қўчаси	2022-2022 йил	0,400	56 761,152	0,400	56 761,152											20 09 2022 йил №61916	Танлов асосида
10	Аювдор МФЙ Словуш қўчаси	2022-2022 йил	0,470	58 341,953	0,470	58 341,953											20 09 2022 йил №61918	Танлов асосида
11	Янгиобод МФЙ Мужиса қўчаси	2022-2022 йил	0,120	18 375,055	0,120	18 375,055											20 09 2022 йил №61921	Танлов асосида
12	Бунёдкор МФЙ Забардаст қўчаси	2022-2022 йил	0,670	101 565,163	0,670	101 565,163											19 09 2022 йил №61585	Танлов асосида
13	Дўстлик МФЙ Бозовул ва Янги обод қўчаси	2022-2022 йил	1,140	170 030,259	1,140	170 030,259											19 09 2022 йил №61586	Танлов асосида
14	Намуз МФЙ Озолик ва Истибоб қўчаси	2022-2022 йил	0,875	100 318,576	0,875	100 318,576											19 09 2022 йил №61590	Танлов асосида
15	Олмазор МФЙ Сардоба, Паракет-1, Аллома қўчаси	2022-2022 йил	0,880	94 968,222	0,880	94 968,222											19 09 2022 йил №61592	Танлов асосида
16	Ширин МФЙ Туркистон-1-6 қўчаси	2022-2022 йил	2,900	334 503,479	2,900	334 503,479											19 09 2022 йил №61594	Танлов асосида
17	Набахор МФЙ Томирли кешигли Томирли қўчаси	2022-2022 йил	0,500	57 740,866	0,500	57 740,866											21 09 2022 йил №61923	Танлов асосида
18	Набахор МФЙ Чашма кешигли Куестар қўчаси	2022-2022 йил	0,550	59 396,580	0,550	59 396,580											21 09 2022 йил №61948	Танлов асосида

Бобўт тумани

миль.сўмда



№	Объектларнинг номи ва юртыдаги мазмун	Қўрилган йил	Ўрта ҳисоб билан қўрилган қиммати, тенгша км	Таърихчилик ва таърихчилик	Таърихчилик ва таърихчилик	Таърихчилик ва таърихчилик	Таърихчилик ва таърихчилик	Таърихчилик ва таърихчилик	Таърихчилик ва таърихчилик	Ўқувчи				Бошқа харajatлар (мил. сўм)	Ўқувчи		2022 йил жами қўрилган қимматлар	Қўрилган- монтаж ишларининг умумий қиймати	Тушков бўлини тошга ўтказилиши		Тош бўлини асфалтга ўтказилиши		Асфальт бўлини таъмирлаши		Бошқа харajatлар (мил. сўм)	Ўқувчи		2023 йил 1 январь ҳолатига туғич объектлар бўлини қиймати	Таърихчилик ва таърихчилик	Экспертна санаси ва рўқим	Ўқувчи таъмирлаш ва таъмирлаш
										11	12	13	14		15	16			17	18	19	20	21	22		23					
1	Навбахор МФЙ Навбахор 19 кўшони Зиемур ва Шоҳшуррам кўчаси	2022-2022 йил	0,760							0,760	85 703,025					2 459,304	1 975,545	85 703,025	0,760	85 703,025					2 459,304	1 975,545	21.09.2022 йил №61949	Таърихчилик ва таъмирлаш			
20	Навбахор МФЙ Халқобод кўшони Нишон к-си	2022-2022 йил	0,400							0,400	46 127,102					1 323,647	1 381,907	46 127,102	0,400	46 127,102					1 323,647	1 381,907	21.09.2022 йил №61955	Таърихчилик ва таъмирлаш			
	<b>Буюртмачининг жами харajatлари:</b>										<b>1 896 966,397</b>							<b>1 896 966,397</b>		<b>1 896 966,397</b>					<b>54 434,682</b>	<b>42 254,497</b>					
	<b>Тақсимлашнинг лимити:</b>										<b>6 344,424</b>																				
	<b>Туман бўйича жами:</b>										<b>2 000 000,000</b>																				

Изоҳ: \*Объектнинг эришасига қўрилган қиммати шундан иборат бўлиши мумкин, лекин объектнинг ҳақиқатан ҳам қўрилган қиммати ва умумий қиймати аниқ ҳисобланади.

