

**“Navoiy mintaqaviy yo’llarga
byurtmachi xizmati” DUK direktori**

M. M. Suvonov
2022yil.

**Navoiy viloyati Навбахор tumani "Navbahor" MFYning asosiy yo'llarini joriy
ta'mirlash ishlarida LSX, mualliflik nazorati va ekspertiza xulosasi ishlari
TEXNIK TOPSHIRIQ**

№ T/r	Asosiy ma'lumotlar va talablar ro'yxati	Asosiy ma'lumotlar va talablarning mazmuni
1	2	3
1	Buyurtmachi	“Navoiy mintaqaviy yo’llarga buyurtmachi xizmati” DUK
2	Loyiha amalga oshirilishi uchun asos	O’zbekiston Respublikasi Prezidentinig № 408-soni 25.10.2022 y.
3	Moliyalashtirish manbai	Respublika byudjeti
4	Obyektning chegaraviy narxi	16 887 000 so‘m QQS bilan,
5	E’lon berishdan maqsad	Bosh loyixachi tashkilotchi aniqlash
6	LSX ishlarini tugatish muddati	Shartnomasi tuzilgan kundan boshlab 15 kun.
7	Xavfsizlik ishlari shartlari	Normativ hujjatlar talablariga rioya qilish. Obyektda yong'in xavfsizligi, mehnatni muhofaza qilish va sanitariya-gigiyena rejimiga rioya qilish uchun javobgarlik pudratchiga tegishli bo‘lib, javobgar shaxs buyruq bilan tayinlanadi, buyruq nusxasi buyurtmachiga taqdim etiladi. Pudratchi shartnomasi imzolangunga qadar shartnomasi shartlari bo‘yicha ishlarni bajarishda qurilish tavakkalchiliginи sug‘ortalash shartnomasini tuzishi va buyurtmachiga shartnomanining nusxasini to‘lovnii tasdiqlovchi hujjat bilan taqdim etishi shart.
	Atrof-muhitni muhofaza qilish talablari (yangi qurilish va rekonstrusiya qilish uchun)	Amaldagi me'yoriy hujjatlarga muvofiq atrof-muhitni muhofaza qilish, ekologik xavfsizlik, sanitariya va yong'in xavfsizligi standartlari va qoidalariga rioya qilish bo‘yicha chora-tadbirlarni ta'minlash, ZEP loyihalarni ishlab chiqish.
9	Qabul qilinayotgan loyiha yechimlarini energiya samaradorligini ta'minlash bo‘yicha talablar	Qurilish jarayonida zamонавија energiya tejaydigan uskunalardan foydalanish lozim, ob'ektlarni energiya o'lchash asboblar bilan ta'minlash lozim.

10	Fuqaro muhofazasi va favqulodda olisht olyicha tadbirlarni ishlab chiqish bo'yicha talablar	Qurilish ishlarini me'yoriy hujjatlar talablariga va UCHS texnik shartlariga rioya qilgan holda amalga oshirish.
11	Nogironlar va cheklangan imkoniyatlarga ega aholining yashash sharoitlarini ta'minlashga qo'yiladigan talablar	Amaldagi me'yoriy hujjatlarga muvofiq.
12	Qurilish murakkabligi toifasi	Obyektning murakkablik darajasi - III
13	Mualliflik nazorat talablari	<p>Ta'mirlashda ishtirok etuvchi hodim quyidagilarga mas'uldirlar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - amaldagi qurilish materiallari sifatini nazorat qilish; - bajarilayotgan ta'mirlash ishlari sifatini tezkor nazorat qilishni ta'minlash; - ta'mirlash ishlarini ishlab chiqarishda texnologik intizomga rioya etilishini tekshirish; - yashirin ishlar dalolatnomasini o'z vaqtida rasmiylashtirish; - kelishilgan jadvallarda nazarda tutilgan muddatlarda ta'mirlash ishlarini bajarish; - tekshiruv natijalarini bo'yicha dalolatnomalar va nuqsonlar qaydnomasini tayyorlash bilan qo'shimcha ish hajmini aniqlash. <p>-Mualliflik jurnalini yuritishni ta'minlash Bajarilgan ishlarni qabul qilish buyurtmachi tomonidan tayinlangan komissiya tomonidan ShNQ 3.01.04-19 "Qurilishi tugallangan obyektlarni foydalanishga qabul qilish. Asosiy holatlar" asosida amalga oshiriladi</p>
14	Obyektni moliyalashtirish tartibi	Bo'nak-30%(ikki oy 15%dan); joriy moliyalashtirish - bajarilgan ishlarning hajmidan 70% miqdorida moliyalashtiriladi
15	Ish bajarilgandan keyin buyurtmachiga taqdim etiladigan xujjat turlari	Taklifda davlat xaridi ob'ekti bulgan tovarning eskizi, rasmi, chizmasi, fotosuratlari va boshqa tasviri, nusxasi, namunasi bo'lishi mumkin.

16 Taqdim etiladigan xujjatlar

Tanlash ishtirokchisinig tashkiliy shakli to'risida ma'lumot, tanlash ishtirokchisi to'g'risidagi umumiy ma'lumot(Guvoxnoma va litsenziya), tanlash ishtirokchsining o'xshahsh ob'ektlarda bajargan ishlari bo'yicha ish tajribasi to'risidagi ma'lumot, tanlash ishtirokchisi obekt bilan tanishganligi to'risida ma'lumot, balans va moliyaviy natijalar buyicha 3 yillik ko'rsatkichlari(balans va moliyaviy natija),soliq va majburiy tolovlardan qarzdorlik yo'qligi to'g'risida ma'lumot, kadrlar resurslarining hamda boshqa resurslari mavjudligi, moddiy texnik bazasi to'g'risida, bajarish muddati, narx buyurtmasi, ijrochilar bilan hisob-kitoblarni shakllantirish uchun foydalaniladigan valyuta, to'lov tartibi va yetkazib berish shartlari haqidagi axborot;

tanlashda ishtirok etish uchun taklifni davlat tilida va, zaruriyatga qarab, boshqa tillarda tayyorlash majburiyligi to'g'risidagi talab;

ishtirokchilarga tanlash bo'yicha xarid qilish hujjatlari qoidalariga doir tushuntirishlarni taqdim etish tartibi, taqdim etish muddati boshlanadigan va tugaydigan sana;

texnik topshiriq;
ushbu Qonunga muvofiq takliflarni baholash mezonlari va ko'rib chiqish tartibi;

tanlash ishtirokchilari tomonidan korrupsiya ko'rinishlariga yo'l qo'ymaslik bo'yicha ariza taqdim etish majburiyligi haqidagi talab.

17 Loyihalash bosqichi

Bir bosqichli loyiha

Loyiha ta'minoti bo'limi bosh mutaxassisi

G'. Sa'dullayev

1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
20100