

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 1

{2022} г. «{7}» {ноябрь}

№-{1}

г.Нукус

Управление Благоустройства г.Нукуса в лице начальника Т.Халкназарова, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и ООО "Каттагар Нукус Курилиш" в лице директора А.Мамбетназаров, действующего на основании Устава именуемый в дальнейшем Подрядчик с другой стороны заключили настоящий договор на проведение Текущий ремонт "Дослык гузары МПЖ Н.Сараев кошеси" на участке 0-1,242 км.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить общестроительные работы согласно проектно-сметной документации (ПСД), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения строительных работ, принять их и производить оплату.

II. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

Стоимость работ выполняемых Подрядчиком по настоящему договору составляет 765 600 000 (семьсот шестьдесят пять миллионов шестьсот тысяч) сум 00 тийин с учетом НДС в текущих ценах включая затраты заказчика указанных в проектно-сметной документации. Стоимость работ является окончательной и не подлежит изменению.

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

По настоящему договору Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе I настоящего договора обязуется;

- выполнит своими и (или) привлеченными силами и строительными материалами все работы в объемах и сроки, предусмотренных в настоящем договоре и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;
- поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, строительную технику, осуществит их приёмку, разгрузку, складирование и хранение;
- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и субподрядчиками и силами объекта по настоящему договору.

IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется, предоставит в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора Подрядчику по акту, на период строительства объекта и до его завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ, согласно приложению к настоящему договору; Передать ПСД рабочие чертежи;

Организовать постоянный архитектурно-строительный надзор за ходом выполнения работ, соблюдением Подрядчиком принять договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика законченных работ;

Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% от общей стоимости работ по договору.

Текущие платежи за фактически выполненные Подрядчиком работы производит ежемесячно до 15 числа следующего за отчетным месяцем с пропорциональным удержанием ранее оплаченного аванса; выполнит в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором;

V. ПРАВА СТОРОН

Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях задержка Подрядчиком после вступления договора в силу начала строительства более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

Подрядчик сохраняет за собой право собственности на объект до сдачи его в эксплуатацию по настоящему договору.

В случае если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств заказчиком, то он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, после чего стороны договорятся о сроках и форме возмещения дополнительных расходов Подрядчика.

Заказчик оставляет за собой право приобретения материалов и оборудования в рамках проекта. Заказчик не несет ответственности, за расходы сверх выполненных подрядных работ не указанных в проектно-сметной документации.

В случае невыполнения Заказчиком принятых настоящим договором на себя обязательств в течение тридцати дней со дня вступления Договора в силу Подрядчик имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном законодательством.

Несоблюдение Подрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц.

Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях;

приостановка Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;

по другим основаниям в соответствии с законодательством.

VI. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя-технического аудитора, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ.

Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.

Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ и по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в разделе XI настоящего договора. Заказчик одновременно с актом о передаче строительной площадки предает Подрядчику документы об отводе для складирования излишнего грунта и строительного мусора.

Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.

Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, принимаемые им для строительства, будут соответствовать качеством спецификациям, указанным в проектной документации.

Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком и (или) субподрядчиками работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества.

В случае не исправления Подрядчиком в согласованный срок некачественно выполненных работ он возмещает заказчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.

Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки Заказчиком законченного строительством объекта.

Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик.

VII. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые действующим законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

В случае нарушения одной Стороной положений настоящего пункта, другая Сторона имеет право

расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления об отказе от Договора

VIII. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС- МАЖОР)

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обстоятельств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение обстоятельств.

Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

IX. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания договора, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Приемки объектов производится в течении 5 дней со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об их готовности к вводу в эксплуатацию.

С момента приемки объект переходит в собственность Заказчика.

X. ГАРАНТИИ

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

XI. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа и закончит работы в течении 30 дней.

Подрядчик может приступить к выполнению подрядных работ со дня регистрации договора в Казначейских подразделениях.

Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ по производству работ, то Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку объекта в эксплуатацию.

XII. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона:

Возмещает другой стороне причиненные убытки;

Несет иную ответственность в порядке предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» другими актами законодательствами и настоящим договором.

XIII. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Не урегулирование сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке Экономическом судом.

XIV. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, доверенности между сторонами, касающиеся договора, теряют силу.

Подрядчик не имеет право продать или передать рабочую документацию на строительство объекта или отдельные его частей какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, кроме субподрядчиков.

Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

Договор вступает в силу с момента регистрации в отделе казначейства и действует до «31» декабря 2022 года.

Настоящий договор заключен в 2-экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

XV. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

«Заказчик»

Управление Благоустройства

Адрес: г.Нукус ул.Беруний б/н

Тел/факс 222-86-51

л/сч 100022860354017065100110011

ИНН: 200357713 ОКОНХ: 90290

Отд.Казначейства г.Нукус

р/с 23402000300100001010

Банк: Центр банк г.Ташкент

ОКОНХ: 90290 ИНН: 201122919



«Подрядчик»

ООО «Каттагар Нукус Курилиш»

Адрес: Нукусский р-н Саманбай АПЖ

Тел/факс 90 728 28 08

р/ч 2020 8000 4002 7512 7001

ИНН 302 800 506 МФО 00621

Банк в Ипотека банк КК отд

Директор

А.Мамбетназаров

М.П.



YURIDIKALÍQ ÁHMIYETKE IYE HÚJJETLERDÍN NÍZAM HÚJJETLERINE MUWAPÍQLÍGÍ HAQQÍNDA HUQÍQÍY JUWMAQ

DM0173107666

1. Joybardín túri : Shartnama
 2. Joybardín ataması: 765 600 000 sumg'a qurilis jumislarin islew boiyinsha
 3. Joybardı islep shıǵıwshı hám kirgizilgen sáne haqqındaǵı maǵlıwmat: Nókis qalası Abadanlastırıw basqarması tárepinen 07.11.2022 jılda kirgizilgen.
- Joybar ámeldegi nızam hújjetlerine muwapıq islep shıǵılǵan hám onı qabıl etiw maqsetke muwapıq.

**Nókis qalası
yuridikalıq xızmet
kórsetiw orayı
bas yuriskonsultı:**



SH.A.AMETOV

07.11.2022

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 164686 на приобретение Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог

Способ проведения электронный

Дата 01.11.2022

Время рассмотрения 01.11.2022 17:04

Закупочная комиссия Нукусское городское управление Благоустройства, (Далее – Комиссия) в составе:

Член комиссии	JUMABAYEV NURILLA KUANISHBAYEVICH	Инженер	Управление Благоустройства г.Нукус
Секретарь комиссии	ZINATDINOV TAJETDIN ALAUATDINOVICH	Инженер	Управление Благоустройства г.Нукус
Член комиссии	BEKMURATOV KABUL ABATOVICH	Экономист	Управление Благоустройства г.Нукус
Член комиссии	XAKIMNIYAZOV AYBEK KALMURZAYEVICH	Техтазор	Управление Благоустройства г.Нукус
Член комиссии	KOSIMBETOV AYTBAI IGAMBERDIYEVICH	Болим баслык	Управление Благоустройства г.Нукус
Председатель комиссии	YEMBERGENOV ADILBAY OMAROVICH	Гл.Инженер	Управление Благоустройства г.Нукус

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 01.11.2022 года № лота 164686.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Текущий ремонт “Дослык гузары МПЖ Н.Сараев кошеси” на участке 0-1,242 км.
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	773 518 317.00
Стартовая сумма	773 518 317.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Финансовая устойчивость

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО KATTIAGAR NUKUS QURILIS	20	барча суралган малумотлар бириктирилган	15	Экспертная		
AKMANGIT-ELITSTROY-VEKTOR ЖШ	20	барча суралган малумотлар бириктирилган	14	Экспертная		

Критерий №2 Наличие свидетельства, лицензии, сертификатов и разрешительных документов, необходимых для выполнения работ (оказания услуг)

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО KATTIAGAR NUKUS QURILIS	20	барча курсатилган малумотлар бириктирилган	17	Экспертная		
AKMANGIT-ELITSTROY-VEKTOR ЖШ	20	барча суралган малумотлар бириктирилган	15	Экспертная		

Критерий №3 Должны иметь необходимые техники

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО KATTIAGAR NUKUS QURILIS	20	барча суралган малумотлар бириктирилган	17	Экспертная		
AKMANGIT-ELITSTROY-VEKTOR ЖШ	20	барча суралган малумотлар бириктирилган	14	Экспертная		

Критерий №4 Письмо о не допущений коррупций

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО KATTIAGAR NUKUS QURILIS	20	барча суралган малумотлар бириктирилган	15	Экспертная		
AKMANGIT-ELITSTROY-	20	барча суралган	14	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ВЕКТОР ЖШ		малумотлар бириктирилган				

Критерий №5 Общая информация об участнике

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО KATTIAGAR NUKUS QURILIS	20	барча суралган малумотлар бириктирилган	16	Экспертная		
AKMANGIT-ELITSTROY-VEKTOR ЖШ	20	барча суралган малумотлар бириктирилган	13	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
AKMANGIT-ELITSTROY-VEKTOR ЖШ	773 518 317.00	770 155 194.00 UZS	770 155 194.00	00.00	770 155 194.00	01.11.2022 11:24:24	29.82256
ООО KATTIAGAR NUKUS QURILIS	773 518 317.00	765 600 000.00 UZS	765 600 000.00	00.00	765 600 000.00	31.10.2022 20:12:37	30

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
AKMANGIT-ELITSTROY-VEKTOR ЖШ	49	29.82256	78.82256
ООО KATTIAGAR NUKUS QURILIS	56	30	86

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 164686 от 01.11.2022 года на приобретение Услуги по текущему ремонту автомобильных дорог определила победителем:

ООО KATTIAGAR NUKUS QURILIS
302800506

и резервный исполнитель: AKMANGIT-ELITSTROY-VEKTOR ЖШ (303093721)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	YEMBERGENOV ADILBAY OMAROVICH	Согласен	
Член комиссии	BEKMURATOV KABUL ABATOVICH	Согласен	
Член комиссии	XAKIMNIYAZOV AYBEK KALMURZAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	JUMABAYEV NURILLA KUANISHBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	KOSIMBETOV AYTBAI IGAMBERDIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



«3» ноябрь 2022-жыл

Нөкис қаласы Дослық гушари МПЖ Н.Сараев кошеси жолын онлау жұмыстарын орынлау бойынша
откерилген

53-санлы мәжлис баянламасы

2022-жыл «3» ноябрь

Нөкис қаласы

Қатнасыўшылар
Комиссия баслығы
Комиссия ағзалары

(Ф.И.Ш)
Ембергенов.А
Косымбетов.А
Бекмуратов.К
Хакимниязов.А
Жумабаев.Н

(Лаўазымы)
Бас инженер
Болим баслык
Бас эконоамист
Техник кадагалаушы
Канийге

КҮН ТӘРТИБИ:

1. Таңлап алыў қатнасыўшыларының коммерциялық усынысларын (конвертлерин) ашыў.
2. Таңлап алыў жеңимпазын хәмде резерв жеңимпазын анықлаў.

Нөкис қалалық Абаданластырыу баскармасы - Таңлап алыў комиссиясы баслығы А.Ембергенов мәжлисте таңлаў комиссиясының 5 ағзасынан 5 адам қатнасып атырғанлығын айтып өтип, таңлаў комиссиясы мәжлисин ашық деп жариялады.

Таңлаў комиссиясы хаткери таңлаў комиссиясына төмендеги мағлыўматларды усынды:

Усы таңлап алыў бойынша **Нөкис қаласы Дослық гушари МПЖ Н.Сараев кошеси жолын онлау жұмыстарын орынлау бойынша** бюджет қаржылары есабынан жұмыстарын әмелге асырыў режелестирилген.

Усы танлап алыу бойынша мекеменин бюджет қаржылары есабынан имаратын женил ремонт жұмыстарын әмелге асырыў бойынша проект-смета жұмыстарын ислеу режелестирилген. Өзбекстан Республикасынын 2021 жылдың 22 апрелдеги 684-санлы “Мамлекет сатып алыўлар хаккындағы Нызамының (текстте кейинги орынларда- Нызам) 58-статьясына мууапық ең жақсы усынысларды таңлап алыў откерилиўи хаккында арнаўлы информатион порталында (<http://dxarid.uzex.uz/>) дағаза танлаў қатнасыўшыларының қабыл етиў мүддети тамамланыўынан 5 (бес) жұмыс күн алдын мәмлекетлик буйыртпашы тәрөпинен жеке кабинети арқалы 2022 жыл 17 октябрь күни 22110012164686-санлы лот жайластырылды. информатион порталында 5 жұмыс куни дауамында турды. Косымша белгиленген 2 жұмыс куни ишинде хеш кандай арза шагым болмады.

Таңлап алыў бойынша қатнасыўшылардың усынысларын бахалаў 2 (еки) басқышта әмелге асырылыўы комиссия тәрөпинен келисип алынғанлығын мәлим етти.

Таңлап алыў усынысларын қабыл етиў басланыў мүддети:

17-октябрь 2022-жыл

Таңлап алыў усынысларын қабыл етиў тамам болыў мүддети:

1-ноябрь 2022-жыл

Таңлап алыў шартнама суммасы:

773 518 317 сум

Усы мүддетке шекем өз усынысларын төмендеги қатнасыўшылар усынды

№	Қатнасыўшылар ҳаққында мағлыўмат						
	Аты	СТИР	Мәнзили	Бенефициар Ф.И.Ш	Бенефици ар СТИР	Шерик (учредитель) Ф.И.Ш	Шерик (учредите ль) СТИР
1.	ООО KATTIAGAR NUKUS QURILIS	302800506	Нукус район Саманбай АПЖ б/н	А.Мамбетназаров	302800506	А.Мамбетназаров	302800506
2.	AKMANGIT- ELITSTROY- VEKTOR ЖШ	303093721	Нукус р-н Акмангыт шоссе б/н	А.Бектургагов	303093721	А.Бектургагов	303093721

1. Таңлап алыў қатнасыўшыларының коммерциялық усынысларын (конвертлерин) ашыў;
Барлық қатнасыўшылардың усыныслары таңлаў хўжжетлери талапларына муўапық мөрленген ҳалда усынылған.

Танлау комиссиясы тарепинен танлап алыу қатнасыўшыларынын усыныслары (конвертлери) танлау хужжетлери хам техник талапларга мууапыклығы уйренилип шығылды.

Өзбекстан Республикасы “Мәмлекетлик сатып алыўлар ҳаққында”ғы Нызамы талапларына хәмде жоқары көрсетилген мағлыўматларды есапқа алып Таңлаў комиссиясы

Қ А Р А Р Е Т Е Д И :

1. Нөкис қаласы Дослык гушари МПЖ Н.Сараев кошеси жолын онлау жумысларын орынлау бойынша жумысларын әмелге асырыў өткерилген таңлап алыўда таңлаў хўжжетлеринде хәм танлаў шәртлери бойынша ең жақсы шәртлерди усынған **ООО KATTIAGAR NUKUS QURILIS 765 600 000.00 сум** (ҚҚС пенен бирге) таңлап алыў женимпазы деп табылсын.

2. Жеңимпаз мекеме таңлап алыў шәртлери тийкарында шәртнама дүзиўден бас тартқан жағдайда шартнама дүзиў хуқуқы кейинги қатнасыўшы (резерв) етип, **AKMANGIT-ELITSTROY-VEKTOR ЖШ** белгиленсин. Бунда жеңимпаз қатнасыўшы усыныс еткен суммасынан аспаған муғдарда шәртнама дүзиў мүмкинлиги белгилеп койылсын.

3. Нызам талапларына муўапық таңлаў қатнасыўшыларының усынысларын көрип шығыў хәм баҳалаў мүддети усыныслар бериў тамам болыўынан 10 (он) күнинен асып кетиўи мүмкин емеслиги мағлыўмат ушын қабыл етилсин.

4. Мекеменин бас есапшысы – А.Нурбаева танлау алыу жуумагы бойынша расмийлестирилген баянламаны белгиленген тартипте тастыйыкланнан сон сатып алыуларынын арнаулы информатсион системасына талкылау ушын **2 (еки)** жумыс кунине жайластырыу тапсырылсын.

5. Танлау комиссиясы хаткери (Т.Зинатдинов), усы танлап алыу тийисли барлык хужжетлерди белгиленген тартипте сакланыуын тамийнлесин.

Комиссия баслығы:

Комиссия ағзалары:



Ембергенов.А

Косымбетов.А

Хакимниязов.А

Жумабаев.Н

Бекмуратов.К



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"KATTIAGAR NUKUS QURILIS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"KATTIAGAR NUKUS QURILIS" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

21.01.2014

1799

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

302800506

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus tumani, Samanbay, Катты ағар
хожалығы,

Guvohnoma:

Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus tumani, DAVLAT
XIZMATLARI MARKAZI

tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):

