# P U D R A T S H A R T N O M A S I № 03/11-1
(lot №22110012163831) "04 "noyabr 2022 yil

4«11»2022 yil. **252-13-188-OB/2022-son**

« SHOBBOZ TOSH» MCHJ keying urinlarda "Pudratchi" deb yuritiluvchi uzining nizomi ustavi, asosida ish yurituvchi raxbari **I. KURBANIYAZOV** timsolida bir tomondan va **Nukus tumani Obodanlashtirish boshqarmasi** keyingi urinlarda **B.Kutmambetov** "Buyurtmachi" deb yurituvchi, uzining nizomi ustavi asosida ish yurituvchi raxbari timsolida ikkinchi tomondan mazkur shartnomani quyidagilar haqida tuzdilar.

## 1. SHARTNOMANING PREDMETI.

1.1.Ushbu shartnoma buyicha "Pudratchi" «Buyurtmachi»ning buyurtmasiga va tuzilgan loyiha smeta hujjatlariga asosan Nukus tumani Obodanlashtirish boshqarmasiga karashli **" Nukus tumani '01 010 TMK24 Akmangit PFY Kunxodja kuchasini (Aytbay shuyt) _0-0, 174 km joriy támirlash "**. «Buyurtmachi» "Pudratchi" tomonidan loyixa smeta buyicha bajargan ishlarni dalolatnoma asosida qabul qilib olishni hamda tulobni uz vaqtida amalga oshirishni uz zimmalariga oladilar.

1.2.Ushbu shartnomaning umumiy summasi **42 827 435.00 (Qiriq ikki million sakkiz yuz yigirma etti ming turt yuz uttiz besh)** sumni QQS bilan birga tashkil etadi. shunnan QQS siz **37 241 247,83 (Uttiz etti million ikki yuz qiriq bir ming ikki yuz qiriq etti) sum 83 tiyin** QQS gi **5 586 187,17 (Besh million besh yuz sakson olti ming bir yuz sakson etti) sum 17 tiyin**.

## 2. SHARTNOMA BUYICHA KELISHUV NARXLAR.

2.1.»Buyurtmachi» tomonidan taqdim» qilingan hujjatlarga asosan taъmirlash ishlarining qiymati **42 827 435.00 (Qiriq ikki million sakkiz yuz yigirma etti ming turt yuz uttiz besh)**sumni tashkil qiladi.

2.2. Tamirlash ishlarining boshlanishi « 04 » noyabr' 2022 yil.

2.3. Tamirlash ishlarining tugashi vaqti « 04 » dekabr' 2022 yil.

## 3.TAЪMIRLASH ISHLARINI BOSHLASH , BAJARISH VA TUGATISH BUYICHA SHARTNOMAVIY MUDDATLAR

3.1. Tamirlash ishlarini bajarish muddati mazkur shartnomaning 2.3. bandida kursatilgan muddatgacha amalga oshiriladi.

3.2. Shartnomadagi 4.1 bandida kursatilgan avansni «Pudratchi» olgandan sung tamirlash ishlarini boshlaydi.

Ozbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2021 yil 16 martdagi 139-sonli qaroriga asosan byudjetdan mablaǵ oluvchilarning byudjet mablaǵlari hisobiga tuziladigan shartnomalarida, qoidaga kura, **30 foiz miqdorida** oldindan haq (avans) tulash nazarda tutilgan

3.3.«Buyurtmachi» tomonidan taъmirlash ishlarini bajarish davrida «Pudratchi»ga uzi tomonidan xarid qilingan qurilish materiallarini taqdim qilishi mumkin.

3.4.Tamirlashni tuxtab qolganligi uchun sababchi bulgan tomon buning oqibatida kelib chiqadigan har qanday kamomad yoki javobgarlikni uz zimmasiga oladi.

3.5.Tamirlashni tugallab foydalanishga topshirish uchun tuzilgan komissiya dalolatnomasi tasdiqlangandan sung tamirlash ishlari tamom bulgan deb hisoblanadi.

## 4. TULOV SHARTI VA TARTIBI

4.1.Ushbu shartnomaning umumiy narxi **42 827 435.00 (Qiriq ikki million sakkiz yuz yigirma etti ming turt yuz uttiz besh)** sum QQS bilan birgatashkil etadi. «Buyurtmachi» tamirlash ishlarini boshlash uchun «Pudratchi»ga shartnoma narxining **30 %** yoki **12 848 230.05 (Un ikki million sakkiz yúz qiriq sakkiz mıń ikki yuz uttiz) sum 05 tiyin** sakson tiyin miqdorda oldindan tulov (avans)ni tulaydi va bu oldindan tulov 2022 yilning awgust oyida amalga oshiriladi. «Buyurtmachi» tomonidan yakuniy 70 % tulov «Pudratchi» ishlar bajarilganligini tasdiqlovchi hujjat taqdim qilgandan sung amalga oshiriladi.

4.2.«Buyurtmachi» tulobni pul utkazish yuli bilan amalga oshiradi.

4.3.«Pudrat» tashkiloti tomonidan shartnomada kursatilgan summadan oshikcha bajarilgan ishlar uchun «Buyurtmachi» tomonidan tulovlar amalga oshirilmaydi.

## 5. PUDRATCHINING XUKUKVA MAJBURIYATLARI.

5.1. Shartnoma **42 827 435.00 (Qiriq ikki million sakkiz yuz yigirma etti ming turt yuz uttiz besh)** sum bulgan tamirlash ishlarini shartnomaning 2.3 bandida kursatilgan muddatda bajarish va uz vaktida sifatli kilib topshirish.

5.2. Pudratchi maxsus taъmirlash ishlarini bajarish uchun maxsus yollanma pudratchi tashkilotlarni jalb kilish xukukiga эga.

5.3. Har oyning 25 sanasida utgan oyda bajarilgan qurilish montaj ishlari tuǵrisidagi tegishli hujjatlarni «Buyurtmachi»ga taqdim kilishi shart.

5.4. Pudratchi shartnomada nazarda tutilgan mablaǵ doirasida ishlarni bajaradi va shunga muvofik bajarilgan ishlar tuǵrisida dalolatnomani tuzadi.

5.5. Oyida bir marta xar oyning 5-kunidan kechiktirmay «Buyurtmachi»ga utgan oyda qilingan ishlar uchun tulov schyoti (xisob faktura)ni takdim kiladi shuningdek xisob faktura "Buyutmachi" tomonidan tasdiqlab berilgandan sung 5 (besh) ish kuni muddatda Uzbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2019 yil 25 iyundagi 522-sonli qaroriga muvofiq elektron kurinishda ЭXF operatorlari orqali junatadi;

5.6. Pudratchi Buyurtmachidan bajarilgan xizmat uchun xakni shartnomaning 4.1bandiga asosan kelishilgan vaktda va mikdorda tulanishini talab kilish xukukiga эga.

## 6. BUYURTMACHINING XUKUK VA MAJBURIYATLARI

6.1 "Buyurtmachi" "Pudratchi"dan tamirlash ishlarini uz vaqtida xamda belgilangan standartlarga va amaldagi qonunchilikka asosan topshirishini talab kilish xukukiga эga.

6.2 "Buyurtmachi" tasdiqlangan smetasiga muvofiq byudjetda nazarda tutilgan mablaǵ doirasida shartnoma tuzadi va shartnoma summasiga muvofik dalolatnomani «Pudratchi» bilan birgalikda tuzadi.

6.3 «Pudratchi» tomonidan shartnomaning 5.5-bandida nazarda tutilgan muddatlarda taqdim qilingan tulov schyoti (xisob-faktura)ni qabul qilib oladi va 60 kun ichida qilingan ishlar uchun tulovni amalga oshiradi.

6.4. Sifatsiz xizmat kursatilganda "Buyurtmachi" xizmatni kabul kilib olishdan voz kechishi va kamchiliklarni bartaraf qilish tuǵritsida 3 kun ichida pudratchini yozma ravishta xabardor qiladi.

## 7. TARAFLARNING JAVOBGARLIGI.

7.1.«Pudratchi» «Buyurtmachi» tomonidan takdim kilingan loyixa smeta hujjatlariga asosan qurilishni uz vaktida lozim darajada bajarmaganda yoki sifatsiz qilinganligi uchun xar bir kechiktirilgan kun uchun ushbu ishlar bajarilmagan kismining summasidan **0,4%** mikdorida. birok bajarilmagan ishlar summasining **50 %** idan ortik bulmagan mikdorda penya tulaydi. Penyani tulash shartnoma majburiyatlarini buzgan tarafni tovarlarni etkazib berish muddatlarini kechiktirib yuborish. tuliq etkazib bermaslik. ishlarni bajarmaslik yoki xizmatlarni kursatmaslik oqibatida etkazilgan zararni qoplashdan ozod эtmaydi.

7.2.Agar bajarilgan ishlar sifati bwyicha standartlar. texnik shartlar. namunalarga (эtalonlarga) qonunchilikda yoki xujalik shartnomasida belgilangan boshqa majburiy shartlarga mos kelmasa. buyurtmachi ishlarni qabul qilish hamda ularning haqini tulashni rad эtib. pudratchidan sifati lozim darajada bulmagan ishlar qiymatining **20** foizi miqdorida jarima undirib olishga. agar ishlar haqi tulab quyilgan bulsa. twlangan summani belgilangan tartibda qaytarishni talab qilishga haqlidir. Sifati lozim darajada bulmagan ishlar uchun jarima pudratchidan akceptsiz tartibda undirib olinadi.

7.3.«Buyurtmachi» «pudratchi» tomonidan bajarilgan ishlar uchun tulov schyoti (xisob faktura) takdim kilingandan sung moliyalashtirish shartnomada belgilangan vaqtda amalga oshirilmasa kechiktirilgan kun uchun tulov schyoti (xisob faktura) summasining **0,5** % miqdorida. biroq tulov schyoti (xisob faktura) summasining **50%** idan ortiq bulmagan miqdorda penya tulaydi. bunda Buyurtmachiga boǵliq bulmagan holatlar bundan mustasno.

## 8. KORRUPCIYAGA QARSHI KURASHISH SHARTLARI.

8.1.Taraflar shartnoma buyicha uz majburiyatlarini bajarayotganda Uzbekiston Respublikasining korrupciyaga qarshi kurashish tuǵrisidagi qonun hujjatlarining talablariga zid keladigan harqanday harakatlarni amalga oshirmaydilar. shujumladan. poraberishni taklif qilmaydi. vadabermaydi. tovlamachilikqilmaydi. pora sifatida pul tulamaydi. bevosita yoki bilvosita pora olish garozilik bermaydi yoki pora. yani taraflardan biriuz xizmat majburiyatlaridan foydalangan holda pora bergan shaxsning manfaatlarini kuzlab muayyan harakatlarni sodir эtishi yoki sodir эtmasligi shartligi yoki mumkinligi uchun moddiy qimmatliklarni yoki mulkiy naf olmaydi. Taraflar ushbu harakatlarga yul quymaslik buyicha choralar kurilishiga kafolat beradi.

8.2 Agar shartnoma bwyicha bir taraf boshqa tarafning axloqqa tuģri kelmaydigan va ushbu shartnoma yoki Uzbekiston Respublikasi qonunchiligiga zid keladigan hatti-harakatlariga, shu jumladan, korrupciyaga oid huquqbuzarliklar sodir etishga majburlashdan iborat bulgan faktlarga duch kelsa, bu haqda quyidagi aloqa kanallaridan biri orqali xabardor qilish kerak: "1008" ishonch telefoni, telegram-kanali "@anticorbot" orqali, yoki hududiy prokuratura organlariga bildirish lozim.

**9.FORS-MAJOR HOLATLARI.**

9.1 Taraflar ixtiyoriga boģliq bulmagan, ularni oldindan bilish yoki oldini olish imkoniyati bulmagan holatlar (engib bulmas kuch) oqibatida majburiyatlarni bajarmaganlik yoki etarli darajada bajarmaganlik uchun taraflardan birortasi ikkinchi taraf oldida javobgar эmasdir. Bunday holatlar jumlasiga эpidemiyalar, tabiiy ofatlar, harbiy harakatlar kiradi.

9.2 Vakolatli organ tomonidan berilgan guvohnoma engib bulmas kuch mavjudligi va amal qilishining davomiyligini tasdiqlash uchun etarli hujjatdir.

9.3 Uz majburiyatlarini bajara olmayotgan taraf engib bulmas kuchning mavjudligi va uning shartnoma buyicha majburiyatlarini bajarishiga tasiri haqida ikkinchi tarafga xabarnoma berishi lozim. Agar engib bulmas kuch holatlari uzluksiz 15 kun davomida amal qilib tursa va yaqin muddat ichida bekor qilinishi ehtimoli bulmasa, mazkur shartnoma taraflardan birining tashabbusi bilan ikkinchi tarafga yozma bildirishnoma yuborish yuli bilan bekor qilinishi mumkin.

**10. KELISHMOVCHILIKLARNI XAL KILISH TARTIBI.**

10.1 Ushbu shartnomani tuzish, bajarish, uzgartirish va bekor qilish bilan boģliq, tomonlar urtasida kelib chiqadigan, shuningdek, etkazilgan zararni qoplash tuģrisidagi nizolar taraflarning o`zaro kelishuvi yoxud qonun hujjatlarida belgilangan tartibda sud orqali hal эtiladi.

**11. SHARTNOMANING AMAL KILISH MUDDATI.**

11.1. 2014 yil 1 yanvardan amalga kiritilgan Uzbekiston Respublikasi Byudjet kodeksining 122-moddasi hamda UzR Moliya Vazirligiining 2016 yil 22 noyabrdagi 88-son buyruģi bilan tasdiqlangan "Byudjet tizimi byudjetlarining ģazna ijrosi Qoidalari"( Adliya vazirligida 2016 yil 22 dekabrda 2850-son bilan ruyxatdan utkazildi)ga asosan shartnoma tegishli tartibda ģaznachilik bulimi ruyxatidan utkazilgandan sung qonuniy kuchga kiradi xamda **31.12.2022** yilgacha amalda buladi.

11.2. Shartnoma ikki nusxada tuzilgan bulib xar biri bir xil kuchga эga xisoblanadi va taraflarga bir nusxadan saklanadi.

**12. TOMONLARNING YURIDIK MANZILLARI VA BANK REKVIZITLARI:**

| **«Pudratchi»** | **«Buyirtmachi»** |
|---|---|
| « SHOBBOZ TOSH» MCHJ | |
| (ijrochining nomi) | **Nukus tumani Obodanlashtirish boshqarmasi (Fond)** |
| Manzili:Qoraqalpog`iston Respublikasi, Beruniy tumani, Ziyo kúshasi №7 úy | (buydjet mablag`larini olivchining nomi) |
| Tel: (97) 500-35-00, | Manzili:QR Nukus tumani K.Jalalov kuchasi 23<br>Tel./faks: (0855)103-08-53 |
| H/r: **2020 8000 0002 8324 6001** | Sh/h: **100022860352257045203110001** |
| Bank nomi: Tashkent sh. ATB " Kishlok Kurilish bank" bas ámeliyat boshkarmasi<br>ОКЭД: **42110** | OKONX:91200ИНН: 204848383<br>H/r 23402000300100001010<br>Bank:Toshkent shahri «**Markaziy Bank**»<br>**INN:201122919 MFO:00014** |
| MFO:01037 INN: 302826393 | Gaznachilik bulinmasining nomi:<br>Nukus tumani Gaznachilik boshqarmasi |
| Rahbar: **I.KURBANIYAZOV.**<br>(F.I.SH) (imzo) | Rahbar: **B.Kutmambetov**<br>(F.I.SH) (imzo) |
| | Bosh.bux. **S.Matibayev.** |
| M.U | M.U |

"SHOBBOZ TOSH" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI BERUNIY TUMANI

NUKUS TUMANI OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI

Hujjat **<u>elektron raqamli imzo</u>** orqali imzolangan.
Elektron raqamli imzoning haqiqiyligini tekshirish uchun **QR Code** ni skanerlang.

| | |
|---|---|
| Imzolovchi F.I.SH. | BAGDAT KUTMAMBETOV TOGAEVICH |
| Imzolangan sana | 04.11.2022 12:58 |
| Hujjat kodi | **JT1076160355** |
| Hulosa kodi | **CF0028426776** |

# YURIDIKALÍQ ÁHMIYETKE IYE HÙJJETLERDIŃ NÍZAM HÙJJETLERINE MUWAPÍQLÍĢI HAQQÍNDA HUQÍQÍY JUWMAQ

CF0028426776

1. Joybardıń túri : Shártnama

2. Joybardıń ataması: **"Shabbos tosh" JShJ penen Nókis rayonı abadanlastırıw basqarması ortasındağń 42827435 somğa Pudrat shártnamasın dúziw haqqında.**

3. Joybardı islep shığıwshı hám kirgizilgen sáne haqqındağı mağlıwmat: Nókis rayoní Abadanlastírıw basqarmasí tárepinen 04.11.2022-jılda kirgizilgen.

Joybar Ózbekstan Respublikası Puqaralıq kodeksınıń (Xojalıq shártnamaları haqqındağı ulıwma qağıydalar) 364.468.703-708-statyaları. Ózbekstan Respublikasınıń 1998-jıl 29-avgust kúngi "Xojalıq júritiwshi subyektler iskerliginiń shártnamalıq-huqıqıy bazası haqqında"ğı 670-I-sanlı Nızamı, Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2021-jıl 14-sentyabrdegi "Shártnamalıq qatnasıqlardı túpten jetilistiriw is-ilájları haqqında"ğı PP-6313-sanlı Pármanına muwapıq islep shığılgan hám onı qabıl etiw maqsetke muwapıq.

**Nókis rayonı yuridikalıq xızmet kórsetiw orayı bas yuriskonsultı:**

G.T.IZEKEEVA

04.11.2022

«ТАСТЫЙЫҚЛАЙМАН»
Нөкис районы абаданластырыу
баскармасы баслыгы
_________ Б.Кутмамбетов
« 03 » ноябрь__2022-жыл

**Нокис районы Абаданластырыу баскармасы "Товар-материаллык запаслар хэм ислерди (хызметлерди) сатып алыў бойынша танлаў комиссиясы"ның ен жақсы усынысларды таңлап алыў 20-санлы мәжлис баянламасы**

2022-жыл " 03 " _ноябрь__ Нөкис районы

| Қатнасыўшылар | (Ф.И.Ш) | (Лаўазымы) Председатель комиссии |
|---|---|---|
| Комиссия баслығы | С.Матибаев | Нокис районы Абаданластырыу баскармасы бас инженери комиссия баслыгы |
| Комиссия хаткери | М.Реймов | Экономист комиссия агзасы |
| Комиссия агзалары | К.Кулымбетов | Бас есапшы комиссия агзасы |
| | А.Аекеев | Техника кауипсизлиги канигеси комиссия агзасы |
| | М.Жусипов | Техник кадагалаушы комиссия агзасы |
| | И.Курбанбаев | Ёрдамчи ходимлар болими агрономы комиссия агзасы |

## КҮН ТӘРТИБИ:

**Нокис районы Абаданластырыу баскармасы** - Таңлап алыў комиссиясы баслығы С.Матибаев мәжлисте таңлаў комиссиясының 6 ағзасынан 6 адам есабында катнасып атырғанлығын айтып өтип, таңлаў комиссиясы мәжлисин ашық деп жариялады.

Таңлаў комиссиясы хаткери таңлаў комиссиясына төмендеги мағлыўматларды усынды:

Өзбекстан Республикасынын 2021-жылдын 22-апрелдеги 684-санлы "Мамлекет сатып алыўлар хаккында»ғы Нызамынын (текстте кейинги орынларда- Нызам) 62-статьясына мууапык ен жақсы усынысларды танлап алыў откерилиўи хаққында арнаўлы информацион порталында (http://dxarid.uzex.uz/) дағаза танлаў катнасыўшыларынын қабыл етиў мүддети тамамланыўынан 5 (бес) жумыс күн алдын мәмлекетлик буйыртпашы тәрепинен жеке кабинети аркалы жайластырылган 2022 жыл 20-октябрь куни **163831** -санлы лот бойынша 2022-жыл 29-октябрь кунги 19-санлы баянламасы бойынша хеш кандай шагым келип туспеди.

Өзбекстан Республикасы "Мәмлекетлик сатып алыўлар ҳаққында"ғы Нызамы талапларына ҳәмде жоқары көрсетилген мағлыўматларды есапқа алып Таңлаў комиссиясы

## Қ А Р А Р Е Т Е Д И :

1."**Нукус тумани '01 010 ТМК24 Акмангит ПФЙ Кунходжа кучасини (Айтбай шуйт)_0-0,174 км жорий таъмирлаш**" жумысларын шолкемлестириу ушын өткерилген таңлап алыўда танлаў хүжжетлеринде хэм танлаў шәртлери бойынша ен жақсы шәртлерди усынған хәм таңлап алыў женимпазы деп табылган "**ООО SHOBBOZ TOSH" ЖШЖ** карханасы **42 827 435,00** сум (ҚҚС менен бирге) менен шартнама дузилсин.

2. Жеңимпаз мекеме таңлап алыў шәртлери тийкарында шәртнама дүзиўден бас тартқан жағдайда шартнама дүзиў ҳуқуқы кейинги қатнасыўшы (резерв) етип, "**ООО MAX ELIT STROY" ЖШЖ** белгиленсин. Бунда жеңимпаз қатнасыўшы усыныс еткен суммасынан аспаған муғдарда шәртнама дүзиў мүмкинлиги белгилеп койылсын.

3. Нызам талапларына муўапық таңлаў қатнасыўшыларының усынысларын көрип шығыў ҳәм баҳалаў мүддети усыныслар бериў тамам болыўынан 10 (он) күнинен асып кетиўи мүмкин емеслиги мағлыўмат ушын қабыл етилсин.

4. Мекеменин бас есапшысы – С.Матибаевка танлау алыу жуумагы бойынша женимпазы менен шартнама хужжетлерин таярлау хамде шартнама дузилген сон 3 (уш) жумыс куни ишинде арнаулы информацион порталына (www.xarid.uz) жайластырыу тапсырылсын.

5. Танлау комиссиясы хаткери М.Реймовка, усы танлап алыу тийисли барлык хужжетлерди белгиленген тартипте сакланыуын тамийнлесин.

| Қатнасыўшылар | Имзасы | (Ф.И.Ш) | (Лаўазымы) |
|---|---|---|---|
| **Комиссия баслығы** | | С.Матибаев | Нокис районы Абаданластырыу баскармасы бас есапшы комиссия баслыгы |
| **Комиссия хаткери** | | М.Реймов | Экономист комиссия агзасы |
| **Комиссия агзалары** | | К.Кулымбетов | Бас инженерии агзасы |
| | | А.Аекеев | Техника кауипсизлиги канигеси комиссия агзасы |
| | | М.Жусипов | Техник кадагалаушы комиссия агзасы |
| | | И.Курбанбаев | Ёрдамчи ходимлар болими агрономы комиссия агзасы |