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Qashqadaryo viloyati Shahrisabz shahar Navro’z MFY 20-MTM binosini
joriy ta’mirlash
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Shahrisabz shahar Navro’z MFY 20-MTM binosini joriy
7 Loyihalashtirilayotgan ob’ektning ta’mirlash

nomlanishi

Loyihalashtirish ob’ektining

3 manzili Qashqadaryo viloyati Shahrisabz shahar Navro’z MFY
- B beki s . ;

4 | Loyiha ishlab chigish uchun asos. ZOSZEEt;;;Zzgi Plécfi%lél-);;kriilqaml;re21dentmmg 2022 il
5 | Moliyalashtirish manbai Davlat byudjeti
7 Qurilishning  taxminiy qiymati, | Loyihani taxminiy hisobiy qiymati. 200,0 mln.so’m. Loyiha

mln.so'm. ishlari bajarilgandan so’ng yakuniy ekspert hisobiga asosan

aniqlanadi.

8 | Loyiha tashkilotining nomi - bosh | Tanlovi asosida belgilanadi

loyihachi

Ishchi loyihaning tarkibi Ishchi chizmalar quyidagi tarkibda ishlab chigilsin.

9 -qisqa tushuntiruv yozuvi.

-smeta hujjatlari.

-Nugson dalolatnomasi asosida

chizmalari

Ishlab  chigilgan loyiha-smeta hujjatlari ekspertiza
tashkilotlariga taqdim etish uchun buyurtmachiga bir nusxada
(qog’oz va elektron shakillarda) taqdim etiladi.

Ekspertizadan o’tkazilgandan so’'ng SHNQ 1.03.01-20 ga
asosan buyurtmachiga ishchi loyihalar 3 nusxadan qog’ozga
chop etilgan holda va bir nusxada electron desk ko’rinishida
taqdim etiladi.

Smeta-narxli hujjatlarni tayyorlash | Obyektning boshlang’ich giymati SHNQ 1.03.01-08
10 | uslubiga qo'yiladigan talablar.

bo’yicha, Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyuldagi 261-
sonli va 2021-yil 17-sentabrdagi 579-sonli qaroriga va
gonunchilikda belgilangan tartiblar asosida, joriy narxlarda
aniglansin. Smeta hujjatlarida nazarda tutulgan ish hajimlari,
qurilish qilish, montaj qilish va maxsus ish turlari, loyihada
qabul gilingan yechimlarga mos kelishi ta’minlansin. Smeta
hujjatlarini tasdiglangan standartlarga muvofiq,
rejalashtirilgan qurilish muddatiga to’g’ri keladigan narxlar
bilan amaldagi narxlash tartibiga muvofiq ishlab chigqilsin.
Obyektlarning hisob-kitoblar natijasida aniqlangan, joriy
narxlardagi qurilish qiymatlari asoslangan va ishonchli
bo’lishi ta'minlansin.

Loyiha hujjatlari bo’limlari tarkibi va ularning mazmuni
amaldagi me’yoriy huquqiy bazaga muvofiq bo’lishi kerak.
Smetalarni joriy narxlarda shakillantirish jarayonida qurilish
mahsulotlari mehnat resurislari, mashina va mexanizimlar
uchun asosiy narxlar va qiymatlar quyidagi qiymatlarda
qo’llanilsin.

Davlat statestikasi
joylashtirib boriladigan

qumitasi rasmiy saytiga (Stat.uz)

1. O’rtacha soatlik ish haqqi miqdori mintaqalarning




o’rtacha statistik ma’lumotlari asosida.

2. Mashina va mexanizimlardan foydalanish uchun
o'rtacha narxlar hamda sarflar miqdori o’rtacha
statestilk ma’lumotlar asosida.

3. Qurilish materiyallar, buyumlar konstruksiyalar va
Jihozlar  birligiga harajatlarning  o’rtacha qiymati
tayyorlavchi zavodlarning ulgurji  sotish narxlari,
qurilish - materiyallari berjalari va yarmarkalaridagi
kataloklari asosida

4. Pudratchining boshqa xarajatlari 19.54% olinsin.

Buyurtmachining boshqa  xarajatlari  va sarflari

] buyurtmachining ma’lumotlari asosida shakillantirilsin.
Loyihalashtirilgan ob'ektning Binoni ta’mirlash va Jjihozlash.
11 | tarkibi.
Yong'in xavfsizligi bo'limini Loyihaviy va konstruktiv yechimlar  zilzilabardoshlik,
12 | ishlab chigish talablari. portlash hamda yong’in xafsizligi talablarini hisobga olgan
| | holda amalga oshirilishi lozim.
Dizayn va qurilish jarayonida | Talab qilinmaydi.
13 | tajriba-konstruktorlik  va ilmiy-
| tadqiqot ishlarini bajarish talablari.
Namoyish materiallarini bajarish | Talab qilinmaydi.
14 | talablari.
I5 | Hududni obodonlashtirish  va Talab qilinmaydi.
kichik  arxitektura shakillariga
|| quyilgan ta’lablar
16 | Tashqi transport alogalari va | Talab qilinmaydi.
ta'minot sxemasi.
17 | Qurilishning belgilangan | 2022-yil
muddatlari (yillar).
18 | Loyiha va qurilishning maxsus | Normatiy hujjatlar va KMK va SHNQ talablariga muvofiq
shartlari.
19 | Ishchi hujjatlarga o'zgartirishlar
kiritish (loyiha tashkiloti tomonidan Hukumat va foydalanuvchi tashkilot xatiga ko'ra
qilingan  xatolarni  tuzatishdan
tashqari).
20 | Loyiha tashkiloti (POS) loyihasini | Qurilishni tashkil etish loyihasi to’liq hajimda SHNQ
ishlab chigqish. 3.01.01-03 ga mos ravishda ishlab chiqilsin. ‘
21 Qurilishning mualliflik nazorati Mualliflik nazoratini olib borish loyixa tashkiloti tomonidan
ishlab chigilgan grafik asosida olib boriladi.

Ob’ektda pudratchi yoki buyurtmachi tomonidan muammolj
masala va taklif Kiritilishi ko’tarilganda loyixachining
ob’ektga borishi zarur vas hart xisoblanadi.

22 | Loyiha hujjatlari berilgan nusxalar | Loyiha-smeta hujjatlari mijozga miqdori bo'yicha beriladi:
soni, bo'limlarning tarkibi va mazmuni Ishchi loyiha - 3 nusxada;
bo'yicha ko'rsatmalar. Joriy narxlarda resurslar ro'yxati va mahalliy-resurs varaqasi -
I nusxa.

Resurs varaqasi va elektron versiyada mahalliy ro'yxat - 1

disk
23 | Atrof-muhitni muhofaza qilish | Talab qilinmaydi.
talablari.
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Qo'shimcha talablar

1. Bajaruvchi ekspertizadan o’tkazish jarayonida loyiha
yechimlari to’g’ri qo’llanilganligi bo’yicha himoya
qilish chora-tadbirlarini amalga oshirish

Loyiha tashkiloti ishlab chigilgan loyiha-smeta hujjatlarini

manfaador  tashkilotlar bilan kelishishni  ta’minlaydi.
(arxitektura va qurilish boshqarmasi va h.k)

25

Loyixa
majburiyatlari

tashkilotining

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil
22 yanvardagi 15-sonli garorini 4-ilovasi II-bo'lim 8-punkti
hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 10
dekabrdagi PQ-43-sonli qaroriga asosan ko'ra loyihalash
jarayonida yo'l qo'yilgan hato va kamchiliklarga bosh loyiha
tashkiloti tomonidan javobgar etib ko'rsatilganligi sababli
loyiha ishlari uchun o'zaro tuzilgan shartnomaning 70%
miqdoridagi jarima qo'llanilishini va bosh pudratchiga
etkazilgan zararni (buzib olish ishlari) uz xisobidan goplab
beradi.

Qashqadaryo viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” IK
loyiha bo‘limi boshlig‘i:

7 T. Turaev




