
ПУДРАТ      ШАРТНОМАСИ

     -сонли                                                                                                                                                                                                    2022 йил  _ _____

    Кейинги  ўринларда "Буюртмачи" деб  юритиладиган  Қашқадарё Минтақавий  йулларга  буюртмачи  хизмати  давлат унитар корхонаси  (МЙБХ ДУК) номидан Низом асосида иш юритувчи корхона директори А.Хақбердиев бир томондан  ва  кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритиладиган Миришкор туман йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси номидан Низом асосида иш юритувчи корхона директори Ё.Жалолов иккинчи  томондан Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги "2022-2026 йилларда "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги ПҚ-172-сонли қарорига асосан Республика бюджети маблағлари хисобидан  ички хўжалик йўлларни таъмирлаш бўйича 2022 йил учун Манзилли рўйхатга асосан  _________________________________________________қисмини  таъмирлашга (смета хужжатларида назарда тутилган ишлар хажми миқдорида) доир  мазкур пудрат шартномани туздилар.
                                                        
I.Таърифлар

I. Мазкур шартномада таърифлар қуйидаги қўлланилади:
“ижро ҳужжатлари”: - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект қурилишига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айрим масъулиятли конструкциялар оралиқ даврда қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг якка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;
“йўл қурилиш майдони”: Мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудрагчига берилган йўл. Объектнинг йўл қурилиш майдонн чегарасини ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланган бошқа белгилар билан белигилаб қўйилади.
“вақтинчалик ишлар”: Пудратчи томонндан қурилиш майдонида ўрнатилган ва ишлар бажариш учун зарур бўлган ҳар типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар.
“беркитилган ишлар”: сифати ва якунлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейннчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар:
шартномани нархини бўлиб чиқиш:  ишларнннг хар бир босқичи ёки турлари қийматининг аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектни умумий кийматини босқичларга тақсимлаш.

II. Шартнома мавзуси
     2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига мувофиқ ЛОТ 22411006011411 04.06.2022 йилдаги 11411 –сонли Баёни Нишон тумани Самарканд МФЙ кунгирот 23 кўчаси 0,340 км қисмини (смета хужжатларида кўзда тутилган ишлар хажми миқдорида)  лойиҳа-смета хужжатлари асосида  жорий таъмирлаш  бўйича таъмирлаш  ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига йўл қурилиш ишлариии бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш  ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. Шартнома бўйича ишлар киймати
     3. Мазкур  шартнома  бўйича  “Объектнинг” умумий  қиймати,  лойиха-смета хужжатларида ҳисоблаб чиқилган, давлат (ёки хусусий)  экспертизаси томонидан белгилаб берилган ва 2021 йил учун “Манзилли рўйхати” асосида  тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда 33 985 504 (Ўттиз уч миллион тўққиз юз саксон беш минг беш юз тўрт) сўмни ташкил этади. 
	-йўл қурилиш киймати ва кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда;
	-ишлар хажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;
	-объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.
4. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун хужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.
5. Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

IV. Пудратчннинг мажбуриятлари
6.	Мазкур шартнома бўйича Пудратчи шартноманинг 2-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:
· барча ишларни мазкур шартомада хамда унга 1-иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган хажмда ва муддатларда йўл қурилиш объекти нархидаги ишларни энг камида 50% ни ўзининг кучлари билан бажариш хамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;
· буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;
· йўл қурилиш таваккалчилигини суғурта қилиш.
· йўл қурилиш майдонини қуриқланишини таъминлаш;
· йўл қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий химояси ва техник хафсизлигинн таъминлаш.
	Мазкур шартномада назарда тутилгаи барча мажбуриятларни тўлиқ хажмда бажаришни ўз зиммасига олади.
      7.	Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнннг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 % дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши хамда объектнииг фойдаланишга тошиирилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкий жавоб беради.

V. Буюртмачининг мажбуриятлари.
     8. Мазкур шартноманн бажариш учун буюртмачи:
· ушбу шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома буйича Пудратчига бериш;
· ишлар бажарилиши устидан доимий йўл қурилишда техник назорат ва мазкур шартномада кайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;
· молиялаштириш жадвалига биноан пудратчига 2 иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;
· мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро хужжатлари руйхатини тақдим этиш;
· 
VI. Ишларни бажариш муддати
        9.  Шартнома миллий валюта (сўмда) ўзapo хисоб-китоб қилинганда томондар учун имзоланган пайтдан бошлаб: кейинчалик ЭАВ га конвертация қилган холда миллий валютада (сўмда) ўзapo хисоб-китоб қилинганда шартнома қонун хужжатларига мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга киради:
        10.  Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жалвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.
        11. Объектда бажариладиган йўл қурилишнинг давом этиш вақти ----- 1-жадвалга асосан амалга оширилади.
        12.  Мазкур шартнома буйича ишлар, ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

VII. Туловлар ва хисоб-китоблар
         13. Буюртмачи шартнома бўйича бажарилган ишлар тўловини маблағларни молиялаштирувчи орган томонидан белгиланган тартибда харажатлар сметаси асосида маблағлар ажратилгандан сўнг молиялаштиради. Молиялаштирувчи орган томонидан мазкур йўл қурилиши учун маблағ билан таъминланмаган такдирда, буюртмачи бажарилган ишлар учун тўловларни шартномада белгиланган муддатда амалга ошириш мажбуриятини олмайди.
         14.  “Буюртмачи” “Молиялаштириш жадвали” га (2-илова) кўра шартнома тузилган санадан беш банк кунида “Пудратчи” га шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг Давлат (Маҳаллий) бюджетидан ажратилган маблағнинг  30 фоизи миқдорида аванс маблағи  билан молиялаштирилади.
         15.  Буюргмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун “молиялаштириш ва ишларни бажариш” жадваллари асос хисобланади (1 ва 2-илова)
         16.  Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни хисобга олган ҳолда, ишларни бажариш на молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматнииг 100 фоизи доирасида амалга оширилади.Тулов амалга оширилаётган пайтда бажарилаётган ишлар суммасининг 3% микдорида Бош пудрачининг харажати ушлаб колинади.	
         17.  Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган қисми Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узл-кесил хисоб-китоб йўл қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидаи белгиланган тартибда қабул қилиигандан кейин ёки мазкур шартномада белгилангаи кафолат муддати (бир йил) тамом бўлгандан кейин ишлар қийматининг 0 миқдорида амалга оширилади:
         18.  Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк хуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йук қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудрагчининг зиммасида бўлади.
        19. Пудратчи мазкур шартнома бўйича йўл қурилиш белгиланган муддатда фойдаланишга топшириши белгилансин. “Объектнинг” умумий  қиймати,  лойиха-смета хужжатларида ҳисоблаб чиқилган, давлат (ёки хусусий)  экспертизаси томонидан белгилаб берилган тартибда ажратилган маблағларни асоссиз равишда кейинги йилга ўтказилганда Буюртмачи қайта хисоб-китоб қилиш мажбуриятини олмайди.

VIII. Ишларни бажариш
 20. Буюртмачи йўл қурилиш майдонида ўз вакилини - Техник кузатиш вакилини тайинлайдн, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш хужжатларига мувофиқлигини текширади.
   21. Техник кузатиш вакили ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш хуқуқига эгадир.
        22. Пудратчи Техник кузатиш вакили ишлаши учун жой ва ҳудудга бориб келиш учун транспорт воситаси билан таъминлайди. Техник кузатиш вакили Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш  бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.
        23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг Vl-бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.
        24. Пудратчи обьектда ишларни олиб бориш тартибини қурилишда Давлат назорат инспекцияси билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун хужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.
        25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси хисобланади.
        26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортиқча тўпроқ ва қурилиш аҳлатини жойлаштириш ва етишмаётган тўпроқни қазиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги хужжатларни беради.
       27. Буюртмачи йўл қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва обьектни боғлаш (привязка) қилиш учун Пудратчига геодезия нуқталари  уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини такдим этади.
28.  Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари улчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.
Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз хисобидан киритади.
        29.  Пудратчи геодезия қилиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинт жойлашиш схемаларини ва жалвалларни сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома буйича Буюртмачига беради.
        30.  Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нуқталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.
31.  Пудратчи ўзи томонидаи қурилишда кўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиха хужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа хужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.
32.  Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва Қурилишда Давлат назорати иисиекциясини ёзма равишда хабардор қилади.
33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралиқ қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг қўрилишда Давлат назорати инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.
         34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.
          35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз хисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.
Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдигаи иш хужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилигисиз амалга оширса, у агар бўларнинг қурилиш сифатига таьсир этмаганни исботласа жавобгар хисобланмайди.
          36. Агар Буюртмачи Пудратчи ёки унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлиги аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартномани 35 бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.
	Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнииг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.
           37. Пудратчи йўл қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини супуриб-сидиради ва озода саклайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидаи кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.
           38. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши. хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олиниши ўтказилган синовлар, материаллар ўз вактида етказиб берилмаслиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узл-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.
	Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида фикрини баён қилади.
	Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидаи асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларни ўз зиммасига олади.

IX. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари
        39. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.
Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу холатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.
        40. Агар енгиб бўлмайдитан куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда кўп вақтда чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.
        41. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг хар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.
X. Қурилишн тугалланган объектнн қабул килиб олиш
         42. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.
         43. Обьектни фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчини ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида қабул қилиб олинади.
         44. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган тартибдаги икки нусха ижро хужжатларини беради, Пудратчи Буюртмачига ушбу хужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.
         45. Буюртмачи томонидан қабул қилиб олинган вақтдан бошлаб объект ободонлаштиришнинг балансига қабул қилиб олинади.
XI. Кафолатлар
        46. Пудратчи:
· барча ишлар тўлиқ хажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни;
· лойиҳа хужжатлари хамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;
· ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материалари,  асбоб - ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифати, уларнинг лойиҳа хужжатдарида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;
· ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилинишини;
объектдан фойдаланганда мухандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.
         47. Объект ва унга кирадиган мухандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати томонлар қурилиши тугаллаган объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 1 ой этиб белгиланади. 
         48.  Aгap объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларини бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз хисобидан бартараф этилади.
	      Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаларида қайд этилади.
     Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилгаи муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманннг VII. бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш хуқуқига эга.
         49. Пудратчи нуксонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш қурилишда Давлат назорат инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иқтисодий судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

XII. Шартномани бекор қилиш
         50. Буюртмачи:
· шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлик бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;
· ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кечиктирилган ҳолда,
· пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;
· пудратчи томонидаи шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;
· қонун хужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш хуқуқига эга.
         51. Пудратчи:
· ишлар бажарилиши Пудратчига боғлик бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидаи бир ойдан ортиқ муддатга тухтатиб кўйилганда;
· буюртмачи томонидан асоссиз равишда молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;
· қонун хужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш хуқуқига эга.
         52. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг кўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюргмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.
        53. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.
        54. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.
        55. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун хужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XIII. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги
         56. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган такдирда айбдор томон:
· иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;
· Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексида, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-хуқуқий базаси тўғрисида” ги Ўзбекистан Республикаси Қонунида, бошқа қонун хужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.
         57. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган хар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг               0,2 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммасн объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.
      Буюртмачи томонидаи топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган хар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,2 фоиз миқдорида пеня тўлайди бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак. Пеня тўлаш Пудратчини ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди
        58. Агар бажарилмаган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, ишчи хужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилишда Давлат инспекциясининг хулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 10 фоизи миқдорида ундириш хуқуқига эга.  
        59. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.
        60.  Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

XIV.  КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ҚЎШИМЧА ШАРТЛАР
	61.Тарафлар шартнома тузишда, шартноманинг амал қилиш муддатида ва ушбу муддат тугаганидан сўнг, шартнома билан боғлиқ коррупциявий ҳаракатларни содир қилмасликка келишиб оладилар. 
62. Тарафлар шартномадаги коррупцияга карши қўшимча шартларда белгиланган коррупциянинг олдини олиш чораларини тан олади ва уларга риоя этилиши бўйича ҳамкорликни таъминлайдилар. 
63.Ҳар бир тараф шартнома тузилган пайтда бевосита ўзи ёки унинг ижроия органлари, мансабдор шахслари ва ходимлари томонидан шартнома билан боғлиқ муносабатлар юзасидан қонунга хилоф равишда пул, моддий қийматликлар берилмаганлигини, шартнома тузилиши эвазига норасмий пул ёки бошқа моддий қийматликлар олинишига йўл кўйилмаганлигини, таклиф этилмаганлигини уларни беришга ваъда қилинмаганлигини, шунингдек моддий ёки хар қандай турдаги имтиёз, устунликлар олинмаганлигини (келажакда бу турдаги харакатларни амалга ошириши мумкинлиги хакида таассурот қолдирилмаганлигини) кафолатлайди. 
Тарафлар, улар томонидан шартнома доирасида жалб қилинган шахсларнинг (ёрдамчи пудратчи ташкилотлар, агентлар ва тарафлар назорати остидаги бошқа шахсларнинг) юқоридаги ҳаракатларни содир этмаслиги юзасидан оқилона чоралар кўради.
 64. Тарафлар давлат хизматчилари, сиёсий партиялар, шунингдек ўзининг ижроия органлари, мансабдор шахслари ва ходимдари томонидан хар қандай вақт ва шаклда қуйидаги ҳаракатларни бевосита ёки билвосита (шу жумладан, учинчи шахслар оркали) содир этилишига йўл кўймайди: 
а) назорат килувчи органлардан лицензия ва рухсатномалар олиш, солик солиш, божхона расмийлаштирувини амалга ошириш, судда иш кўрилиши, қонунчилик жараёни ва бошқа соҳаларда қонунга хилоф равишда тижорат ёки бошқа тусдаги устунликка эга бўлиш ёки сақлаб қолиш мақсадида юқоридаги шахслар фойдасига ёки улар томонидан моддий ёки номоддий наф олишнинг таклиф этилиши, ваъда қилиниши, берилишига; 
б) қонунга хилоф равишда олинган даромадларнинг легаллаштирилишига, шунингдек, агар мулк жиноий фаолиятдан олинган даромад эканлиги тарафларга маълум бўлса, уни ўтказиш, мулкка айлантириш ёхуд алмаштириш йўли билан унинг келиб чикишига қонуний тус бериш, бундай пул маблаглари ёки бошка мол мулкнинг асл хусусиятини, манбаини, турган жойини, тасарруф этиш кўчириш усулини, пул маблагларига ёки бошқа мол-мулкка бўлган ҳакиқий эгалик хуқукларини ёки унинг кимга карашлилигини яширишга;
 в) коррупцияга оид хуқуқбузарлик содир қилиш учун таъмагирлик қилиш, ундаш, тазйиқ ўтказиш ёки таҳдид қилиш. Ушбу ҳолат бўйича бир тараф иккинчи тарафни хамда ваколатли давлат органларини дарҳол хабарлор қилиши шарт. 
65. Тарафлар товарлар, хизмат ва ишларни реализация қилиш ва ўтказишда, битимлар тузиш бўйича музокаралар олиб боришда, лицензия, рухсатномалар ва бошқа рухсат этиш хусусиятига эга бўлган хужжатларни олишда ёки уларнинг манфаатларини кўзлаб бошка харакатларни амалга оширувчи тарафларнинг назорати остида бўлган ва улар номидан харакат қиладиган шахсларга (шу жумладан, ёрдамчи пудратчилар, агентлар, савдо вакиллари, дистрибьютерлар, хукуқшунослар, хисобчилар, улар номидан харакат килувчи бошка вакилларга) нисбатан қуйидаги харакатларни амалга ошириши шарт: 
-коррупциявий харакатларга йўл қўйиб бўлмаслиги ва коррупциявий харакатларга нисбатан муросасиз муносабатда бўлиши шартлиги ҳақида кўрсатмалар ва тушунтиришлар бериш; 
-улардан коррупциявий харакатларни амалга ошириш учун воситачи сифатида фойдаланмаслик; 
- уларни фақат тарафнинг оддий кундалик фаолияти жараёнидаги ишлаб чиқариш зарурияти доирасидан келиб чиқиб ишга жалб килиш; 
- уларга қонунчилик доирасида амалга оширган хизматлари учун белгиланган хақ миқдоридан асоссиз равишда ортикча тўловларни амалга оширмаслик.
 66. Тарафлар уларнинг назорати остида бўлган ва улар номидан харакат қиладиган шахслар томонидан коррупцияга қарши кўшимча шартларда белгиланган мажбуриятлар бузилганлиги ҳолатлари хакида хабар берилганлиги учун уларга тазйик ўтказилмаслигини кафолатлайдилар.
 67. Агар бир тарафга бошқа тарафнинг коррупцияга қарши кўшимча шартларнинг 4 ва 5-бандларида белгиланган мажбуриятларни бузилишига йўл қўйганлиги маълум бўлиб қолса, иккинчи тарафни бу хам зудлик билан хабарлор қилиши ва ушбу тарафдан оқилона муддат ичида тегишли чоралар кўрилишини ва амалга оширилган ишлар юзасидан унга хабардор қилишини талаб қилиши шарт. Тарафнинг талаби бўйича иккинчи тараф томонидан қоидабузарликларни бартараф қилиш бўйича оқилона муддат ичида тегишли чоралар кўрилмаган ёки кўриб чиқиш натижалари хақида хабардор қилмаган такдирда, ушбу тараф шартномани бир тарафлама тўхтатиб туришга, бекор қилишга ҳамда зарарни тўлик қоплаб беришни талаб қилишга хақли.

XV.  Низоларии ҳал этиш тартиби
         68.  Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар хал этаолмаса улар қонун хужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади. 
XVI. Алоҳида шартлар
          69.  Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.
          70.  Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш хужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз,  субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш хуқуқига эга бўлмайди.
	71.  Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва кўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса хақиқий хисобланади.
          72.  Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган хар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.
         73.  Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳак тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.
         74.  Бюджет кодексининг 122-моддасига асосан пудратчи корхоналар билан тузилган шартномалар, шунингдек уларга киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар ғазначилик бўлинмаларидан рўйхатдан ўтказилганидан кейин кучга киради.
        75.   Мазкур шартномага киритилган барча ўзгартириш ва қушимчалар, агар улар ёзма равишда расмийлаштирилиб, томонлар имзо чеккан бўлсалар хақиқий деб хисобланади. 
       76. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун хужжатлари нормалари қулланилади.
XVII. Шартномани амал қилиш муддати.
        77.  Мазкур шартноманинг амал қилиши  қурилиш-таъмирлаш ишлари  якунлангунча  2022 йил 31 декабргача қилиб  белгиланди. 
        78. Қурилиш-таъмирлаш ишлари  бирор  томон  айби  билан  якунланмай қолганда, ишлар  тўхтатилмаган холда қолдиқ  ишлар  қўшимча келишув орқали кейинги  йилга  ўтказилади. Бу айбдор томонни  етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.
        79. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

	Пудрат шартномага, йўл қурилиш ишларини бажарилиш 1-сонли жадвали, ишларни (босқичларга бўлган ҳолда) молиялаштириш 2-сонли жадвали ва юридик хулоса илова қилинади.

XVII.  Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзилари.
	Буюртмачи:
	Пудратчи:

	Қашқадарё Минтақавий йулларга буюртмачи хизмати ДУК   Манзили: Қарши шаҳри Хонобод кўчаси 23-уй 
Тел:224-16-75   Факс: 224-16-98 
	Миришкор  туман йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси 
Манзили: Миришкор тумани янги Миришкор шаҳарчаси
Тел: 952-11-72
ИНН: 200 701 395
 ОКЭД: 42 110

	ИНН: 304 934 733    
ОКЭД: 71110
Ш.х/р: 3045 2186 0104 0170 4512 9118 491
	

	Тошкент ш. Марказий банк  ББХККМ  
 Молия Вазирлиги Ғазначилиги    МФО:00014    
ИНН 201 122 919             
 Х\Р: 234 020 003 001 000 010 10
	Банк:  ТИФ Миллий банк Қарши шаҳар филиали.  
МФО:00150          
Х\р: 2262 6000 4003 9581 9001.

	
Директор:                                   А.Хақбердиев.
	
Директор:                                     Ё.Жалолов


   	
     Бош юрисконсульт:                           Ғ.Марданов                   

















                    "Буюртмачи" Қашқадарё МЙБХ ДУК директори  А.Хақбердиев ва Миришкор туман йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси директори Ё.Жалолов томонидан 06 июнь 2022 йилдаги 383-22/РБ-сонли умумий  суммаси  33 985 504 (Ўттиз уч миллион тўққиз юз саксон беш минг беш юз тўрт)  сўм қилиб белгиланган пудрат шартнома лойиҳаси юзасидан: 

Ю Р И Д И К     Х У Л О С А 

	Мен, ушбу шартнома лойиҳасини амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси ва “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг  шартномавий-хуқуқий базаси тўғрисида” ги Қонуни ҳамда  бошқа қонун хужжатлари асосида хуқуқий экспертиза қилиб, ушбу йўл қурилиш Пудрат шартномасини ҳақиқатдан ҳам давлат рўйхатидан ўтганлиги ва мазкур шартномани имзолаш ҳуқуқига эга эканлиги ва банкдаги реквизитлари тўғрилигини, тўлов қобилиятига эга эканлигини ва шартнома лойиҳасининг қонунчилик хужжатларга мос келишлигини аниқладим.
	Шу муносабат билан шартномани имзоласа бўлади деб хисоблайман.


"Буюртмачи" Қашқадарё МЙБХ ДУК 
 Бош юрисконсульти:                                            Ғ.Марданов 


























ПУДРАТ      ШАРТНОМАСИ

387-22/РБ-сонли                                                                                                                                                                                                    2022 йил  06 июнь

    Кейинги  ўринларда "Буюртмачи" деб  юритиладиган  Қашқадарё Минтақавий  йулларга  буюртмачи  хизмати  давлат унитар корхонаси  (МЙБХ ДУК) номидан Низом асосида иш юритувчи корхона директори А.Хақбердиев бир томондан  ва  кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритиладиган Миришкор туман йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси номидан Низом асосида иш юритувчи корхона директори Ё.Жалолов иккинчи  томондан Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги "2022-2026 йилларда "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги ПҚ-172-сонли қарорига асосан Республика бюджети маблағлари хисобидан  ички хўжалик йўлларни таъмирлаш бўйича 2022 йил учун Манзилли рўйхатга асосан  Нишон тумани Самарканд МФЙ Алпомиш кўчаси 0,145 км қисмини  таъмирлашга (смета хужжатларида назарда тутилган ишлар хажми миқдорида) доир  мазкур пудрат шартномани туздилар.
                                                        
I.Таърифлар

I. Мазкур шартномада таърифлар қуйидаги қўлланилади:
“ижро ҳужжатлари”: - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект қурилишига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айрим масъулиятли конструкциялар оралиқ даврда қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг якка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;
“йўл қурилиш майдони”: Мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудрагчига берилган йўл. Объектнинг йўл қурилиш майдонн чегарасини ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланган бошқа белгилар билан белигилаб қўйилади.
“вақтинчалик ишлар”: Пудратчи томонндан қурилиш майдонида ўрнатилган ва ишлар бажариш учун зарур бўлган ҳар типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар.
“беркитилган ишлар”: сифати ва якунлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейннчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар:
шартномани нархини бўлиб чиқиш:  ишларнннг хар бир босқичи ёки турлари қийматининг аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектни умумий кийматини босқичларга тақсимлаш.

II. Шартнома мавзуси
     2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига мувофиқ ЛОТ 22411006011399 04.06.2022 йиладги 11399-сонли БАЁНИ Нишон тумани Самарканд МФЙ Алпомиш кўчаси 0,145 км қисмини (смета хужжатларида кўзда тутилган ишлар хажми миқдорида)  лойиҳа-смета хужжатлари асосида  жорий таъмирлаш  бўйича таъмирлаш  ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига йўл қурилиш ишлариии бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш  ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. Шартнома бўйича ишлар киймати
     3. Мазкур  шартнома  бўйича  “Объектнинг” умумий  қиймати,  лойиха-смета хужжатларида ҳисоблаб чиқилган, давлат (ёки хусусий)  экспертизаси томонидан белгилаб берилган ва 2021 йил учун “Манзилли рўйхати” асосида  тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда 13 874 574 (Ўн уч миллион саккиз юз етмиш тўрт минг беш юз етмиш тўрт) сўмни ташкил этади. 
	-йўл қурилиш киймати ва кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда;
	-ишлар хажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;
	-объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.
4. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун хужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.
5. Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

IV. Пудратчннинг мажбуриятлари
6.	Мазкур шартнома бўйича Пудратчи шартноманинг 2-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:
· барча ишларни мазкур шартомада хамда унга 1-иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган хажмда ва муддатларда йўл қурилиш объекти нархидаги ишларни энг камида 50% ни ўзининг кучлари билан бажариш хамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;
· буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;
· йўл қурилиш таваккалчилигини суғурта қилиш.
· йўл қурилиш майдонини қуриқланишини таъминлаш;
· йўл қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий химояси ва техник хафсизлигинн таъминлаш.
	Мазкур шартномада назарда тутилгаи барча мажбуриятларни тўлиқ хажмда бажаришни ўз зиммасига олади.
      7.	Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнннг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 % дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши хамда объектнииг фойдаланишга тошиирилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкий жавоб беради.

V. Буюртмачининг мажбуриятлари.
     8. Мазкур шартноманн бажариш учун буюртмачи:
· ушбу шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома буйича Пудратчига бериш;
· ишлар бажарилиши устидан доимий йўл қурилишда техник назорат ва мазкур шартномада кайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;
· молиялаштириш жадвалига биноан пудратчига 2 иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;
· мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро хужжатлари руйхатини тақдим этиш;
· 
VI. Ишларни бажариш муддати
        9.  Шартнома миллий валюта (сўмда) ўзapo хисоб-китоб қилинганда томондар учун имзоланган пайтдан бошлаб: кейинчалик ЭАВ га конвертация қилган холда миллий валютада (сўмда) ўзapo хисоб-китоб қилинганда шартнома қонун хужжатларига мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга киради:
        10.  Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жалвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.
        11. Объектда бажариладиган йўл қурилишнинг давом этиш вақти 54 кун 1-жадвалга асосан амалга оширилади.
        12.  Мазкур шартнома буйича ишлар, ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

VII. Туловлар ва хисоб-китоблар
         13. Буюртмачи шартнома бўйича бажарилган ишлар тўловини маблағларни молиялаштирувчи орган томонидан белгиланган тартибда харажатлар сметаси асосида маблағлар ажратилгандан сўнг молиялаштиради. Молиялаштирувчи орган томонидан мазкур йўл қурилиши учун маблағ билан таъминланмаган такдирда, буюртмачи бажарилган ишлар учун тўловларни шартномада белгиланган муддатда амалга ошириш мажбуриятини олмайди.
         14.  “Буюртмачи” “Молиялаштириш жадвали” га (2-илова) кўра шартнома тузилган санадан беш банк кунида “Пудратчи” га шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг Давлат (Маҳаллий) бюджетидан ажратилган маблағнинг  30 фоизи миқдорида аванс маблағи  билан молиялаштирилади.
         15.  Буюргмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун “молиялаштириш ва ишларни бажариш” жадваллари асос хисобланади (1 ва 2-илова)
         16.  Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни хисобга олган ҳолда, ишларни бажариш на молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматнииг 100 фоизи доирасида амалга оширилади.
         17.  Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган қисми Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узл-кесил хисоб-китоб йўл қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидаи белгиланган тартибда қабул қилиигандан кейин ёки мазкур шартномада белгилангаи кафолат муддати (бир йил) тамом бўлгандан кейин ишлар қийматининг 0 миқдорида амалга оширилади:
         18.  Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк хуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йук қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудрагчининг зиммасида бўлади.
        19. Пудратчи мазкур шартнома бўйича йўл қурилиш белгиланган муддатда фойдаланишга топшириши белгилансин. “Объектнинг” умумий  қиймати,  лойиха-смета хужжатларида ҳисоблаб чиқилган, давлат (ёки хусусий)  экспертизаси томонидан белгилаб берилган тартибда ажратилган маблағларни асоссиз равишда кейинги йилга ўтказилганда Буюртмачи қайта хисоб-китоб қилиш мажбуриятини олмайди.

VIII. Ишларни бажариш
 20. Буюртмачи йўл қурилиш майдонида ўз вакилини - Техник кузатиш вакилини тайинлайдн, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш хужжатларига мувофиқлигини текширади.
   21. Техник кузатиш вакили ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш хуқуқига эгадир.
        22. Пудратчи Техник кузатиш вакили ишлаши учун жой ва ҳудудга бориб келиш учун транспорт воситаси билан таъминлайди. Техник кузатиш вакили Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш  бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.
        23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг Vl-бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.
        24. Пудратчи обьектда ишларни олиб бориш тартибини қурилишда Давлат назорат инспекцияси билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун хужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.
        25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси хисобланади.
        26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортиқча тўпроқ ва қурилиш аҳлатини жойлаштириш ва етишмаётган тўпроқни қазиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги хужжатларни беради.
       27. Буюртмачи йўл қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва обьектни боғлаш (привязка) қилиш учун Пудратчига геодезия нуқталари  уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини такдим этади.
28.  Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари улчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.
Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз хисобидан киритади.
        29.  Пудратчи геодезия қилиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинт жойлашиш схемаларини ва жалвалларни сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома буйича Буюртмачига беради.
        30.  Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нуқталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.
31.  Пудратчи ўзи томонидаи қурилишда кўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиха хужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа хужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.
32.  Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва Қурилишда Давлат назорати иисиекциясини ёзма равишда хабардор қилади.
33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралиқ қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг қўрилишда Давлат назорати инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.
         34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.
          35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз хисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.
Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдигаи иш хужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилигисиз амалга оширса, у агар бўларнинг қурилиш сифатига таьсир этмаганни исботласа жавобгар хисобланмайди.
          36. Агар Буюртмачи Пудратчи ёки унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлиги аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартномани 35 бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.
	Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнииг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.
           37. Пудратчи йўл қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини супуриб-сидиради ва озода саклайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидаи кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.
           38. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши. хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олиниши ўтказилган синовлар, материаллар ўз вактида етказиб берилмаслиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узл-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.
	Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида фикрини баён қилади.
	Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидаи асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларни ўз зиммасига олади.

IX. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари
        39. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.
Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу холатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.
        40. Агар енгиб бўлмайдитан куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда кўп вақтда чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.
        41. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг хар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.
X. Қурилишн тугалланган объектнн қабул килиб олиш
         42. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.
         43. Обьектни фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчини ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида қабул қилиб олинади.
         44. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган тартибдаги икки нусха ижро хужжатларини беради, Пудратчи Буюртмачига ушбу хужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.
         45. Буюртмачи томонидан қабул қилиб олинган вақтдан бошлаб объект ободонлаштиришнинг балансига қабул қилиб олинади.
XI. Кафолатлар
        46. Пудратчи:
· барча ишлар тўлиқ хажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни;
· лойиҳа хужжатлари хамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;
· ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материалари,  асбоб - ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифати, уларнинг лойиҳа хужжатдарида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;
· ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилинишини;
объектдан фойдаланганда мухандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.
         47. Объект ва унга кирадиган мухандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати томонлар қурилиши тугаллаган объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 1 ой этиб белгиланади. 
         48.  Aгap объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларини бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз хисобидан бартараф этилади.
	      Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаларида қайд этилади.
     Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилгаи муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманннг VII. бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш хуқуқига эга.
         49. Пудратчи нуксонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш қурилишда Давлат назорат инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иқтисодий судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

XII. Шартномани бекор қилиш
         50. Буюртмачи:
· шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлик бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;
· ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кечиктирилган ҳолда,
· пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;
· пудратчи томонидаи шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;
· қонун хужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш хуқуқига эга.
         51. Пудратчи:
· ишлар бажарилиши Пудратчига боғлик бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидаи бир ойдан ортиқ муддатга тухтатиб кўйилганда;
· буюртмачи томонидан асоссиз равишда молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;
· қонун хужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш хуқуқига эга.
         52. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг кўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюргмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.
        53. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.
        54. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.
        55. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун хужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XIII. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги
         56. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган такдирда айбдор томон:
· иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;
· Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексида, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-хуқуқий базаси тўғрисида” ги Ўзбекистан Республикаси Қонунида, бошқа қонун хужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.
         57. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган хар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг               0,2 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммасн объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.
      Буюртмачи томонидаи топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган хар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,2 фоиз миқдорида пеня тўлайди бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак. Пеня тўлаш Пудратчини ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди
        58. Агар бажарилмаган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, ишчи хужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилишда Давлат инспекциясининг хулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 10 фоизи миқдорида ундириш хуқуқига эга.  
        59. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.
        60.  Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

XIV.  КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ҚЎШИМЧА ШАРТЛАР
	61.Тарафлар шартнома тузишда, шартноманинг амал қилиш муддатида ва ушбу муддат тугаганидан сўнг, шартнома билан боғлиқ коррупциявий ҳаракатларни содир қилмасликка келишиб оладилар. 
62. Тарафлар шартномадаги коррупцияга карши қўшимча шартларда белгиланган коррупциянинг олдини олиш чораларини тан олади ва уларга риоя этилиши бўйича ҳамкорликни таъминлайдилар. 
63.Ҳар бир тараф шартнома тузилган пайтда бевосита ўзи ёки унинг ижроия органлари, мансабдор шахслари ва ходимлари томонидан шартнома билан боғлиқ муносабатлар юзасидан қонунга хилоф равишда пул, моддий қийматликлар берилмаганлигини, шартнома тузилиши эвазига норасмий пул ёки бошқа моддий қийматликлар олинишига йўл кўйилмаганлигини, таклиф этилмаганлигини уларни беришга ваъда қилинмаганлигини, шунингдек моддий ёки хар қандай турдаги имтиёз, устунликлар олинмаганлигини (келажакда бу турдаги харакатларни амалга ошириши мумкинлиги хакида таассурот қолдирилмаганлигини) кафолатлайди. 
Тарафлар, улар томонидан шартнома доирасида жалб қилинган шахсларнинг (ёрдамчи пудратчи ташкилотлар, агентлар ва тарафлар назорати остидаги бошқа шахсларнинг) юқоридаги ҳаракатларни содир этмаслиги юзасидан оқилона чоралар кўради.
 64. Тарафлар давлат хизматчилари, сиёсий партиялар, шунингдек ўзининг ижроия органлари, мансабдор шахслари ва ходимдари томонидан хар қандай вақт ва шаклда қуйидаги ҳаракатларни бевосита ёки билвосита (шу жумладан, учинчи шахслар оркали) содир этилишига йўл кўймайди: 
а) назорат килувчи органлардан лицензия ва рухсатномалар олиш, солик солиш, божхона расмийлаштирувини амалга ошириш, судда иш кўрилиши, қонунчилик жараёни ва бошқа соҳаларда қонунга хилоф равишда тижорат ёки бошқа тусдаги устунликка эга бўлиш ёки сақлаб қолиш мақсадида юқоридаги шахслар фойдасига ёки улар томонидан моддий ёки номоддий наф олишнинг таклиф этилиши, ваъда қилиниши, берилишига; 
б) қонунга хилоф равишда олинган даромадларнинг легаллаштирилишига, шунингдек, агар мулк жиноий фаолиятдан олинган даромад эканлиги тарафларга маълум бўлса, уни ўтказиш, мулкка айлантириш ёхуд алмаштириш йўли билан унинг келиб чикишига қонуний тус бериш, бундай пул маблаглари ёки бошка мол мулкнинг асл хусусиятини, манбаини, турган жойини, тасарруф этиш кўчириш усулини, пул маблагларига ёки бошқа мол-мулкка бўлган ҳакиқий эгалик хуқукларини ёки унинг кимга карашлилигини яширишга;
 в) коррупцияга оид хуқуқбузарлик содир қилиш учун таъмагирлик қилиш, ундаш, тазйиқ ўтказиш ёки таҳдид қилиш. Ушбу ҳолат бўйича бир тараф иккинчи тарафни хамда ваколатли давлат органларини дарҳол хабарлор қилиши шарт. 
65. Тарафлар товарлар, хизмат ва ишларни реализация қилиш ва ўтказишда, битимлар тузиш бўйича музокаралар олиб боришда, лицензия, рухсатномалар ва бошқа рухсат этиш хусусиятига эга бўлган хужжатларни олишда ёки уларнинг манфаатларини кўзлаб бошка харакатларни амалга оширувчи тарафларнинг назорати остида бўлган ва улар номидан харакат қиладиган шахсларга (шу жумладан, ёрдамчи пудратчилар, агентлар, савдо вакиллари, дистрибьютерлар, хукуқшунослар, хисобчилар, улар номидан харакат килувчи бошка вакилларга) нисбатан қуйидаги харакатларни амалга ошириши шарт: 
-коррупциявий харакатларга йўл қўйиб бўлмаслиги ва коррупциявий харакатларга нисбатан муросасиз муносабатда бўлиши шартлиги ҳақида кўрсатмалар ва тушунтиришлар бериш; 
-улардан коррупциявий харакатларни амалга ошириш учун воситачи сифатида фойдаланмаслик; 
- уларни фақат тарафнинг оддий кундалик фаолияти жараёнидаги ишлаб чиқариш зарурияти доирасидан келиб чиқиб ишга жалб килиш; 
- уларга қонунчилик доирасида амалга оширган хизматлари учун белгиланган хақ миқдоридан асоссиз равишда ортикча тўловларни амалга оширмаслик.
 66. Тарафлар уларнинг назорати остида бўлган ва улар номидан харакат қиладиган шахслар томонидан коррупцияга қарши кўшимча шартларда белгиланган мажбуриятлар бузилганлиги ҳолатлари хакида хабар берилганлиги учун уларга тазйик ўтказилмаслигини кафолатлайдилар.
 67. Агар бир тарафга бошқа тарафнинг коррупцияга қарши кўшимча шартларнинг 4 ва 5-бандларида белгиланган мажбуриятларни бузилишига йўл қўйганлиги маълум бўлиб қолса, иккинчи тарафни бу хам зудлик билан хабарлор қилиши ва ушбу тарафдан оқилона муддат ичида тегишли чоралар кўрилишини ва амалга оширилган ишлар юзасидан унга хабардор қилишини талаб қилиши шарт. Тарафнинг талаби бўйича иккинчи тараф томонидан қоидабузарликларни бартараф қилиш бўйича оқилона муддат ичида тегишли чоралар кўрилмаган ёки кўриб чиқиш натижалари хақида хабардор қилмаган такдирда, ушбу тараф шартномани бир тарафлама тўхтатиб туришга, бекор қилишга ҳамда зарарни тўлик қоплаб беришни талаб қилишга хақли.

XV.  Низоларии ҳал этиш тартиби
         68.  Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар хал этаолмаса улар қонун хужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади. 
XVI. Алоҳида шартлар
          69.  Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.
          70.  Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш хужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз,  субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш хуқуқига эга бўлмайди.
	71.  Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва кўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса хақиқий хисобланади.
          72.  Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган хар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.
         73.  Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳак тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.
         74.  Бюджет кодексининг 122-моддасига асосан пудратчи корхоналар билан тузилган шартномалар, шунингдек уларга киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар ғазначилик бўлинмаларидан рўйхатдан ўтказилганидан кейин кучга киради.
        75.   Мазкур шартномага киритилган барча ўзгартириш ва қушимчалар, агар улар ёзма равишда расмийлаштирилиб, томонлар имзо чеккан бўлсалар хақиқий деб хисобланади. 
       76. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун хужжатлари нормалари қулланилади.
XVII. Шартномани амал қилиш муддати.
        77.  Мазкур шартноманинг амал қилиши  қурилиш-таъмирлаш ишлари  якунлангунча  2022 йил 31 декабргача қилиб  белгиланди. 
        78. Қурилиш-таъмирлаш ишлари  бирор  томон  айби  билан  якунланмай қолганда, ишлар  тўхтатилмаган холда қолдиқ  ишлар  қўшимча келишув орқали кейинги  йилга  ўтказилади. Бу айбдор томонни  етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.
        79. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

	Пудрат шартномага, йўл қурилиш ишларини бажарилиш 1-сонли жадвали, ишларни (босқичларга бўлган ҳолда) молиялаштириш 2-сонли жадвали ва юридик хулоса илова қилинади.

XVII.  Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзилари.
	Буюртмачи:
	Пудратчи:

	Қашқадарё Минтақавий йулларга буюртмачи хизмати ДУК   Манзили: Қарши шаҳри Хонобод кўчаси 23-уй 
Тел:224-16-75   Факс: 224-16-98 
	Миришкор  туман йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси 
Манзили: Миришкор тумани янги Миришкор шаҳарчаси
Тел: 952-11-72
ИНН: 200 701 395
 ОКЭД: 42 110

	ИНН: 304 934 733    
ОКЭД: 71110
Ш.х/р: 3045 2186 0104 0170 4512 9118 495
	

	Тошкент ш. Марказий банк  ББХККМ  
 Молия Вазирлиги Ғазначилиги    МФО:00014    
ИНН 201 122 919             
 Х\Р: 234 020 003 001 000 010 10
	Банк:  ТИФ Миллий банк Қарши шаҳар филиали.  
МФО:00150          
Х\р: 2262 6000 4003 9581 9001.

	
Директор:                                   А.Хақбердиев.
	
Директор:                                     Ё.Жалолов


   	
      Бош юрисконсульт:                           Ғ.Марданов                   
















                    "Буюртмачи" Қашқадарё МЙБХ ДУК директори  А.Хақбердиев ва Миришкор туман йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси директори Ё.Жалолов томонидан 06 июнь 2022 йилдаги 387-22/РБ-сонли умумий  суммаси  13 874 574 (Ўн уч миллион саккиз юз етмиш тўрт минг беш юз етмиш тўрт) сўм қилиб белгиланган пудрат шартнома лойиҳаси юзасидан: 

Ю Р И Д И К     Х У Л О С А 

	Мен, ушбу шартнома лойиҳасини амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси ва “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг  шартномавий-хуқуқий базаси тўғрисида” ги Қонуни ҳамда  бошқа қонун хужжатлари асосида хуқуқий экспертиза қилиб, ушбу йўл қурилиш Пудрат шартномасини ҳақиқатдан ҳам давлат рўйхатидан ўтганлиги ва мазкур шартномани имзолаш ҳуқуқига эга эканлиги ва банкдаги реквизитлари тўғрилигини, тўлов қобилиятига эга эканлигини ва шартнома лойиҳасининг қонунчилик хужжатларга мос келишлигини аниқладим.
	Шу муносабат билан шартномани имзоласа бўлади деб хисоблайман.


"Буюртмачи" Қашқадарё МЙБХ ДУК 
 Бош юрисконсульти:                                            Ғ.Марданов 


























ПУДРАТ      ШАРТНОМАСИ

393-22/РБ-сонли                                                                                                                                                                                                    2022 йил  06 июнь

    Кейинги  ўринларда "Буюртмачи" деб  юритиладиган  Қашқадарё Минтақавий  йулларга  буюртмачи  хизмати  давлат унитар корхонаси  (МЙБХ ДУК) номидан Низом асосида иш юритувчи корхона директори А.Хақбердиев бир томондан  ва  кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритиладиган Миришкор туман йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси номидан Низом асосида иш юритувчи корхона директори Ё.Жалолов иккинчи  томондан Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги "2022-2026 йилларда "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги ПҚ-172-сонли қарорига асосан Республика бюджети маблағлари хисобидан  ички хўжалик йўлларни таъмирлаш бўйича 2022 йил учун Манзилли рўйхатга асосан  Нишон тумани Самарканд МФЙ Самарканд 2 кўчаси 3,415 км қисмини  таъмирлашга (смета хужжатларида назарда тутилган ишлар хажми миқдорида) доир  мазкур пудрат шартномани туздилар.
                                                        
I.Таърифлар

I. Мазкур шартномада таърифлар қуйидаги қўлланилади:
“ижро ҳужжатлари”: - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект қурилишига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айрим масъулиятли конструкциялар оралиқ даврда қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг якка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;
“йўл қурилиш майдони”: Мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудрагчига берилган йўл. Объектнинг йўл қурилиш майдонн чегарасини ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланган бошқа белгилар билан белигилаб қўйилади.
“вақтинчалик ишлар”: Пудратчи томонндан қурилиш майдонида ўрнатилган ва ишлар бажариш учун зарур бўлган ҳар типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар.
“беркитилган ишлар”: сифати ва якунлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейннчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар:
шартномани нархини бўлиб чиқиш:  ишларнннг хар бир босқичи ёки турлари қийматининг аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектни умумий кийматини босқичларга тақсимлаш.

II. Шартнома мавзуси
     2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига мувофиқ ЛОТ 22411006011410 04.06.2022 йилдаги 11410-сонли Баёни Нишон тумани Самарканд МФЙ Самарканд 2 кўчаси 3,415 км қисмини (смета хужжатларида кўзда тутилган ишлар хажми миқдорида)  лойиҳа-смета хужжатлари асосида  жорий таъмирлаш  бўйича таъмирлаш  ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига йўл қурилиш ишлариии бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш  ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. Шартнома бўйича ишлар киймати
     3. Мазкур  шартнома  бўйича  “Объектнинг” умумий  қиймати,  лойиха-смета хужжатларида ҳисоблаб чиқилган, давлат (ёки хусусий)  экспертизаси томонидан белгилаб берилган ва 2021 йил учун “Манзилли рўйхати” асосида  тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда 341 002 354 (Уч юз қирқ бир миллион икки минг уч юз эллик тўрт) сўмни ташкил этади. 
	-йўл қурилиш киймати ва кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда;
	-ишлар хажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;
	-объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.
4. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун хужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.
5. Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

IV. Пудратчннинг мажбуриятлари
6.	Мазкур шартнома бўйича Пудратчи шартноманинг 2-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:
· барча ишларни мазкур шартомада хамда унга 1-иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган хажмда ва муддатларда йўл қурилиш объекти нархидаги ишларни энг камида 50% ни ўзининг кучлари билан бажариш хамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;
· буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;
· йўл қурилиш таваккалчилигини суғурта қилиш.
· йўл қурилиш майдонини қуриқланишини таъминлаш;
· йўл қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий химояси ва техник хафсизлигинн таъминлаш.
	Мазкур шартномада назарда тутилгаи барча мажбуриятларни тўлиқ хажмда бажаришни ўз зиммасига олади.
      7.	Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнннг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 % дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши хамда объектнииг фойдаланишга тошиирилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкий жавоб беради.

V. Буюртмачининг мажбуриятлари.
     8. Мазкур шартноманн бажариш учун буюртмачи:
· ушбу шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома буйича Пудратчига бериш;
· ишлар бажарилиши устидан доимий йўл қурилишда техник назорат ва мазкур шартномада кайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;
· молиялаштириш жадвалига биноан пудратчига 2 иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;
· мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро хужжатлари руйхатини тақдим этиш;
· 
VI. Ишларни бажариш муддати
        9.  Шартнома миллий валюта (сўмда) ўзapo хисоб-китоб қилинганда томондар учун имзоланган пайтдан бошлаб: кейинчалик ЭАВ га конвертация қилган холда миллий валютада (сўмда) ўзapo хисоб-китоб қилинганда шартнома қонун хужжатларига мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга киради:
        10.  Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жалвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.
        11. Объектда бажариладиган йўл қурилишнинг давом этиш вақти 54 кун 1-жадвалга асосан амалга оширилади.
        12.  Мазкур шартнома буйича ишлар, ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

VII. Туловлар ва хисоб-китоблар
         13. Буюртмачи шартнома бўйича бажарилган ишлар тўловини маблағларни молиялаштирувчи орган томонидан белгиланган тартибда харажатлар сметаси асосида маблағлар ажратилгандан сўнг молиялаштиради. Молиялаштирувчи орган томонидан мазкур йўл қурилиши учун маблағ билан таъминланмаган такдирда, буюртмачи бажарилган ишлар учун тўловларни шартномада белгиланган муддатда амалга ошириш мажбуриятини олмайди.
         14.  “Буюртмачи” “Молиялаштириш жадвали” га (2-илова) кўра шартнома тузилган санадан беш банк кунида “Пудратчи” га шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг Давлат (Маҳаллий) бюджетидан ажратилган маблағнинг  30 фоизи миқдорида аванс маблағи  билан молиялаштирилади.
         15.  Буюргмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун “молиялаштириш ва ишларни бажариш” жадваллари асос хисобланади (1 ва 2-илова)
         16.  Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни хисобга олган ҳолда, ишларни бажариш на молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматнииг 100 фоизи доирасида амалга оширилади.
         17.  Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган қисми Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узл-кесил хисоб-китоб йўл қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидаи белгиланган тартибда қабул қилиигандан кейин ёки мазкур шартномада белгилангаи кафолат муддати (бир йил) тамом бўлгандан кейин ишлар қийматининг 0 миқдорида амалга оширилади:
         18.  Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк хуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йук қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудрагчининг зиммасида бўлади.
        19. Пудратчи мазкур шартнома бўйича йўл қурилиш белгиланган муддатда фойдаланишга топшириши белгилансин. “Объектнинг” умумий  қиймати,  лойиха-смета хужжатларида ҳисоблаб чиқилган, давлат (ёки хусусий)  экспертизаси томонидан белгилаб берилган тартибда ажратилган маблағларни асоссиз равишда кейинги йилга ўтказилганда Буюртмачи қайта хисоб-китоб қилиш мажбуриятини олмайди.

VIII. Ишларни бажариш
 20. Буюртмачи йўл қурилиш майдонида ўз вакилини - Техник кузатиш вакилини тайинлайдн, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш хужжатларига мувофиқлигини текширади.
   21. Техник кузатиш вакили ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш хуқуқига эгадир.
        22. Пудратчи Техник кузатиш вакили ишлаши учун жой ва ҳудудга бориб келиш учун транспорт воситаси билан таъминлайди. Техник кузатиш вакили Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш  бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.
        23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг Vl-бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.
        24. Пудратчи обьектда ишларни олиб бориш тартибини қурилишда Давлат назорат инспекцияси билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун хужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.
        25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси хисобланади.
        26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортиқча тўпроқ ва қурилиш аҳлатини жойлаштириш ва етишмаётган тўпроқни қазиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги хужжатларни беради.
       27. Буюртмачи йўл қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва обьектни боғлаш (привязка) қилиш учун Пудратчига геодезия нуқталари  уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини такдим этади.
28.  Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари улчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.
Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз хисобидан киритади.
        29.  Пудратчи геодезия қилиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинт жойлашиш схемаларини ва жалвалларни сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома буйича Буюртмачига беради.
        30.  Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нуқталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.
31.  Пудратчи ўзи томонидаи қурилишда кўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиха хужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа хужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.
32.  Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва Қурилишда Давлат назорати иисиекциясини ёзма равишда хабардор қилади.
33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралиқ қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг қўрилишда Давлат назорати инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.
         34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.
          35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз хисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.
Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдигаи иш хужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилигисиз амалга оширса, у агар бўларнинг қурилиш сифатига таьсир этмаганни исботласа жавобгар хисобланмайди.
          36. Агар Буюртмачи Пудратчи ёки унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлиги аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартномани 35 бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.
	Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнииг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.
           37. Пудратчи йўл қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини супуриб-сидиради ва озода саклайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидаи кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.
           38. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши. хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олиниши ўтказилган синовлар, материаллар ўз вактида етказиб берилмаслиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узл-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.
	Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида фикрини баён қилади.
	Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидаи асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларни ўз зиммасига олади.

IX. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари
        39. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.
Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу холатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.
        40. Агар енгиб бўлмайдитан куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда кўп вақтда чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.
        41. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг хар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.
X. Қурилишн тугалланган объектнн қабул килиб олиш
         42. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.
         43. Обьектни фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчини ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида қабул қилиб олинади.
         44. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган тартибдаги икки нусха ижро хужжатларини беради, Пудратчи Буюртмачига ушбу хужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.
         45. Буюртмачи томонидан қабул қилиб олинган вақтдан бошлаб объект ободонлаштиришнинг балансига қабул қилиб олинади.
XI. Кафолатлар
        46. Пудратчи:
· барча ишлар тўлиқ хажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни;
· лойиҳа хужжатлари хамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;
· ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материалари,  асбоб - ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифати, уларнинг лойиҳа хужжатдарида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;
· ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилинишини;
объектдан фойдаланганда мухандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.
         47. Объект ва унга кирадиган мухандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати томонлар қурилиши тугаллаган объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 1 ой этиб белгиланади. 
         48.  Aгap объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларини бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз хисобидан бартараф этилади.
	      Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаларида қайд этилади.
     Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилгаи муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманннг VII. бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш хуқуқига эга.
         49. Пудратчи нуксонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш қурилишда Давлат назорат инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иқтисодий судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

XII. Шартномани бекор қилиш
         50. Буюртмачи:
· шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлик бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;
· ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кечиктирилган ҳолда,
· пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;
· пудратчи томонидаи шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;
· қонун хужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш хуқуқига эга.
         51. Пудратчи:
· ишлар бажарилиши Пудратчига боғлик бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидаи бир ойдан ортиқ муддатга тухтатиб кўйилганда;
· буюртмачи томонидан асоссиз равишда молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;
· қонун хужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш хуқуқига эга.
         52. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг кўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюргмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.
        53. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.
        54. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.
        55. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун хужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XIII. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги
         56. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган такдирда айбдор томон:
· иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;
· Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексида, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-хуқуқий базаси тўғрисида” ги Ўзбекистан Республикаси Қонунида, бошқа қонун хужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.
         57. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган хар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг               0,2 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммасн объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.
      Буюртмачи томонидаи топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган хар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,2 фоиз миқдорида пеня тўлайди бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак. Пеня тўлаш Пудратчини ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди
        58. Агар бажарилмаган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, ишчи хужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилишда Давлат инспекциясининг хулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 10 фоизи миқдорида ундириш хуқуқига эга.  
        59. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.
        60.  Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

XIV.  КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ҚЎШИМЧА ШАРТЛАР
	61.Тарафлар шартнома тузишда, шартноманинг амал қилиш муддатида ва ушбу муддат тугаганидан сўнг, шартнома билан боғлиқ коррупциявий ҳаракатларни содир қилмасликка келишиб оладилар. 
62. Тарафлар шартномадаги коррупцияга карши қўшимча шартларда белгиланган коррупциянинг олдини олиш чораларини тан олади ва уларга риоя этилиши бўйича ҳамкорликни таъминлайдилар. 
63.Ҳар бир тараф шартнома тузилган пайтда бевосита ўзи ёки унинг ижроия органлари, мансабдор шахслари ва ходимлари томонидан шартнома билан боғлиқ муносабатлар юзасидан қонунга хилоф равишда пул, моддий қийматликлар берилмаганлигини, шартнома тузилиши эвазига норасмий пул ёки бошқа моддий қийматликлар олинишига йўл кўйилмаганлигини, таклиф этилмаганлигини уларни беришга ваъда қилинмаганлигини, шунингдек моддий ёки хар қандай турдаги имтиёз, устунликлар олинмаганлигини (келажакда бу турдаги харакатларни амалга ошириши мумкинлиги хакида таассурот қолдирилмаганлигини) кафолатлайди. 
Тарафлар, улар томонидан шартнома доирасида жалб қилинган шахсларнинг (ёрдамчи пудратчи ташкилотлар, агентлар ва тарафлар назорати остидаги бошқа шахсларнинг) юқоридаги ҳаракатларни содир этмаслиги юзасидан оқилона чоралар кўради.
 64. Тарафлар давлат хизматчилари, сиёсий партиялар, шунингдек ўзининг ижроия органлари, мансабдор шахслари ва ходимдари томонидан хар қандай вақт ва шаклда қуйидаги ҳаракатларни бевосита ёки билвосита (шу жумладан, учинчи шахслар оркали) содир этилишига йўл кўймайди: 
а) назорат килувчи органлардан лицензия ва рухсатномалар олиш, солик солиш, божхона расмийлаштирувини амалга ошириш, судда иш кўрилиши, қонунчилик жараёни ва бошқа соҳаларда қонунга хилоф равишда тижорат ёки бошқа тусдаги устунликка эга бўлиш ёки сақлаб қолиш мақсадида юқоридаги шахслар фойдасига ёки улар томонидан моддий ёки номоддий наф олишнинг таклиф этилиши, ваъда қилиниши, берилишига; 
б) қонунга хилоф равишда олинган даромадларнинг легаллаштирилишига, шунингдек, агар мулк жиноий фаолиятдан олинган даромад эканлиги тарафларга маълум бўлса, уни ўтказиш, мулкка айлантириш ёхуд алмаштириш йўли билан унинг келиб чикишига қонуний тус бериш, бундай пул маблаглари ёки бошка мол мулкнинг асл хусусиятини, манбаини, турган жойини, тасарруф этиш кўчириш усулини, пул маблагларига ёки бошқа мол-мулкка бўлган ҳакиқий эгалик хуқукларини ёки унинг кимга карашлилигини яширишга;
 в) коррупцияга оид хуқуқбузарлик содир қилиш учун таъмагирлик қилиш, ундаш, тазйиқ ўтказиш ёки таҳдид қилиш. Ушбу ҳолат бўйича бир тараф иккинчи тарафни хамда ваколатли давлат органларини дарҳол хабарлор қилиши шарт. 
65. Тарафлар товарлар, хизмат ва ишларни реализация қилиш ва ўтказишда, битимлар тузиш бўйича музокаралар олиб боришда, лицензия, рухсатномалар ва бошқа рухсат этиш хусусиятига эга бўлган хужжатларни олишда ёки уларнинг манфаатларини кўзлаб бошка харакатларни амалга оширувчи тарафларнинг назорати остида бўлган ва улар номидан харакат қиладиган шахсларга (шу жумладан, ёрдамчи пудратчилар, агентлар, савдо вакиллари, дистрибьютерлар, хукуқшунослар, хисобчилар, улар номидан харакат килувчи бошка вакилларга) нисбатан қуйидаги харакатларни амалга ошириши шарт: 
-коррупциявий харакатларга йўл қўйиб бўлмаслиги ва коррупциявий харакатларга нисбатан муросасиз муносабатда бўлиши шартлиги ҳақида кўрсатмалар ва тушунтиришлар бериш; 
-улардан коррупциявий харакатларни амалга ошириш учун воситачи сифатида фойдаланмаслик; 
- уларни фақат тарафнинг оддий кундалик фаолияти жараёнидаги ишлаб чиқариш зарурияти доирасидан келиб чиқиб ишга жалб килиш; 
- уларга қонунчилик доирасида амалга оширган хизматлари учун белгиланган хақ миқдоридан асоссиз равишда ортикча тўловларни амалга оширмаслик.
 66. Тарафлар уларнинг назорати остида бўлган ва улар номидан харакат қиладиган шахслар томонидан коррупцияга қарши кўшимча шартларда белгиланган мажбуриятлар бузилганлиги ҳолатлари хакида хабар берилганлиги учун уларга тазйик ўтказилмаслигини кафолатлайдилар.
 67. Агар бир тарафга бошқа тарафнинг коррупцияга қарши кўшимча шартларнинг 4 ва 5-бандларида белгиланган мажбуриятларни бузилишига йўл қўйганлиги маълум бўлиб қолса, иккинчи тарафни бу хам зудлик билан хабарлор қилиши ва ушбу тарафдан оқилона муддат ичида тегишли чоралар кўрилишини ва амалга оширилган ишлар юзасидан унга хабардор қилишини талаб қилиши шарт. Тарафнинг талаби бўйича иккинчи тараф томонидан қоидабузарликларни бартараф қилиш бўйича оқилона муддат ичида тегишли чоралар кўрилмаган ёки кўриб чиқиш натижалари хақида хабардор қилмаган такдирда, ушбу тараф шартномани бир тарафлама тўхтатиб туришга, бекор қилишга ҳамда зарарни тўлик қоплаб беришни талаб қилишга хақли.

XV.  Низоларии ҳал этиш тартиби
         68.  Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар хал этаолмаса улар қонун хужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади. 
XVI. Алоҳида шартлар
          69.  Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.
          70.  Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш хужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз,  субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш хуқуқига эга бўлмайди.
	71.  Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва кўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса хақиқий хисобланади.
          72.  Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган хар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.
         73.  Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳак тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.
         74.  Бюджет кодексининг 122-моддасига асосан пудратчи корхоналар билан тузилган шартномалар, шунингдек уларга киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар ғазначилик бўлинмаларидан рўйхатдан ўтказилганидан кейин кучга киради.
        75.   Мазкур шартномага киритилган барча ўзгартириш ва қушимчалар, агар улар ёзма равишда расмийлаштирилиб, томонлар имзо чеккан бўлсалар хақиқий деб хисобланади. 
       76. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун хужжатлари нормалари қулланилади.
XVII. Шартномани амал қилиш муддати.
        77.  Мазкур шартноманинг амал қилиши  қурилиш-таъмирлаш ишлари  якунлангунча  2022 йил 31 декабргача қилиб  белгиланди. 
        78. Қурилиш-таъмирлаш ишлари  бирор  томон  айби  билан  якунланмай қолганда, ишлар  тўхтатилмаган холда қолдиқ  ишлар  қўшимча келишув орқали кейинги  йилга  ўтказилади. Бу айбдор томонни  етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.
        79. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

	Пудрат шартномага, йўл қурилиш ишларини бажарилиш 1-сонли жадвали, ишларни (босқичларга бўлган ҳолда) молиялаштириш 2-сонли жадвали ва юридик хулоса илова қилинади.

XVII.  Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзилари.
	Буюртмачи:
	Пудратчи:

	Қашқадарё Минтақавий йулларга буюртмачи хизмати ДУК   Манзили: Қарши шаҳри Хонобод кўчаси 23-уй 
Тел:224-16-75   Факс: 224-16-98 
	Миришкор  туман йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси 
Манзили: Миришкор тумани янги Миришкор шаҳарчаси
Тел: 952-11-72
ИНН: 200 701 395
 ОКЭД: 42 110

	ИНН: 304 934 733    
ОКЭД: 71110
Ш.х/р: 3045 2186 0104 0170 4512 9118 501
	

	Тошкент ш. Марказий банк  ББХККМ  
 Молия Вазирлиги Ғазначилиги    МФО:00014    
ИНН 201 122 919             
 Х\Р: 234 020 003 001 000 010 10
	Банк:  ТИФ Миллий банк Қарши шаҳар филиали.  
МФО:00150          
Х\р: 2262 6000 4003 9581 9001.

	
Директор:                                   А.Хақбердиев.
	
Директор:                                     Ё.Жалолов


   	
     Бош юрисконсульт:                           Ғ.Марданов                   

















                    "Буюртмачи" Қашқадарё МЙБХ ДУК директори  А.Хақбердиев ва Миришкор туман йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси директори Ё.Жалолов томонидан 06 июнь 2022 йилдаги 393-22/РБ-сонли умумий  суммаси  341 002 354 (Уч юз қирқ бир миллион икки минг уч юз эллик тўрт)  сўм қилиб белгиланган пудрат шартнома лойиҳаси юзасидан: 

Ю Р И Д И К     Х У Л О С А 

	Мен, ушбу шартнома лойиҳасини амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси ва “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг  шартномавий-хуқуқий базаси тўғрисида” ги Қонуни ҳамда  бошқа қонун хужжатлари асосида хуқуқий экспертиза қилиб, ушбу йўл қурилиш Пудрат шартномасини ҳақиқатдан ҳам давлат рўйхатидан ўтганлиги ва мазкур шартномани имзолаш ҳуқуқига эга эканлиги ва банкдаги реквизитлари тўғрилигини, тўлов қобилиятига эга эканлигини ва шартнома лойиҳасининг қонунчилик хужжатларга мос келишлигини аниқладим.
	Шу муносабат билан шартномани имзоласа бўлади деб хисоблайман.


"Буюртмачи" Қашқадарё МЙБХ ДУК 
 Бош юрисконсульти:                                            Ғ.Марданов 


























ПУДРАТ      ШАРТНОМАСИ

399-22/РБ-сонли                                                                                                                                                                                                    2022 йил  06 июнь

    Кейинги  ўринларда "Буюртмачи" деб  юритиладиган  Қашқадарё Минтақавий  йулларга  буюртмачи  хизмати  давлат унитар корхонаси  (МЙБХ ДУК) номидан Низом асосида иш юритувчи корхона директори А.Хақбердиев бир томондан  ва  кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритиладиган Миришкор туман йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси номидан Низом асосида иш юритувчи корхона директори Ё.Жалолов иккинчи  томондан Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги "2022-2026 йилларда "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги ПҚ-172-сонли қарорига асосан Республика бюджети маблағлари хисобидан  ички хўжалик йўлларни таъмирлаш бўйича 2022 йил учун Манзилли рўйхатга асосан  Нишон тумани Самарканд МФЙ Истиклол 5 кўчаси 0,830 км қисмини  таъмирлашга (смета хужжатларида назарда тутилган ишлар хажми миқдорида) доир  мазкур пудрат шартномани туздилар.
                                                        
I.Таърифлар

I. Мазкур шартномада таърифлар қуйидаги қўлланилади:
“ижро ҳужжатлари”: - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект қурилишига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айрим масъулиятли конструкциялар оралиқ даврда қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг якка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;
“йўл қурилиш майдони”: Мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудрагчига берилган йўл. Объектнинг йўл қурилиш майдонн чегарасини ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланган бошқа белгилар билан белигилаб қўйилади.
“вақтинчалик ишлар”: Пудратчи томонндан қурилиш майдонида ўрнатилган ва ишлар бажариш учун зарур бўлган ҳар типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар.
“беркитилган ишлар”: сифати ва якунлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейннчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар:
шартномани нархини бўлиб чиқиш:  ишларнннг хар бир босқичи ёки турлари қийматининг аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектни умумий кийматини босқичларга тақсимлаш.

II. Шартнома мавзуси
     2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига мувофиқ ЛОТ 22411006011409 04.06.2022 йилдаги 11409-сонли Баёни Нишон тумани Самарканд МФЙ Истиклол 5 кўчаси 0,830 км қисмини (смета хужжатларида кўзда тутилган ишлар хажми миқдорида)  лойиҳа-смета хужжатлари асосида  жорий таъмирлаш  бўйича таъмирлаш  ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига йўл қурилиш ишлариии бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш  ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. Шартнома бўйича ишлар киймати
     3. Мазкур  шартнома  бўйича  “Объектнинг” умумий  қиймати,  лойиха-смета хужжатларида ҳисоблаб чиқилган, давлат (ёки хусусий)  экспертизаси томонидан белгилаб берилган ва 2021 йил учун “Манзилли рўйхати” асосида  тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда 82 879 049 (Саксон икки миллион саккиз юз етмиш тўққиз минг қирқ тўққиз) сўмни ташкил этади. 
	-йўл қурилиш киймати ва кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда;
	-ишлар хажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;
	-объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.
4. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун хужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.
5. Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

IV. Пудратчннинг мажбуриятлари
6.	Мазкур шартнома бўйича Пудратчи шартноманинг 2-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:
· барча ишларни мазкур шартомада хамда унга 1-иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган хажмда ва муддатларда йўл қурилиш объекти нархидаги ишларни энг камида 50% ни ўзининг кучлари билан бажариш хамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;
· буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;
· йўл қурилиш таваккалчилигини суғурта қилиш.
· йўл қурилиш майдонини қуриқланишини таъминлаш;
· йўл қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий химояси ва техник хафсизлигинн таъминлаш.
	Мазкур шартномада назарда тутилгаи барча мажбуриятларни тўлиқ хажмда бажаришни ўз зиммасига олади.
      7.	Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнннг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 % дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши хамда объектнииг фойдаланишга тошиирилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкий жавоб беради.

V. Буюртмачининг мажбуриятлари.
     8. Мазкур шартноманн бажариш учун буюртмачи:
· ушбу шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома буйича Пудратчига бериш;
· ишлар бажарилиши устидан доимий йўл қурилишда техник назорат ва мазкур шартномада кайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;
· молиялаштириш жадвалига биноан пудратчига 2 иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;
· мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро хужжатлари руйхатини тақдим этиш;
· 
VI. Ишларни бажариш муддати
        9.  Шартнома миллий валюта (сўмда) ўзapo хисоб-китоб қилинганда томондар учун имзоланган пайтдан бошлаб: кейинчалик ЭАВ га конвертация қилган холда миллий валютада (сўмда) ўзapo хисоб-китоб қилинганда шартнома қонун хужжатларига мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга киради:
        10.  Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жалвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.
        11. Объектда бажариладиган йўл қурилишнинг давом этиш вақти 54 кун 1-жадвалга асосан амалга оширилади.
        12.  Мазкур шартнома буйича ишлар, ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

VII. Туловлар ва хисоб-китоблар
         13. Буюртмачи шартнома бўйича бажарилган ишлар тўловини маблағларни молиялаштирувчи орган томонидан белгиланган тартибда харажатлар сметаси асосида маблағлар ажратилгандан сўнг молиялаштиради. Молиялаштирувчи орган томонидан мазкур йўл қурилиши учун маблағ билан таъминланмаган такдирда, буюртмачи бажарилган ишлар учун тўловларни шартномада белгиланган муддатда амалга ошириш мажбуриятини олмайди.
         14.  “Буюртмачи” “Молиялаштириш жадвали” га (2-илова) кўра шартнома тузилган санадан беш банк кунида “Пудратчи” га шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг Давлат (Маҳаллий) бюджетидан ажратилган маблағнинг  30 фоизи миқдорида аванс маблағи  билан молиялаштирилади.
         15.  Буюргмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун “молиялаштириш ва ишларни бажариш” жадваллари асос хисобланади (1 ва 2-илова)
         16.  Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни хисобга олган ҳолда, ишларни бажариш на молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматнииг 100 фоизи доирасида амалга оширилади.
         17.  Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган қисми Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узл-кесил хисоб-китоб йўл қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидаи белгиланган тартибда қабул қилиигандан кейин ёки мазкур шартномада белгилангаи кафолат муддати (бир йил) тамом бўлгандан кейин ишлар қийматининг 0 миқдорида амалга оширилади:
         18.  Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк хуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йук қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудрагчининг зиммасида бўлади.
        19. Пудратчи мазкур шартнома бўйича йўл қурилиш белгиланган муддатда фойдаланишга топшириши белгилансин. “Объектнинг” умумий  қиймати,  лойиха-смета хужжатларида ҳисоблаб чиқилган, давлат (ёки хусусий)  экспертизаси томонидан белгилаб берилган тартибда ажратилган маблағларни асоссиз равишда кейинги йилга ўтказилганда Буюртмачи қайта хисоб-китоб қилиш мажбуриятини олмайди.

VIII. Ишларни бажариш
 20. Буюртмачи йўл қурилиш майдонида ўз вакилини - Техник кузатиш вакилини тайинлайдн, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш хужжатларига мувофиқлигини текширади.
   21. Техник кузатиш вакили ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш хуқуқига эгадир.
        22. Пудратчи Техник кузатиш вакили ишлаши учун жой ва ҳудудга бориб келиш учун транспорт воситаси билан таъминлайди. Техник кузатиш вакили Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш  бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.
        23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг Vl-бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.
        24. Пудратчи обьектда ишларни олиб бориш тартибини қурилишда Давлат назорат инспекцияси билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун хужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.
        25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси хисобланади.
        26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортиқча тўпроқ ва қурилиш аҳлатини жойлаштириш ва етишмаётган тўпроқни қазиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги хужжатларни беради.
       27. Буюртмачи йўл қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва обьектни боғлаш (привязка) қилиш учун Пудратчига геодезия нуқталари  уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини такдим этади.
28.  Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари улчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.
Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз хисобидан киритади.
        29.  Пудратчи геодезия қилиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинт жойлашиш схемаларини ва жалвалларни сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома буйича Буюртмачига беради.
        30.  Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нуқталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.
31.  Пудратчи ўзи томонидаи қурилишда кўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиха хужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа хужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.
32.  Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва Қурилишда Давлат назорати иисиекциясини ёзма равишда хабардор қилади.
33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралиқ қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг қўрилишда Давлат назорати инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.
         34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.
          35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз хисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.
Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдигаи иш хужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилигисиз амалга оширса, у агар бўларнинг қурилиш сифатига таьсир этмаганни исботласа жавобгар хисобланмайди.
          36. Агар Буюртмачи Пудратчи ёки унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлиги аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартномани 35 бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.
	Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнииг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.
           37. Пудратчи йўл қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини супуриб-сидиради ва озода саклайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидаи кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.
           38. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши. хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олиниши ўтказилган синовлар, материаллар ўз вактида етказиб берилмаслиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узл-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.
	Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида фикрини баён қилади.
	Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидаи асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларни ўз зиммасига олади.

IX. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари
        39. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.
Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу холатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.
        40. Агар енгиб бўлмайдитан куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда кўп вақтда чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.
        41. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг хар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.
X. Қурилишн тугалланган объектнн қабул килиб олиш
         42. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.
         43. Обьектни фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчини ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида қабул қилиб олинади.
         44. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган тартибдаги икки нусха ижро хужжатларини беради, Пудратчи Буюртмачига ушбу хужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.
         45. Буюртмачи томонидан қабул қилиб олинган вақтдан бошлаб объект ободонлаштиришнинг балансига қабул қилиб олинади.
XI. Кафолатлар
        46. Пудратчи:
· барча ишлар тўлиқ хажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни;
· лойиҳа хужжатлари хамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;
· ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материалари,  асбоб - ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифати, уларнинг лойиҳа хужжатдарида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;
· ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилинишини;
объектдан фойдаланганда мухандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.
         47. Объект ва унга кирадиган мухандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати томонлар қурилиши тугаллаган объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 1 ой этиб белгиланади. 
         48.  Aгap объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларини бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз хисобидан бартараф этилади.
	      Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаларида қайд этилади.
     Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилгаи муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманннг VII. бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш хуқуқига эга.
         49. Пудратчи нуксонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш қурилишда Давлат назорат инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иқтисодий судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

XII. Шартномани бекор қилиш
         50. Буюртмачи:
· шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлик бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;
· ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кечиктирилган ҳолда,
· пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;
· пудратчи томонидаи шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;
· қонун хужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш хуқуқига эга.
         51. Пудратчи:
· ишлар бажарилиши Пудратчига боғлик бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидаи бир ойдан ортиқ муддатга тухтатиб кўйилганда;
· буюртмачи томонидан асоссиз равишда молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;
· қонун хужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш хуқуқига эга.
         52. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг кўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюргмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.
        53. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.
        54. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.
        55. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун хужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XIII. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги
         56. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган такдирда айбдор томон:
· иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;
· Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексида, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-хуқуқий базаси тўғрисида” ги Ўзбекистан Республикаси Қонунида, бошқа қонун хужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.
         57. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган хар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг               0,2 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммасн объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.
      Буюртмачи томонидаи топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган хар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,2 фоиз миқдорида пеня тўлайди бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак. Пеня тўлаш Пудратчини ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди
        58. Агар бажарилмаган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, ишчи хужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилишда Давлат инспекциясининг хулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 10 фоизи миқдорида ундириш хуқуқига эга.  
        59. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.
        60.  Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

XIV.  КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ҚЎШИМЧА ШАРТЛАР
	61.Тарафлар шартнома тузишда, шартноманинг амал қилиш муддатида ва ушбу муддат тугаганидан сўнг, шартнома билан боғлиқ коррупциявий ҳаракатларни содир қилмасликка келишиб оладилар. 
62. Тарафлар шартномадаги коррупцияга карши қўшимча шартларда белгиланган коррупциянинг олдини олиш чораларини тан олади ва уларга риоя этилиши бўйича ҳамкорликни таъминлайдилар. 
63.Ҳар бир тараф шартнома тузилган пайтда бевосита ўзи ёки унинг ижроия органлари, мансабдор шахслари ва ходимлари томонидан шартнома билан боғлиқ муносабатлар юзасидан қонунга хилоф равишда пул, моддий қийматликлар берилмаганлигини, шартнома тузилиши эвазига норасмий пул ёки бошқа моддий қийматликлар олинишига йўл кўйилмаганлигини, таклиф этилмаганлигини уларни беришга ваъда қилинмаганлигини, шунингдек моддий ёки хар қандай турдаги имтиёз, устунликлар олинмаганлигини (келажакда бу турдаги харакатларни амалга ошириши мумкинлиги хакида таассурот қолдирилмаганлигини) кафолатлайди. 
Тарафлар, улар томонидан шартнома доирасида жалб қилинган шахсларнинг (ёрдамчи пудратчи ташкилотлар, агентлар ва тарафлар назорати остидаги бошқа шахсларнинг) юқоридаги ҳаракатларни содир этмаслиги юзасидан оқилона чоралар кўради.
 64. Тарафлар давлат хизматчилари, сиёсий партиялар, шунингдек ўзининг ижроия органлари, мансабдор шахслари ва ходимдари томонидан хар қандай вақт ва шаклда қуйидаги ҳаракатларни бевосита ёки билвосита (шу жумладан, учинчи шахслар оркали) содир этилишига йўл кўймайди: 
а) назорат килувчи органлардан лицензия ва рухсатномалар олиш, солик солиш, божхона расмийлаштирувини амалга ошириш, судда иш кўрилиши, қонунчилик жараёни ва бошқа соҳаларда қонунга хилоф равишда тижорат ёки бошқа тусдаги устунликка эга бўлиш ёки сақлаб қолиш мақсадида юқоридаги шахслар фойдасига ёки улар томонидан моддий ёки номоддий наф олишнинг таклиф этилиши, ваъда қилиниши, берилишига; 
б) қонунга хилоф равишда олинган даромадларнинг легаллаштирилишига, шунингдек, агар мулк жиноий фаолиятдан олинган даромад эканлиги тарафларга маълум бўлса, уни ўтказиш, мулкка айлантириш ёхуд алмаштириш йўли билан унинг келиб чикишига қонуний тус бериш, бундай пул маблаглари ёки бошка мол мулкнинг асл хусусиятини, манбаини, турган жойини, тасарруф этиш кўчириш усулини, пул маблагларига ёки бошқа мол-мулкка бўлган ҳакиқий эгалик хуқукларини ёки унинг кимга карашлилигини яширишга;
 в) коррупцияга оид хуқуқбузарлик содир қилиш учун таъмагирлик қилиш, ундаш, тазйиқ ўтказиш ёки таҳдид қилиш. Ушбу ҳолат бўйича бир тараф иккинчи тарафни хамда ваколатли давлат органларини дарҳол хабарлор қилиши шарт. 
65. Тарафлар товарлар, хизмат ва ишларни реализация қилиш ва ўтказишда, битимлар тузиш бўйича музокаралар олиб боришда, лицензия, рухсатномалар ва бошқа рухсат этиш хусусиятига эга бўлган хужжатларни олишда ёки уларнинг манфаатларини кўзлаб бошка харакатларни амалга оширувчи тарафларнинг назорати остида бўлган ва улар номидан харакат қиладиган шахсларга (шу жумладан, ёрдамчи пудратчилар, агентлар, савдо вакиллари, дистрибьютерлар, хукуқшунослар, хисобчилар, улар номидан харакат килувчи бошка вакилларга) нисбатан қуйидаги харакатларни амалга ошириши шарт: 
-коррупциявий харакатларга йўл қўйиб бўлмаслиги ва коррупциявий харакатларга нисбатан муросасиз муносабатда бўлиши шартлиги ҳақида кўрсатмалар ва тушунтиришлар бериш; 
-улардан коррупциявий харакатларни амалга ошириш учун воситачи сифатида фойдаланмаслик; 
- уларни фақат тарафнинг оддий кундалик фаолияти жараёнидаги ишлаб чиқариш зарурияти доирасидан келиб чиқиб ишга жалб килиш; 
- уларга қонунчилик доирасида амалга оширган хизматлари учун белгиланган хақ миқдоридан асоссиз равишда ортикча тўловларни амалга оширмаслик.
 66. Тарафлар уларнинг назорати остида бўлган ва улар номидан харакат қиладиган шахслар томонидан коррупцияга қарши кўшимча шартларда белгиланган мажбуриятлар бузилганлиги ҳолатлари хакида хабар берилганлиги учун уларга тазйик ўтказилмаслигини кафолатлайдилар.
 67. Агар бир тарафга бошқа тарафнинг коррупцияга қарши кўшимча шартларнинг 4 ва 5-бандларида белгиланган мажбуриятларни бузилишига йўл қўйганлиги маълум бўлиб қолса, иккинчи тарафни бу хам зудлик билан хабарлор қилиши ва ушбу тарафдан оқилона муддат ичида тегишли чоралар кўрилишини ва амалга оширилган ишлар юзасидан унга хабардор қилишини талаб қилиши шарт. Тарафнинг талаби бўйича иккинчи тараф томонидан қоидабузарликларни бартараф қилиш бўйича оқилона муддат ичида тегишли чоралар кўрилмаган ёки кўриб чиқиш натижалари хақида хабардор қилмаган такдирда, ушбу тараф шартномани бир тарафлама тўхтатиб туришга, бекор қилишга ҳамда зарарни тўлик қоплаб беришни талаб қилишга хақли.

XV.  Низоларии ҳал этиш тартиби
         68.  Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар хал этаолмаса улар қонун хужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади. 
XVI. Алоҳида шартлар
          69.  Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.
          70.  Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш хужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз,  субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш хуқуқига эга бўлмайди.
	71.  Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва кўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса хақиқий хисобланади.
          72.  Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган хар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.
         73.  Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳак тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.
         74.  Бюджет кодексининг 122-моддасига асосан пудратчи корхоналар билан тузилган шартномалар, шунингдек уларга киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар ғазначилик бўлинмаларидан рўйхатдан ўтказилганидан кейин кучга киради.
        75.   Мазкур шартномага киритилган барча ўзгартириш ва қушимчалар, агар улар ёзма равишда расмийлаштирилиб, томонлар имзо чеккан бўлсалар хақиқий деб хисобланади. 
       76. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун хужжатлари нормалари қулланилади.
XVII. Шартномани амал қилиш муддати.
        77.  Мазкур шартноманинг амал қилиши  қурилиш-таъмирлаш ишлари  якунлангунча  2022 йил 31 декабргача қилиб  белгиланди. 
        78. Қурилиш-таъмирлаш ишлари  бирор  томон  айби  билан  якунланмай қолганда, ишлар  тўхтатилмаган холда қолдиқ  ишлар  қўшимча келишув орқали кейинги  йилга  ўтказилади. Бу айбдор томонни  етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.
        79. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

	Пудрат шартномага, йўл қурилиш ишларини бажарилиш 1-сонли жадвали, ишларни (босқичларга бўлган ҳолда) молиялаштириш 2-сонли жадвали ва юридик хулоса илова қилинади.

XVII.  Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзилари.
	Буюртмачи:
	Пудратчи:

	Қашқадарё Минтақавий йулларга буюртмачи хизмати ДУК   Манзили: Қарши шаҳри Хонобод кўчаси 23-уй 
Тел:224-16-75   Факс: 224-16-98 
	Миришкор  туман йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси 
Манзили: Миришкор тумани янги Миришкор шаҳарчаси
Тел: 952-11-72
ИНН: 200 701 395
 ОКЭД: 42 110

	ИНН: 304 934 733    
ОКЭД: 71110
Ш.х/р: 3045 2186 0104 0170 4512 9118 507
	

	Тошкент ш. Марказий банк  ББХККМ  
 Молия Вазирлиги Ғазначилиги    МФО:00014    
ИНН 201 122 919             
 Х\Р: 234 020 003 001 000 010 10
	Банк:  ТИФ Миллий банк Қарши шаҳар филиали.  
МФО:00150          
Х\р: 2262 6000 4003 9581 9001.

	
Директор:                                   А.Хақбердиев.
	
Директор:                                     Ё.Жалолов


   	
    Бош юрисконсульт:                           Ғ.Марданов                   

















                    "Буюртмачи" Қашқадарё МЙБХ ДУК директори  А.Хақбердиев ва Миришкор туман йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси директори Ё.Жалолов томонидан 06 июнь 2022 йилдаги 399-22/РБ-сонли умумий  суммаси  82 879 049 (Саксон икки миллион саккиз юз етмиш тўққиз минг қирқ тўққиз) сўм қилиб белгиланган пудрат шартнома лойиҳаси юзасидан: 

Ю Р И Д И К     Х У Л О С А 

	Мен, ушбу шартнома лойиҳасини амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси ва “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг  шартномавий-хуқуқий базаси тўғрисида” ги Қонуни ҳамда  бошқа қонун хужжатлари асосида хуқуқий экспертиза қилиб, ушбу йўл қурилиш Пудрат шартномасини ҳақиқатдан ҳам давлат рўйхатидан ўтганлиги ва мазкур шартномани имзолаш ҳуқуқига эга эканлиги ва банкдаги реквизитлари тўғрилигини, тўлов қобилиятига эга эканлигини ва шартнома лойиҳасининг қонунчилик хужжатларга мос келишлигини аниқладим.
	Шу муносабат билан шартномани имзоласа бўлади деб хисоблайман.


"Буюртмачи" Қашқадарё МЙБХ ДУК 
 Бош юрисконсульти:                                            Ғ.Марданов 






























ПУДРАТ      ШАРТНОМАСИ

403-22/РБ-сонли                                                                                                                                                                                                    2022 йил  06 июнь

    Кейинги  ўринларда "Буюртмачи" деб  юритиладиган  Қашқадарё Минтақавий  йулларга  буюртмачи  хизмати  давлат унитар корхонаси  (МЙБХ ДУК) номидан Низом асосида иш юритувчи корхона директори А.Хақбердиев бир томондан  ва  кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритиладиган Миришкор туман йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси номидан Низом асосида иш юритувчи корхона директори Ё.Жалолов иккинчи  томондан Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги "2022-2026 йилларда "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги ПҚ-172-сонли қарорига асосан Республика бюджети маблағлари хисобидан  ички хўжалик йўлларни таъмирлаш бўйича 2022 йил учун Манзилли рўйхатга асосан  Нишон тумани Самарканд МФЙ Карим бобо кўчаси 0,480 км қисмини  таъмирлашга (смета хужжатларида назарда тутилган ишлар хажми миқдорида) доир  мазкур пудрат шартномани туздилар.
                                                        
I.Таърифлар

I. Мазкур шартномада таърифлар қуйидаги қўлланилади:
“ижро ҳужжатлари”: - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект қурилишига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айрим масъулиятли конструкциялар оралиқ даврда қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг якка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;
“йўл қурилиш майдони”: Мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудрагчига берилган йўл. Объектнинг йўл қурилиш майдонн чегарасини ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланган бошқа белгилар билан белигилаб қўйилади.
“вақтинчалик ишлар”: Пудратчи томонндан қурилиш майдонида ўрнатилган ва ишлар бажариш учун зарур бўлган ҳар типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар.
“беркитилган ишлар”: сифати ва якунлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейннчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар:
шартномани нархини бўлиб чиқиш:  ишларнннг хар бир босқичи ёки турлари қийматининг аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектни умумий кийматини босқичларга тақсимлаш.

II. Шартнома мавзуси
     2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига мувофиқ ЛОТ 22411006011405 04.02.2022 йилдаги 11405-сонли Баёни Нишон тумани Самарканд МФЙ Карим бобо кўчаси 0,480 км қисмини (смета хужжатларида кўзда тутилган ишлар хажми миқдорида)  лойиҳа-смета хужжатлари асосида  жорий таъмирлаш  бўйича таъмирлаш  ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига йўл қурилиш ишлариии бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш  ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. Шартнома бўйича ишлар киймати
     3. Мазкур  шартнома  бўйича  “Объектнинг” умумий  қиймати,  лойиха-смета хужжатларида ҳисоблаб чиқилган, давлат (ёки хусусий)  экспертизаси томонидан белгилаб берилган ва 2021 йил учун “Манзилли рўйхати” асосида  тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда 47 930 052 (Қирқ етти миллион тўққиз юз ўттиз минг эллик икки) сўмни ташкил этади. 
	-йўл қурилиш киймати ва кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда;
	-ишлар хажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;
	-объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.
4. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун хужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.
5. Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

IV. Пудратчннинг мажбуриятлари
6.	Мазкур шартнома бўйича Пудратчи шартноманинг 2-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:
· барча ишларни мазкур шартомада хамда унга 1-иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган хажмда ва муддатларда йўл қурилиш объекти нархидаги ишларни энг камида 50% ни ўзининг кучлари билан бажариш хамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;
· буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;
· йўл қурилиш таваккалчилигини суғурта қилиш.
· йўл қурилиш майдонини қуриқланишини таъминлаш;
· йўл қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий химояси ва техник хафсизлигинн таъминлаш.
	Мазкур шартномада назарда тутилгаи барча мажбуриятларни тўлиқ хажмда бажаришни ўз зиммасига олади.
      7.	Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнннг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 % дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши хамда объектнииг фойдаланишга тошиирилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкий жавоб беради.

V. Буюртмачининг мажбуриятлари.
     8. Мазкур шартноманн бажариш учун буюртмачи:
· ушбу шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома буйича Пудратчига бериш;
· ишлар бажарилиши устидан доимий йўл қурилишда техник назорат ва мазкур шартномада кайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;
· молиялаштириш жадвалига биноан пудратчига 2 иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;
· мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро хужжатлари руйхатини тақдим этиш;
· 
VI. Ишларни бажариш муддати
        9.  Шартнома миллий валюта (сўмда) ўзapo хисоб-китоб қилинганда томондар учун имзоланган пайтдан бошлаб: кейинчалик ЭАВ га конвертация қилган холда миллий валютада (сўмда) ўзapo хисоб-китоб қилинганда шартнома қонун хужжатларига мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга киради:
        10.  Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жалвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.
        11. Объектда бажариладиган йўл қурилишнинг давом этиш вақти 54 кун 1-жадвалга асосан амалга оширилади.
        12.  Мазкур шартнома буйича ишлар, ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

VII. Туловлар ва хисоб-китоблар
         13. Буюртмачи шартнома бўйича бажарилган ишлар тўловини маблағларни молиялаштирувчи орган томонидан белгиланган тартибда харажатлар сметаси асосида маблағлар ажратилгандан сўнг молиялаштиради. Молиялаштирувчи орган томонидан мазкур йўл қурилиши учун маблағ билан таъминланмаган такдирда, буюртмачи бажарилган ишлар учун тўловларни шартномада белгиланган муддатда амалга ошириш мажбуриятини олмайди.
         14.  “Буюртмачи” “Молиялаштириш жадвали” га (2-илова) кўра шартнома тузилган санадан беш банк кунида “Пудратчи” га шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг Давлат (Маҳаллий) бюджетидан ажратилган маблағнинг  30 фоизи миқдорида аванс маблағи  билан молиялаштирилади.
         15.  Буюргмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун “молиялаштириш ва ишларни бажариш” жадваллари асос хисобланади (1 ва 2-илова)
         16.  Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни хисобга олган ҳолда, ишларни бажариш на молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматнииг 100 фоизи доирасида амалга оширилади.
         17.  Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган қисми Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узл-кесил хисоб-китоб йўл қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидаи белгиланган тартибда қабул қилиигандан кейин ёки мазкур шартномада белгилангаи кафолат муддати (бир йил) тамом бўлгандан кейин ишлар қийматининг 0 миқдорида амалга оширилади:
         18.  Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк хуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йук қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудрагчининг зиммасида бўлади.
        19. Пудратчи мазкур шартнома бўйича йўл қурилиш белгиланган муддатда фойдаланишга топшириши белгилансин. “Объектнинг” умумий  қиймати,  лойиха-смета хужжатларида ҳисоблаб чиқилган, давлат (ёки хусусий)  экспертизаси томонидан белгилаб берилган тартибда ажратилган маблағларни асоссиз равишда кейинги йилга ўтказилганда Буюртмачи қайта хисоб-китоб қилиш мажбуриятини олмайди.

VIII. Ишларни бажариш
 20. Буюртмачи йўл қурилиш майдонида ўз вакилини - Техник кузатиш вакилини тайинлайдн, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш хужжатларига мувофиқлигини текширади.
   21. Техник кузатиш вакили ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш хуқуқига эгадир.
        22. Пудратчи Техник кузатиш вакили ишлаши учун жой ва ҳудудга бориб келиш учун транспорт воситаси билан таъминлайди. Техник кузатиш вакили Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш  бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.
        23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг Vl-бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.
        24. Пудратчи обьектда ишларни олиб бориш тартибини қурилишда Давлат назорат инспекцияси билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун хужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.
        25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси хисобланади.
        26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортиқча тўпроқ ва қурилиш аҳлатини жойлаштириш ва етишмаётган тўпроқни қазиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги хужжатларни беради.
       27. Буюртмачи йўл қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва обьектни боғлаш (привязка) қилиш учун Пудратчига геодезия нуқталари  уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини такдим этади.
28.  Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари улчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.
Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз хисобидан киритади.
        29.  Пудратчи геодезия қилиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинт жойлашиш схемаларини ва жалвалларни сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома буйича Буюртмачига беради.
        30.  Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нуқталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.
31.  Пудратчи ўзи томонидаи қурилишда кўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиха хужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа хужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.
32.  Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва Қурилишда Давлат назорати иисиекциясини ёзма равишда хабардор қилади.
33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралиқ қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг қўрилишда Давлат назорати инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.
         34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.
          35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз хисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.
Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдигаи иш хужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилигисиз амалга оширса, у агар бўларнинг қурилиш сифатига таьсир этмаганни исботласа жавобгар хисобланмайди.
          36. Агар Буюртмачи Пудратчи ёки унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлиги аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартномани 35 бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.
	Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнииг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.
           37. Пудратчи йўл қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини супуриб-сидиради ва озода саклайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидаи кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.
           38. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши. хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олиниши ўтказилган синовлар, материаллар ўз вактида етказиб берилмаслиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узл-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.
	Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида фикрини баён қилади.
	Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидаи асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларни ўз зиммасига олади.

IX. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари
        39. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.
Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу холатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.
        40. Агар енгиб бўлмайдитан куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда кўп вақтда чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.
        41. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг хар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.
X. Қурилишн тугалланган объектнн қабул килиб олиш
         42. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.
         43. Обьектни фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчини ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида қабул қилиб олинади.
         44. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган тартибдаги икки нусха ижро хужжатларини беради, Пудратчи Буюртмачига ушбу хужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.
         45. Буюртмачи томонидан қабул қилиб олинган вақтдан бошлаб объект ободонлаштиришнинг балансига қабул қилиб олинади.
XI. Кафолатлар
        46. Пудратчи:
· барча ишлар тўлиқ хажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни;
· лойиҳа хужжатлари хамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;
· ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материалари,  асбоб - ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифати, уларнинг лойиҳа хужжатдарида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;
· ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилинишини;
объектдан фойдаланганда мухандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.
         47. Объект ва унга кирадиган мухандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати томонлар қурилиши тугаллаган объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 1 ой этиб белгиланади. 
         48.  Aгap объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларини бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз хисобидан бартараф этилади.
	      Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаларида қайд этилади.
     Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилгаи муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманннг VII. бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш хуқуқига эга.
         49. Пудратчи нуксонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш қурилишда Давлат назорат инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иқтисодий судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

XII. Шартномани бекор қилиш
         50. Буюртмачи:
· шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлик бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;
· ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кечиктирилган ҳолда,
· пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;
· пудратчи томонидаи шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;
· қонун хужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш хуқуқига эга.
         51. Пудратчи:
· ишлар бажарилиши Пудратчига боғлик бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидаи бир ойдан ортиқ муддатга тухтатиб кўйилганда;
· буюртмачи томонидан асоссиз равишда молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;
· қонун хужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш хуқуқига эга.
         52. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг кўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюргмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.
        53. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.
        54. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.
        55. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун хужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XIII. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги
         56. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган такдирда айбдор томон:
· иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;
· Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексида, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-хуқуқий базаси тўғрисида” ги Ўзбекистан Республикаси Қонунида, бошқа қонун хужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.
         57. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган хар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг               0,2 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммасн объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.
      Буюртмачи томонидаи топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган хар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,2 фоиз миқдорида пеня тўлайди бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак. Пеня тўлаш Пудратчини ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди
        58. Агар бажарилмаган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, ишчи хужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилишда Давлат инспекциясининг хулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 10 фоизи миқдорида ундириш хуқуқига эга.  
        59. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.
        60.  Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

XIV.  КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ҚЎШИМЧА ШАРТЛАР
	61.Тарафлар шартнома тузишда, шартноманинг амал қилиш муддатида ва ушбу муддат тугаганидан сўнг, шартнома билан боғлиқ коррупциявий ҳаракатларни содир қилмасликка келишиб оладилар. 
62. Тарафлар шартномадаги коррупцияга карши қўшимча шартларда белгиланган коррупциянинг олдини олиш чораларини тан олади ва уларга риоя этилиши бўйича ҳамкорликни таъминлайдилар. 
63.Ҳар бир тараф шартнома тузилган пайтда бевосита ўзи ёки унинг ижроия органлари, мансабдор шахслари ва ходимлари томонидан шартнома билан боғлиқ муносабатлар юзасидан қонунга хилоф равишда пул, моддий қийматликлар берилмаганлигини, шартнома тузилиши эвазига норасмий пул ёки бошқа моддий қийматликлар олинишига йўл кўйилмаганлигини, таклиф этилмаганлигини уларни беришга ваъда қилинмаганлигини, шунингдек моддий ёки хар қандай турдаги имтиёз, устунликлар олинмаганлигини (келажакда бу турдаги харакатларни амалга ошириши мумкинлиги хакида таассурот қолдирилмаганлигини) кафолатлайди. 
Тарафлар, улар томонидан шартнома доирасида жалб қилинган шахсларнинг (ёрдамчи пудратчи ташкилотлар, агентлар ва тарафлар назорати остидаги бошқа шахсларнинг) юқоридаги ҳаракатларни содир этмаслиги юзасидан оқилона чоралар кўради.
 64. Тарафлар давлат хизматчилари, сиёсий партиялар, шунингдек ўзининг ижроия органлари, мансабдор шахслари ва ходимдари томонидан хар қандай вақт ва шаклда қуйидаги ҳаракатларни бевосита ёки билвосита (шу жумладан, учинчи шахслар оркали) содир этилишига йўл кўймайди: 
а) назорат килувчи органлардан лицензия ва рухсатномалар олиш, солик солиш, божхона расмийлаштирувини амалга ошириш, судда иш кўрилиши, қонунчилик жараёни ва бошқа соҳаларда қонунга хилоф равишда тижорат ёки бошқа тусдаги устунликка эга бўлиш ёки сақлаб қолиш мақсадида юқоридаги шахслар фойдасига ёки улар томонидан моддий ёки номоддий наф олишнинг таклиф этилиши, ваъда қилиниши, берилишига; 
б) қонунга хилоф равишда олинган даромадларнинг легаллаштирилишига, шунингдек, агар мулк жиноий фаолиятдан олинган даромад эканлиги тарафларга маълум бўлса, уни ўтказиш, мулкка айлантириш ёхуд алмаштириш йўли билан унинг келиб чикишига қонуний тус бериш, бундай пул маблаглари ёки бошка мол мулкнинг асл хусусиятини, манбаини, турган жойини, тасарруф этиш кўчириш усулини, пул маблагларига ёки бошқа мол-мулкка бўлган ҳакиқий эгалик хуқукларини ёки унинг кимга карашлилигини яширишга;
 в) коррупцияга оид хуқуқбузарлик содир қилиш учун таъмагирлик қилиш, ундаш, тазйиқ ўтказиш ёки таҳдид қилиш. Ушбу ҳолат бўйича бир тараф иккинчи тарафни хамда ваколатли давлат органларини дарҳол хабарлор қилиши шарт. 
65. Тарафлар товарлар, хизмат ва ишларни реализация қилиш ва ўтказишда, битимлар тузиш бўйича музокаралар олиб боришда, лицензия, рухсатномалар ва бошқа рухсат этиш хусусиятига эга бўлган хужжатларни олишда ёки уларнинг манфаатларини кўзлаб бошка харакатларни амалга оширувчи тарафларнинг назорати остида бўлган ва улар номидан харакат қиладиган шахсларга (шу жумладан, ёрдамчи пудратчилар, агентлар, савдо вакиллари, дистрибьютерлар, хукуқшунослар, хисобчилар, улар номидан харакат килувчи бошка вакилларга) нисбатан қуйидаги харакатларни амалга ошириши шарт: 
-коррупциявий харакатларга йўл қўйиб бўлмаслиги ва коррупциявий харакатларга нисбатан муросасиз муносабатда бўлиши шартлиги ҳақида кўрсатмалар ва тушунтиришлар бериш; 
-улардан коррупциявий харакатларни амалга ошириш учун воситачи сифатида фойдаланмаслик; 
- уларни фақат тарафнинг оддий кундалик фаолияти жараёнидаги ишлаб чиқариш зарурияти доирасидан келиб чиқиб ишга жалб килиш; 
- уларга қонунчилик доирасида амалга оширган хизматлари учун белгиланган хақ миқдоридан асоссиз равишда ортикча тўловларни амалга оширмаслик.
 66. Тарафлар уларнинг назорати остида бўлган ва улар номидан харакат қиладиган шахслар томонидан коррупцияга қарши кўшимча шартларда белгиланган мажбуриятлар бузилганлиги ҳолатлари хакида хабар берилганлиги учун уларга тазйик ўтказилмаслигини кафолатлайдилар.
 67. Агар бир тарафга бошқа тарафнинг коррупцияга қарши кўшимча шартларнинг 4 ва 5-бандларида белгиланган мажбуриятларни бузилишига йўл қўйганлиги маълум бўлиб қолса, иккинчи тарафни бу хам зудлик билан хабарлор қилиши ва ушбу тарафдан оқилона муддат ичида тегишли чоралар кўрилишини ва амалга оширилган ишлар юзасидан унга хабардор қилишини талаб қилиши шарт. Тарафнинг талаби бўйича иккинчи тараф томонидан қоидабузарликларни бартараф қилиш бўйича оқилона муддат ичида тегишли чоралар кўрилмаган ёки кўриб чиқиш натижалари хақида хабардор қилмаган такдирда, ушбу тараф шартномани бир тарафлама тўхтатиб туришга, бекор қилишга ҳамда зарарни тўлик қоплаб беришни талаб қилишга хақли.

XV.  Низоларии ҳал этиш тартиби
         68.  Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар хал этаолмаса улар қонун хужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади. 
XVI. Алоҳида шартлар
          69.  Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.
          70.  Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш хужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз,  субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш хуқуқига эга бўлмайди.
	71.  Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва кўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса хақиқий хисобланади.
          72.  Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган хар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.
         73.  Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳак тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.
         74.  Бюджет кодексининг 122-моддасига асосан пудратчи корхоналар билан тузилган шартномалар, шунингдек уларга киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар ғазначилик бўлинмаларидан рўйхатдан ўтказилганидан кейин кучга киради.
        75.   Мазкур шартномага киритилган барча ўзгартириш ва қушимчалар, агар улар ёзма равишда расмийлаштирилиб, томонлар имзо чеккан бўлсалар хақиқий деб хисобланади. 
       76. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун хужжатлари нормалари қулланилади.
XVII. Шартномани амал қилиш муддати.
        77.  Мазкур шартноманинг амал қилиши  қурилиш-таъмирлаш ишлари  якунлангунча  2022 йил 31 декабргача қилиб  белгиланди. 
        78. Қурилиш-таъмирлаш ишлари  бирор  томон  айби  билан  якунланмай қолганда, ишлар  тўхтатилмаган холда қолдиқ  ишлар  қўшимча келишув орқали кейинги  йилга  ўтказилади. Бу айбдор томонни  етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.
        79. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

	Пудрат шартномага, йўл қурилиш ишларини бажарилиш 1-сонли жадвали, ишларни (босқичларга бўлган ҳолда) молиялаштириш 2-сонли жадвали ва юридик хулоса илова қилинади.

XVII.  Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзилари.
	Буюртмачи:
	Пудратчи:

	Қашқадарё Минтақавий йулларга буюртмачи хизмати ДУК   Манзили: Қарши шаҳри Хонобод кўчаси 23-уй 
Тел:224-16-75   Факс: 224-16-98 
	Миришкор туман йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси 
Манзили: Ғузор тумани Мустақиллик кўчвси 21-уй 
Тел: 552-16-04
ИНН: 200 676 712 
 ОКЭД: 42 110

	ИНН: 304 934 733    
ОКЭД: 71110
Ш.х/р: 3045 2186 0104 0170 4512 9118 511
	

	Тошкент ш. Марказий банк  ББХККМ  
 Молия Вазирлиги Ғазначилиги    МФО:00014    
ИНН 201 122 919             
 Х\Р: 234 020 003 001 000 010 10
	Банк:  ТИФ Миллий банк Қарши шаҳар филиали.  
МФО:00150          
Х\р: 2262 6000 8038 3258 4001.

	
Директор:                                   А.Хақбердиев.
	
Директор:                              Ў.Ғофуров


   	
   Бош юрисконсульт:                           Ғ.Марданов                   

















                    "Буюртмачи" Қашқадарё МЙБХ ДУК директори  А.Хақбердиев ва Миришкор туман йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси директори Ё.Жалолов томонидан 06 июнь 2022 йилдаги 403-22/РБ-сонли умумий  суммаси  47 930 052 (Қирқ етти миллион тўққиз юз ўттиз минг эллик икки) сўм қилиб белгиланган пудрат шартнома лойиҳаси юзасидан: 

Ю Р И Д И К     Х У Л О С А 

	Мен, ушбу шартнома лойиҳасини амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси ва “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг  шартномавий-хуқуқий базаси тўғрисида” ги Қонуни ҳамда  бошқа қонун хужжатлари асосида хуқуқий экспертиза қилиб, ушбу йўл қурилиш Пудрат шартномасини ҳақиқатдан ҳам давлат рўйхатидан ўтганлиги ва мазкур шартномани имзолаш ҳуқуқига эга эканлиги ва банкдаги реквизитлари тўғрилигини, тўлов қобилиятига эга эканлигини ва шартнома лойиҳасининг қонунчилик хужжатларга мос келишлигини аниқладим.
	Шу муносабат билан шартномани имзоласа бўлади деб хисоблайман.


"Буюртмачи" Қашқадарё МЙБХ ДУК 
 Бош юрисконсульти:                                            Ғ.Марданов 
























ПУДРАТ      ШАРТНОМАСИ

218-22/РБ-сонли                                                                                                                                                                                                      2022 йил  06 июнь

    Кейинги  ўринларда "Буюртмачи" деб  юритиладиган  Қашқадарё Минтақавий  йулларга  буюртмачи  хизмати  давлат унитар корхонаси  (МЙБХ ДУК) номидан Низом асосида иш юритувчи корхона директори А.Хақбердиев бир томондан  ва  кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритиладиган Миришкор туман йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси номидан Низом асосида иш юритувчи корхона директори Ё.Жалолов иккинчи  томондан Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги "2022-2026 йилларда "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги ПҚ-172-сонли қарорига асосан Республика бюджети маблағлари хисобидан  ички хўжалик йўлларни таъмирлаш бўйича 2022 йил учун Манзилли рўйхатга асосан Қарши тумани Мирмирон МФЙ Мирмирон қишлоқ ички йўллари 0,690 км қисмини  таъмирлашга (смета хужжатларида назарда тутилган ишлар хажми миқдорида) доир  мазкур пудрат шартномани туздилар.
                                                        
I.Таърифлар

I. Мазкур шартномада таърифлар қуйидаги қўлланилади:
“ижро ҳужжатлари”: - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект қурилишига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айрим масъулиятли конструкциялар оралиқ даврда қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг якка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;
“йўл қурилиш майдони”: Мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудрагчига берилган йўл. Объектнинг йўл қурилиш майдонн чегарасини ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланган бошқа белгилар билан белигилаб қўйилади.
“вақтинчалик ишлар”: Пудратчи томонндан қурилиш майдонида ўрнатилган ва ишлар бажариш учун зарур бўлган ҳар типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар.
“беркитилган ишлар”: сифати ва якунлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейннчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар:
шартномани нархини бўлиб чиқиш:  ишларнннг хар бир босқичи ёки турлари қийматининг аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектни умумий кийматини босқичларга тақсимлаш.

II. Шартнома мавзуси
     2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига мувофиқ ЛОТ 22411006011395 04.06.2022 йилдаги 11395-сонли Баёни Қарши тумани Мирмирон МФЙ Мирмирон қишлоқ ички йўллари 0,690 км қисмини (смета хужжатларида кўзда тутилган ишлар хажми миқдорида)  лойиҳа-смета хужжатлари асосида  жорий таъмирлаш  бўйича таъмирлаш  ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига йўл қурилиш ишлариии бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш  ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. Шартнома бўйича ишлар киймати
     3. Мазкур  шартнома  бўйича  “Объектнинг” умумий  қиймати,  лойиха-смета хужжатларида ҳисоблаб чиқилган, давлат (ёки хусусий)  экспертизаси томонидан белгилаб берилган ва 2021 йил учун “Манзилли рўйхати” асосида  тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда 91 575 859 (Уч юз бир миллион саккиз юз йигирма олти минг олти юз етмиш икки) сўмни ташкил этади. 
	-йўл қурилиш киймати ва кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда;
	-ишлар хажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;
	-объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.
4. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун хужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.
5. Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

IV. Пудратчннинг мажбуриятлари
6.	Мазкур шартнома бўйича Пудратчи шартноманинг 2-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:
· барча ишларни мазкур шартомада хамда унга 1-иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган хажмда ва муддатларда йўл қурилиш объекти нархидаги ишларни энг камида 50% ни ўзининг кучлари билан бажариш хамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;
· буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;
· йўл қурилиш таваккалчилигини суғурта қилиш.
· йўл қурилиш майдонини қуриқланишини таъминлаш;
· йўл қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий химояси ва техник хафсизлигинн таъминлаш.
	Мазкур шартномада назарда тутилгаи барча мажбуриятларни тўлиқ хажмда бажаришни ўз зиммасига олади.
      7.	Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнннг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 % дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши хамда объектнииг фойдаланишга тошиирилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкий жавоб беради.

V. Буюртмачининг мажбуриятлари.
     8. Мазкур шартноманн бажариш учун буюртмачи:
· ушбу шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома буйича Пудратчига бериш;
· ишлар бажарилиши устидан доимий йўл қурилишда техник назорат ва мазкур шартномада кайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;
· молиялаштириш жадвалига биноан пудратчига 2 иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;
· мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро хужжатлари руйхатини тақдим этиш;
· 
VI. Ишларни бажариш муддати
        9.  Шартнома миллий валюта (сўмда) ўзapo хисоб-китоб қилинганда томондар учун имзоланган пайтдан бошлаб: кейинчалик ЭАВ га конвертация қилган холда миллий валютада (сўмда) ўзapo хисоб-китоб қилинганда шартнома қонун хужжатларига мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга киради:
        10.  Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жалвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.
        11. Объектда бажариладиган йўл қурилишнинг давом этиш вақти 60 кун 1-жадвалга асосан амалга оширилади.
        12.  Мазкур шартнома буйича ишлар, ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

VII. Туловлар ва хисоб-китоблар
         13. Буюртмачи шартнома бўйича бажарилган ишлар тўловини маблағларни молиялаштирувчи орган томонидан белгиланган тартибда харажатлар сметаси асосида маблағлар ажратилгандан сўнг молиялаштиради. Молиялаштирувчи орган томонидан мазкур йўл қурилиши учун маблағ билан таъминланмаган такдирда, буюртмачи бажарилган ишлар учун тўловларни шартномада белгиланган муддатда амалга ошириш мажбуриятини олмайди.
         14.  “Буюртмачи” “Молиялаштириш жадвали” га (2-илова) кўра шартнома тузилган санадан беш банк кунида “Пудратчи” га шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг Давлат (Маҳаллий) бюджетидан ажратилган маблағнинг  30 фоизи миқдорида аванс маблағи  билан молиялаштирилади.
         15.  Буюргмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун “молиялаштириш ва ишларни бажариш” жадваллари асос хисобланади (1 ва 2-илова)
         16.  Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни хисобга олган ҳолда, ишларни бажариш на молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматнииг 100 фоизи доирасида амалга оширилади.
         17.  Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган қисми Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узл-кесил хисоб-китоб йўл қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидаи белгиланган тартибда қабул қилиигандан кейин ёки мазкур шартномада белгилангаи кафолат муддати (бир йил) тамом бўлгандан кейин ишлар қийматининг 0 миқдорида амалга оширилади:
         18.  Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк хуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йук қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудрагчининг зиммасида бўлади.
        19. Пудратчи мазкур шартнома бўйича йўл қурилиш белгиланган муддатда фойдаланишга топшириши белгилансин. “Объектнинг” умумий  қиймати,  лойиха-смета хужжатларида ҳисоблаб чиқилган, давлат (ёки хусусий)  экспертизаси томонидан белгилаб берилган тартибда ажратилган маблағларни асоссиз равишда кейинги йилга ўтказилганда Буюртмачи қайта хисоб-китоб қилиш мажбуриятини олмайди.

VIII. Ишларни бажариш
 20. Буюртмачи йўл қурилиш майдонида ўз вакилини - Техник кузатиш вакилини тайинлайдн, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш хужжатларига мувофиқлигини текширади.
   21. Техник кузатиш вакили ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш хуқуқига эгадир.
        22. Пудратчи Техник кузатиш вакили ишлаши учун жой ва ҳудудга бориб келиш учун транспорт воситаси билан таъминлайди. Техник кузатиш вакили Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш  бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.
        23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг Vl-бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.
        24. Пудратчи обьектда ишларни олиб бориш тартибини қурилишда Давлат назорат инспекцияси билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун хужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.
        25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси хисобланади.
        26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортиқча тўпроқ ва қурилиш аҳлатини жойлаштириш ва етишмаётган тўпроқни қазиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги хужжатларни беради.
       27. Буюртмачи йўл қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва обьектни боғлаш (привязка) қилиш учун Пудратчига геодезия нуқталари  уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини такдим этади.
28.  Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари улчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.
Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз хисобидан киритади.
        29.  Пудратчи геодезия қилиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинт жойлашиш схемаларини ва жалвалларни сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома буйича Буюртмачига беради.
        30.  Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нуқталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.
31.  Пудратчи ўзи томонидаи қурилишда кўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиха хужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа хужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.
32.  Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва Қурилишда Давлат назорати иисиекциясини ёзма равишда хабардор қилади.
33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралиқ қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг қўрилишда Давлат назорати инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.
         34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.
          35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз хисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.
Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдигаи иш хужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилигисиз амалга оширса, у агар бўларнинг қурилиш сифатига таьсир этмаганни исботласа жавобгар хисобланмайди.
          36. Агар Буюртмачи Пудратчи ёки унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлиги аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартномани 35 бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.
	Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнииг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.
           37. Пудратчи йўл қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини супуриб-сидиради ва озода саклайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидаи кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.
           38. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши. хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олиниши ўтказилган синовлар, материаллар ўз вактида етказиб берилмаслиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узл-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.
	Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида фикрини баён қилади.
	Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидаи асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларни ўз зиммасига олади.

IX. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари
        39. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.
Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу холатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.
        40. Агар енгиб бўлмайдитан куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда кўп вақтда чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.
        41. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг хар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.
X. Қурилишн тугалланган объектнн қабул килиб олиш
         42. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.
         43. Обьектни фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчини ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида қабул қилиб олинади.
         44. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган тартибдаги икки нусха ижро хужжатларини беради, Пудратчи Буюртмачига ушбу хужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.
         45. Буюртмачи томонидан қабул қилиб олинган вақтдан бошлаб объект ободонлаштиришнинг балансига қабул қилиб олинади.
XI. Кафолатлар
        46. Пудратчи:
· барча ишлар тўлиқ хажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни;
· лойиҳа хужжатлари хамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;
· ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материалари,  асбоб - ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифати, уларнинг лойиҳа хужжатдарида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;
· ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилинишини;
объектдан фойдаланганда мухандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.
         47. Объект ва унга кирадиган мухандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати томонлар қурилиши тугаллаган объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 1 ой этиб белгиланади. 
         48.  Aгap объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларини бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз хисобидан бартараф этилади.
	      Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаларида қайд этилади.
     Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилгаи муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманннг VII. бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш хуқуқига эга.
         49. Пудратчи нуксонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш қурилишда Давлат назорат инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иқтисодий судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

XII. Шартномани бекор қилиш
         50. Буюртмачи:
· шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлик бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;
· ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кечиктирилган ҳолда,
· пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;
· пудратчи томонидаи шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;
· қонун хужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш хуқуқига эга.
         51. Пудратчи:
· ишлар бажарилиши Пудратчига боғлик бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидаи бир ойдан ортиқ муддатга тухтатиб кўйилганда;
· буюртмачи томонидан асоссиз равишда молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;
· қонун хужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш хуқуқига эга.
         52. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг кўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюргмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.
        53. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.
        54. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.
        55. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун хужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XIII. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги
         56. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган такдирда айбдор томон:
· иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;
· Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексида, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-хуқуқий базаси тўғрисида” ги Ўзбекистан Республикаси Қонунида, бошқа қонун хужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.
         57. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган хар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг               0,2 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммасн объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.
      Буюртмачи томонидаи топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган хар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,2 фоиз миқдорида пеня тўлайди бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак. Пеня тўлаш Пудратчини ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди
        58. Агар бажарилмаган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, ишчи хужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилишда Давлат инспекциясининг хулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 10 фоизи миқдорида ундириш хуқуқига эга.  
        59. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.
        60.  Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

XIV.  КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ҚЎШИМЧА ШАРТЛАР
	61.Тарафлар шартнома тузишда, шартноманинг амал қилиш муддатида ва ушбу муддат тугаганидан сўнг, шартнома билан боғлиқ коррупциявий ҳаракатларни содир қилмасликка келишиб оладилар. 
62. Тарафлар шартномадаги коррупцияга карши қўшимча шартларда белгиланган коррупциянинг олдини олиш чораларини тан олади ва уларга риоя этилиши бўйича ҳамкорликни таъминлайдилар. 
63.Ҳар бир тараф шартнома тузилган пайтда бевосита ўзи ёки унинг ижроия органлари, мансабдор шахслари ва ходимлари томонидан шартнома билан боғлиқ муносабатлар юзасидан қонунга хилоф равишда пул, моддий қийматликлар берилмаганлигини, шартнома тузилиши эвазига норасмий пул ёки бошқа моддий қийматликлар олинишига йўл кўйилмаганлигини, таклиф этилмаганлигини уларни беришга ваъда қилинмаганлигини, шунингдек моддий ёки хар қандай турдаги имтиёз, устунликлар олинмаганлигини (келажакда бу турдаги харакатларни амалга ошириши мумкинлиги хакида таассурот қолдирилмаганлигини) кафолатлайди. 
Тарафлар, улар томонидан шартнома доирасида жалб қилинган шахсларнинг (ёрдамчи пудратчи ташкилотлар, агентлар ва тарафлар назорати остидаги бошқа шахсларнинг) юқоридаги ҳаракатларни содир этмаслиги юзасидан оқилона чоралар кўради.
 64. Тарафлар давлат хизматчилари, сиёсий партиялар, шунингдек ўзининг ижроия органлари, мансабдор шахслари ва ходимдари томонидан хар қандай вақт ва шаклда қуйидаги ҳаракатларни бевосита ёки билвосита (шу жумладан, учинчи шахслар оркали) содир этилишига йўл кўймайди: 
а) назорат килувчи органлардан лицензия ва рухсатномалар олиш, солик солиш, божхона расмийлаштирувини амалга ошириш, судда иш кўрилиши, қонунчилик жараёни ва бошқа соҳаларда қонунга хилоф равишда тижорат ёки бошқа тусдаги устунликка эга бўлиш ёки сақлаб қолиш мақсадида юқоридаги шахслар фойдасига ёки улар томонидан моддий ёки номоддий наф олишнинг таклиф этилиши, ваъда қилиниши, берилишига; 
б) қонунга хилоф равишда олинган даромадларнинг легаллаштирилишига, шунингдек, агар мулк жиноий фаолиятдан олинган даромад эканлиги тарафларга маълум бўлса, уни ўтказиш, мулкка айлантириш ёхуд алмаштириш йўли билан унинг келиб чикишига қонуний тус бериш, бундай пул маблаглари ёки бошка мол мулкнинг асл хусусиятини, манбаини, турган жойини, тасарруф этиш кўчириш усулини, пул маблагларига ёки бошқа мол-мулкка бўлган ҳакиқий эгалик хуқукларини ёки унинг кимга карашлилигини яширишга;
 в) коррупцияга оид хуқуқбузарлик содир қилиш учун таъмагирлик қилиш, ундаш, тазйиқ ўтказиш ёки таҳдид қилиш. Ушбу ҳолат бўйича бир тараф иккинчи тарафни хамда ваколатли давлат органларини дарҳол хабарлор қилиши шарт. 
65. Тарафлар товарлар, хизмат ва ишларни реализация қилиш ва ўтказишда, битимлар тузиш бўйича музокаралар олиб боришда, лицензия, рухсатномалар ва бошқа рухсат этиш хусусиятига эга бўлган хужжатларни олишда ёки уларнинг манфаатларини кўзлаб бошка харакатларни амалга оширувчи тарафларнинг назорати остида бўлган ва улар номидан харакат қиладиган шахсларга (шу жумладан, ёрдамчи пудратчилар, агентлар, савдо вакиллари, дистрибьютерлар, хукуқшунослар, хисобчилар, улар номидан харакат килувчи бошка вакилларга) нисбатан қуйидаги харакатларни амалга ошириши шарт: 
-коррупциявий харакатларга йўл қўйиб бўлмаслиги ва коррупциявий харакатларга нисбатан муросасиз муносабатда бўлиши шартлиги ҳақида кўрсатмалар ва тушунтиришлар бериш; 
-улардан коррупциявий харакатларни амалга ошириш учун воситачи сифатида фойдаланмаслик; 
- уларни фақат тарафнинг оддий кундалик фаолияти жараёнидаги ишлаб чиқариш зарурияти доирасидан келиб чиқиб ишга жалб килиш; 
- уларга қонунчилик доирасида амалга оширган хизматлари учун белгиланган хақ миқдоридан асоссиз равишда ортикча тўловларни амалга оширмаслик.
 66. Тарафлар уларнинг назорати остида бўлган ва улар номидан харакат қиладиган шахслар томонидан коррупцияга қарши кўшимча шартларда белгиланган мажбуриятлар бузилганлиги ҳолатлари хакида хабар берилганлиги учун уларга тазйик ўтказилмаслигини кафолатлайдилар.
 67. Агар бир тарафга бошқа тарафнинг коррупцияга қарши кўшимча шартларнинг 4 ва 5-бандларида белгиланган мажбуриятларни бузилишига йўл қўйганлиги маълум бўлиб қолса, иккинчи тарафни бу хам зудлик билан хабарлор қилиши ва ушбу тарафдан оқилона муддат ичида тегишли чоралар кўрилишини ва амалга оширилган ишлар юзасидан унга хабардор қилишини талаб қилиши шарт. Тарафнинг талаби бўйича иккинчи тараф томонидан қоидабузарликларни бартараф қилиш бўйича оқилона муддат ичида тегишли чоралар кўрилмаган ёки кўриб чиқиш натижалари хақида хабардор қилмаган такдирда, ушбу тараф шартномани бир тарафлама тўхтатиб туришга, бекор қилишга ҳамда зарарни тўлик қоплаб беришни талаб қилишга хақли.

XV.  Низоларии ҳал этиш тартиби
         68.  Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар хал этаолмаса улар қонун хужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади. 
XVI. Алоҳида шартлар
          69.  Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.
          70.  Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш хужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз,  субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш хуқуқига эга бўлмайди.
	71.  Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва кўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса хақиқий хисобланади.
          72.  Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган хар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.
         73.  Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳак тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.
         74.  Бюджет кодексининг 122-моддасига асосан пудратчи корхоналар билан тузилган шартномалар, шунингдек уларга киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар ғазначилик бўлинмаларидан рўйхатдан ўтказилганидан кейин кучга киради.
        75.   Мазкур шартномага киритилган барча ўзгартириш ва қушимчалар, агар улар ёзма равишда расмийлаштирилиб, томонлар имзо чеккан бўлсалар хақиқий деб хисобланади. 
       76. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун хужжатлари нормалари қулланилади.
XVII. Шартномани амал қилиш муддати.
        77.  Мазкур шартноманинг амал қилиши  қурилиш-таъмирлаш ишлари  якунлангунча  2022 йил 31 декабргача қилиб  белгиланди. 
        78. Қурилиш-таъмирлаш ишлари  бирор  томон  айби  билан  якунланмай қолганда, ишлар  тўхтатилмаган холда қолдиқ  ишлар  қўшимча келишув орқали кейинги  йилга  ўтказилади. Бу айбдор томонни  етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.
        79. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

	Пудрат шартномага, йўл қурилиш ишларини бажарилиш 1-сонли жадвали, ишларни (босқичларга бўлган ҳолда) молиялаштириш 2-сонли жадвали ва юридик хулоса илова қилинади.

XVII.  Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзилари.
	Буюртмачи:
	Пудратчи:

	Қашқадарё Минтақавий йулларга буюртмачи хизмати ДУК   Манзили: Қарши шаҳри Хонобод кўчаси 23-уй 
Тел:224-16-75   Факс: 224-16-98 
	Миришкор  туман йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси 
Манзили: Миришкор тумани янги Миришкор шаҳарчаси
Тел: 952-11-72
ИНН: 200 701 395
 ОКЭД: 42 110

	ИНН: 304 934 733    
ОКЭД: 71110
Ш.х/р: 3045 2186 0104 0170 4512 9118 326
	

	Тошкент ш. Марказий банк  ББХККМ  
 Молия Вазирлиги Ғазначилиги    МФО:00014    
ИНН 201 122 919             
 Х\Р: 234 020 003 001 000 010 10
	Банк:  ТИФ Миллий банк Қарши шаҳар филиали.  
МФО:00150          
Х\р: 2262 6000 4003 9581 9001.

	
Директор:                                   А.Хақбердиев.
	
Директор:                                     Ё.Жалолов


   	
     Бош юрисконсульт:                           Ғ.Марданов                   

















                    "Буюртмачи" Қашқадарё МЙБХ ДУК директори  А.Хақбердиев ва Миришкор туман йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси директори Ё.Жалолов томонидан 06 ибень 2022 йилдаги                218-22/РБ-сонли умумий  суммаси  91 575 859 (Уч юз бир миллион саккиз юз йигирма олти минг олти юз етмиш икки)  сўм қилиб белгиланган пудрат шартнома лойиҳаси юзасидан: 

Ю Р И Д И К     Х У Л О С А 

	Мен, ушбу шартнома лойиҳасини амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси ва “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг  шартномавий-хуқуқий базаси тўғрисида” ги Қонуни ҳамда  бошқа қонун хужжатлари асосида хуқуқий экспертиза қилиб, ушбу йўл қурилиш Пудрат шартномасини ҳақиқатдан ҳам давлат рўйхатидан ўтганлиги ва мазкур шартномани имзолаш ҳуқуқига эга эканлиги ва банкдаги реквизитлари тўғрилигини, тўлов қобилиятига эга эканлигини ва шартнома лойиҳасининг қонунчилик хужжатларга мос келишлигини аниқладим.
	Шу муносабат билан шартномани имзоласа бўлади деб хисоблайман.


"Буюртмачи" Қашқадарё МЙБХ ДУК 
 Бош юрисконсульти:                                            Ғ.Марданов 


























ПУДРАТ      ШАРТНОМАСИ

220-22/РБ-сонли                                                                                                                                                                                                      2022 йил  06 июнь

    Кейинги  ўринларда "Буюртмачи" деб  юритиладиган  Қашқадарё Минтақавий  йулларга  буюртмачи  хизмати  давлат унитар корхонаси  (МЙБХ ДУК) номидан Низом асосида иш юритувчи корхона директори А.Хақбердиев бир томондан  ва  кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритиладиган Миришкор туман йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси номидан Низом асосида иш юритувчи корхона директори Ё.Жалолов иккинчи  томондан Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги "2022-2026 йилларда "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги ПҚ-172-сонли қарорига асосан Республика бюджети маблағлари хисобидан  ички хўжалик йўлларни таъмирлаш бўйича 2022 йил учун Манзилли рўйхатга асосан Қарши тумани Мирмирон МФЙ Мирмирон кўчаси 0,260 км қисмини  таъмирлашга (смета хужжатларида назарда тутилган ишлар хажми миқдорида) доир  мазкур пудрат шартномани туздилар.
                                                        
I.Таърифлар

I. Мазкур шартномада таърифлар қуйидаги қўлланилади:
“ижро ҳужжатлари”: - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект қурилишига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айрим масъулиятли конструкциялар оралиқ даврда қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг якка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;
“йўл қурилиш майдони”: Мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудрагчига берилган йўл. Объектнинг йўл қурилиш майдонн чегарасини ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланган бошқа белгилар билан белигилаб қўйилади.
“вақтинчалик ишлар”: Пудратчи томонндан қурилиш майдонида ўрнатилган ва ишлар бажариш учун зарур бўлган ҳар типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар.
“беркитилган ишлар”: сифати ва якунлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейннчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар:
шартномани нархини бўлиб чиқиш:  ишларнннг хар бир босқичи ёки турлари қийматининг аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектни умумий кийматини босқичларга тақсимлаш.

II. Шартнома мавзуси
     2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига мувофиқ ЛОТ 22411006011397 04.06.2022 йилдаги 11397-сонли Баёни Қарши тумани Мирмирон МФЙ Мирмирон кўчаси 0,260 км қисмини (смета хужжатларида кўзда тутилган ишлар хажми миқдорида)  лойиҳа-смета хужжатлари асосида  жорий таъмирлаш  бўйича таъмирлаш  ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига йўл қурилиш ишлариии бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш  ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. Шартнома бўйича ишлар киймати
     3. Мазкур  шартнома  бўйича  “Объектнинг” умумий  қиймати,  лойиха-смета хужжатларида ҳисоблаб чиқилган, давлат (ёки хусусий)  экспертизаси томонидан белгилаб берилган ва 2021 йил учун “Манзилли рўйхати” асосида  тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда 34 476 453 (Уч юз бир миллион саккиз юз йигирма олти минг олти юз етмиш икки) сўмни ташкил этади. 
	-йўл қурилиш киймати ва кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда;
	-ишлар хажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;
	-объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.
4. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун хужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.
5. Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

IV. Пудратчннинг мажбуриятлари
6.	Мазкур шартнома бўйича Пудратчи шартноманинг 2-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:
· барча ишларни мазкур шартомада хамда унга 1-иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган хажмда ва муддатларда йўл қурилиш объекти нархидаги ишларни энг камида 50% ни ўзининг кучлари билан бажариш хамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;
· буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;
· йўл қурилиш таваккалчилигини суғурта қилиш.
· йўл қурилиш майдонини қуриқланишини таъминлаш;
· йўл қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий химояси ва техник хафсизлигинн таъминлаш.
	Мазкур шартномада назарда тутилгаи барча мажбуриятларни тўлиқ хажмда бажаришни ўз зиммасига олади.
      7.	Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнннг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 % дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши хамда объектнииг фойдаланишга тошиирилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкий жавоб беради.

V. Буюртмачининг мажбуриятлари.
     8. Мазкур шартноманн бажариш учун буюртмачи:
· ушбу шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома буйича Пудратчига бериш;
· ишлар бажарилиши устидан доимий йўл қурилишда техник назорат ва мазкур шартномада кайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;
· молиялаштириш жадвалига биноан пудратчига 2 иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;
· мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро хужжатлари руйхатини тақдим этиш;
· 
VI. Ишларни бажариш муддати
        9.  Шартнома миллий валюта (сўмда) ўзapo хисоб-китоб қилинганда томондар учун имзоланган пайтдан бошлаб: кейинчалик ЭАВ га конвертация қилган холда миллий валютада (сўмда) ўзapo хисоб-китоб қилинганда шартнома қонун хужжатларига мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга киради:
        10.  Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жалвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.
        11. Объектда бажариладиган йўл қурилишнинг давом этиш вақти 60 кун 1-жадвалга асосан амалга оширилади.
        12.  Мазкур шартнома буйича ишлар, ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

VII. Туловлар ва хисоб-китоблар
         13. Буюртмачи шартнома бўйича бажарилган ишлар тўловини маблағларни молиялаштирувчи орган томонидан белгиланган тартибда харажатлар сметаси асосида маблағлар ажратилгандан сўнг молиялаштиради. Молиялаштирувчи орган томонидан мазкур йўл қурилиши учун маблағ билан таъминланмаган такдирда, буюртмачи бажарилган ишлар учун тўловларни шартномада белгиланган муддатда амалга ошириш мажбуриятини олмайди.
         14.  “Буюртмачи” “Молиялаштириш жадвали” га (2-илова) кўра шартнома тузилган санадан беш банк кунида “Пудратчи” га шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг Давлат (Маҳаллий) бюджетидан ажратилган маблағнинг  30 фоизи миқдорида аванс маблағи  билан молиялаштирилади.
         15.  Буюргмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун “молиялаштириш ва ишларни бажариш” жадваллари асос хисобланади (1 ва 2-илова)
         16.  Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни хисобга олган ҳолда, ишларни бажариш на молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматнииг 100 фоизи доирасида амалга оширилади.
         17.  Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган қисми Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узл-кесил хисоб-китоб йўл қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидаи белгиланган тартибда қабул қилиигандан кейин ёки мазкур шартномада белгилангаи кафолат муддати (бир йил) тамом бўлгандан кейин ишлар қийматининг 0 миқдорида амалга оширилади:
         18.  Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк хуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йук қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудрагчининг зиммасида бўлади.
        19. Пудратчи мазкур шартнома бўйича йўл қурилиш белгиланган муддатда фойдаланишга топшириши белгилансин. “Объектнинг” умумий  қиймати,  лойиха-смета хужжатларида ҳисоблаб чиқилган, давлат (ёки хусусий)  экспертизаси томонидан белгилаб берилган тартибда ажратилган маблағларни асоссиз равишда кейинги йилга ўтказилганда Буюртмачи қайта хисоб-китоб қилиш мажбуриятини олмайди.

VIII. Ишларни бажариш
 20. Буюртмачи йўл қурилиш майдонида ўз вакилини - Техник кузатиш вакилини тайинлайдн, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш хужжатларига мувофиқлигини текширади.
   21. Техник кузатиш вакили ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш хуқуқига эгадир.
        22. Пудратчи Техник кузатиш вакили ишлаши учун жой ва ҳудудга бориб келиш учун транспорт воситаси билан таъминлайди. Техник кузатиш вакили Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш  бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.
        23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг Vl-бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.
        24. Пудратчи обьектда ишларни олиб бориш тартибини қурилишда Давлат назорат инспекцияси билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун хужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.
        25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси хисобланади.
        26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортиқча тўпроқ ва қурилиш аҳлатини жойлаштириш ва етишмаётган тўпроқни қазиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги хужжатларни беради.
       27. Буюртмачи йўл қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва обьектни боғлаш (привязка) қилиш учун Пудратчига геодезия нуқталари  уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини такдим этади.
28.  Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари улчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.
Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз хисобидан киритади.
        29.  Пудратчи геодезия қилиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинт жойлашиш схемаларини ва жалвалларни сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома буйича Буюртмачига беради.
        30.  Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нуқталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.
31.  Пудратчи ўзи томонидаи қурилишда кўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиха хужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа хужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.
32.  Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва Қурилишда Давлат назорати иисиекциясини ёзма равишда хабардор қилади.
33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралиқ қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг қўрилишда Давлат назорати инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.
         34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.
          35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз хисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.
Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдигаи иш хужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилигисиз амалга оширса, у агар бўларнинг қурилиш сифатига таьсир этмаганни исботласа жавобгар хисобланмайди.
          36. Агар Буюртмачи Пудратчи ёки унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлиги аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартномани 35 бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.
	Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнииг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.
           37. Пудратчи йўл қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини супуриб-сидиради ва озода саклайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидаи кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.
           38. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши. хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олиниши ўтказилган синовлар, материаллар ўз вактида етказиб берилмаслиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узл-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.
	Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида фикрини баён қилади.
	Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидаи асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларни ўз зиммасига олади.

IX. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари
        39. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.
Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу холатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.
        40. Агар енгиб бўлмайдитан куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда кўп вақтда чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.
        41. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг хар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.
X. Қурилишн тугалланган объектнн қабул килиб олиш
         42. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.
         43. Обьектни фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчини ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида қабул қилиб олинади.
         44. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган тартибдаги икки нусха ижро хужжатларини беради, Пудратчи Буюртмачига ушбу хужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.
         45. Буюртмачи томонидан қабул қилиб олинган вақтдан бошлаб объект ободонлаштиришнинг балансига қабул қилиб олинади.
XI. Кафолатлар
        46. Пудратчи:
· барча ишлар тўлиқ хажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни;
· лойиҳа хужжатлари хамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;
· ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материалари,  асбоб - ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифати, уларнинг лойиҳа хужжатдарида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;
· ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилинишини;
объектдан фойдаланганда мухандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.
         47. Объект ва унга кирадиган мухандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати томонлар қурилиши тугаллаган объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 1 ой этиб белгиланади. 
         48.  Aгap объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларини бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз хисобидан бартараф этилади.
	      Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаларида қайд этилади.
     Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилгаи муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманннг VII. бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш хуқуқига эга.
         49. Пудратчи нуксонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш қурилишда Давлат назорат инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иқтисодий судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

XII. Шартномани бекор қилиш
         50. Буюртмачи:
· шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлик бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;
· ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кечиктирилган ҳолда,
· пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;
· пудратчи томонидаи шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;
· қонун хужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш хуқуқига эга.
         51. Пудратчи:
· ишлар бажарилиши Пудратчига боғлик бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидаи бир ойдан ортиқ муддатга тухтатиб кўйилганда;
· буюртмачи томонидан асоссиз равишда молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;
· қонун хужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш хуқуқига эга.
         52. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг кўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюргмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.
        53. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.
        54. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.
        55. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун хужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XIII. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги
         56. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган такдирда айбдор томон:
· иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;
· Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексида, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-хуқуқий базаси тўғрисида” ги Ўзбекистан Республикаси Қонунида, бошқа қонун хужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.
         57. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган хар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг               0,2 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммасн объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.
      Буюртмачи томонидаи топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган хар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,2 фоиз миқдорида пеня тўлайди бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак. Пеня тўлаш Пудратчини ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди
        58. Агар бажарилмаган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, ишчи хужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилишда Давлат инспекциясининг хулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 10 фоизи миқдорида ундириш хуқуқига эга.  
        59. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.
        60.  Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

XIV.  КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ҚЎШИМЧА ШАРТЛАР
	61.Тарафлар шартнома тузишда, шартноманинг амал қилиш муддатида ва ушбу муддат тугаганидан сўнг, шартнома билан боғлиқ коррупциявий ҳаракатларни содир қилмасликка келишиб оладилар. 
62. Тарафлар шартномадаги коррупцияга карши қўшимча шартларда белгиланган коррупциянинг олдини олиш чораларини тан олади ва уларга риоя этилиши бўйича ҳамкорликни таъминлайдилар. 
63.Ҳар бир тараф шартнома тузилган пайтда бевосита ўзи ёки унинг ижроия органлари, мансабдор шахслари ва ходимлари томонидан шартнома билан боғлиқ муносабатлар юзасидан қонунга хилоф равишда пул, моддий қийматликлар берилмаганлигини, шартнома тузилиши эвазига норасмий пул ёки бошқа моддий қийматликлар олинишига йўл кўйилмаганлигини, таклиф этилмаганлигини уларни беришга ваъда қилинмаганлигини, шунингдек моддий ёки хар қандай турдаги имтиёз, устунликлар олинмаганлигини (келажакда бу турдаги харакатларни амалга ошириши мумкинлиги хакида таассурот қолдирилмаганлигини) кафолатлайди. 
Тарафлар, улар томонидан шартнома доирасида жалб қилинган шахсларнинг (ёрдамчи пудратчи ташкилотлар, агентлар ва тарафлар назорати остидаги бошқа шахсларнинг) юқоридаги ҳаракатларни содир этмаслиги юзасидан оқилона чоралар кўради.
 64. Тарафлар давлат хизматчилари, сиёсий партиялар, шунингдек ўзининг ижроия органлари, мансабдор шахслари ва ходимдари томонидан хар қандай вақт ва шаклда қуйидаги ҳаракатларни бевосита ёки билвосита (шу жумладан, учинчи шахслар оркали) содир этилишига йўл кўймайди: 
а) назорат килувчи органлардан лицензия ва рухсатномалар олиш, солик солиш, божхона расмийлаштирувини амалга ошириш, судда иш кўрилиши, қонунчилик жараёни ва бошқа соҳаларда қонунга хилоф равишда тижорат ёки бошқа тусдаги устунликка эга бўлиш ёки сақлаб қолиш мақсадида юқоридаги шахслар фойдасига ёки улар томонидан моддий ёки номоддий наф олишнинг таклиф этилиши, ваъда қилиниши, берилишига; 
б) қонунга хилоф равишда олинган даромадларнинг легаллаштирилишига, шунингдек, агар мулк жиноий фаолиятдан олинган даромад эканлиги тарафларга маълум бўлса, уни ўтказиш, мулкка айлантириш ёхуд алмаштириш йўли билан унинг келиб чикишига қонуний тус бериш, бундай пул маблаглари ёки бошка мол мулкнинг асл хусусиятини, манбаини, турган жойини, тасарруф этиш кўчириш усулини, пул маблагларига ёки бошқа мол-мулкка бўлган ҳакиқий эгалик хуқукларини ёки унинг кимга карашлилигини яширишга;
 в) коррупцияга оид хуқуқбузарлик содир қилиш учун таъмагирлик қилиш, ундаш, тазйиқ ўтказиш ёки таҳдид қилиш. Ушбу ҳолат бўйича бир тараф иккинчи тарафни хамда ваколатли давлат органларини дарҳол хабарлор қилиши шарт. 
65. Тарафлар товарлар, хизмат ва ишларни реализация қилиш ва ўтказишда, битимлар тузиш бўйича музокаралар олиб боришда, лицензия, рухсатномалар ва бошқа рухсат этиш хусусиятига эга бўлган хужжатларни олишда ёки уларнинг манфаатларини кўзлаб бошка харакатларни амалга оширувчи тарафларнинг назорати остида бўлган ва улар номидан харакат қиладиган шахсларга (шу жумладан, ёрдамчи пудратчилар, агентлар, савдо вакиллари, дистрибьютерлар, хукуқшунослар, хисобчилар, улар номидан харакат килувчи бошка вакилларга) нисбатан қуйидаги харакатларни амалга ошириши шарт: 
-коррупциявий харакатларга йўл қўйиб бўлмаслиги ва коррупциявий харакатларга нисбатан муросасиз муносабатда бўлиши шартлиги ҳақида кўрсатмалар ва тушунтиришлар бериш; 
-улардан коррупциявий харакатларни амалга ошириш учун воситачи сифатида фойдаланмаслик; 
- уларни фақат тарафнинг оддий кундалик фаолияти жараёнидаги ишлаб чиқариш зарурияти доирасидан келиб чиқиб ишга жалб килиш; 
- уларга қонунчилик доирасида амалга оширган хизматлари учун белгиланган хақ миқдоридан асоссиз равишда ортикча тўловларни амалга оширмаслик.
 66. Тарафлар уларнинг назорати остида бўлган ва улар номидан харакат қиладиган шахслар томонидан коррупцияга қарши кўшимча шартларда белгиланган мажбуриятлар бузилганлиги ҳолатлари хакида хабар берилганлиги учун уларга тазйик ўтказилмаслигини кафолатлайдилар.
 67. Агар бир тарафга бошқа тарафнинг коррупцияга қарши кўшимча шартларнинг 4 ва 5-бандларида белгиланган мажбуриятларни бузилишига йўл қўйганлиги маълум бўлиб қолса, иккинчи тарафни бу хам зудлик билан хабарлор қилиши ва ушбу тарафдан оқилона муддат ичида тегишли чоралар кўрилишини ва амалга оширилган ишлар юзасидан унга хабардор қилишини талаб қилиши шарт. Тарафнинг талаби бўйича иккинчи тараф томонидан қоидабузарликларни бартараф қилиш бўйича оқилона муддат ичида тегишли чоралар кўрилмаган ёки кўриб чиқиш натижалари хақида хабардор қилмаган такдирда, ушбу тараф шартномани бир тарафлама тўхтатиб туришга, бекор қилишга ҳамда зарарни тўлик қоплаб беришни талаб қилишга хақли.

XV.  Низоларии ҳал этиш тартиби
         68.  Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар хал этаолмаса улар қонун хужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади. 
XVI. Алоҳида шартлар
          69.  Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.
          70.  Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш хужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз,  субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш хуқуқига эга бўлмайди.
	71.  Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва кўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса хақиқий хисобланади.
          72.  Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган хар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.
         73.  Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳак тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.
         74.  Бюджет кодексининг 122-моддасига асосан пудратчи корхоналар билан тузилган шартномалар, шунингдек уларга киритилган ўзгартириш ва қўшимчалар ғазначилик бўлинмаларидан рўйхатдан ўтказилганидан кейин кучга киради.
        75.   Мазкур шартномага киритилган барча ўзгартириш ва қушимчалар, агар улар ёзма равишда расмийлаштирилиб, томонлар имзо чеккан бўлсалар хақиқий деб хисобланади. 
       76. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун хужжатлари нормалари қулланилади.
XVII. Шартномани амал қилиш муддати.
        77.  Мазкур шартноманинг амал қилиши  қурилиш-таъмирлаш ишлари  якунлангунча  2022 йил 31 декабргача қилиб  белгиланди. 
        78. Қурилиш-таъмирлаш ишлари  бирор  томон  айби  билан  якунланмай қолганда, ишлар  тўхтатилмаган холда қолдиқ  ишлар  қўшимча келишув орқали кейинги  йилга  ўтказилади. Бу айбдор томонни  етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.
        79. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

	Пудрат шартномага, йўл қурилиш ишларини бажарилиш 1-сонли жадвали, ишларни (босқичларга бўлган ҳолда) молиялаштириш 2-сонли жадвали ва юридик хулоса илова қилинади.

XVII.  Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзилари.
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