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Qashqadnryo viloyati Yakkabog' tumani'oobod' MFY hududidagi 2l-sonli
maktabni issiqlik tizimini rekonstruksiya qilish

TEXNIK TOPSHIRIQ

Qarshi sh.-2022y.



2

tlr Asosiy ma'lumotlar va talablar Asosiy ma'lumotlar va talablar mazmuni

I Loviha buvurtmachisi Qashqadaryo viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi
xizmati" i ni inirin e kompaniyasi

2 Loyihalashtirilayotgan ob' ektning
nomlanishi

Yakkabog' tumani "Obodo' MFY hududidagi 2l-sonli
maktabni issiq lik tizimini rekonstruksiva q ilish

a
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Loyihalashtirish ob' ektining
manzili

Yakkabog' tumani "Obod" MFY

4 Loyiha ishlab chiqish uchun asos.
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil
25 oktabrdagi PQ-408-sonli qarori

) Moliyalashtirish manbai Davlat byudjeti

7 Qurilishning taxminiy qiymati,
mln.so'm.

Loyihani taxminiy hisobiy qiymati. 40,0 mln.so'm. Loyiha
ishlari bajarilgandan so'ng yakuniy ekspert hisobiga asosan
aniqlanadi.

8 Loyiha tashkilotining
lovihachi

nomi - bosh Tanlovi asosida belgilanadi

9
Ishchi loyihaning tarkibi Ishchi chizmalar quyidagi tarkibda ishlab chiqilsin.

-qisqa tushuntiruv y ozuvi.
-smeta hujjatlari.
-Nuqson dalolatnomasi asosida
chizmalair
Ishlab chiqilgan loyiha-smeta hujjatlari ekspertiza

tashkilotlariga taqdim etish uchun buyurtmachiga bir nusxada
(qog'oz va elektron shakillarda) taqdim etiladi.

Ekspertizadan o'tkazilgandan so'ng SHNQ 1.03.01-20 ga
asosan buyurtmachiga ishchi loyihalar 3 nusxadan qog'ozga
chop etilgan holda va bir nusxada electron desk ko'rinishida
taqdim etiladi.

1 0
Smeta-narxli hujjatlami tayyorlash
uslubi ga qo'yiladi gan talablar .

Obyektning boshlang'ich qiymati SHNQ 1.03.01-08
bo'yicha, Yazirlar Mahkamasining 2003 yil 1l iyuldagi 261-
sonli va 2021-yil l7-sentabrdagi 579-sonli qaroriga va
qonunchilikda belgilangan tartiblar asosida, joriy narxlarda
aniqlansin. Smeta hujjatlarida nazarda tutulgan ish hajimlari,
qurilish qilish, montaj qilish va maxsus ish turlari, loyihada
qabul qilingan yechimlarga mos kelishi ta'minlansin. Smeta
hujjatlarini tasdiqlangan standartlarga muvofiq,
rejalashtirilgan qurilish muddatiga to'g'ri keladigan namlar
bilan amaldagi narxlash tartibiga muvofiq ishlab chiqilsin.
Obyektlarning hisob-kitoblar natijasida aniqlangan, joriy
narxlardagi qurilish qiymatlari asoslangan va ishonchli
bo'lishi ta'minlansin.

Loyiha hujjatlari bo'limlari tarkibi va ularning mazmuni
amaldagi me'yoriy guquqiy bazaga muvofiq bo'lishi kerak.
Smetalarni j oriy narxlarda shakillantirish j arayonida qurilish
mahsulotlari mehnat resurislari, mashina va mexanizimlar
uchun asosiy narxlar va qiymatlar quyidagi qiymatlarda
qo'llanilsin.

Davlat statestikasi qumitasi rasmiy saytiga (Stat.uz)
joylashtirib boriladigan

1. O'rtacha soatlik ish haqqi miqdori mintaqalaming
o'rtacha statistik ma' lumotlari asosida.

2. Mashina va mexanizimlardan fovdalanish uchun
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o'rtacha narxlar hamda sarflar miqdori o'rtacha
statestilk ma' lumotlar asosida.

3. Qurilish materiyallar, buyumlar konstruksiyalar va
jihozlar birligiga harujatlarning o'rtacha qiymati
tayyorlavchi zavodlaming ulgurji sotish narxlari,
qurilish materiyallari berjalari va yarmarkalaridagi
kataloklari asosida

4. Pudratchining boshqa xarajatlai 19.54% olinsin.
Buyurtmachining boshqa xarajatlari va sarflari

buyurtmachinins ma' lumotlari aso si da shakil I antirilsin.

11
Loyihalashtiril gan ob'ektning

tarkibi.

t 2
Yong'in xavfsizligi bo'limini

ishlab chiqish talablari.
Loyihaviy va konstruktiv yechimlar zilzilabardoshlik,
portlash hamda yong'in xafsizligi talablarini hisobga olgan
holda amalea oshirilishi lozim.

I 3
Dizayn va qurilish jarayonida

tajriba-konstruktorlik va ilmiy-
tadqiqot ishlarini bai arish talablari.

Talab qilinmaydi.

t 4
Namoyish materiallarini bajarish

talablari.
Talab qilinmaydi.

1 5 Hududni obodonlashtirish va
kichik arxitektura shakillarisa
quvilsan ta'lablar

Talab qilinmaydi.

I 6 Tashqi transport aloqalari va
ta'minot sxemasi.

Talab qilinmaydi.

T7 Qurilishning belgilangan
muddatlari (yillar).

2022-yil

1 8 Loyiha va qurilishning maxsus
shartlari.

Normativ hujjatlar va KMK va SHNQ talablaigamuvofiq

T9 Ishchi hujjatlarga o'zgartirishlar
kiritish (loyiha tashkiloti tomonidan
qilingan xatolarni tuzatishdan
tashqari).

Hukumat va foydalanuvchi tashkilot xatiga ko'ra

20 Loyiha tashkiloti (POS) loyihasini
ishlab chiqish.

Qurilishni tashkil
3.01.01-03 ga mos

etish loyihasi to'liq hajimda SFINQ
ravishda ishlab chiqilsin.

21 Qurili shning muallifl ik nazor ati Mualliflik nazoratini olib borish loyixa tashkiloti tomonidan
ishlab chiqilgan grafik asosida olib boriladi.

Ob'ektda pudratchi yoki buyurtmachi tomonidan muammoli
masala va taklif kiritilishi ko'tarilganda loyixachining
ob'ektsa borishi zarvr vas hart xisoblanadi.

22 Loyiha hujjaflari berilgan nusxalar
soni, bo'limlaming tarhbi va nvzmuni
bo'yicha ko'rsatnalar.

Loyiha- smeta hujj atlari mij ozga miqdori bo'yicha beriladi :
Ishchi loyiha - 3 nusxada;
Joriy narxlarda resurslar ro'yxati va mahalliy-resurs varaqasi -

1 nusxa.
Resurs varaqasi va elektron versiyada mahalliy ro'yxat - I

disk
23 Atof-muhitri muhofaza qilish

talablai.
Talab qilinmaydi

24 Qo'shimcha talablar I Bajaruvchi ekspertizadan o'tkazish jarayonida loyiha
yechimlari to'g'ri qo'llanilganligi bo'yicha himoya
qilish chora-tadbirlarini amalsa oshirish



Loyiha tashkiloti ishlab chiqilgan loyiha-smeta hujjatlarini
manfaador tashkilotlar bilan kelishishni ta'minlaydi.
(amitektura va qurilish boshqarmasi va h.k)

25 Loyixa tashkilotining
majburiyatlari

Qashqadaryo viloyati hokimligi
"Yagona buyurtmachi xizmati" IK
loyiha bo'limi boshlig,i:


