

**ХИЗМАТ КУРСАТИШ ШАРТНОМАСИ  
(ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)**

№44

« 7 » 11 2022 йил

Термиз шаҳри.

Сурхондарё вилояти Термиз шаҳар “Уйжойсаноатсувқурилиш” ЛХК, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари М.И.Одинаев, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва «Сурхондарё минтакавий йулларга буюртмачи хизмати» Давлат унитар корхонаси, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбар А.Бокиев, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан 2022 йил 21 октябрь кунадаги 2167371 рақамли лотиға асосан қуйидагилар тугрисида шартнома тузадилар:

**1. Шартнома предмети**

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган «Термиз халқаро савдо маркази» эркин савдо зонаси ҳудудигача бўлган ички автомобил йўлларини қуриш лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назоратини амалга ошириш иш ҳажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш ҳажми буйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида туловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Улчов бирлиги	Микдори	Нархи	НДС 15%	Умумий суммаси
1	«Термиз халқаро савдо маркази» эркин савдо зонаси ҳудудигача бўлган ички автомобил йўлларини қуриш лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назоратини амалга ошириш	Дона	1	247826087	37173913	285000000
	<b>Жами</b>			<b>247826087</b>	<b>37173913</b>	<b>285000000</b>

**2. Бажариладиган иш ҳажмининг нархи ва умумий қиймати**

2.1 Бажариладиган иш ҳажмининг умумий қиймати Республикамиз миллий валютаси сумда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий суммаси **285000000 (Икки юз саксон беш миллион) сўм**, шундан **ККС 15% 37173913 (Уттиз етти миллион бир юз етмиш уч минг туккиз юз ун уч) сумми** ташкил қилади.

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида узгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, узгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча туловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча қилишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

**3. Тулов шартлари**

3.1 Шартнома умумий суммасининг 30%и микдорда 10 банк қунида «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига олдиндан туловни амалга оширади.

3.2 Тулик хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 10 банк қунида қолган 70% тулов «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига утказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш ҳажмини бажармасликга ҳақли бўлади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далалатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чиқмаган ҳолда амалга оширилади. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз микдоридаги маблағи билан «Иш бажарувчи» муаллифлик назорати амалга оширади.

**4. Ишнинг бажарилиш тартиби**

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чиқмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига утказилгандан сўнг шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилишни бошлайди.

4.3 Бажариладиган иш ҳажми шартноманинг умумий суммасидан ошса «Буюртмачи» ва «Иш бажарувчи» томонидан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2000 йил 21 ноябрдаги 456-сонли қарори талаблари асосида бюджет маблағлари доирасида узгартириш қиритиши ёки бекор қилиниши мумкин.

4.4. Шартномада курсатилган иш ҳажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сўнг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

**5. Томонларнинг мажбуриятлари**

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

- Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди.

- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди.
- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради.

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

- Бажарилган иш хажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқчилигига эътибор беради;
- Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли булади.
- Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик утказиб бериши шарт.

## 6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тугрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари бўйича жавобгар буладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорда, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш хажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорда, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш хажмлари «Иш бажарувчи»нинг ҳатоси билан содир қилинганда «Бажарувчи» ушбу ҳато ва камчиликларни ўз ҳисобидан «Буюртмачи»нинг иштирокисиз ҳал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йул қўйилмайди.

## 7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома бўйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво ҳатлари тартибида, агарда муроасага келинмаганда вилоят Суди орқали ҳал қилинади.

## 8. Коррупцияга қарши қурашиш ва бошқа шартлар

8.1.Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши қурашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкый наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йул қўймаслик бўйича чоралар қўрилишига қафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний қучига эга булади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин . Қилинган илова икки томоннинг мухири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва маҳсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

8.4.Шартномада қўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

## 9. Қушимчалар

8.1. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний қучига эга булади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин . Қилинган илова икки томоннинг мухири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.2. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва маҳсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

## 10. Форс- мажор

9.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар , сув тошқини , ёнгин, ер қимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.



СМЕТА

лойиха кидирув ишлари

Лойихалашга такдим килинган иншоотнинг номи: «Термиз халқаро савдо маркази» эркин савдо зонаси худудигача бўлган ички автомобил йўллари куриш лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назоратини амалга ошириш

Лойихалаш ташкилотининг номи: «Уйжойсаноатсувқурилиш» ЛХ корхонаси

Буюртмачининг ташкилотининг номи: «Сурхондарё минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати» Давлат унитар корхонаси.

№	Бино иншоотнинг номланиши ва ишлар хақида маълумот	Лойиха қийматини аниқлаш тартиби учун асос	Харид комиссиясининг №167371 баённомасига асосан қабул килинган қиймат	Сумдаги қиймати
1	2	3	4	5
	«Термиз халқаро савдо маркази» эркин савдо зонаси худудигача бўлган ички автомобил йўллари куриш лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назоратини амалга ошириш Курилишнинг жорий нархдаги қиймати ККС билан 9 756 000,0 минг сум.  Лойиха-смета хужжатининг қиймати	Ўз.РҚВнинг 19.08.2019й 396-сонли буйруғи (Адлия вазирлигида 2019й 9-сентябрда 3180-ракам б-н Давлат рўйхатидан ўтказилган) б-н тасдиқланган “Лойиха-тадқиқот ишларининг қийматини аниқлаш тартиби тўрисидаги Низом” Муракаблик даражаси III–тоифа 9 756 000,0/300000 =32520,00 Базавий ҳисоблаш микдориди к=3,6%(3 илова 7- 8 банд оралик тафовути) асосида ҳисобланганда 351216000 сумни ташкил қилади	285000000 сум	285000000 сум
	<b>Жами:</b>	-	-	285000000
	<b>Шундан ККС билан</b>	-	-	285000000

2022 йил 21 октябрь кунадаги 2167371 рақамли лотига ва 01.11.2022 йилдаги харид комиссиясининг №167371 баённомага асосан шартнома учун қабул килинган қиймат 285000000 сум

Икки юз саксон беш миллион сум.

БУЮРТМАЧИ  
М.П.



ИШ БАЖАРУВИЧИ  
М.П.



### Иш-режа календари

№ п/п	Шартнома буйича бажариладиган ишнинг номи	Бажариш муддати	Хисоб нархи, сум.
1	«Термиз халқаро савдо маркази» эркин савдо зонаси ҳудудигача бўлган ички автомобил йўлларини қуриш лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назоратини амалга ошириш	11 иш куни	285000000

БУЮРТМАЧИ

М.П.



ИШ БАЖАРУВЧИ

М.П.



**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 167371 на приобретение "Термиз халқаро савдо маркази" эркин савдо зонаси ҳудудигача бўлган ички автомобил йўлларини қуриш ЛСХ ни ишлаб чиқиш**

Способ проведения электронный

Дата 01.11.2022

Время рассмотрения 31.10.2022 09:13

Закупочная комиссия Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK (Вилоят) Fond-2020, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Бош мухандис	Сурхондарё МЙБХ
<b>Секретарь комиссии</b>	RAXIMOV SOBIR XUDOYBERDIYEVICH	Булим бошлиги	Сурхондарё МЙБХ
<b>Член комиссии</b>	UMAROV SANJAR INOTOVICH	Лойиҳа бўлим бошлиғи	Қурулиш
<b>Член комиссии</b>	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ
<b>Член комиссии</b>	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ
<b>Член комиссии</b>	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI	Булим бошлиқ	Сурхондарё МЙБХ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 01.11.2022 года № лота 167371.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	"Термиз халқаро савдо маркази" эркин савдо зонаси ҳудудигача бўлган ички автомобил йўлларини қуриш ЛСХ ни ишлаб чиқиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	300 000 000.00
Стартовая сумма	300 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш муддати . Объектни жойида ўрганганлиги тўғрисида маълумот.

Тип: Бинарное значение

Описание: Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш муддати. Объектни жойида бориб ўрганганда (тушунтириш хати, объектнинг тахминий қиймати, объектнинг режаси, материалларни олиш манбалари ва ташиш масофаси тўғрисида маълумотлар)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>Уйжойсаноатсувқурилиш ЛХК</b>	20	1	20	Экспертная		
<b>ЧП SANOAT-SUV-BINO-LOYINA</b>	20	1	17	Экспертная		
<b>ООО TOSHEMIRYO`LLOYINA</b>	20	1	15	Экспертная		

Критерий №2 Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда фойдаланиладиган жиҳозлар ва техникаларнинг рўйхати.

Тип: Бинарное значение

Описание: Жиҳозлар ва техникаларнинг тўлиқ комплекти бўлган ҳолатда ( компьютер, принтер, плоттер, лицензияли дастур, асословчи ҳужжатлар билан).

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>Уйжойсаноатсувқурилиш ЛХК</b>	20	1	20	Экспертная		
<b>ЧП SANOAT-SUV-BINO-LOYINA</b>	20	1	16	Экспертная		
<b>ООО TOSHEMIRYO`LLOYINA</b>	20	1	15	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчиси тўғрисида умумий маълумотлар.

Тип: Бинарное значение

Описание: Иш тажрибага эга бўлган малакали лойиҳачи ва мутахассисларнинг мавжудлиги (буйруқлар, дипломлар ва меҳнат дафтарчалари нусхалари билан бирга) Юқори тажрибага эга малакали ходимлари булган автомобиль йўллари ва кўприкларни лойиҳалаш бўйича лойиҳа бош муҳандиси (ЛБМ) нинг мавжудлиги (буйруқлар, дипломлар ва меҳнат дафтарчалари нусхалари билан бирга).

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>Уйжойсаноатсувқурилиш ЛХК</b>	20	1	20	Экспертная		
<b>ЧП SANOAT-SUV-BINO-LOYINA</b>	20	1	17	Экспертная		
<b>ООО TOSHEMIRYO`LLOYINA</b>	20	1	15	Экспертная		

Критерий №4 Иштирокчининг молиявий ҳолати.

Тип: Бинарное значение

Описание: Бюджет олдидан қарздорлиги йўқлиги тўғрисида маълумотнома (тегишли дав. солиқ таш-т том-дан тасдган бўл лозим) 2. Ташкилотнинг тегишли даври учун ходимларнинг ўртача йиллик сони ва иш ҳақи жамғармаси тўғрисида маълумоти, 3. Муддат ўтган кред. қарз. мав. эмас.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>Уйжойсаноатсувқурилиш ЛХК</b>	20	1	20	Экспертная		
<b>ЧП SANOAT-SUV-BINO-LOYINA</b>	20	1	16	Экспертная		
<b>ООО TOSHEMIRYO`LLOYINA</b>	20	1	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>ЧП SANOAT-SUV-BINO-LOYINA</b>	300 000 000.00	297 000 000.00 UZS	297 000 000.00	00.00	297 000 000.00	28.10.2022 15:55:07	16.83499
<b>Уйжойсаноатсувқурилиш ЛХК</b>	300 000 000.00	285 000 000.00 UZS	285 000 000.00	00.00	285 000 000.00	27.10.2022 23:04:19	17.54384
<b>ООО TOSHEMIRYO`LLOYINA</b>	300 000 000.00	249 999 650.00 UZS	249 999 650.00	00.00	249 999 650.00	28.10.2022 16:13:25	20

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>ЧП SANOAT-SUV-BINO-LOYINA</b>	66	16.83499	82.83499
<b>Уйжойсаноатсувқурилиш ЛХК</b>	80	17.54384	97.54384
<b>ООО TOSHEMIRYO`LLOYINA</b>	60	20	80

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 167371 от 01.11.2022 года на приобретение "Термиз халқаро савдо маркази" эркин савдо зонаси худудигача бўлган ички автомобил йўлларини қуриш ЛСХ ни ишлаб чиқиш определила победителем:

Уйжойсаноатсувқурилиш ЛХК  
200474924

и резервный исполнитель: ЧП SANOAT-SUV-BINO-LOYINA (304809824)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	UMAROV SANJAR INOTOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Согласен	

<b>Член комиссии</b>	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маъжмасининг 2021 йил 1 июлдаги №409 қарори ҳамда 2022 йил 15 мартдаги 40-сон баёнининг 12-иловасига асосан Сурхондарё вилояти Термиз эркин иқтисодий зонаси ва "Термиз халқаро савдо маркази" га кириш ва ички автомобил йўлларини қуриш ишлари буйича 2022 йил учун

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

(Мил сўм жерий нақдларда)

Т/Р	Объектларнинг номи ва жойлашган максими	Қурилиш бошланиши ва тугаллаши йили	Лойиса қуввати, км/га	Таъмирлаш ишларини тўдарт шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари.	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларини қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари.	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил истисболи				Таъмирлаш ишларини фойдаланга шга топшириш мuddати.	Асосий фондларни ишла туширилгани	Шартномаги асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Бюджет шартномаси асосан молиялаштирилган бўлиши билан йилга келгуси йилга ўтказилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиса ҳисобига санаси ва рақами	Тасдиқнинг биён саниси ва рақами	Буджети қўрилган таъкилотлари			
								Шу жумладан		Жами маблағлар лимити	Қурилиш монтаж ишларининг умумий қиймати								Жисқолаш	Буюртмачининг бошқа харажатлари	
								Жами	Шундан буюртмачининг савдо харажатлари											Жами	Шундан буюртмачининг савдо харажатлари
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	Нон ва нон махсулотлари ишлаб чиқариш цехи ҳудудига олиб борувчи ички йўлни қуриш	2020-2022 й	0,397	1672,448	1215,462	1472,455	1474,442	700,000	700,000					727,761	772,456	№451-2020/534-1 29.10.2020й №52128 21.07.2022 й	№7-214/3-220 29.12.2020	SURXON SERVIS BARAKA MЧDK			
				112,685	61,892	61,892	61,892							61,892	61,892						
2	Макарон цехи ҳудудига олиб борувчи ички йўлни қуриш	2020-2022 й	0,357	1474,455	1163,017	1268,231	1281,697	700,000	700,000					523,140	568,232	№541-2020/534-2 29.10.2020й №52310 21.07.2022 й	№7-215/3-220 29.12.2020	SURXON SERVIS BARAKA MЧDK			
				101,295	51,815	51,815	51,815							51,815	51,815						
3	Салқин ичимликлар ишлаб чиқариш цехи ҳудудига олиб борувчи ички йўлни қуриш	2020-2022 й	0,409	1582,721	1217,422	1362,739	1381,518	700,000	700,000					617,044	662,740	№541-2020/534-3 29.10.2020й №52133 22.07.2022 й	№7-216/3-220 29.12.2020	SURXON SERVIS BARAKA MЧDK			
				114,970	63,202	63,202	63,202							63,202	63,202						
4	Қолбаса махсулотлари ишлаб чиқариш цехи ҳудудига олиб борувчи ички йўлни қуриш	2020-2022 й	0,4	1595,703	1055,379	1228,264	1396,555	700,000	700,000					474,780	528,265	№541-2020/534-4 29.10.2020й №52147 21.07.2022 й	№7-218/3-220 29.12.2020	SURXON SERVIS BARAKA MЧDK			
				113,686	62,470	62,470	62,470							62,470	62,470						
5	Ўзик овқат махсулотлари ишлаб чиқариш цехи ҳудудига олиб борувчи ички йўлни қуриш	2020-2022 й	0,403	1762,533	1252,884	1590,085	1562,663	710,000	700,000	10,000	10,000			836,894	880,084	№541-2020/534-5 29.10.2020й №52237 21.07.2022 й	№7-217/3-220 29.12.2020	"CONTACT SILK TRANS" MЧDK			
				115,236	63,407	63,407	63,407							53,407	53,407						
6	Ун заводига олиб борувчи ички йўлни қуриш	2020-2022 й	0,377	1686,455	1245,077	1546,921	1492,271	710,000	700,000	10,000	10,000			795,344	836,881	№541-2020/534-6 29.10.2020й №52302 21.07.2022 й	№7-219/3-220 29.12.2020	"CONTACT SILK TRANS" MЧDK			
				111,969	61,594	61,594	61,594							51,594	51,594						
7	Қунигабоқар ёғини кадоқлаш цехи ҳудудига олиб борувчи ички йўлни қуриш	2020-2022 й	0,505	1734,530	1386,980	1683,838	1534,346	700,000	700,000					1683,838	1683,838	№541-2020/534-7 29.10.2020й №52609 23.07.2022 й	№7-220/3-220 29.12.2020	Кафони Нур Фой MЧDK			
				114,738	64,046	64,046	64,046							64,046	64,046						
8	Чигитни қайта ишлаш цехи ҳудудига олиб борувчи ички йўлни қуриш	2020-2022 й	0,335	1665,787	1185,002	1442,915	1469,355	710,000	700,000	10,000	10,000			686,986	732,916	№541-2020/534-8 29.10.2020й №52306 21.07.2022 й	№7-221/3-220 29.12.2020	"CONTACT SILK TRANS" MЧDK			
				113,836	63,630	63,630	63,630							53,630	53,630						
9	Гушт махсулотлари ишлаб чиқариш цехи ҳудудига олиб борувчи ички йўлни қуриш	2020-2022 й	0,378	1580,989	1115,995	1311,480	1386,681	710,000	700,000	10,000	10,000			553,106	601,480	№541-2020/534-9 29.10.2020й №52324 21.07.2022 й	№7-222/3-220 29.12.2020	"CONTACT SILK TRANS" MЧDK			
				112,041	61,634	61,634	61,634							51,634	51,634						
10	Саноат махсулотлари ишлаб чиқариш цехи ҳудудига олиб борувчи ички йўлни қуриш	2020-2022 й	0,422	1596,557	1302,452	1547,949	1407,463	700,000	700,000					811,107	847,949	№541-2020/534-10 29.10.2020й №52606 23.07.2022 й	№7-223/3-220 29.12.2020	Кафони Нур Фой MЧDK			
				107,818	59,210	59,210	59,210							59,210	59,210						
11	Гулқоғоз ишлаб чиқариш ҳудуди ички йўлни қуриш	2020-2022 й	0,435	1651,439	1240,327	1445,938	1450,576	400,000	400,000					1016,638	1045,853	№541-2020/534-11 29.10.2020й №52150 21.07.2022 й	№7-224/3-220 29.12.2020	"Termez Akmal Trans" MЧDK			
				115,279	64,778	64,778	64,778							64,778	64,778						
12	Туялет қозғон цехига олиб борувчи ички йўл қуриш	2020-2022 й	0,445	1734,670	1242,798	1597,607	1541,362	810,000	800,000	10,000	10,000			740,942	787,608	№541-2020/534-2 29.10.2020й №52339 21.07.2022 й	№7-225/3-220 29.12.2020	"Утлар" кул парноқли кўрсатқич фирмаси			
				115,278	64,868	64,868	64,868							54,868	54,868						

ТР	Объектларнинг номи ва joylashgan maqomi	Qurilish bosqichi va g'ujaylanishi йили	Loyiha kvadrati, km/ty	Tayyorlangan inshootlarning pudrat shartnomasi tuzilgan vaqtidagi umumiy qiymati, shu jumladan buyurtmachining boshqa xarajatlari.	01.01.2022 йил holatiga tayyorlangan inshootlarning kolleksiyasi, shu jumladan buyurtmachining boshqa xarajatlari.	01.01.2022 йil holatiga qurilish ishlarining qayta xisoblashdan keyingi kolleksiyasi, shu jumladan buyurtmachining boshqa xarajatlari.	01.01.2022 йil holatiga qurilish ishlarining qayta xisoblashdan keyingi kolleksiyasi, shu jumladan buyurtmachining boshqa xarajatlari.	2022 йil istisobini					Tayyorlangan inshootlarning foydalanishga topshirish muddati.	Asosiy fondlarining ishga tushirilishi	Partiomaqa asoslan tayyorlangan inshootlarning kelgusi йilga Utqiziladigan objektlarining 01.01.2023 йilga kolleksiyasi, shu jumladan buyurtmachining boshqa xarajatlari.	Pudrat partiomasiga asoslan molliyalashtirishni boshqarish йilga kelgusi йilga Utqiziladigan objektlarining 01.01.2023 йilga kolleksiyasi, shu jumladan buyurtmachining boshqa xarajatlari.	Loyihaga ekspertiza savasi va raqami	Tasdiqlangan byan savasi va raqami	Pudratchi qurilish tashkilotlari
								Jami mablaglar loyihasi		Shu jumladan									
								Jami	Qurilish montaj ishlarining umumiy qiymati	Jismoniy	Buyurtmachining boshqa xarajatlari								
Jami	Shundan buyurtmachining savlat xarajatlari																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
13	Телевизор заводига кириш йулини куриш	2020-2022 йй	0,376	1649,346 115,278	1247,765 63,430	1471,259 63,430	1449,403 63,430	710,000	700,000		10,000	10,000		717,774 53,430	761,260 53,430	№6541-2020/534-13 29.10.2020й №52342 21.07.2022 й	№7-226/3-220 29.12.2020	"Утқир" куп тармоқли хусусий фирмаси	
14	Электр жиҳозлари цехи худудига олиб борувчи ички йулини куриш	2020-2022 йй	0,389	1657,682 115,060	1220,572 63,324	1458,517 63,324	1458,517 63,324	710,000	700,000		10,000	10,000		703,917 53,324	748,518 53,324	№6541-2020/534-14 29.10.2020й №52364 22.07.2022 й	№7-227/3-220 29.12.2020	"SURXON ZILOI VOHA" MЧДК	
15	Шишани қайта ишлаш цехига олиб бориш йули	2020-2022 йй	0,401	1630,979 109,195	1143,074 61,151	1445,098 61,151	1445,098 61,151	700,000	700,000					700,964 61,151	745,062 61,151	№6541-2020/534-15 29.10.2020й №52600 23.07.2022 й	№7-228/3-220 30.12.2020	AVTOTRANSSEVISQ AXRAMON MЧДК	
16	Ақфа чироклари ишлаб чиқариш заводига бориш йулини куриш	2020-2022 йй	0,441	1519,732 112,449	1075,367 62,860	1204,509 62,860	1325,713 62,860	710,000	700,000		10,000	10,000		443,686 52,860	494,509 52,860	№6541-2020/534-16 29.10.2020й №523452 1 07.2022 й	№7-229/3-220 30.12.2020	"Утқир" куп тармоқли хусусий фирмаси	
17	Бўёқ ишлаб чиқариш цехи ички йулини куриш	2020-2022 йй	0,472	1677,289 110,118	1251,105 60,569	1566,821 60,569	1486,325 60,569	610,000	606,000		4,000	4,000		912,246 56,569	947,820 56,569	№6541-2020/534-17 29.10.2020й №52347 21.07.2022 й	№7-230/3-220 30.12.2020	"Утқир" куп тармоқли хусусий фирмаси	
18	Чинни идишлар цехи худудига олиб бориш йулини куриш	2020-2022 йй	0,374	1674,665 113,391	1266,890 63,312	1523,595 63,312	1477,170 63,312	700,000	700,000					781,438 63,312	823,596 63,312	№6541-2020/534-22 29.10.2020й №52335 21.07.2022 й	№7-231/3-220 30.12.2020	"Чорминер Садо" МЧДК	
19	Полиэтилен пакетлар ишлаб чиқариш цехи худудига олиб бориш йулини куриш	2020-2022 йй	0,357	1661,381 112,722	1278,525 61,936	1529,287 61,936	1463,933 61,936	700,000	700,000					788,166 61,936	829,287 61,936	№6541-2020/534-23 29.10.2020й №52336 21.07.2022 й	№7-232/3-220 30.12.2020	"Чорминер Садо" МЧДК	
20	Пойабзал тикшиш цехи ички йулини куриш	2020-2022 йй	0,385	1197,280 95,956	996,174 0,408	1186,775 0,408	977,282 0,408	700,000	700,000					253,777 0,408	296,175 0,408	№6541-2020/534-25 29.10.2020й №52596 23.07.2022 й	№7-227/3-220 30.12.2020	AVTOTRANSSEVIS QAXRAMON MЧДК	
21	Гипс махсулотлари ишлаб чиқариш цехига олиб борувчи ички йулини куриш	2020-2022 йй	0,385	3271,695 180,699	2297,079 134,785	2962,309 134,785	2962,309 134,785	1210,000	1197,500		12,500	10,000		1674,700 122,285	1751,629 122,285	№6541-2020/534-21 29.10.2020й №52331 21.07.2022 й	5784-сонли б.б.б.н Лот №15525 15.12.2021 й	"CONTACT SILK TRANS" MЧДК	
22	"Термиз халқаро савдо маркази" эркин савдо зонаси худудигача бўлган ички автомобиль йўлларини куриш	2022 - 2023йй	0,7	x x	x x	x x	x x	2000,000			300,000							Тендер	
Жами :			8,443	35 678,336 2 413,699	26 399,346 1 314,319	31 846,592 1 314,319	31 424,679 1 314,319	17 000,000	14 903,500	0,000	96,500	94,000		16 444,247 1 217,819	17 346,157 1 217,819				

"КИРИТИЛДИ"  
"Сурхондарё минтақавий йўлларга  
бўйртмачи хизмати", ДУК директори



"КЕЛИШИЛДИ"  
Сурхондарё вилояти автомобиль  
йўллари худудини бошқармаси бошлиғи



"КЕЛИШИЛДИ"  
Сурхондарё вилояти  
Модри бош бошқармаси бошлиғи



"КЕЛИШИЛДИ"  
Сурхондарё вилояти иқтисодий тараққиёт  
ва камбағалликни қисқартирish бош бошқармаси  
бошлиғининг ўзинбосари

