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Кейинги ўринларда «Бош пудратчи» деб юритиладиган Жиззах кўприклардан фойдаланиш унитар корхонаси номидан Низом асосида иш юритувчи корхона директори М.Ўразбоев бир томондан ва кейинги ўринларда «Ёрдамчи пудратчи» деб юритиладиган _________________________________________________ номидан Низом асосида иш юрутувчи рахбари _______________ иккинчи томондан, Халқлар дўстлиги шох кўчасига светафорлар ўрнатиш ишлари (кейинчалик – объект деб юритилади) ишларини бажаришга доир мазкур пудрат шартномасини туздилар. 
1. ТАЪРИФЛАР
1. Мазкур шартномада қуйидаги таърифлар қўлланилади:

ижро ҳужжатлари - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект таъмирлаш ишларига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айрим масъулиятли конструкциялар оралиқ даврда қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг якка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар; 
қурилиш майдони - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича “Бош пудратчи” томонидан “Ёрдамчи пудратчи”га берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади; 
вақтинчалик иншоотлар – “Ёрдамчи пудратчи” томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур бўлган ҳар қандай типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар; 
беркитиладиган ишлар - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар; 
шартнома нархини бўлиб чиқиш - ишларнинг ҳар бир босқичи ёки турлари қийматини аниқ белгилаган ҳолда шартнома бўйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.
2. ШАРТНОМА МАВЗУСИ

2.1. “Ёрдамчи пудратчи” мазкур шартнома буйича объектда ўрнатиш ва  таъмирлаш ишларини лойиҳа-смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, “Бош пудратчи” эса “Ёрдамчи пудратчига”га ўрнатиш ва таъмирлаш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул килиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

Ўзаро шартномавий муносабатлар Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси ва бошқа хуқуқий норматив хужжатлар билан тартибга солинади.
3.ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ


3.1. Мазкур шартнома буйича «Ёрдамчи пудратчи» томонидан  бажариладиган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни (шу жумладан, қўшимча қиймат солиғи билан биргаликда) ўз ичига олган холда амалдаги нархда 705437753 (Етти юз беш миллион тўрт юз ўттиз етти минг етти юз эллик уч) сўмни ташкил этади. Бажариладиган ишлар учун маблағлар ўрнатилган тартибда  ўтказиб берилади.      
3.2. Объектнинг Таъмирлаш ишлари муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади. 
3.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар “Бош пудратчи” билан “Ёрдамчи пудратчи” ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

4. ЁРДАМЧИ ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Мазкур шартнома бўйича “Ёрдамчи пудратчи” шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

Таъмирлаш ишлари бошланишдан олдин объектда таъмирлаш ишларини олиб бориш даври учун, “Бош пудратчи” иштирокида таъмирланаётган йўл қисмини ва ундаги мавжуд йўл элементларини далолатнома асосида йўлдан фойдаланувчи ташкилотдан қабул қилиб олади ва қурилиш-монтаж ишлари якунлангандан сўнг фойдаланувчи ташкилотга топширади;
объектнинг ижро ҳужжатларини расмийлаштириш ва “Бош пудратчи”га топшириш,  қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини тақдим этади;
шартнома шартларига асосан объектни “Бош пудратчи”га тасдиқланган лойиҳага мувофиқ топширади;
барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг ___-иловасида белгиланган, ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажм ва муддатларда, ўзининг кучлари ва жалб қилинган кучлар билан қурилиш қоидалари ва меъёрларига, белгиланган стандартларга амал қилган ҳолда сифатли бажариш ҳамда ишни “Бош пудратчи”га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

объектни таъмирлаш ишлари бўйича хар ойда жами бажарилган қурилиш монтаж ишлари ҳажмидан 2 (икки) фоиз миқдоригача “Бош пудратчи”нинг харажатларини қоплаб беради;

объектга зарур қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, бошқа хом-ашёлар ва қурилиш техникасини ўз вақтида ҳамда зарур хажмларда етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, омборга жойлаш ва сақлашни амалга оширади;

зарур холларда қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуради;

“Бош пудратчи”ни, “Ёрдамчи пудратчи” билан пудрат шартномалари тузилиши давомида, ушбу шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, “Ёрдамчи пудратчи”нинг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилади;

қурилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтқазилган дарахтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлайди;

мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатади;

қурилиш майдони қўриқланишини таъминлайди;

мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни ўз вақтида ва тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

4.2. “Ёрдамчи пудратчи” мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва ёрдамчи Бош пудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Ёрдамчи пудратчи олдида тўлиқ мулкий жавоб беради.
Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларда бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.  

5. БОШ ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун “Бош пудратчи”:

Ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган “Бош пудратчи” томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, “Ёрдамчи пудратчи”дан тугалланган ишларни, амалдаги қонунчилик хужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш;

Зарур ҳолларда “Ёрдамчи пудратчи”нинг буюртмасига биноан моддий-техник ресурслар (ЁММ, темир-бетон маҳсулотлари, цемент ва бошқа материаллар) билан таъминлаш;

“Бош пудратчи” томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, “Ёрдамчи пудратчи”дан тугалланган ишларни, амалдаги қонунчилик хужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олиш ва “Бюртмачи”га топширишни таъминлаш;

“Ёрдамчи пудратчи”нинг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

“Буюртмачи”нинг молиялаштириш жадвалига биноан “Ёрдамчи пудратчи”га аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 20 кун давомида “Ёрдамчи пудратчи”га ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

6. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

6.1. “Ёрдамчи пудратчи” мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

6.2. Мазкур шартнома бўйича белгиланган таъмирлаш ишларининг давом этиш вақти лойиҳа–смета хужжатлари асосида аниқланади. 
6.3. Мазкур шартнома бўйича ишлар, ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.
7. ТЎЛОВЛАР ВА ҲИСОБ-КИТОБЛАР

7.1. “Бош пудратчи” томонидан “Ёрдамчи пудратчи”га аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун “Буюртмачи” томонидан молиялаштириши асос ҳисобланади.

7.2. “Бош пудратчи” “Ёрдамчи пудратчи”га шартнома бўйича жорий йилдаги иш қийматининг 15 фоизидан кам бўлмаган миқдорда аванс маблағи ўтказади. Аванс маблағларининг миқдори “Ёрдамчи пудратчи” томонидан тақдим этиладиган ва “Бош пудратчи” томонидан кўриб чиқиладиган объектда ишларни бошлаш учун биринчи навбатда зарур бўлган қурилиш материаллари  ҳисоби асосида аниқланади.
7.3. Бажарилган ишлар тўла таъмирлаш ишлари белгиланган тартибда расмийлаштирилган “маълумотнома –хисоб-фактурага асосан молиялаштирилади. Бунда жорий молиялаштириш ажратилган аванс маблағининг хар ойда амалда бажарилган ишлар миқдоридан фоиз ҳисобидатақсимланган ҳолда ушлаб, объектнинг шартномавий қийматининг  95 фоиздан кам бўлмаган миқдорда  амалга оширилади.
7.4. Объект шартномавий жорий қийматидан 5 фоизгача миқдордаги маблағ, объект давлат қабул комиссияси томонидан фойдаланишга қабул қилиб олинган кундан 12 ойлик кафолат муддати ўтгандан сўнг молиялаштирилади. 

7.5. “Бош пудратчи” мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, “Ёрдамчи пудратчи” бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда “Бош пудратчи”ни ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритишни талаб қилиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда “Бош пудратчи” “Ёрдамчи пудратчи” томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

8. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

8.1. “Ёрдамчи пудратчи” ишларни бажариш жараёнида, ишлаш технологияси ва сифатини бузмаган ҳолда, ўз имкониятларидан келиб чиққан ҳолда ишлаш усули ва машина-механизмларнинг бир туридан бошқа ишлаб чиқариш қуввати баланд/паст механизмларга алмаштириш ва амалда бажарилган иш хажмлари баҳосини аниқлашда амалдаги нарх ва механизмлар бўйича расмийлаштириш хуқуқига эга.

8.2. “Ёрдамчи пудратчи” ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

8.3. “Бош пудратчи” объектда ишларни олиб бориш тартибини давлат архитектура-қурилиш назорати органлари билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

8.4. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш “Бош Бош пудратчи”нинг вазифаси ҳисобланади.

8.5. “Ёрдамчи пудратчи” ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

8.6. Ёпилиб кетадиган ишларни уларнинг ҳар бир тури (босқичи) бўйича қабул қилиб олиш уларнинг кейинги тур (босқич) ишлари бошлангунга қадар бажарилишига қараб амалга оширилади. Ишларни қуйидаги таркибдаги комиссия қабул қилиб олади: “Буюртмачи”нинг вакили – техник назоратчи (раис), “Бош пудратчи” иш бажарувчиси ёки уста, лаборант ва геодезист (зарур ҳолларда), йўлга хизмат кўрсатадиган йўл ташкилоти вакили, лойиҳа ташкилоти вакили (кўтариб турувчи конструкцияларни қабул қилиб олишда). Ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш натижалари ўрнатилган шакл бўйича далолатнома билан расмийлаштирилади, унда қабул қилинадиган ишларнинг лойиҳа, норматив-техник ҳужжатлар, стандартлар талабларига мувофиқлик даражаси акс эттирилади, шунингдек қабул қилинадиган ишларга баҳо ва ишларнинг кейинги турларини бажаришга рухсат берилади. Далолатномага ўлчовлар қайдномаси ва лаборатория синовлари натижалари илова қилинади. 
8.7. “Бош пудратчи” “Буюртмачи”нинг қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарларига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

8.8. Объектнинг бажарилган ишлари ва тугалланган объектларини ойлик (оралиқ) қабул қилиб олиш “Бош пудратчи” ва “Ёрдамчи пудратчи” томонидан расмийлаштирилади. Бажарилган ишлар ва йўлларнинг тугалланган конструктив элементларини ойлик (оралиқ) қабул қилиб олиш натижалари белгиланган шаклда маълумотнома-ҳисоб-фактура билан, миқдор ва қиймат кўрсаткичлари ҳисоб-китоб жадвалида акс эттирилган ҳолда белгиланган шаклда расмийлаштирилади. 

8.9. Агар “Буюртмачи” “Бош пудратчи” ва (ёки) унинг “Ёрдамчи пудратчи”лари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда “Бош пудратчи” ўз кучлари ва маблағлари ҳисобидан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 34-бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

8.10. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача Бош пудратчи қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, “Ёрдамчи пудратчи” ва Бош пудратчи”нинг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олиниши, ўтказилган синовлар, кунлик ўртача ҳаво ҳарорати ва ёғингарчиликлар, шунингдек қурилишни тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади. 

Агар дафтарда “Бош пудратчи” томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини “Ёрдамчи пудратчи” ўз зиммасига олади.

9. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ

9.1. “Ёрдамчи пудратчи” ишлар бошланишидан таъмирлаш тугаллангунгача ва таъмирлаш тугалланган объект “Бош пудратчи” томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

10. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ
(ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

10.1. Енгиб бўлмайдиган кучлар (форс - мажор) ҳолатлари – бу томонларнинг иродаси ва фаолиятларига боғлиқ бўлмаган табиат ҳодисалари (зилзила, кўчки, бўрон, қурғоқчилик ва бошқалар) ёки ижтимоий – иқтисодий ҳолатлар (уруш ҳолати, қамал, давлат манфаатларини кўзлаб импорт ва экспортни таъқиқлаш ва бошқалар) сабабли юзага келган шароитларда томонларга қабул қилинган мажбуриятларни бажариш имконини бермайдиган фавқулодда, олдини олиб бўлмайдиган ва кутилмаган ҳолатлардир.
10.2. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

10.3. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда “Бош пудратчи” ва “Ёрдамчи пудратчи” ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

10.4. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

11. ТАЪМИРЛАШИШЛАРИ ТУГАЛЛАНГАН
ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ
11.1. Таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек таъмирлаш тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олиш шаҳарсозлик нормалари, қоидалари ва стандартларига асосан амалга оширилади. 
11.2. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида “Ёрдамчи пудратчи”нинг ёзма билдиришномаси асосида “Бош пудратчи” томонидан белгиланган тартибда қабул қилиб олинади.

11.3. “Ёрдамчи пудратчи” таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ “Бош пудратчи”га белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. “Ёрдамчи пудратчи” “Бош пудратчи”га ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

11.4. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект давлат мулкига айланади ва ўрнатилган тартибда йўллардан фойдаланиш корхонаси балансига ўтади.

12. КАФОЛАТЛАР

12.1. “Ёрдамчи пудратчи”:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

лойиҳа-смета ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни сифатли бажаришни;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

12.2. Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари “Ёрдамчи пудратчи ва “Бош пудратчи”нинг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар “Ёрдамчи пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда “Бош пудратчи” мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини “Ёрдамчи пудратчи”дан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

12.4. “Ёрдамчи пудратчи” нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш "Давархитектқурилишназорат" органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича хўжалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

13. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ
13.1. “Бош пудратчи”: 

шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши “Бош пудратчи”га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра “Ёрдамчи пудратчи” томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати “Ёрдамчи пудратчи”нинг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда;

“Ёрдамчи пудратчи” томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.2. “Ёрдамич пудратчи”:

ишларнинг бажарилиши Ёрдамчи пудратчи”га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра “Бош пудратчи” томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;
“Бош пудратчи” томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.3. Шартнома бекор қилинганда “Бош пудратчи” ва “Ёрдамчи пудратчи”нинг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш 15 кун муддатда “Бош пудратчи”га берилади, “Бош пудратчи” бажарилган ишлар қийматини “Ёрдамчи пудратчи”га тўлайди.

13.4. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

13.5. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

13.6. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

14. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

14.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

Таъмирлаш ишларини олиб бораётган “Ёрдамчи пудратчи” ташкилот қонунчиликка асосан ва шартномага мувофиқ “Бош пудратчи” олдида қуйидаги ишлар бўйича мулкий жавобгардир:

сифатсиз бажарилган қурилиш-монтаж ишлари; 
объектни ҳамда унинг босқичлари ва навбатларини белгиланган муддатда тугалламагани;

“Бош пудратчи” билан тузилган шартнома асосида қурилиш-монтаж ва бошқа иҳтисослаштирилган ташкилотлар томонидан ускуналарни монтаж қилиш муддатларини бузилиши;
объектнинг лойиха-смета хужжатларида белгиланган ерларни рекультивация қилиш ишлари бажариш ҳажмлари ва муддатларининг бузилиши;

Таъмирлаш жараёнида ёки оралиқ қабул қилишда Бош пудратчи, муаллифлик назорати ва бошқа назорат органлари томонидан аниқланган конструкция ва ишлардаги йўл қўйилган камчиликлар ва нуқсонларни бартараф этишни орқага суриш;

шартномада кўзда тутилган бошқа мажбуриятларни бажармагани ёки тўлақонли бажармагани. 


“Ёрдамчи пудратчи” ташкилот томонидан ишларнинг бажарилишида пудрат шартномасидан чекиниш ёки бошқа камчиликлар мавжудлигида “Бош пудратчи, агар қонунчилик ёки шартномада бошқа шартлар кўзда тутилмаган тақдирда, Бош пудратчи ташкилотдан ўз ихтиёрига кўра қуйидагиларни талаб қилиш ҳуқуқига эга:  

нуқсонларни оқилона муддатларда ўз ҳисобидан бартараф этишни;


Агар “Ёрдамчи пудратчи” ташкилот нуқсонларни келишилган муддатларда бартараф этмаса, “Бош пудратчи” ёки йўлдан фойдаланувчи ташкилот ўз кучи билан “Ёрдамчи пудратчи” хисобидан нуқсонларни бартараф этиш ҳамда нуқсонларни ўз вақтида бартараф этилмаганлигидан келтирилган зарарни ва бажарилган иш қийматини ундириш хуқуқига эга. 

14.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун “Бош пудратчи” “Ёрдамчи пудратчи”га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,2 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 30 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши “Бош пудратчи”ни шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

14.3. “Ёрдамчи пудратчи” томонидан объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича мажбуриятлар бузилган бўлса “Ёрдамчи пудратчи” “Бош пудратчи”га муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,2 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 30 фоизидан ошмаслиги лозим. 
Пеня тўлаш “Ёрдамчи пудратчи”ни ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

14.4. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур бандда назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди. 

“Бош пудратчи” “Ёрдамчи пудратчи”нинг бажарилган ишлари ҳажмидан ёки молиявий ҳисоб-китобларлардан аниқланган камчиликлар натижасида “Бош пудратчи”га қайтариладиган маблағлар ва бошқа тўловлар бўйича мажбуриятларини ўз вақтида бажармаса, “Бош пудратчи” ушбу маблағларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан чегириб қолиш ҳуқуқига эга.
14.5. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди. 
15. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

15.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Жиззах шахар хўжалик суди томонидан кўриб чиқилади.
16. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

16.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

16.2. “Ёрдамчи пудратчи” қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини “Бош пудратчи”нинг ёзма рухсатисиз бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

16.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

16.4. “Бош пудратчи” билан “Ёрдамчи пудратчи” ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

16.5. Агар “Ёрдамичи пудратчи” шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда “Бош пудратчи” “Ёрдамчи пудратчи” қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

16.6. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади. 

16.7. Мазкур шартномани томонлар имзоланган кундан бошлаб 2022  йил 31 декабрь  кунигача амал қилади.
16.8. Мазкур шартнома ўзбек тилида бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.
17. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ
ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ:
	«БОШ ПУДРАТЧИ»
	
	«ЁРДАМЧИ ПУДРАТЧИ»

	Жиззах кўприклардан фойдаланиш унитар  корхонаси
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