

Jomboy tumani

Bizlar "Jomboy" tuman yo'llardan foydalanish unitar korxonasi (Keyingi o'rinlarda «Buyurtmachi» deb yuritiladi) nomidan direktor X.Namrayev bir tomondan va "DAMIR QURILISH SERVIS" MChJ (Keyingi o'rinlarda «Bajaruvchi» deb yuritiladi) nomidan ish yurituvchi F. Qosimov ikkinchi tomondan "Jomboy" tuman yo'llardan foydalanish unitar korxonasi xarid komissiyasining 2022 yildagi 166625-sonli bayonnomasi asosida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Obod qishloq" va "Obod mahalla" dasturlari ijrosini ta'minlash maqsadida ushbu pudrat shartnomani tuzdilar.

1. SHARTNOMA MAVZUSI

1.1 «Pudratchi» mazkur shartnoma bo'yicha Jomboy tumani Suxmon MFY hududidagi 32-maktabga boruvchi yo'lni joriy ta'mirlash L=300m ko'zda tutilgan holda va belgilangan muddatlarda bajarish, «Buyurtmachi» esa bu ish xizmatlarni qabul qilib olishi va bajarilgan ishlar uchun ajratilgan mablag'dan kelib chiqqan xolda, o'z vaqtida to'lovlarni amalga oshirish majburiyatini oladi.

2. SHARTNOMA BO'YICHA ISHLAR QIYMATI

2.1 Ish xizmatlarning nomi, miqdori, sifati va narxi, mazkur shartnomadagi "jadval№1" ga muvotiq aniqlanadi. «Pudratchi» tomonidan shartnoma bo'yicha bajariladigan ishlar barcha soliq, yig'imlar va ajratmalarni o'z ichiga olgan xolda joriy narxlarida

Jadval №1

№	Ish xizmatlarning nomi	Miqdori Km	Pudratchiga to'lab berishga kelishildi (QQS bilan xisoblangan qiymati) so'm
1	Жомбой тумани Сухмон МФЙ хуудидаги 32-мактабга борувчи йўлни жорий таъмирлаш L=300м	0,300	212 535 666,78
		Jami:	212 535 666,78

Shartnomaning umumiy so'mmasi (Ikki yuz o'n ikki million besh yuz o'tiz besh ming olti yuz oltinchi olti) so'm 78 tiyin

2.2. Buyurtmachi Pudratchiga shartnoma bo'yicha umumiy qiymatining 30 % foizi miqdorida avans mablag'i shartnoma qonuniy kuchga kirgan kundan boshlab 10 ish kunida, ob'yekt bo'yicha yakuniy hisob-kitob ob'yekt foydalanishga topshirilgan kundan boshlab bir oy ichida amalga oshiriladi.

2.3. «Pudratchi» ob'yektini foydalanishga topshirish to'g'risidagi dalolatnomani Buyurtmachiga topshirgandan so'ng, bajarilgan ishlar haqining qolgan 5 % (foiz) mablag'i to'lab beriladi.

2.4 «Pudratchi» bajarilgan ishlar qiymatidan 2% (foiz) miqdorda «Bosh Pudratchi» xarajatlarini to'lab beradi.

3. SHARTNOMA SHARTLARI:

- 3.1. «Pudratchi» faqatgina «Buyurtmachi» bilan shartnoma tuzgandan keyin ishlarni bajarishni amalga oshiradi.
- 3.2. Ishlar va xizmatlarga egalik huquqi «Buyurtmachi»ga loyixaga smeta xujjatlarida ko'rsatilgan ishlar «Pudratchi» tomonidan to'liq bajarilgandan keyin o'tadi.
- 3.3. «Pudratchi» tomonidan qurish davrida ishturlariga o'zgartirishlar kiritish yuzasidan oldindan «Buyurtmachi»ga yozma ravishda bildirish kiritadi, ushbu holda «Buyurtmachi» belgilangan tartibda ko'rib chiqib, ish turlariga o'zgartirishlar kiritish yoki uni rad etish yuzasidan qaror qabul qiladi.
- 3.4. «Pudratchi» tomonidan qurish davrida o'zgartirishlar kiritish turlariga smeta qilinib, ushbu smetaga belgilangan tartibda ekspertiza xulosasi olingandan so'ng to'lovlar amalga oshiriladi.
- 3.5. «Pudratchi» shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarishda yordamchi pudratchilar xizmatidan foydalansa, yordamchi pudratchining nomi va manzili, balansida texnika bor yoki yo'qligi, shartnoma mavzusi to'g'risida «Buyurtmachini» xabarador qilishi shart.
- 3.6. Pudratchi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni 50%dan ortig'ini o'z kuchlari bilan bajarishi shart.
- 3.7. «Pudratchi» loyiha-smeta xujjatlari bo'yicha ishlab chiqarish texnologiyalardan chiqqan holda haqiqatda ishlatilgan ish turlari, mashina mexanizmlari va bajarilgan ish hajmlari bo'yicha «Buyurtmachi» tomonidan moliyalashtirish amalga oshiriladi.

4. BAJARILGAN ISH SIFATI.

- 4.1. «Pudratchi» tomonidan «Buyurtmachi»ga bajarilgan ishning sifati va ish xajmlari loyixaga smeta xujjatlariga asosan bajarilishiga va davlat standarti talablariga muvofiq kelishiga kafolat beradi.
- 4.2. Bajarilgan ishning sifati va davlat standarti talablariga muvofiqligini «Buyurtmachi» va «Yo'lqurilish nazorat» inspeksiya doimiy ravishda nazorat qilib boradi.

5. ISHLARNI BAJARISH MUDDATLARI

- 5.1 «Pudratchi» mazkur shartnoma imzolangan va g'aznachilik bo'limi ro'yxatdan o'tkazilgan kundan boshlab ishlarni bajarishga kirishadi va 2022 yilning 27 noyabrigacha ob'yektini foydalanishga topshiradi.
- 5.2 «Pudratchi» ob'yektida joriy ta'mirlash ishlarini joriy yilga ajratilgan mablag'dan kelib chiqqan xolda bajaradi, bunda agar mablag' ajratilishi keyingi yillarga kuchirilsa O'zRV Mning 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli Qaroriga asosan smetada bajarilmagan ish turlarining narxlarini o'rganib chiqilib Qurilish Vazirligining xulosasiga shartnomaga qo'shimcha kelishuv tuziladi.

6. TOMONLARNING MULKIY JAVOBGARLIGI

- 6.1. Tomonlardan biri shartnoma majburiyatlarini bajarmagan yoki zarur darajada bajarmagan taqdirda aybdor tomon: ikkinchi tomonga yetkazilgan zararlarni qoplaydi; O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksida, "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Qonunida, boshqa qonun hujjatlarida hamda mazkur shartnomada nazarda tutilgan tartibda javobgarlikka tortiladi. «Pudratchi» tashkilot qonunchilikka asosan va shartnomaga muvofiq «Buyurtmachi» oldida quyidagi ishlar bo'yicha mulkiy javobgardir: Sifatsiz bajarilgan qurilish-montaj ishlari; Ob'yektini hamda uning bosqichlari va navbatlarini belgilangan muddatda tugallanmagani; «Pudratchi» shartnomada ko'rsatilgan ishlarni 50%dan ortig'ini o'z kuchlari bilan bajarilmaganligi uchun; «Buyurtmachi» bilan tuzilgan shartnoma asosida qurilish-montaj va boshqa ixtisoslashtirilgan tashkilotlar tomonidan uskunalarini montaj qilish muddatlarini buzilishi; Ob'yektning loyiha-smeta xujjatlarida belgilangan yerlarni rekultivatsiya qilish ishlari bajarish hajmlari va muddatlarining buzilishi; Mukammal, qayta qurish jarayonid ayoki oraliq qabul qilishda «Pudratchi», mualliflik nazorati va boshqa nazorat organlari tomonidan aniqlangan konstruktsiya va ishlardagi yo'l qo'yilgan kamchiliklar va nuqsonlarni bartaraf etishni orqaga surish; Shartnomada ko'zda tutilgan boshqa majburiyatlarini bajarmagan yoki to'la-qonli bajarmagan. «Pudratchi» tashkilot tomonidan ishlarning bajarilishida pudrat shartnomasidan chekinish yoki boshqa kamchiliklar mavjudligida «Buyurtmachi», agar qonunchilik yoki shartnomada boshqa shartlar ko'zda tutilmagan taqdirda, pudratchi tashkilotdan o'z ixtiyoriga ko'ra quyidagilarni talab qilish huquqiga ega: nuqsonlarni oqilona muddatlarda o'z hisobidan bartaraf etishni; Agar «Pudratchi» tashkilot nuqsonlarni kelishilgan muddatlarda bartaraf etmasa, «Buyurtmachi» yoki ob'ektidan foydalanuvchi tashkilot o'z kuchi bilan «Pudratchi» hisobidan nuqsonlarni bartaraf etish hamda nuqsonlarni o'z vaqtida bartaraf etilmaganligidan keltirilgan zararni va bajarilgan ish qiymatini undirish huquqiga ega. 6.2. Mazkur shartnomada ko'rsatilgan o'z majburiyatlariga rioya qilmaganligi, o'z vaqtida moliyalashtirmaganligi va shartnomada belgilangan boshqa majburiyatlarini buzilganligi uchun «Buyurtmachi» «Pudratchi»ga kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarining bajarilmagan qismining 0,4% foizi miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi moliyalashtirilgan mablag' qiymatining 50 % dan oshmasligi lozim. Penya to'lanishi «Buyurtmachi» ni shartnoma shartlari buzilishi tufayli yetkazilgan zararni qoplashdan ozod qilmaydi. 6.3. Moliyalashtirishning kechikishi "Investor"ning aybi bilan sodir etilsa, moliyalashtirish bo'yicha «Buyurtmachi» «Pudratchi»ning oldida javobgar bo'lmaydi. 6.4. Pudratchi tomonidan ob'yektini o'z vaqtida ishga tushirish bo'yicha majburiyatlar buzilgan bo'lsa «Pudratchi» «Buyurtmachi»ga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarining bajarilmagan qismining 0,4% miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50%dan oshmasligi lozim. «Buyurtmachi» tomonidan topilgan nuqsonlar va kamchiliklar o'z vaqtida bartaraf etilmaganligi uchun «Pudratchi» «Buyurtmachi»ga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining 0,4 % miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining 50% dan oshmasligi kerak. «Pudratchi» Buyurtmachiga shartnomaning 3.5. bandida ko'rsatilgan talablarni buzib, yordamchi pudratchi to'g'risida

ma'lumotlarni taqdim etmagan, shuningdek, «Pudratchi» shartnomada ko'rsatilgan ishlarni 50%dan ortig'ini o'z kuchlari bilan bajarilmaganligi aniqlangan holatlarda, «Buyurtmachi» yordamchi pudratchi bilan tuzilgan shartnoma summasining 10 foizi miqdorida jarima to'laydi.

Penya to'lash «Pudratchi»ni ishlarni bajarishning yoki xizmatlar ko'rsatishning kechikishi tufayli yetkazilgan zararlarni qoplashdan ozod qilmaydi.

6.5. Agar bajarilgan ishlar sifati belgilangan standartlarga, qurilish me'yorlari va qoidalariga, ish hujjatlariga muvofiq bo'lmasa, u holda «Buyurtmachi» «Yul-qurilish ishlari sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi»ning xulosasi asosida ob'ektni qabul qilish va uning uchun haq to'lashdan bosh tortishi, shuningdek «Pudratchi»dan sifati zarur darajada bo'lmagan ishlar qiymatining 10 % miqdorida jarima undirish huquqiga ega.

6.6. Shartnoma bo'yicha majburiyatlar bajarilmaganligi uchun mazkur badda nazarda tutilgan jazolardan tashqari shartnomani buzgan tomon ikkinchi tomonga boshqa tomon tarafidan qilingan xarajatlarda, mol-mulkning yo'qotilishi yoki shikastlanishida, shu jumladan boy berilgan foydada ifodalanadigan penya bilan qoplanmagan zararlarni qoplaydi.

6.7. Muddat o'tkazib yuborilganligi yoki majburiyatlaming boshqacha tarzda zarur darajada bajarilmaganligi uchun penya to'lash tomonlarni ushbu majburiyatlarni bajarishdan ozod qilmaydi.

7. SHARTNOMANI BEKOR QILISH VA NIZOLARNI HAL ETISH TARTIBI.

7.1. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

7.2. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

7.3. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi yoki qabul komissiyasi tashkil qilishi mumkin.

7.4. Mazkur shartnoma amal qilish davomida yuzaga keladigan tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar tomonlar tarafidan o'zaro muzokara yo'li bilan hal etiladi. Kelishuvga kelinmagan taqdirda tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar Samarqand shahar iqtisodiy sudida to'g'ridan-to'g'ri darvo ariza kiritish yo'li bilan ko'rib chiqiladi.

8. SHARTNOMANING AMAL QILISH MUDDATI:

8.1. Mazkur shartnomaning amal qilish muddati 2022yil 31 dekabr gacha.

8.2. Shartnoma quyidagi hollarda muddatidan oldin bekor qilinishi mumkin;

- tomonlar kelishuviga muvofiq;

- Agarda shartnomaning 5.1-bandida belgilangan muddatda «Pudratchi» tomonidan ob'ekt foydalanishga topshirilmagan taqdirda, «Buyurtmachi» kamida 5 (besh) kun oldin «Pudratchi»ni habardor qilgan holda shartnomani bir tomonlama bekor qilish huquqiga ega.

9. KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHISH SHARTLARI

9.1. Tomonlar amaldagi korrupsiyaga qarshi kurashish borasidagi qonun hujjatlari talablariga rioya qilish va ushbu shartnoma bo'yicha o'z huquq va majburiyatlari bilan bog'liq holda korrupsiyaga qarshi kurashish borasidagi qonun hujjatlarini buzadigan har qanday harakatlarni amalga oshirmaslik, shu jumladan noqonuniy to'lovlar taklif qilmaslik, bunday to'lovlarga ruxsat bermaslik, va'da qilmaslik, shuningdek har qanday jismoniy yoki yuridik shaxslarga, shu jumladan tijorat tashkilotlariga, davlat va o'zini o'zi boshqarish organlariga, davlat xizmatchilariga, xususiy kompaniyalarga va ularning vakillariga naqd pul yoki boshqa shaklda pora bermaslik va pora talab qilmaslik hamda qonunga xilof boshqa xatti-harakatlar sodir etmaslik majburiyatini oladilar.

9.2. Tomonlardan biri ushbu badda ko'rsatilgan majburiyatlarni buzgan taqdirda, boshqa tomon bir tomonlama va sudgacha bo'lgan tartibda ushbu shartnomani bajarishni rad etishga haqli. Ushbu bandga muvofiq shartnoma bekor qilingan taqdirda tomonlar bir-birlariga kompensatsiya to'lamaydilar.

10. YENGIB BO'LMAYDIGAN KUCH (FORS-MAJOR) HOLATLARI

10.1. Agar ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlar qisman yoki to'liq bajarilmasligi tabiat hodisalari va boshqa yengib bo'lmaydigan kuch holatlari natijasida kelibchiqsa va agar bu holatlar mazkur shartnomaning bajarilishiga bevosita ta'sir etsa, tomonlar bundan qisman yoki to'liq bajarmaslik uchun javobgarlikdan ozod etiladilar.

10.2. Agar yengib bo'lmaydigan kuch holatlari yoki ularning oqibatlari bir oydan ko'p vaqtga cho'zilsa, u holda «Pudratchi» va «Buyurtmachi» ishlarni davom ettirish yoki ularni konservatsiya qilish uchun qanday choralar ko'rilishini muhokama qiladilar.

10.3. Agar tomonlar ikki oy ichida kelisha olmasalar, u holda tomonlarning har biri shartnoma bekor qilinishini talab qilishga haqlidir.

11. BOSHQA SHARTLAR:

11.1. Agar «Pudratchi» shartnoma bo'yicha ishlar yakunlangandan keyin qurilish maydonida o'ziga tegishli mol-mulki qoldirsa, u holda «Buyurtmachi» «Pudratchi» qurilish maydonini ozod qilish sanasigacha bajarilgan ishlar uchun unga haq to'lashni kechiktirishga haqlidir.

11.2. Mazkur shartnomada nazarda tutilmagan boshqa barcha hollar bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi va amaldagi qonun hujjatlari normalari qo'llaniladi.

11.3. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

11.4. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi va bir xil yuridik kuchga ega.

11.5. Mazkur shartnoma tomonlar imzolagandan va g'aznachilik bo'limidan ro'yxatdan o'tganidan so'ng huquqiy kuchga kiradi.

11.6. Mazkur shartnoma imzolagandan keyin, tomonlar o'rtasidagi barcha oldingi yozma va og'zaki bitimlar, yozishmalar, o'zaro kelishuvlar o'z kuchini yo'qotadi, shartnomaga kiritilayotgan o'zgarish va qo'shimchalar yozma kelishuv bitimiga asosan kiritiladi.

TARAFLAR MANZILI VA BANK REKVIZITLARI:

“BUYURTMACHI”

Nomi: Jomboy TYFUK

Manzili: Jomboy sh. SH Burxonov ko'chasi № 1

Bank: “Milliy bank” Samarqand filiali

X/P: 2262600030077706003

STIR: 200736669

OKED: 42110

MFO: 00278

Direktor: _____



“PUDRATCHI”

Nomi: “DAMIR QURILISH SERVIS” MChJ

Manzili: Jomboy tumani Samarqand MFY Sh.

Burxonov ko'chasi 4-uy

Banknomi: ATB «INVEST FINANCE BANK»

Samarqand viloyat filiali

XG'R: 2020 8000 4004 8139 6002

MFO: 01133

STIR: 303 386 499

Direktor: _____



Mazkur shartnoma 29.08.2022 yildagi Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risidagi Qonunning 21-moddasiga asosan huquqiy ekspertizadan o'tkazildi. Shartnoma matni amaldagi qonunchilik talablariga rioya qilingan holda tuzilgan. Ushbu huquqiy ekspertiza shartnomadagi narxlarining shakllantirilishiga nisbatan tadbiq etilmaydi.

Yurist _____

_____ A. Elreganov

Yurist _____

_____ A. Cottapob

Жомбой тумани Сухмон МФЙ худудидаги 32-мактабга борувчи йўлни жорий таъмирлаш L=300м

(наименование стройки)

Жомбой тумани йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси ва "Damir Qurilish Servis" МЧЖ ўртасида 2022 й. 3-ноябрдаги 3/11-2022 сонли шартномага илова

Объектни фойдаланишга топшириш муддати _30_ кун

№ п.п.	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество			
			на единицу измерения	на единицу измерения	СУММА	
					на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR", HYUNDAI ROBEX. С КОЭФФИЦИЕНТОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0.65 (0.65-0.99) М3. ГРУППА ГРУНТОВ 2 ГРУНТА	1000М3	0,2700		739 144	
1.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,26	1,9602	19 338,75	37907,81775
1.2	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR", "HYUNDAI ROBEX" С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,65 М3	МАШ.-Ч	15,32	4,1364	169528,1	701236,0328
2	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	445,5000		2 898 250	
2.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,0439	19,5574		0
2.2	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	0,0439	19,5574	148192	2898250,221
3	РАБОТА НА ОТВАЛЕ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	1000М3	0,2700		108 273	
3.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,99	0,8073	19 338,75	15612,17288
3.2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,26	0,8802	0	0
3.3	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,26	0,8802	105272	92660,4144
4	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000М2	1,3500		274 323	
4.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,1	1,485		0
4.2	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,43	0,5805	308534,6	179104,3353
4.3	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,67	0,9045	105272	95218,524
5	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ВИБРАЦИОННЫМИ КАТКАМИ "VIBROM" НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ 25 СМ	1000М3	0,3375		573 942	
5.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	10,11	3,4121		0
5.2	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,11	0,037125	183304,9	6805,194413
5.3	АВТОГРЕЙДЕР "КАМАЦУ" 149 КВТ (200 Л.С.)	МАШ.-Ч	8,49	2,8654	1 58526,3	454241,26
5.4	КАТКИ ВИБРАЦИОННЫЕ "VIBROM" 20 Т	МАШ.-Ч	1,51	0,509625	221 526,3	112895,3406
5.5	ВОДА	М3	4	1,35		0
6	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 01-01-	1000М3	0,3375		451 581	
6.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	6,04	2,0385		0
6.2	КАТКИ ВИБРАЦИОННЫЕ "VIBROM" 20 Т	МАШ.-Ч	6,04	2,0385	221 526,3	451581,3626
7	ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ	1000М3	0,3375		951 331	
7.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	13,91	4,6946	19 338,75	90787,69575
7.2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	13,91	4,6946		0
7.3	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	13,91	4,6946	183304,9	860543,1835
7.4	ВОДА	М3	100	33,75		0
8	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	1000М2	1,3500		14 226 513	
8.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	41,6	56,16	19 338,75	1086064,2
8.2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	14,68	19,818		0
8.3	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,32	3,132	308534,6	966330,3672
8.4	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	5,92	7,992	169528,1	1354868,575
8.5	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,43	1,9305	183304,9	353870,1095
8.6	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	4,09	5,5215	221 526,3	1223157,465
8.7	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	0,92	1,242	0	0
8.8	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАС" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	5,01	6,7635	0	0
8.9	ВОДА	М3	10,5	14,175		0
8.10	ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ	М3	152	205,2	17351,97	3560624,244
	Автовозка ГПС	тн/км	16	328,32	1104	5681598,192
9	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ С 27-04-003-05 ПО 27-04-003-07	1000 М2 ОСНОВАНИЙ	1,3500		5 143 154	
9.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,5	2,025	19 338,75	39160,96875
9.2	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	1,5	2,025	221 526,3	448590,7575
9.3	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАС" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	1,8	2,43		0
9.4	ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ	М3	75,6	102,06	17351,97	1770942,058
	Автовозка ГПС	тн/км	16	163,296	1104	2884460,544
10	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ	100М3	0,4050		4 108 845	
10.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,6	8,748	19 338,75	169175,385
10.2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	14,91	6,0385		0
10.3	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,79	0,72495	308534,6	223672,1583
10.4	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	12,21	4,9451		0
10.5	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	0,36855	183304,9	67557,0209
10.6	ВОДА	М3	7	2,835		0
10.7	ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИЯ ММ: 0-10	М3	126	151,03	45000	2296350
	Автовозка щебен	тн/км	16	76,545	1104	1352090,88
11	УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ В ЦЕМЕНТОБЕТОННОЕ ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ	1000М2	1,3500		343 202	
11.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	12,43	16,7805	19 338,75	324513,8944
11.2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,16	0,216		0
11.3	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,07	0,0945	127627	12060,7515

11.4	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ -Ч	0,09	0,1215	54548	6627,582
12	СЕТКА-4ММ 200Х200	М2	1350,0000		7315,00	9875250
13	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 20 СМ	1000М2	1,3500		138 262 467	
13.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ -Ч	302	407,7	19338,75	7884408,4
13.2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ -Ч	48,23	65,1105		0
13.3	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ -Ч	2,88	3,888	169528,1	659125,25
13.4	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ -Ч	18,71	25,2585	0	0
13.5	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ -Ч	1,14	1,539	127627	196417,95
13.6	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ -Ч	6,25	8,4375	0	0
13.7	МАШИНЫ ПОЛНОВОМЕРНЫЕ 6000 Л	МАШ -Ч	22,3	30,105	183304,9	5518394
13.8	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ	МАШ -Ч	18,71	25,2585	0	0
13.9	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ -Ч	3,2	4,32	54548	235647,36
13.10	ВОДА	М3	178	240,3	0	0
13.11	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	12,2	16,47	0	0
13.12	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ МАРКИ ТГ-350	М2	7,58	10,233	0	0
13.13	МАСТИКА БУТИЛКАУЧУКОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ МББП-65 "ЛИЛО-1"	Т	0,13	0,1755	2000000	351000
13.14	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИННОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,19	0,2565	3450000	884925
13.15	ПЛИОМАТЕРИАЛЫ БЕРЕЗОВЫЕ И МЯГКИХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД: БЕРЕЗА, ЛИПА. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИННОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ I СОРТА	М3	0,24	0,324	0	0
13.16	БЕТОН ДОРОЖНЫЙ (М 250)	М3	204	275,4	415000	114291000
13.17	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10М2	11	14,85	0	0
13.18	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	40	54	43478	2347812
	Автовозка 5%					5893736,9
14	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 СМ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 27-06-002-17	1000М2	-1,3500		-24 828 843	
14.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ -Ч	21,2	-28,62	19338,75	-553475,03
14.2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ -Ч	5,44	-7,344		0
14.3	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ -Ч	4,64	-6,264	0	0
14.4	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ -Ч	0,2	-0,27	127627	-34459,29
14.5	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ	МАШ -Ч	4,64	-6,264	0	0
14.6	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ -Ч	0,6	-0,81	54548	-44183,88
14.7	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	2,36	-3,186	0	0
14.8	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИННОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,04	-0,054	3450000	-186300
14.9	БЕТОН ДОРОЖНЫЙ (М 250)	М3	40,8	-55,08	415000	-22858200
	Автовозка 5%					-1152225
15	УХОД ЗА ОСНОВАНИЕМ УКЛАДКОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ	1000М2	1,3500		230 662	
15.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ -Ч	8,13	10,9755	19338,75	212252,45
15.2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ -Ч	0,25	0,3375		0
15.3	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ -Ч	0,25	0,3375	54548	18409,95
16	ПЛЕНКА	М2	1350,0000		1500,00	2 025 000
17	НАРЕЗКА ШВОВ В БЕТОНЕ СВЕЖЕУЛОЖЕННОМ	100М	3,3750		1 092 753	
17.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ -Ч	8,52	28,755	19338,75	556085,76
17.2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ -Ч	2,47	8,3362		0
17.3	НАРЕЗЧИКИ ШВОВ В СВЕЖЕУЛОЖЕННОМ ЦЕМЕНТОБЕТОНЕ	МАШ -Ч	2,46	8,3025	58680,7	487196,51
17.4	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ -Ч	0,01	0,03375	54548	1840,995
17.5	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	Т	0,00008	0,00027	48530000	13103,1
17.6	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	М2	6,82	23,0175	1500	34526,25
	ИТОГО:				156 475 847,33	
	Прочие затраты подрядчика 18,11%					28 337 775,95
	ИТОГО:				184 813 623,28	
	НДС 15%					27 722 043,49
	ВСЕГО:					212 535 666,78

Жомбой ТИФУК директор



С. Хамраев

"Damir Qurilish Servis" МЧЖ директори



Ф. Косимов