

ОБЪЕКТЛАРНИ ҚУРИШ УЧУН № 12/22-СОНЛИ ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

Тошкент ш.

“ 20 ” октябрь 2022 йил

Бир томондан 03.10.2022 йилдан 33-сонли Бош ишончнома асосида иш юритувчи ва бундан кейин “Буюртмачи” деб юритилувчи “Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи в.в.б. А.Махсудов ва иккинчи томондан Устав асосида иш юритувчи ва бундан кейин “Пудратчи” деб юритилувчи “Trade building service star” директори С Хасанов объектда қурилиш-монтаж ишларини бажариш буйича ушбу пудрат шартномасини тузишди.

I. ТАЪРИФЛАР.

1.1. Ушбу шартномада қуйидаги таърифлар қўлланилади:

ижро ҳужжатлари – иш учун масъул шахсларнинг натурада бажарилган ишлари ёки уларга киритилган ўзгартиришлар ушбу чизмаларга мувофиқлиги ёзувлари қайд этилган объект қуриш учун ишчи чизмалар тўплами, ўрнатилган асбоб-ускуналар ва ишлаб чиқаришда ишлатиладиган материаллар, тузилмалар ва қисмларнинг сифатини тасдиқловчи сертификатлар, техник паспортлар ва бошқа ҳужжатлар, яширинишларни текшириш буйича далолатномалар, алоҳида масъул тузилмаларни оралиқ қабул қилиш буйича далолатномалар, таъмирланган асбоб-ускуналарнинг индивидуал синовлари буйича далолатномалар, иш журналлари ва қурилиш меъёрларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

қурилиш майдончаси – Буюртмачи томонидан ушбу шартнома буйича барча ишларни бажариш муддати учун Пудратчига далолатнома асосида берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдончаси чегаралари бош режага мувофиқ ўрнатилган панжара ёки бошқа белгилар билан кўрсатилади;

вақтинчалик иншоотлар – Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур бўлган ҳар қандай типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар;

беркитиладиган ишлар - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

шартнома нархини бўлиб чиқиш - ишларнинг ҳар бир босқичи ва/ёки турлари қийматини аниқ белгиллаган ҳолда шартнома буйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ.

2.1. Пудратчи мазкур шартнома шартларига “Ангрен шаҳар С.Резинотехника АЖ ҳудудидаги КСЗда ичимлик сув тармоғини қуриш” лойиҳасида кўзда тутилган объектни фойдаланишга тайёр ҳолда топшириш буйича қурилиш ишларини бажариш мажбуриятини олади.

III. ШАРТНОМА БУЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3.1. Ушбу шартнома буйича Пудратчи томонидан бажарилган ишлар қиймати tender.mc.uz электрон платформасида ўтказилган тендер (лот22110012159804) натижалари (12.10.2022 йилдаги № 159804-сон баёни)га асосан ҚҚС билан бирга **167 718 085 (Бир юз олти миш етти миллион етти юз ўн саккиз минг саксон беш) сўмни** ташкил этади.

3.2. Қуйидаги ҳолатларда ишнинг қийматига томонларнинг келишувига кўра ўзгартириш киритишга рухсат этилади:

қурилиш қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

3.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

IV. ПУДРАТЧИНING МАЖБУРИЯТЛАРИ:

4.1. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи:

барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга 1-иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда бажариш ҳамда ишни Буюртмачига топшириш;

Буюртмачи томонидан тасдиқланган жадвалга мувофиқ жорий ойнинг 25 календар кунидан кечиктирмасдан бажарилган ишларнинг далолатномаларини (бузилиш далолатномаси, объектнинг паспорти, яширин иш далолатномаси, фойдаланилган қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ичимлик суви учун фойдаланилган полиэтилен қувурларнинг гидравлик синовлари далолатномаси, бажарилувчи ишлар жадвали (Ф-2; Ф-3;), бажарилган ишлар тўғрисида фотоальбом, ичимлик сувининг ишлатилган полиэтилен қувурларини зарарсизлантириш бўйича синов ҳисоботи (СЭСдан), ишни ишлаб чиқариш учун умумий журнал ва бошқалар) тақдим этиш;

қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникасини етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, омборга жойлаш ва сақлаш;

Пудратчи Буюртмачи ва бошқа манфаатдор ташкилотлар билан асосий жиҳозлар ва қурилиш материалларини келишиб олишга мажбурдир;

зарур ҳолатларда қурилиш майдончаси ҳудудида ўз маблағлари ҳисобидан ва бу ҳақда Буюртмачини олдиндан хабардор қилган ҳолда вақтинчалик иншоотлар қуриш;

ёлланадиган субпудратчи корхоналар ҳақида Буюртмачини хабардор қилиш ва келишиш;

субпудратчилар Буюртмачи олдида Пудратчининг мажбуриятлари бўйича тенг даражада жавобгар бўладилар;

шартномадан оғишган иш натижасини ёмонлаштирадиган ёки ишдаги бошқа камчиликлар аниқланганда Буюртмачи томонидан белгиланган ҳажм ва муддатларда бартараф этиш бўйича Буюртмачи томонидан қўйилган барча талабларни бажариш;

қурилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтказилган дарахтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш, шунингдек ёритиш чироклари ўрнатиш;

қурилиш таваккалчиликларини суғурта қилиш;

мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

қурилиш майдони қурикланишини таъминлаш;

мазкур шартномада ҳамда I бўлимда назарда тутилган барча мажбуриятларни тулик ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

4.2. Пудратчи Буюртмачининг қурилиш вақтида олинган кўрсатмаларини, агар бундай кўрсатмалар ушбу шартнома шартларига зид бўлмаса ва пудратчининг операцион ва ҳужалик фаолиятига аралashiш ҳисобланмаса, бажариши шарт.

Ишни нотўғри бажарган пудратчи, Буюртмачи томонидан уларнинг бажарилиши устидан назорат ва назоратни амалга оширмаганлиги ҳақида гапиришга ҳақли эмас, агар қонун

хужжатларида бундай назорат ва назоратни амалга ошириш мажбурияти Буюртмачига юкланмаган бўлса.

4.3. Қуйидагилар аниқланганда Пудратчи Буюртмачини дарҳол хабардор қилиши ва ундан жавоб олишдан олдин ишни тўхтатиб туриши шарт:

дастлабки маълумотларнинг, лойиҳа-техник хужжатларнинг ёки Буюртмачи фойдаланишга топширган нарсанинг яроқсизлиги ёки сифатсизлиги;

Буюртмачининг ишни бажариш усули бўйича кўрсатмаларини бажарилиши натижасидаги салбий оқибатлар;

Пудратчининг назорати остида бўлмаган, бажарилган иш натижаларининг мувофиқлиги ёки мустақкамлигига таҳдид соладиган ёки уни ўз вақтида бажаришни имконсиз қиладиган бошқа ҳолатлар.

Пудратчи Буюртмачини юқорида кўрсатилган ҳолатлар тўғрисида ўз вақтида огоҳлантирмаган ёки оқилона вақт ичида Буюртмачининг огоҳлантиришга жавобини кутмасдан ишлашни давом эттирса ёки Буюртмачининг ишни тўхтатиб туриш тўғрисидаги ўз вақтида кўрсатмасига қарамай, унга кўрсатилган ҳолатлар бўйича тегишли талаблар тақдим этилганда, Буюртмачини айблаш ҳуқуқига эга эмас.

4.4. Пудратчи қурилиш материаллари, шу жумладан қисмлар ва конструкциялар, шунингдек жиҳозлар билан таъминлаш учун жавобгардир.

4.5 Пудратчи ШНК-3.01.04-19 “Қурилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиш. Асосий ҳолатлар” 3.5 бандига мувофиқ ижро-техник хужжатлар тўпламини тақдим қилади.

4.6. Пудратчи Буюртмачи олдида барча ишларни ўз қучлари ва ресурслари билан тўғри бажариш, шунингдек, ушбу шартнома бўйича объектни етказиб бериш учун тулик мулкый жавобгарликни ўз зиммасига олади.

4.7. Пудратчи Буюртмачи томонидан топширилган, шартномани бажариш муносабати билан Пудратчининг ихтиёрида бўлган мол-мулкнинг сақланмаганлиги учун жавобгар бўлади.

4.8. Пудратчи қурилиш ва у билан боғлиқ ишларни бажаришда атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва қурилиш ишлари хавфсизлиги тўғрисидаги қонун хужжатлари талабларига риоя қилиши шарт ва ушбу талабларни бузганлик учун учинчи шахслар олдида жавобгар бўлади.

V. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

Пудратчининг барча мурожаатларини 7 кун муддатда қўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

молиялаштириш жадвалига биноан Пудратчига 2-иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

ҳар ойлик яқунланган ишлар далолатномасига мувофиқ Пудратчини молиялаштириш; мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тулик ҳажмда бажариш мажбуриятини олади;

шартнома имзоланган санадан 5 кун ичида пудратчига тулик лойиҳа-смета хужжатлар тўпламини тақдим қилади.

VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

6.1. Шартнома:

миллий валюта “сўм”да ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда - томонлар уни имзолаган пайтдан бошлаб;

кейинчалик ЭАВга конвертация қилган ҳолда миллий валютада “сўм”да ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда - шартнома қонун ҳужжатларига мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга киради.

6.2. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

6.3. Мазкур шартнома бўйича ишлар ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

6.4. Қурилиш муддати: аванс тўлови пудратчининг ҳисоб рақамига келиб тушган кундан бошлаб **60 кун**.

VII. ҲИСОБ-КИТОБ ТАРТИБИ ВА ТЎЛОВ ШАРТЛАРИ

7.1. Буюртмачи Пудратчига шартнома суммасининг 30 фоизи миқдорида аванс тўлайди, бу ҚҚСни ҳисобга олган ҳолда, **50 315 425 (Элик миллион уч юз ўн беш минг тўрт юз йигирма беш)** сўмни ташкил этади.

7.2. Жорий молиялаштириш бажарилган ишларнинг ҳақиқий ҳажмидан келиб чиқиб, ижро ва техник ҳужжатлар илова қилинган ҳолда, иш ва молиялаштириш жадвалига мувофиқ, бажарилган ишларнинг сифати текширилгандан сўнг аванс маблағларни пропорционал ушлаб қолган ҳолда иш ҳажмининг 90 фоизи миқдорида молиялаштирилади.

7.3. Объектни фойдаланишга қабул қилиш далолатномаси тасдиқлангандан сўнг камида 1(бир) йиллик кафолат муддати тугагандан сўнг қолган 10 фоиз маблағлар билан молиялаштирилади.

7.4. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

7.5. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

8.1. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вакилини - техник назоратчини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

8.2. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

8.3. Пудратчи қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларни мунтазам равишда ўтказиши.

8.4. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

8.5. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини давлат архитектура-қурилиш назорати органлари билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

8.6. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

8.7. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортикча тупрок ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва этишмаётган тупрокни қазиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

8.8. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

8.9. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган бўлиш ва геодезия ишларида хатолар аниқланса, Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

8.10. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома бўйича Буюртмачига беради.

8.11. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

8.12. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

8.13. Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва Қурилиш соҳасида назорат ҳудудий инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

8.14. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан масъул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг Қурилиш соҳасида назорат ҳудудий инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

8.15. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарида киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

8.16. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг курсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

8.17. Агар Буюртмачи Пудратчи томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир. Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

8.18. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча йўлақларини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлақларни супурибсидиради ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдондан қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

Пудратчи лойиҳа ҳужжатларида назарда тутилган ишларнинг тўлиқ ҳажмини бажаради, ҳатто айрим турдаги ишларнинг сметасида қолдирилган тақдирда ҳам, пудратчи уларни мустақил равишда ва қурилиш қийматини оширмасдан тўлиқ бажаришга мажбурдир.

Кейинги йиллар учун шартномавий қурилиш нархининг ўсиш суръатларини аниқлаш учун ҳисоб-китобларга иш бошланган кундан бошлаб 12 ойдан кейин рухсат берилади.

8.19. Ишлар бошланган пайтдан улар тугаллангунгача Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi, ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмаслиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

IX. ИШЛАРНИ ҚУРИҚЛАШ

9.1. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллангунгача ва қурилиши тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулкни лозим даражада кўриқланишини таъминлайди.

9.2. Тикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулк объект қабул қилиб олинганидан кейин сақланиши учун жавобгарликни фойдаланишга қабул қилган фойдаланувчи ташкилот ўз зиммасига олади.

9.3. Пудратчи бажарилган ишларнинг хавфсизлиги учун жавобгардир.

9.4. Пудратчи, агар шартномада томонлар томонидан бошқача тартиб ва шартлар белгиланмаган бўлса, шартномада назарда тутилган объектни ёки ишлар мажмуасини ўз ҳисобидан суғурта қилишга мажбурдир.

9.5. Суғурта Пудратчини суғурта ҳодисаси юзага келишининг олдини олиш учун зарур чораларни кўриш мажбуриятидан озод қилмайди.

X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

10.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

10.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки сақлаб қолиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

10.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. ҚУРИЛИШИ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

11.1. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолash санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

11.2. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 10 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

11.3. Пудратчи Буюртмачига топширилган ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тулик мос келишини ёзма равишда тасдиклаши шарт.

11.4. Қабул қилинган пайдан бошлаб объект фойдаланувчи ташкилотга топширилгунга қадар Буюртмачининг мулкига ўтади.

XII. КАФОЛАТЛАР

12.1. Пудратчи:

барча ишлар тулик ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

12.2. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 1 ой этиб белгиланади.

12.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

12.4. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш Қурилиш соҳасида назорат ҳудудий инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича ҳужалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

XIII. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

13.1. Буюртмачи:

шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.2. Пудратчи:

ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда:

Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бир ойдан ортиқ муддатга бажарилмаганда;

конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.3. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

13.4. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдирिशнома юборади.

13.5. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

13.6. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, конун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XIV. ТАРАФЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

14.1. Тарафлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки лозим даражада бажармаган тақдирда айбдор тараф:

иккинчи тарафга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонунида, бошқа конун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

14.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5% миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50% дан ошмаслиги лозим. Шу билан бирга, Буюртмачи мазкур объектнинг давлат бюджетидан ўз вақтида молиялаштирилмаганлиги учун жавобгар эмас.

Жарима фоизларини тўлаш Буюртмачини шартнома шартларини бузиш натижасида етказилган зарардан озод қилмайди.

14.3. Пудратчи Буюртмачи олдида ушбу шартномада назарда тутилган талаблардан, томонлар учун мажбурий бўлган техник лойиҳа ва қурилиш нормалари ва қоидаларидан, шунингдек, лойиҳа-смета ҳужжатларида кўрсатилган қурилиш объектининг тугалланмаган кўрсаткичлари, шу жумладан корхонанинг ишлаб чиқариш қувватидаги ҳар қандай оғишлар учун жавобгардир.

Бундай ҳолда, Пудратчи бино, иншоот ёки унинг бир қисмининг мустаҳкамлиги, барқарорлиги, ишончлилигининг пасайиши ёки йўқолиши учун жавобгардир.

14.4. Пудратчи қурилиш-монтаж ишларини ўз вақтида якулланмаганлиги бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5% миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50% дан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,4% миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50% дан ошмаслиги керак.

Пудратчининг ҳақиқий харажатлари ишнинг нархини аниқлашда (смета тузишда) ҳисобга олинганидан камроқ бўлган ҳолларда, Буюртмачи Пудратчидан белгиланган иш нархини мутаносиб равишда камайтиришни талаб қилишга ҳақли, агар у Пудратчи томонидан

тежалган маблағ бажарилган иш сифатига таъсир қилганлигини исботласа.

Пеня тулаш Пудратчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

Агар иш Пудратчи томонидан ушбу шартномадан четга чиқиш, иш натижасини ёмонлаштирган ёки уни шартномада кўзда тутилган фойдаланиш учун яроқсиз қиладиган бошқа камчиликлар билан бажарилган бўлса ёки бажарилган иш ушбу шартноманинг қурилиш меъёрлари ва қоидалари, иш ҳужжатларининг белгиланган стандартлари сифатига мос келмаса, Буюртмачи давлат экспертиза органининг хулосаси асосида объектни қабул қилиш ва маблағлар тулашдан бош тортади, шунингдек Пудратчидан сифатсиз иш нархининг 1% миқдорида жарима ундиради.

Буюртмачи Пудратчидан қуйидагиларни талаб қилишга ҳақли:
камчиликларни оқилона муддатларда беминнат бартараф этиш;
иш учун белгиланган нархнинг мутаносиб равишда пасайиши;
камчиликларни бартараф этиш учун қилган харажатларини қоплаш.

Агар ишда ушбу шартнома шартларидан четга чиқишлар ёки иш натижасидаги бошқа камчиликлар сезиларли ва тузатиб бўлмайдиган бўлса ёки Буюртмачи томонидан белгиланган оқилона вақт ичида аниқланган камчиликлар бартараф этилмаса, Буюртмачи шартномани бажаришни рад этиш ва Пудратчидан етказилган зарарни қоплашни талаб қилишга ҳақли.

14.5. Тегишли органлар томонидан объект фойдаланишга топширилгандан сўнг, қурилиш меъёрлари ва қоидаларининг, иш ҳужжатларининг белгиланган стандартларига жавоб бермайдиган ёмон бажарилган ишлар аниқланган тақдирда, Пудратчи ва унинг субпудратчилари ушбу органлар томонидан қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда тегишли миқдорни қоплашлари шарт.

14.6. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

14.7. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда лозим даражада бажарилмаганлиги учун пеня тулаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XV. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

15.1. Шартномани бажариш ва бекор қилишда, шунингдек етказилган зарарни қоплашда тарафлар томонидан ҳал этилмаган баҳсли масалалар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Тошкент шаҳар туманлараро Иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

XVI. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

16.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

16.2. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

16.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

16.4. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

16.5. Агар Пудратчи шартнома буйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

16.6. Пудратчи ушбу Шартнома шартларида назарда тутилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда, Буюртмачи уни бир томонлама бекор қилишга ҳақли.

16.7. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

16.8. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган уч нусхада тузилди ҳамда тегишли Ҳазначилик органларида рўйхатдан ўтказилгандан сўнг кучга кирилади.

XVII. ШАРТНОМА МУДДАТИ

17.1. Шартноманинг амал қилиш муддати 31.12.2022 йилгача.

Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

“БУЮРТМАЧИ”

“ПУДРАТЧИ”

**“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси”
УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти
худудий бошқармаси**

“Trade building service star” МЧЖ

Тошкент ш., Ниёзбек йули-1
ш/хр: 3011 2186 0274 0170 6320 1110 249
СТИР 305 973 162 ОКОНХ 42210
ЎзР МВ Ҳазначилиги Опер. бошқармаси
Ҳаз/хр 234020003001000 01010
Банк МБ ББ ХККМ Тошкент ш.,
МФО 00014

Тошкент ш. Сирғали тумани
3-мавзе, 31-б-уй.

р/с 2020 8000 4008 6361 4001

«Ипотека-банк» АКИБ ф-л Сергели
ИНН: 305 449 092 МФО:00978

Тел: _____



Бошқарма
Бошлиғи В.В.С

Ҳазначилик бўлими СТИР 201 122 919

Махсудов А



Директор:

Хасанов С

Юрист

Х.Кадирова

"10" октябрь 2022 й.даги
12/22 - сонли шартномага 1-илова

“Ангрен шаҳар собиқ Резинотехника АЖ ҳудудидаги ҚСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш”

ОБЪЕКТИ БЎЙИЧА ИШЛАРНИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ

АВАНС ШАРТЛАРИНИ ВА

ЖОРИЙ МОЛИЯЛАШТИРИШНИ ҲИСОБГА ОЛГАН ҲОЛДА

Иш ишлаб чиқариш муддати 60 кун

Шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажарилган ишлар қиймати

ҚҚС билан бирга 167 718 085 (Бир юз олтимиш етти миллион етти юз ўн саккиз минг саксон беш) сўмни ташкил этади.

Ишларнинг номланиши	Ишларнинг нархи	2022 йил ойлар кесимида		
		октябрь	ноябр	декабр
Объект бўйича жами:	167 718 085	135 000 000	32 000 000	718 085
Шу жумладан:				
Қурилиш-монтаж ишлари	167 718 085	135 000 000	32 000 000	718 085
Асбоб-ускуналар				

Буюртмачи:

“Сув таъминоти ва каналлация иншоотларини
қуриш муҳандислик компанияси” УҚИнинг Тошкент шаҳри
ва Тошкент вилоятидаги ҳудудий
бошқармаси бошлиғи В.В.Б.



А.Махсудов



Пудратчи:

“Trade building service star” МЧЖ директори



С.Хасанов



10 " октябрь 2022 й.даги
12/22 - сонли шартномага 2-илова

“Ангрен шаҳар собиқ Резинотехника АЖ худудидаги КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш”

ОБЪЕКТИ БУЙИЧА МОЛИАЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

АВАНС ШАРТЛАРИНИ ВА

ЖОРИЙ МОЛИАЛАШТИРИШНИ ҲИСОБГА ОЛГАН ҲОЛДА

Иш ишлаб чиқариш муддати 60 кун

Шартнома буйича Пудратчи томонидан бажарилган ишлар қиймати
ҚҚС билан бирга 167 718 085 (Бир юз олти миш етти миллион етти юз ун саккиз минг саксон беш) сўмни ташкил этади.

Ишларнинг номланиши	Ишларнинг қиймати	2022 йилда молиялаштирилган	ойлар кесимида			Кафолат суммаси 2023 йил
			октябр	ноябр	декабр	
30% миқдорда аванс	50 315 425	50 315 425	50 315 425			
Бажарилган иш ҳажмининг 60% миқдорда жорий молиялаштириш	100 630 851	100 630 851	81 000 000	19 200 000	430 851	
Кейинги йиллар молиялаштириш 10%	16 771 808					16 771 808
ЖАМИ:	167 718 084	150 946 276	131 315 425	19 200 000	430 851	16 771 808

Буюртмачи:

“Сув таъминоти ва канализация иншоотларини
қуриш муҳандислик компанияси” УЎКнинг Тошкент
шаҳри ва Тошкент вилоятидаги ҳудудий
бошқармаси бошлиғи в.в.б.


А.Махсудов



Пудратчи:

“Trade building service star” МЧЖ директори




С.Хасанов

"УТВЕРЖДАЮ"

Территориальное управление унитарного предприятия «Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и канализации» по г.Ташкенту и Ташкентской области

в.в.б А.Махсудов

2022 г.



ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК (СТРОЙКИ)

Раздел I. Основные данные по стройке

1. Наименование и местонахождение стройки	«Ангрен шахар С.Резинотехника АЖ тугулдугати КСЗда ичимлик сув тармоғини
2. Отрасль	Коммунальное хозяйство
3. Инвестор	Фонд «Развития систем водоснабжения и канализации» при Минфине РУз
4. Заказчик	Территориальное управление УП «Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и канализации» по г.Ташкенту и Ташкентской области
5. Разработчики:	"SMART ARCHENG" MCHJ
5.1. ТЭО	
5.2. ПСД и/или ТД	имется
5.3. Экспертизы	№ 61410 от 16.09.2022 й
6. Генеральный подрядчик	ООО «TRADE BUILDING SERVICE STAR»
7. Источник финансирования	Фонд «Развития систем водоснабжения и канализации» при Минфине РУз
8. Срок начала и окончания строительства	2022 г.

Основные показатели стройки:	По ПСД	Остаток на 1.09.2022 г.	Остаток на 1.01.2023 г.
Мощность (в соответст-единицах измерения)	15 км		
Основные фонды	169,84	169,84	8,39
Капитальные вложения	169,84	169,84	8,39
Строительно-монтажные работы	159,34	159,34	8,39
Оборудование, инвентар	0	0	
Прочие работы и услуги	10,5	10,5	
Содержание службы заказчика			

Прогноз на 2022 год в соответствии с согласованным с ММЭС и МФ адресным списком	В договорных ценах (млн.сум)		
Мощность (в соответст-единицах измерения)			
Основные фонды		169,84	
Капитальные вложения		169,84	
Строительно монтажные работы		159,33	
Оборудование, инвентар		0,000	
Прочие работы и услуги		10,500	
Содержание службы заказчика			

Раздел II. Поквартальная разбивка прогноза на 2022 год. (в текущих ценах, млн.сум)

	Всего на год	в том числе по кварталам:			
		I	II	III	IV
Ввод мощности					
Основные фонды	169,840				169,840
Капитальные вложения	169,840				169,840
Строительно-монтажные работы	167,720				159,33
Оборудование, инвентар					
Прочие работы и услуги	10,500				10,5
Содержание службы заказчика					

Заказчик:

Территориального управления УП «Инжиниринговая компания по строительству объектов водоснабжения и канализации» по г.Ташкенту и Ташкентской области

Подрядчик:

ООО «TRADE BUILDING SERVICE STAR»



Мухитдинов И

Хасанов С

«ТАСДИҚЛАЙМАН»
“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари
қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК
Тошкент шаҳар ва Тошкент вилоят ҳудудий
бошқармаси бошлиғи в.в.б



А.Махсудов

2022 йил

“Тошкент вилояти Ангрен шаҳар Собиқ Резинотехника АЖ ҳудудидаги КСЗда ичимлик сув тармоғини қуриш” (лот 159804) объектида қурилиш-монтаж ишларини олиб борувчи ташкилотни танлаб олиш учун комиссия йиғилиши

БАЁННОМАСИ 159804/1

«17» октябр 2022 й.

Тошкент шаҳри

Харид комиссиялари ишини ташкил этиш мақсадида, “Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилоят ҳудудий бошқармасининг 2022 йил 10 мартдаги 8-и/ч сон буйруғи билан тасдиқланган энг яхши таклифларни танлаш бўйича харид комиссияси таркиби қуйидагича:

Комиссия раиси:	А.Махсудов	- “Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқарма бошлиғи в.в.б;
Комиссия аъзолари:	И.Мухитдинов	- Бошлиқ ўринбосари;
	К.Каримов	- Бўлим бошлиғи;
	Р.Оқилов	- Бўлим бошлиғи;
	Н.Умаров	- Бўлим бошлиғи;
Комиссия котиби:	Д.Исақулова	- Бўлим бошлиғи;

Д.Исақулова ўрнига йиғилишда Р.Ғаниев катнашди.

Н.Умаров йиғилишда иштирок этмади

КУН ТАРТИБИ:

1. Голиб ташкилот билан шартнома имзолаш.

Кун тартиби масаласи юзасидан комиссия раиси А.Махсудов сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 6 июндаги ПҚ-271-сон қарори ижросини таъминлаш мақсадида “Тошкент вилояти Ангрен шаҳар Собиқ Резинотехника АЖ ҳудудидаги КСЗда ичимлик сув тармоғини қуриш” объектида қурилиш-монтаж ишларини олиб борувчи ташкилотни танлаб олиш бўйича савдолар Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сон Қонуни талаблари асосида электрон тарзда (лот рақами 159804) ўтказилганлигини маълум қилди.

Комиссия раиси А.Махсудов комиссиясининг ишини очик деб эълон қилиш, ҳамда кун тартибидаги масалани тасдиқлашни овозга қўйди ва таклиф бир овоздан маъқулланди.

Комиссия котиби катнашчиларга лот рақами 159804 бўлган савдолар бўйича 12.10.2022 йилда комиссия банномаси шакллантирилганлигини маълум қилди. Ўзбекистон Республикасининг

“Давлат харидлари тўғрисида”ги Қонунининг (ЎРҚ-684-сон, 22.04.2021й.) 62-моддаси 2-хатбошига мувофиқ ҳолибни белгилаш тўғрисидаги баённома давлат буюртмачиси томонидан у расмийлаштирилган кунда давлат харидларининг электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилганлигини маълум қилди.


Икки иш кун ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмаганлигини, давлат буюртмачиси ва харид комиссияси томонидан ҳолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши мумкинлиги таъкидланди.
Комиссия аъзолари фикрлари тингланиб бир овоздан

ҚАРОР ҚИЛАДИ:


“Тошкент вилояти Ангрен шаҳар Собиқ Резинотехника АЖ ҳудудидаги КСЗда ичимлик сув тармоғини қуриш” объектида қурилиш-монтаж ишларини олиб боровчи ташкилотни танлаб олиш 12.10.2022 йилдаги баённомага асосан “TRADE BUILDING SERVICE STAR” МЧЖ ҳамда “Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилоят ҳудудий бошқармаси ўртасида шартнома имзолансин.

Йиғилиш баённомасининг тузилиши тўғри деб топилиб, комиссия аъзолари

А.Махсудов



И.Мухитдинов



К.Каримов



Р.Оқилов



Котиб
Р.Ғаниев



**159804 лот юзасидан шакланган дастлабки
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилди.

Муҳокама тугаган сана:

17.10.2022 11:40

Комиссия раиси:

MAXSUDOV ANVAR SOYIBOVICH

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 159804 на приобретение Ангрен сахар С.Резинотехника АЖ худудидаги КСЗда ичимлик сув тармоғини қуриш

Способ проведения электронный

Дата 12.10.2022

Время рассмотрения 12.10.2022 18:09

Закупочная комиссия Сув таъминоти вакова сув объектларини қурилиши бўйича инженеринг компанияси унитар корхонаси Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудий бошқармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MAXSUDOV ANVAR SOYIBOVICH	Бошқарма бошлиғи в.б	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инженеринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудий бошқармаси
Секретарь комиссии	ISAQULOVA DILNOZA BERDIKULOVNA	Бўлим бошлиғи	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инженеринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудий бошқармаси
Член комиссии	MUXITDINOV ISLOM ISROILOVICH	Бошқарма бошлиғи уринбосари	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инженеринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудий бошқармаси
Член комиссии	KARIMOV KARIMJON YUSUFOVICH	Бўлим бошлиғи	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инженеринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудий бошқармаси
Член комиссии	URALBAYEV FARMONBEK TURABAYEVICH	Бошқарма бошлиғи	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инженеринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудий бошқармаси
Член комиссии	OKILOV RASHODXON RAMIZXON O'G'LI	Бўлим бошлиғи	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инженеринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудий бошқармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 12.10.2022 года № лота 159804.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Строительно монтажные работы
Подробное описание	Ангрен шаҳар С.Резинотехника АЖ худудидаги КСЗда ичимлик сув тармоғини қуриш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за	172 564 396.00

единицу	
Стартовая сумма	172 564 396.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Солиқдан қарздорлиги йўқлиги тўғрисида QR кодли маълумотно

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқдан қарздорлиги йўқлиги тўғрисида QR кодли маълумотно

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SOF TA MIR LYUKS MЧЖ	10	Солиқдан қарздорлиги йўқлиги тўғрисида QR кодли маълумотно	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Солиқдан қарздорлиги йўқлиги тўғрисида маълумотнома ўрнатилган тартибда юкланмаган.
ООО JAVDAT-KAMRON BUILDING	10	Солиқдан қарздорлиги йўқлиги тўғрисида QR кодли	10	Экспертная		
ООО TRADE BUILDING SERVICE STAR	10	Солиқдан қарздорлиги йўқлиги тўғрисида QR кодли маълумотнома	10	Экспертная		

Критерий №2 Ишларни бажариш учун экскаваторнинг мавжудлиги – 1 та

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишларни бажариш учун экскаваторнинг мавжудлиги – 1 та

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SOF TA MIR LYUKS MЧЖ	10	Ишларни бажариш учун экскаваторнинг мавжудлиги – 1 та	10	Экспертная		
ООО JAVDAT-KAMRON BUILDING	10	Ишларни бажариш учун экскаваторнинг мавжудлиги	10	Экспертная		
ООО TRADE BUILDING SERVICE STAR	10	Ишларни бажариш учун экскаваторнинг мавжудлиги	10	Экспертная		

Критерий №3 Асосий воситаларинг қолдиқ қиймати – 100 млн.сўм ва ундан кўп

Тип: Текстовое значение

Описание: Асосий воситаларинг қолдиқ қиймати – 100 млн.сўм ва ундан кўп

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника
SOF TA' MIR LYUKS MЧЖ	10	http. Асосий воситаларинг қолдиқ қиймати – 100 млн.сўм ва ундан кўп: //etender.uzex.uz/provider/bid/new/159804#:~:tex.%D0%90%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB% %D0%91%D1%83%D1%8E%D1%80%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D
ООО JAVDAT-KAMRON BUILDING	10	Асосий воситаларинг қолдиқ қиймати
ООО TRADE BUILDING SERVICE STAR	10	Асосий воситаларинг қолдиқ қиймати

Критерий №4 Охирги йилда ўхшаш ишларни бажарганлик – буюртмачи чегаравий қийматининг 50 фоиздан юқори

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги йилда ўхшаш ишларни бажарганлик – буюртмачи чегаравий қийматининг 50 фоиздан юқори

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SOF TA' MIR LYUKS MЧЖ	10	Охирги йилда ўхшаш ишларни бажарганлик – буюртмачи чегаравий қийматининг 50 фоиздан юқори	10	Экспертная		
ООО JAVDAT-KAMRON BUILDING	10	Охирги йилда ўхшаш ишларни бажарганлик	10	Экспертная		
ООО TRADE BUILDING SERVICE STAR	10	Охирги йилда ўхшаш ишлар	10	Экспертная		

Критерий №5 Курилиш пудрат ташкилотининг электрон рейтинги: - DD – 3 балл; - DDD – 6 балл; - C – 9 балл; - CC – 12 балл; - CCC – 15 балл; - B -18 балл; - BB – 21 балл; - BBB (ва ундан юқори)

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш пудрат ташкилотининг электрон рейтинги: - DD – 3 балл; - DDD – 6 балл; - C – 9 балл; - CC – 12 балл; - CCC – 15 балл; - B -18 балл; - BB – 21 балл; - BBB (ва ундан юқори)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SOF TA' MIR LYUKS MЧЖ	24	. Курилиш пудрат ташкилотининг электрон рейтинги: - DD	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Курилиш пудрат ташкилотинг рейтинг юкланган

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		- 3 балл; - DDD - 6 балл; - C - 9 балл; - CC - 12 балл; - CCC - 15 балл; - B - 18 балл; - BB - 21 балл; - BBB (ва ундан юкори)				хужжатларга мос эмас.
OOO JAVDAT-KAMRON BUILDING	24	Курилиш пудрат ташкилотининг электрон рейтинги C	9	Экспертная		
OOO TRADE BUILDING SERVICE STAR	24	Курилиш пудрат ташкилотининг электрон рейтинги	6	Экспертная		

Критерий №6 Олий маълумотли қурилиш соҳасида 5 йил иш стажига эга раҳбарлар – 1 киши

Тип: Текстовое значение

Описание: Олий маълумотли қурилиш соҳасида 5 йил иш стажига эга раҳбарлар – 1 киши

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SOF TA' MIR LYUKS MЧЖ	10	Олий маълумотли қурилиш соҳасида 5 йил иш стажига эга раҳбарлар – 1 киши	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Раҳбар, ишчи ва ҳодимлар тўғрисида маълумотлар юкланмаган
OOO JAVDAT-KAMRON BUILDING	10	Олий маълумотли қурилиш соҳасида 3 йил иш стажига эга мутахассислар	10	Экспертная		
OOO TRADE BUILDING SERVICE STAR	10	Олий маълумотли қурилиш соҳасида 5 йил иш стажига эга раҳбарлар – 1 киши	10	Экспертная		

Критерий №7 Олий маълумотли қурилиш соҳасида 3 йил иш стажига эга мутахассислар - 5 киши

Тип: Текстовое значение

Описание: Олий маълумотли қурилиш соҳасида 3 йил иш стажига эга мутахассислар - 5 киши

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SOF TA' MIR LYUKS MЧЖ	10	Олий маълумотли курилиш соҳасида 3 йил иш стажига эга мутахассислар - 5 киши	10	Экспертная		
ООО JAVDAT-KAMRON BUILDING	10	Олий маълумотли курилиш соҳасида 3 йил иш стажига эга мутахассислар	4	Экспертная		
ООО TRADE BUILDING SERVICE STAR	10	Олий маълумотли курилиш соҳасида 3 йил иш стажига эга мутахассислар - 5 киши	10	Экспертная		

Критерий №8 Курилиш майдонини кўздан кечирганлик тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш майдонини кўздан кечирганлик тўғрисида маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SOF TA' MIR LYUKS MЧЖ	6	Курилиш майдонини кўздан кечирганлик тўғрисида маълумотнома	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Курилиш майдонини кўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома ўрнатилган тартибда расмийлаштирилмаган
ООО JAVDAT-KAMRON BUILDING	6	Курилиш майдонини кўздан кечирганлик тўғрисида маълумотнома	6	Экспертная		
ООО TRADE BUILDING SERVICE STAR	6	Курилиш майдонини кўздан кечирганлик тўғрисида маълумотнома	6	Экспертная		

Критерий №9 Хизмат кўрсатувчи банкдан картотека К-2 қарздорлиги йўқлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Хизмат кўрсатувчи банкдан картотека К-2 қарздорлиги йўқлиги тўғрисида маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SOF TA' MIR LYUKS	10	Хизмат кўрсатувчи	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
МЧЖ		банкдан картотека К-2 қарздорлиги йуқлиги туғрисида маълумотнома				
ООО JAVDAT-KAMRON BUILDING	10	Хизмат курсатувчи банкдан картотека К-2 қарздорлиги йуқлиги туғрисида маълумотнома	10	Экспертная		
ООО TRADE BUILDING SERVICE STAR	10	Хизмат курсатувчи банкдан картотека К-2 қарздорлиги йуқлиги туғрисида маълумотнома	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО TRADE BUILDING SERVICE STAR	172 564 396.00	167 718 085.00 UZS	167 718 085.00	00.00	167 718 085.00	12.10.2022 12:38:47	100
ООО JAVDAT-KAMRON BUILDING	172 564 396.00	171 712 020.00 UZS	171 712 020.00	00.00	171 712 020.00	12.10.2022 12:09:23	97.67405

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО TRADE BUILDING SERVICE STAR	Прошел	100	100
ООО JAVDAT-KAMRON BUILDING	Прошел	97.67405	97.67405
SOFTA MIR LYUKS МЧЖ	Не прошел	Не прошел	Не прошел

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 159804 от 12.10.2022 года на приобретение Ангрен шахар С.Резинотехника АЖ худудидаги КСЗда ичимлик сув тармоғини қуриш определила победителем:

ООО TRADE BUILDING SERVICE STAR
305449092

и резервный исполнитель: ООО JAVDAT-KAMRON BUILDING (305314546)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	MAXSUDOV ANVAR SOYIBOVICH	Согласен	
Член комиссии	MUXITDINOV ISLOM ISROILOVICH	Согласен	

Член комиссии	KARIMOV KARIMJON YUSUFOVICH	Согласен	
Член комиссии	OKILOV RASHODXON RAMIZXON O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Регистрация объекта для начала строительно-монтажных работ на линейном объекте

Номер заявки	63674828
Организация	Инспекция по контролю в сфере строительства при Министерстве строительства
Дата подачи	03.11.2022 15:00
Дата последнего изменения	03.11.2022 15:00
Состояние	Новое
Текущее действие	Принятие на рассмотрение
Пароль для проверки	97586

Оферта

Тип пользователя	Юридическое лицо
Тип обращения	Новое

Информация о заявителе (Юридическое лицо)

Название юридического лица	УЧРЕЖДЕНИЕ "O'ZSUVTA'MINOT AKSIYADORLIK JAMIYATI SUV TA'MINOTI VA OQOVA SUV OB'YEKTLARI QURILISHI BO'YICHA INJINIRING KO
Организационно-правовая форма	Учреждение
ИНН	305973162
Юридический адрес	NIYOZBEK YO'LI KO'CHASI, 1-UY
Номер телефона	998991771277
Электронная почта	EN_COMPANY@MAIL.RU

Сведения об объекте

Наименование объекта	“Ангрен сахар С.Резинотехника АЖ худудидаги КСЗда ичимлик сув тармоғини куриш”
Тип линейного объекта	Ичимлик суви тармоғини куриш
Регион	Ташкентская область

Район (город)	Ангрен
Месторасположение объекта (индекс, адрес, ориентир)	Ангрен шаҳар Гулбоғ МФЙ саноат ҳудуди
Категория сложности объекта	III
Вид строительно-монтажных работ	Новое строительство
Стоимость строительно-монтажных работ: согласно Сводному экспертному заключению (без НДС, оборудования и прочих затрат заказчика)	150055996
Наименование органа экспертизы	Шаҳарсозлик ҳужжатлари экспертизаси ДУК Сирдарё вилояти филиали
Для объектов параллельного проектирования (Номер правительственного постановления, протокола, указа, решения)	нет
Для объектов государственной программы (Номер правительственного постановления, протокола, указа, решения)	ПП-271
Номер положительной заключения Государственного органа экспертизы	61410
Дата положительной заключения Государственного органа экспертизы	16.09.2022
Номер лицензии подрядной организации - при осуществлении отдельных лицензируемых видов строительно-монтажных работ	нет
Дата лицензии подрядной организации - при осуществлении отдельных лицензируемых видов строительно-монтажных работ	16.09.2022
Номер положительного заключения органов экспертизы о промышленной безопасности проектной документации - для опасных производственных объектов	нет
Дата положительного заключения органов экспертизы о промышленной безопасности проектной документации - для опасных производственных объектов	16.09.2022

Информация о надзорных органах и ответственных лиц

Файл подтверждающий о наличие строительной лаборатории	Скачать
Копии приказа или договора о назначении технического контроля заказчика, авторского контроля проектной организации и внутреннего контроля подрядной организации	Скачать
Сертификаты специалистов технического контроля заказчика	Скачать
Утвержденные проекты организации строительства	Скачать
Подтверждаю достоверность всех приведенных сведений, гарантирую, что строительно-монтажные работы по объекту (объектам) не начаты	Да

Информация о надзорных органах и ответственных лиц

# Роль	Наименование организации	ИНН организации	Ф.И.О. ответственного лица	Паспортные данные (серия и номер)	ПИНФЛ ответственного лица
1 Заказчик	"Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши буйича ИК" УК Тошкент вилояти ва Тошкент шаҳар филиали	305973162	МАНКАМОВ ҚАМБАРАЛИ ФАХРИДИНОВИЧ	АВ4066970	30502860620019
2 Проектировщик	Smart archeng МЧЖ	306426041	СУР'АТОВ ХАСАНЖОН АНВАР О'Г'ЛИ	АА9031174	30111900171686
3 Подрядчик	Trade building service star МЧЖ	305449092	ОЛЧИНОВ ШЕРХОН МУХАММАДЕВИЧ	АВ4101618	31404854040089



ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI PREZIDENTINING QARORI

2022 yil « 6 » июнь

№ПҚ–271

Худудларда махсус иқтисодий ва кичик саноат зоналарини ташкил қилиш ва уларни муҳандислик-коммуникация инфратузилмаси билан таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида

Худудларда юқори қўшилган қийматга эга маҳсулотлар ишлаб чиқариш бўйича инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун саноат майдонларини ташкил қилиш ва уларда тадбиркорларнинг тўлиқ ва узлуксиз фаолият олиб боришини таъминлаш, муҳандислик-коммуникация инфратузилмасини яратиш, инвесторлар фаолиятини қўллаб-қувватлаш мақсадида:

1. Қуйидагилар:

2022 йилда махсус иқтисодий, кичик саноат зоналари, ёшлар саноат ва тадбиркорлик зоналари ҳамда тўғридан-тўғри хорижий ва маҳаллий инвестициялар иштирокидаги йирик ишлаб чиқариш лойиҳаларини ташқи муҳандислик-коммуникация тармоқлари билан таъминлаш тадбирлари **йиғма параметрлари 1-иловага** мувофиқ;

2022 йилда **махсус иқтисодий зоналарни** ташқи муҳандислик-коммуникация тармоқлари билан таъминлаш тадбирларининг манзилли дастури **2-иловага** мувофиқ;

2022 йилда **кичик саноат зоналарини** ташқи муҳандислик-коммуникация тармоқлари билан таъминлаш тадбирларининг манзилли дастури **3-иловага** мувофиқ;

2022 йилда **ёшлар саноат ва тадбиркорлик зоналарини** ташқи муҳандислик-коммуникация тармоқлари билан таъминлаш тадбирларининг манзилли дастури **4-иловага** мувофиқ;

2022 йилда **тўғридан-тўғри хорижий ва маҳаллий инвестициялар иштирокидаги йирик ишлаб чиқариш лойиҳаларини** ташқи муҳандислик-коммуникация тармоқлари билан таъминлаш тадбирларининг манзилли дастури **5-иловага** мувофиқ тасдиқлансин.

2. Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ҳамда Тошкент шаҳар ҳокимликларининг:

2022 йилда ҳудудларда **363,29 га** қишлоқ хўжалигига мўлжалланмаган ерларда **6-иловага мувофиқ 104 та** янги кичик саноат зоналарини ташкил қилиш;

2023 йил ва келгуси йилларда қўшимча 100 та кичик саноат зоналарини ташкил қилиш ва саноат йўналишида инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш тўғрисидаги таклифлари маъқуллансин.

3. 2022 йилда **янги ташкил қилинадиган кичик саноат зоналарини** ташқи муҳандислик-коммуникация тармоқлари билан таъминлаш тадбирларининг манзилли дастури **7-иловага** мувофиқ тасдиқлансин.

4. Белгилаб қўйилсинки, янги ташкил қилинадиган кичик саноат зоналарини ташқи муҳандислик-коммуникация тармоқлари билан таъминлаш тадбирларининг манзилли дастури бўйича:

бош режа лойиҳаларини ишлаб чиқиш Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар маҳаллий бюджетлари маблағлари ҳамда ҳудудлардаги тадбиркорлик инфратузилмасини ривожлантириш жамғармалари ҳисобидан амалга оширилади;

бош режаларни ишлаб чиқиш бўйича лойиҳа ташкилоти белгиланган тартибда аниқланади;

объектларни молиялаштириш кичик саноат зоналарининг бош режалари ишлаб чиқилгандан сўнг белгиланган тартибда таъминотчи ташкилотлар томонидан берилган техник шартлар асосида амалга оширилади.

5. Белгилансинки:

манзилли дастурларга ажратилган маблағлар доирасида қўшимча лойиҳалар (объектлар)ни киритиш, шунингдек, мавжуд самарасиз лойиҳаларни чиқариб ташлаш бўйича ўзгартириш ва (ёки) қўшимчалар киритиш Вазирлар Маҳкамаси Раёсати томонидан амалга оширилиши мумкин;

манзилли дастурларга киритилган объектлар (лойиҳалар)ни қуриш ишларини молиялаштириш Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 18 декабрдаги “Ҳудудларда муҳандислик-коммуникация инфратузилмасини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ–4929-сон қарорига мувофиқ амалга оширилади;

манзилли дастурларга киритилган объектларни қуриш-таъмирлаш ишлари бўйича буюртмачи вазифаси Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 30 апрелдаги “Махсус иқтисодий ва кичик саноат зоналари муҳандислик-коммуникация инфратузилмасини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ–5101-сон қарорида белгиланган ташкилотлар томонидан амалга оширилади.

6. Белгилаб қўйилсинки, 2022 йилга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг ижтимоий ва ишлаб чиқариш инфратузилмасини ривожлантириш дастури доирасида:

Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги, Молия вазирлиги манзилли дастурларда кўзда тутилган ичимлик ва оқова сув тармоқлари ҳамда автомобиль йўлларини қуриш-таъмирлаш ишлари учун талаб этиладиган маблағларни тендер (танлов) савдолари якунларига кўра тасдиқланган манзилли рўйхатларга асосан;

Молия вазирлиги Энергетика вазирлиги билан биргаликда манзилли дастурларда кўзда тутилган электр энергияси ва табиий газ тармоқларини қуриш-таъмирлаш ишлари учун талаб этиладиган маблағларни ўрнатилган тартибда ишлаб чиқилган лойиҳа-смета ҳужжатларига асосан бюджет ссудасини ажратиш орқали молиялаштиради.

Бунда, манзилли дастурларга киритилган объектлар (лойиҳалар)нинг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун харажатларга зарур маблағлар манзилли дастурларда ушбу объект (лойиҳа) учун кўзда тутилган маблағлар доирасида ажратилади.

7. Давлат дастурлари ижро этилишини назорат қилиш ва мувофиқлаштириш бўйича республика штаби (Э.Т. Юлдашев) мазкур қарор доирасида амалга оширадиган лойиҳалар бўйича маблағларнинг мақсадли ажратилиши ва сарфланиши устидан доимий назорат ўрнатсин ҳамда ҳар ярим йилда Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрациясига ахборот киритиб борсин.

8. Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги бошқа манфаатдор вазирлик ва идоралар билан биргаликда икки ой муддатда қонунчилик ҳужжатларига ушбу қарордан келиб чиқадиган ўзгартириш ва қўшимчалар тўғрисида Вазирлар Маҳкамасига таклифлар киритсин.

9. Мазкур қарорнинг ижросини самарали ташкил қилишга **масъул ва шахсий жавобгар** этиб Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимлари, инвестициялар ва ташқи савдо вазирининг биринчи ўринбосари А.Б. Воитов ҳамда иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазири ўринбосари А.М. Бобоев белгилансин.

Қарор ижросини муҳокама қилиб бориш, ижро учун масъул идоралар фаолиятини **мувофиқлаштириш ва назорат қилиш** Ўзбекистон Республикаси Президентининг маслаҳатчиси Р.А. Гулямов ва Бош вазир ўринбосари С.У. Умурзаков зиммасига юклансин.

Амалга оширилган чора-тадбирларнинг натижадорлиги тўғрисида **ҳар чорак якуни бўйича** Ўзбекистон Республикаси Президентига ахборот киритиб борилсин.

Ўзбекистон Республикаси
Президенти



Ш. Мирзиёев

Тошкент шаҳри

**2022 йилда махсус иқтисодий, кичик саноат зоналари, ёшлар саноат ва тадбиркорлик зоналари ҳамда тўғридан-тўғри хорижий ва маҳаллий инвестициялар иштирокидаги
йирик ишлаб чиқариш лойиҳаларини ташқи муҳандислик-коммуникация тармоқлари билан таъминлаш тадбирлари
ЙИҒМА ПАРАМЕТРЛАРИ**

Т/Р	Ҳудудлар ва объектлар номи	Объект сони	Ўлчов бирлиги	Миқдори	2022 йилда ажратилган маблағ (лимит)	Йилдан йилга ўтайдиган объектлар		Янгидан бошланадиган объектлар	
						Объект сони	Суммаси	Объект сони	Суммаси
	ЖАМИ	632			1 500 000,00	227	702 086,35	405	526 908,34
1	Махсус иқтисодий зоналарни ташқи муҳандислик-коммуникация инфратузилмаси билан таъминлаш тадбирлари	102			585 328,46	84	480 909,96	18	104 418,50
	шундан:								
	Ичимлик ва оқова сув тармоқларини қуриш	20	км объект	130,8 16	81 026,37	15	52 859,37	5	28 167,00
	Автомобиль йўллари қуриш ва реконструкция қилиш	19	км	91,7	114 912,24	13	71 590,14	6	43 322,10
	Электр энергияси тармоқларини қуриш	53	км объект дона	281,1 20 25	344 106,40	48	319 277,00	5	24 829,40
	Табиий газ тармоқларини қуриш	9	км объект	27,0 3	19 383,45	7	11 283,45	2	8 100,00
	Ирригация тармоғини қуриш	1	км объект	38,0 1	25 900,00	1	25 900,00	0	0,00
2	Ёшлар саноат ва тадбиркорлик зоналарини ташқи муҳандислик-коммуникация инфратузилмаси билан таъминлаш тадбирлари	190			209 667,61	46	82 814,86	144	126 852,75
	шундан:								
	Ичимлик ва оқова сув тармоқларини қуриш	82	км объект	131,0 39	92 417,0	16	29 500,0	66	62 917,0
	Автомобиль йўллари қуриш ва реконструкция қилиш	12	км	13,5	38 045,9	8	33 765,9	4	4 280,0
	Электр энергияси тармоқларини қуриш	56	км объект	127,4 41	43 340,9	7	5 729,0	49	37 611,9
	Табиий газ тармоқларини қуриш	40	км объект	86,5 20	35 863,8	15	13 820,00	25	22 043,85

млн. сўм

Т/Р	Худудлар ва объектлар номи	Объект сони	Улчов бирлиги	Миқдори	2022 йилда ажратиладиган маблағ (лимит)	Йилдан йилга ўтадиган объектлар		Янгидан бошланадиган объектлар	
						Объект сони	Суммаси	Объект сони	Суммаси
3	Кичик саноат зоналарини ташқи муҳандислик-коммуникация инфратузилмаси билан таъминлаш тадбирлари	257			313 642,42	97	138 361,53	160	175 280,89
	шундан:								
	Ичимлик ва оқова сув тармоқларини қуриш	69	км объект	197,5 24	76 292,0	15	5 420,8	54	70 871,3
	Автомобиль йўлларини қуриш ва реконструкция қилиш	16	км	15,6	10 300,1	14	9 360,1	2	940,0
	Электр энергияси тармоқларини қуриш	120	км объект дона	251,4 4 72	181 551,4	44	103 042,2	76	78 509,2
	Табиий газ тармоқларини қуриш	52	км	156,2	45 498,9	24	20 538,5	28	24 960,4
4	Қурилиш материаллари саноатига ихтисослашган кичик саноат зоналарини ташқи муҳандислик-коммуникация инфратузилмаси билан таъминлаш тадбирлари	40			64 777,80	0	0,00	40	64 777,80
	шундан:								
	Ичимлик ва оқова сув тармоқларини қуриш	17	км объект	73,1 17	22 421,00			17	22 421,00
	Электр энергияси тармоқларини қуриш	12	км дона	54 16	27 971,50			12	27 971,50
	Табиий газ тармоқларини қуриш	11	км объект	58,3 13	14 385,30			11	14 385,30
5	Мебелчилик саноатига ихтисослашган кичик саноат зоналарини ташқи муҳандислик-коммуникация инфратузилмаси билан таъминлаш тадбирлари	43			55 578,40	0	0,00	43	55 578,40
	шундан:								
	Ичимлик ва оқова сув тармоқларини қуриш	19	км объект	29,8 13	28 580,00			19	28 580,00
	Электр энергияси тармоқларини қуриш	15	км дона	32,2 21	23 153,40			15	23 153,40
	Табиий газ тармоқларини қуриш	9	км объект	14,7 7	3 845,00			9	3 845,00
6	Ўтган йилларда амалга оширилган қурилиш-монтаж ишлари бўйича кредитор қарздорликни қоплаш учун захира маблағлари				71 005,31				
7	Лойиҳа қидирув ишлари учун ҳамда саноат зоналари бош режасини ишлаб чиқиш учун захира маблағлари				10 000,00				
8	"Янги Ўзбекистон" массивларига тўташ ҳудудларда ташкил этиладиган кичик саноат зоналари учун захира маблағлари				20 000,00				
9	Тўғридан-тўғри хорижий ва маҳаллий инвестициялар иштирокидаги йирик ишлаб чиқариш лойиҳаларини ташқи муҳандислик-коммуникация инфратузилмаси билан таъминлаш харажатлари учун захира маблағлари				170 000,00				

2022 йилда махсус иқтисодий зоналарни ташқи муҳандислик-коммуникация тармоқлари билан таъминлаш тадбирларининг
МАНЗИЛЛИ ДАСТУРИ

Т/р	Худудлар ва объектлар номи	Улчов бирлиги	Миқдори	Амалга ошириш мuddати	Объектнинг умумий қиймати (млн. сўм)	2022 йил учун ажратиладиган маблағ (млн. сўм)	Молиялаштириш манбаси
102 та	ЖАМИ:				1 476 682,21	585 328,46	
1	ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ				8 920,35	2 569,30	
Автомобиль йўллари қуриш ва реконструкция қилиш							
1	"Қорақалпоқ-агро" ЭИЗ ҳудудларида кириш автомобиль йўллари қуриш *	км	6,2	2021-2022 йй.	2 631,2	557,1	Республика бюджети
2	"Нукус" ЭИЗнинг 5-6 ҳудудида автомобиль йўлини қуриш*	км	2,5	2021-2022 йй.	4 382,0	105,0	Республика бюджети
Электр энергияси тармоқларини қуриш							
3	"Нукус" ЭИЗнинг 5-6 ҳудудида юқори кучли электр энергияси тармоғини қуриш ва трансформатор ўрнатиш*	км	3,72	2021-2022 йй.	1 907,20	1 907,20	"Ҳудудий электр тармоқлари" АЖга ажратиладиган бюджет ссудаси
		дона	5				
2	АНДИЖОН ВИЛОЯТИ				141 742,43	73 190,43	
Ичимлик ва оқова сув тармоқларини қуриш							
1	"Андижон-фарм" ЭИЗ ҳудудида сув тақсимлаш иншооти учун 500 м3, насос станцияси учун 250 м3 резервуар қуриш*	объект	1	2021-2022 йй.	10 108,20	949,88	Республика бюджети
2	"Андижон-фарм" ЭИЗ ҳудудида қуввати 3000 м3 оқова сув тозалаш иншоотини қуриш*	км	4,3	2021-2022 йй.	32 833,03	3 702,55	Республика бюджети
		объект	1				
3	"Машинасозлик ва электротехника махсус саноат хаби" махсус саноат зонаси ҳудудида ичимлик сув иншоотини қуриш ва тармоқларини тортиш	км	2	2022 йил	11 000,00	11 000,00	Республика бюджети
		объект	1				

Т/р	Худудлар ва объектлар номи	Улчов бирлиги	Миқдори	Амалга ошириш муддати	Объектнинг умумий қиймати (млн. сўм)	2022 йил учун ажратиладиган маблағ (млн. сўм)	Молиялаштириш манбаси
4	"Машинасозлик ва электротехника махсус саноат хаби" махсус саноат зонаси ҳудудида оқова сув иншоотини қуриш ва тармоқларини тортиш	км	12	2022 йил	7 000,00	7 000,00	Республика бюджети
		объект	1				
Электр энергияси тармоқларини қуриш							
5	"Андижон-фарм" ЭИЗ ҳудудида 10 кВ электр энергияси тармоғини қуриш*	км	1,3	2021-2022 йй.	801,20	801,20	"Ҳудудий электр тармоқлари" АЖга ажратиладиган бюджет ссудаси
6	"Машинасозлик ва электротехника махсус саноат хаби" махсус саноат зонаси ҳудудида нимстанция қуриш ва электр энергияси тармоғини тортиш	км	28	2021-2023 йй.	80 000,00	49 736,80	Республика бюджети
		объект	1				
3	БУХОРО ВИЛОЯТИ				164 335,75	65 637,66	
Ичимлик ва оқова сув тармоқларини қуриш							
1	"Ғиждувон" ЭИЗ ҳудудида оқова сув тармоқлари ва оқова сув тозалаш иншоотини қуриш*	км	3,8	2021-2022 йй.	37 002,01	23 666,36	Республика бюджети
		объект	1				
2	"Ғиждувон" ЭИЗ Когон тумани, Зиробод массиви ҳудудида ичимлик ва оқова сув тармоқларини тортиш ва объектларини қуриш*	км	16,5	2021-2022 йй.	14 858,19	5 871,42	Республика бюджети
		объект	2				
Автомобиль йўлларини қуриш ва реконструкция қилиш							
3	"Ғиждувон" ЭИЗ Когон туман Зиробод массиви ҳудудида А-380 автомобиль йўлидан "Ғиждувон" ЭИЗ Когон ҳудудига олиб кирувчи 3,5 км автомобиль йўлини реконструкция қилиш ва ички янги автомобиль йўлларни қуриш*	км	17,5	2021-2023 йй.	40 879,9	11 808,3	Республика бюджети
Электр энергияси тармоқларини қуриш							
4	"Ғиждувон" ЭИЗ Когон тумани, Зиробод массивида 110 кВ кучланишли электр энергияси тармоғини ва 110/10 кВ нимстанция қуриш*	км	5	2021-2023 йй.	45 000,00	10 000,00	"Ҳудудий электр тармоқлари" АЖга ажратиладиган бюджет ссудаси
		объект	1				

Т/р	Худудлар ва объектлар номи	Улчов бирлиги	Миқдори	Амалга ошириш муддати	Объектнинг умумий қиймати (млн. сўм)	2022 йил учун ажратиладиган маблағ (млн. сўм)	Молиялаштириш манбаси
5	"Бухоро агро" ЭИЗ Бухоро тумани, "А. Шокиров", Ғалаосиё массивлари ва Ромитан тумани "Қаҳрамон", "Чандир", "Хосса", "Тошрабат" массивларида электр энергияси тармоғини ўтказиш (захира таъминоти-II линия), ПС Ромитан 110/35/10 кВ га қўшимча 10000 кВа куч трансформаторини юқори 16000 кВга алмаштириш, 7 км узунликда электр энергияси тармоғини қуриш ва 4 дона ячейка ўрнатиш, Бухоро тумани, "Асад Шокир" массивида мавжуд юқори кучланишли 35 кВ узунлиги 1400 п.м бўлган электр энергияси тармоғини хавфсиз ҳудудга кўчириш*	км	28	2021-2023 йй.	19 000,00	7 121,50	"Худудий электр тармоқлари" АЖга ажратиладиган бюджет ссудаси
		дона	4				
6	"Бухоро агро" ЭИЗ Жондор тумани "Яккатўт", "Мустақиллик" массивларида электр энергияси тармоғини қуриш*	км	1,7	2021-2023 йй.	3 344,60	2 919,00	"Худудий электр тармоқлари" АЖга ажратиладиган бюджет ссудаси
Табиий газ тармоқларини қуриш							
7	"Ғиждувон" ЭИЗ Когон тумани Зиробод массиви ҳудудида саноат газ нуқтасидан Д-219 мм табиий газ қувурини тортиш*	км	0,9	2021-2022 йй.	4 251,10	4 251,10	"Худудга таъминот" АЖга ажратиладиган бюджет ссудаси
4	ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ				96 322,0	30 274,5	
Автомобиль йўллари қуриш ва реконструкция қилиш							
1	"Жиззах" ЭИЗ Ш.Рашидов туманида замонавий агрологистика марказига олиб борувчи ва кириш йўллари қуриш*	км	3,0	2021-2022 йй.	5 085,3	2 397,8	Республика бюджети
2	"Жиззах" ЭИЗ ҳудудида "Global Optical Communication Uzbekistan" МЧЖ қўшма корхонасининг 2-босқичига олиб борадиган 0,4 км автомобиль йўлини қуриш	км	0,4	2022 й	680,0	680,0	Республика бюджети
Электр энергияси тармоқларини қуриш							
3	"Жиззах" ЭИЗ А-саноат ҳудудида тақсимлаш пунктлари РП-1 ва РП-2 дан лойиҳаларгача (узунлиги 6,3 км) юқори кучланишли электр энергияси тармоғини қуриш*	км	6,3	2021-2023 йй.	700,00	490,00	"Худудий электр тармоқлари" АЖга ажратиладиган бюджет ссудаси

Т/р	Худудлар ва объектлар номи	Улчов бирлиги	Миқдори	Амалга ошириш муддати	Объектнинг умумий қиймати (млн. сўм)	2022 йил учун ажратиладиган маблағ (млн. сўм)	Молиялаштириш манбаси
4	"Жиззах" ЭИЗ Ш. Рашидов тумани ҳудудида қуввати 40 мВа бўлган 2 та нимстанция қуриш*	объект	1	2021-2023 йй.	45 000,00	10 500,00	"Худудий электр тармоқлари" АЖга ажратиладиган бюджет ссудаси
5	"Жиззах" ЭИЗ Ш. Рашидов туман ҳудудида қурилиши режалаштирилган қуввати 40 мВа 2 та нимстанция учун узунлиги 40,0 км бўлган электр энергияси тармоғини қуриш*	км	40	2021-2023 йй.	43 500,00	15 000,00	"Худудий электр тармоқлари" АЖга ажратиладиган бюджет ссудаси
6	"Жиззах" ЭИЗ Ш. Рашидов туман ҳудудида нимстанциядан лойиҳаларгача юқори кучланишли электр энергияси тармоғини қуриш*	км	3	2021-2022 йй.	500,00	350,00	"Худудий электр тармоқлари" АЖга ажратиладиган бюджет ссудаси
Табиий газ тармоқларини қуриш							
7	"Жиззах" ЭИЗ А-саноат ҳудудида инвестиция лойиҳаларигача табиий газ тармоғини қуриш*	км	1,2	2021-2022 йй.	596,90	596,90	"Худудгазтаъминот" АЖга ажратиладиган бюджет ссудаси
8	"Жиззах" ЭИЗ Зомин туманида янги истикболли инвестиция лойиҳаларигача табиий газ тармоғини қуриш*	км	1	2021-2022 йй.	259,80	259,80	"Худудгазтаъминот" АЖга ажратиладиган бюджет ссудаси
5	ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИ				120 321,00	41 217,00	
Ичимлик ва оқова сув тармоқларини қуриш							
1	"Чироқчи" ЭИЗ "Буюк Турон" МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғини қуриш (д-160 мм)	км	5	2022 йил	1 050,00	1 050,00	Республика бюджети
2	"Чироқчи" ЭИЗ "Буюк Турон" МФЙ ҳудудида оқова сув тармоғини қуриш (д-300 мм)	км	4	2022 йил	1 617,00	1 617,00	Республика бюджети
Автомобиль йўлларини қуриш ва реконструкция қилиш							
3	"Чироқчи" ЭИЗ "Буюк Турон" МФЙ ҳудудида ички ва кириш йўлларини қуриш ҳамда таъмирлаш	км	10,0	2022 йил	4 000,0	4 000,0	Республика бюджети
Электр энергияси тармоқларини қуриш							
4	"Чироқчи" ЭИЗ "Буюк Турон" МФЙ ҳудудида 110 кВ ҳаво электр энергияси тармоғини қуриш ва 220/110/35/6 кВ нимстанцияда янги алоҳида ячейка ўрнатиш	км	15,9	2022-2023 йй.	22 150,00	2 150,00	"Худудий электр тармоқлари" АЖга ажратиладиган бюджет ссудаси
5	"Чироқчи" ЭИЗ "Буюк Турон" МФЙ ҳудудида 2 та 16000 кВА трансформаторли 110/35/6 кВли подстанция қуриш	км	15,9	2022-2023 йй.	27 600,00	2 600,00	"Худудий электр тармоқлари" АЖга ажратиладиган бюджет ссудаси

Т/р	Худудлар ва объектлар номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Амалга ошириш муддати	Объектнинг умумий қиймати (млн. сўм)	2022 йил учун ажратиладиган маблағ (млн. сўм)	Молиялаштириш манбаси
Табиий газ тармоқларини қуриш							
6	"Чироқчи" ЭИЗ "Буюк Тўрон" МФЙ худудига табиий газ тармоғини қуриш (7700 п/м қувур ўтказиш)	км	7,7	2022 йил	3 900,00	3 900,00	"Худудгазтаъминот" АЖга ажратиладиган бюджет ссудаси
Ирригация тармоғини қуриш							
7	Шаҳрисабз туманида Тамшут дюкерини реконструкция қилиш ҳамда "Оқдарё" хўжалиги худудига босимли қувур тармоғини қуриш*	км	38,0	2021-2022 йй.	60 004,00	25 900,00	Республика бюджети
		объект	1				
6	НАВОИЙ ВИЛОЯТИ				49 720,00	15 940,60	
Электр энергияси тармоқларини қуриш							
1	"Навоий" ЭИЗ Кармана туманида мавжуд 2 та қуввати 25 МВт бўлган куч трансформаторларини қуввати 50 МВт бўлган кучланишли трансформаторга алмаштириш, ячейкали РП қуриш, ҳаво электр энергияси тармоғини қуриш*	объект	2	2021-2023 йй.	43 300,00	10 000,00	"Худудий электр тармоқлари" АЖга ажратиладиган бюджет ссудаси
		дона	1				
		км	3				
2	"Навоий" ЭИЗ Навоий шаҳри худудига трансформатор пункти ўрнатиш, электр энергияси тармоғини қуриш*	объект	1	2021-2022 йй.	6 420,00	5 940,60	"Худудий электр тармоқлари" АЖга ажратиладиган бюджет ссудаси
		км	0,98				
7	НАМАНГАН ВИЛОЯТИ				65 901,90	14 349,53	
Ичимлик ва оқова сув тармоқларини қуриш							
1	"Наманган" ЭИЗ Наманган вилояти Тўрақўрғон туманидаги "Ибрат" массивида ичимлик ва оқова сув тармоқларини қуриш*	км	17,5	2021-2022 йй.	15 901,9	4 349,5	Республика бюджети
Электр энергияси тармоқларини қуриш							
2	"Наманган" ЭИЗ Тўрақўрғон туманидаги "Ибрат" массивида ташқи электр таъминоти учун 1 комплект 110/35/10 кВли қуввати 2х40 МВа бўлган нимстанция қуриш*	км	0,06	2021-2023 йй.	50 000,00	10 000,00	"Худудий электр тармоқлари" АЖга ажратиладиган бюджет ссудаси
		объект	1				

Т/р	Ҳудудлар ва объектлар номи	Улчов бирлиги	Миқдори	Амалга ошириш муддати	Объектнинг умумий қиймати (млн. сўм)	2022 йил учун ажратиладиган маблағ (млн. сўм)	Молиялаштириш манбаси
Электр энергияси тармоқларини қуриш							
5	Сирдарё тумани Улуғбек МФЙ ҳудудидаги КСЗда электр энергияси тармоғини қуриш**	км	0,6	2022 йил	650,00	650,00	Ҳудудий электр тармоқлари АЖга ажратиладиган бюджет ссудаси
6	Оқолтин тумани Саҳоват МФЙ ҳудудидаги КСЗда электр энергияси тармоғини қуриш**	км	1	2022 йил	350,00	350,00	Ҳудудий электр тармоқлари АЖга ажратиладиган бюджет ссудаси
7	Гулистон тумани, "Гулистон таъриба-таъмирлаш" КСЗда трансформатор ўрнатиш**	дона	1	2022 йил	250,00	250,00	Ҳудудий электр тармоқлари АЖга ажратиладиган бюджет ссудаси
8	Мирзаобод тумани Наврўз КСЗда электр энергияси тармоғини қуриш*	км	1,5	2021-2022 йй.	344,80	189,30	Ҳудудий электр тармоқлари АЖга ажратиладиган бюджет ссудаси
		дона	2				
9	Гулистон тумани, КСЗда электр энергияси тармоғини қуриш*	км	0,9	2021-2022 йй.	325,80	25,80	Ҳудудий электр тармоқлари АЖга ажратиладиган бюджет ссудаси
		дона	2				
Табиий газ тармоқларини қуриш							
10	Сирдарё тумани Улуғбек МФЙ ҳудудидаги КСЗда табиий газ тармоғини қуриш**	км	3,5	2022 йил	950,00	950,00	Ҳудудгазтаъминот АЖга ажратиладиган бюджет ссудаси
11	Оқолтин тумани Саҳоват МФЙ ҳудудидаги КСЗда табиий газ тармоғини қуриш**	км	2,5	2022 йил	750,00	750,00	Ҳудудгазтаъминот АЖга ажратиладиган бюджет ссудаси
12	Сайхунобод тумани, "Фаровон" КСЗда табиий газ тармоғини қуриш*	км	4,3	2021-2022 йй.	1 145,10	545,10	Ҳудудгазтаъминот АЖга ажратиладиган бюджет ссудаси
СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИ					7 790,7	6 114,9	
Ичимлик ва оқова сув тармоқларини қуриш							
1	Бандихон тумани Бектепа МФЙ КСЗ-Зда ичимлик суви тармоғини қуриш**	км	0,3	2022 йил	150,0	150,0	Республика бюджети
2	Кизириқ тумани Кунчиқиш МФЙ КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш**	км	0,4	2022 йил	550,0	550,0	Республика бюджети
3	Шеробод тумани, "Тароқли" МФЙ КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш**	км	0,3	2022 йил	450,0	450,0	Республика бюджети
Автомобиль йўлларини қуриш ва реконструкция қилиш							
4	Узун тумани Наврўз КСЗга олиб борувчи йўлни тўлиқ таъмирлаш*	км	0,5	2021-2022 йй.	497,2	214,4	Республика бюджети
5	Бойсун тумани Мўстақиллик КСЗга олиб борувчи йўлни тўлиқ таъмирлаш*	км	0,4	2021-2022 йй.	567,3	266,8	Республика бюджети

T/p	Худудлар ва объектлар номи	Улчов бирлиги	Миқдори	Амалга ошириш мuddати	Объектнинг умумий қиймати (млн. сўм)	2022 йил учун ажратилadиган маблағ (млн. сўм)	Молиялаштириш манбаси
6	Бандихон тумани Бектепа КСЗга олиб борувчи йўлни тўлиқ таъмирлаш*	км	0,6	2021-2022 йй.	1 018,0	425,6	Республика бюджети
Электр энергияси тармоқларини қуриш							
7	Бандихон тумани Бектепа МФЙ КСЗ-Зда электр энергияси тармоғини қуриш**	км	0,1	2022 йил	350,00	350,00	Худудий электр тармоқлари АЖга ажратилadиган бюджет ссудаси
		дона	1				
8	Қумқўрган тумани Азларсой МФЙ худудидaги Азларсой-2 КСЗда электр энергияси тармоғини қуриш**	км	3	2022 йил	500,00	500,00	Худудий электр тармоқлари АЖга ажратилadиган бюджет ссудаси
		дона	1				
9	Шеробод тумани, "Тароқли" МФЙ худудидaги КСЗда электр энергияси тармоғини қуриш **	км	0,2	2022 йил	400,00	400,00	Худудий электр тармоқлари АЖга ажратилadиган бюджет ссудаси
		дона	1				
10	Ангор тумани Шарқгули КСЗда электр энергияси тармоғини қуриш*	км	2	2021-2022 йй.	1 600,00	1 600,00	Худудий электр тармоқлари АЖга ажратилadиган бюджет ссудаси
11	Олтинсой тумани Бўстон КСЗда электр энергияси тармоғини қуриш*	км	5,3	2021-2022 йй.	747,74	247,74	Худудий электр тармоқлари АЖга ажратилadиган бюджет ссудаси
12	Шўрчи тумани Қораарик КСЗда электр энергияси тармоғини қуриш*	км	0,95	2021-2022 йй.	860,40	860,40	Худудий электр тармоқлари АЖга ажратилadиган бюджет ссудаси
Табиий газ тармоқларини қуриш							
13	Бандихон тумани Бектепа МФЙ КСЗ-Зда табиий газ тармоғини қуриш**	км	0,1	2022 йил	100,00	100,00	Худудга таъминот АЖга ажратилadиган бюджет ссудаси
ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ					57 708,9	51 845,6	
Ичимлик ва оқова сув тармоқларини қуриш							
1	Ангрэн шаҳар Собиқ Резинотехника АЖ худудидaги КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш**	км	0,5	2022 йил	850,0	850,0	Республика бюджети
2	Оққўрган тумани, "Оққўрган" ММТП худудидaги КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш**	км	0,2	2022 йил	320,0	320,0	Республика бюджети
3	Олмалиқ шаҳар Бўстон МФЙ худудидaги КСЗда оқова сув тармоғини қуриш**	км	0,4	2022 йил	350,0	350,0	Республика бюджети
4	Янгийўл шаҳар Биокимё КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*	км	0,8	2021-2022 йй.	166,90	87,07	Республика бюджети
		объект	1				
5	Янгийўл шаҳар Янги сифат КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*	км	0,1	2021-2022 йй.	20,45	12,30	Республика бюджети
		объект	1				
6	Янгийўл шаҳар Янги сифат КСЗда оқова сув тармоғини қуриш*	км	0,6	2021-2022 йй.	1 330,12	873,10	Республика бюджети
		объект	1				



“Ўзсувтаъминот” ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича ижтисодиёт компанияси УК Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси буюртмачилигида
 Молия вазирлиги ҳузуридаги Сув таъминоти ва канализация тизимларини ривожлантириш жамғармаси ҳисобидан Кичик sanoat зонаси
 ичимлик сув таъминоти ва оқова сув тизимлари билан таъминлашнинг 2022 йил учун
 (Ўзб. Рес. Президентининг 06.06.2022 йлдаги ПҚ-271-сон қарори)

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

22.06.2022 йил келишиб берилган манзилли рўйхатлар урнига

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бопларининг фойдаланиши ва ташқириши йили	Локация куввати	Объектнинг умумий қиймати (портномаси билан) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатида объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатида объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатида объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қуйилмавлар - нинизи					2022 йилда фойдаланиши ва ташқириши йили		01.01.23 й. ҳолатида объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. ҳолатида объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳудудаси рақами ва санаesi	Тендер (таъин) лар натижаси ва бўйича баённома рақами ва санаesi	Қурилиш нуқра ташқириши номи
								шу жумладан					Муҳлат/ кувват	Асосий фонд суммаси					
								Жами капитал қуйилмавлар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жизо	Буюртмачи бошқа харажатлари	Жами жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари							
1	Тошкент вилояти бўйича жами:		8,11 км, 2 объект	257,13	257,13	257,13	257,13	10 520,00	9 259,82		335,22		257,13	12,10					
	Кичик sanoat зонаси		1,1 км	257,13	257,13	257,13	257,13	595,0	549,8		45,2		257,13	12,10					
1	Ангрен шаҳар Собик Резинотехника АЖ ҳудудидаги КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*	2022 й	0,58 км	178,22	178,22	178,22	178,22	169,84	159,33		10,50		0,58 км	178,222	8,386	№ 61410 16.09.2022 й	№ 159804 12.10.2022 й	"TRADE BUILDING SERVICE STAR" MCHJ	
	ш. жумладан ЛКИ:			10,50	10,50	10,50	10,50				10,00		декабрь						
2	Оққўрғон тумани Оққўрғон ММТП ҳудудидаги КСЗда ичимлик суви тармоғини қуриш*	2022 й	0,128 км	78,91	78,91	78,91	78,91	75,20	70,99		4,71		0,128 км	78,912	3,710	№ 65022 12.10.2022 й	№ 167037 27.10.2022 й	"JAVOXIR AZIZBEK SARVARBEK" MCHJ	
	ш. жумладан ЛКИ:			4,71	4,71	4,71	4,71				4,50		декабрь						
3	Олмалик шаҳар Бустон МФЙ ҳудудидаги КСЗда оқова сув тармоғини қуриш*	2022 й	0,4 км					350,00	320,00		30,00								Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
	ш. жумладан ЛКИ:										20,00								
	Мебелчилик sanoatига ихтисослашган кичик sanoat зоналари		7 км, 2 объект					9 000,0	8 710,0		290,0								
4	Ўрта Чирчиқ тумани, Саидовул бахт МФЙ ҳудудидаги КСЗда ичимлик суви тармоғини ва суви иншоотини қуриш *	2022 й	3,5 км, 1 объект					4 000,00	3 870,00		130,00								Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
	ш. жумладан ЛКИ:										120,00								
5	Ўрта Чирчиқ тумани, Саидовул бахт МФЙ ҳудудидаги КСЗда оқова суви тармоғини ва оқова суви иншоотини қуриш*	2022 й	3,5 км, 1 объект					5 000,00	4 840,00		160,00		228,0						Танлов (тендер) савдолари орқали аниқланади
	ш. жумладан ЛКИ:										150,00		3 420,0						
	гақсимланмаган лимит:							924,96											

*) Объектнинг қуввати ва қиймати локация-смета ҳужжатлари ишлаб чиқилгандан сўнг аниқланади ва молялаштириш очилди.

"Қиритилди"
 "Сув таъминоти ва оқова объектлари қурилиши бўйича ижтисодиёт компанияси" УК
 Тошкент шаҳар ва Тошкент вилоят ҳудудий бошқармаси бошқаруви в.в.б

 А.Махсудов

 2022 й. _____

"Келишилди"
 "Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича ижтисодиёт компанияси" УК
 директори

 Х.Якубов

 2022 й. _____

"Келишилди"
 Ўзбекистон Республикаси
 Молия вазирлиги

 2022 й. _____

"Келишилди"
 Ўзбекистон Республикаси
 Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги

 2022 й. _____

