
СВОДКА ЗАТРАТ

№ Материалы Транспорт Всего  Итого НДС Всего

2% 4% 19512.54 12% 19.50% 15.00%

1 АБК 77930 1242.912 2502636 95497781 34319182 686384 3819911 24252371 2910285 128982983 25151682 154134665 605249 189745479 28461822        218,207,301 

2 КПП 77940 553.079 2717327 35276406 1179870 23597 1411056 10791979 1295037 51491806 10040902 61532708 200756 62936931 9440540          72,377,471 

3 ВЫГРЕБНАЯ ЯМА 77960 108.011 527351 7219958 0 288798 2107576 252909 10396593 2027336 12423928 39757 12463685 1869553          14,333,237 

4 ВЫШКА,АС,ЭО,ПС,ОБОРУДОВАНИЕ 77970 892.668 9175424 131879648 65249982 1305000 5275186 17418216 2090186 165838661 32338539 198177200 847143 265579324 39836899        305,416,223 

5 77980 733.431 21803169 85052007 0 3402080 14311110 1717333 126285700 24625711 150911411 482917 151394328 22709149        174,103,477 

6 77990 1695.647 30175948 138133993 4185910 83718 5525360 33086381 3970366 210892048 41123949 252015997 820114 257105739 38565861        295,671,600 

7 АБК.ОВ И ВК 78000 187.654 55224 7477023 21201304 424026 299081 3661598 439392 11932318 2326802 14259120 114830 35999280 5399892          41,399,172 

8 НВК 78010 303.290 2965170 22821384 6644422 132888 912855 5917954 710155 33327518 6498866 39826384 149132 46752826 7012924          53,765,750 

9 НЭО 78020 76.816 1079404 27514714 83106611 1662132 1100589 1498870 179864 31373441 6117821 37491262 391232 122651238 18397686        141,048,923 

10 ПОЛИВОЧНЫЙ ВОДОПРОВОД 78060 573.000 376495 12230316 1325000 26500 489213 11180682 1341682 25618387 4995586 30613973 102290 32067762 4810164          36,877,927 

11 ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ 78370 571.340 20085989 0 803440 11148295 1337795 33375518 6508226 39883744 127628 40011372 6001706          46,013,078 

12 НАРУЖНАЯ ВИДИОНАБЛЮДЕНИЯ 79110 134.080 6100446 11227469 224549 244018 2616241 313949 9274654 1808557 11083211 72113 22607342 3391101          25,998,444 

ИТОГО 7071.928 71378150 589289663 0 228439750 4568795 23571587 137991274 16558953 838789626 163563977 1002353603 3953159 1239315307 185897296     1,425,212,603 

Расчет составил Н.ГАЮПОВ

Расчет проверил А.ХОЛМИРЗАЕВ
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ХУДУДИДА ЖОЙЛАШГАН МЕТЕРИОЛОГИК ЛАКАТОР СТАНЦИЯСИ
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НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ 
Цена

(тыс.сум)
1 2 3

1 ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ 233,008.545

2 612,861.250

3 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ОБЪЕКТА ЧЕЛ/ЧАС 7,071.928

4 154,550.226

5 ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 71,378.150

7 ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 19,5% 163,563.977

8 ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ 3,953.159

9 И Т О Г О  СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 1,239,315.307

10 НДС 15% 185897.296

11 ВСЕГО 1,425,212.603

12 ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА

13 ЗАТРАТЫ НА ПРОЕКТНО СМЕТНЫЙ ДОКУМЕНТАТЦИИ

14 ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЕРТИЗЫ

15 ВСЕГО 1,425,212.603

Составил                                                                                Н.ГАЮПОВ

Проверил                                                                              А.ХОЛМИРЗАЕВ

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТАРТОВАЯ  СТОИМОСТЬ 
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№№ 
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ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И 
КОНСТРУКЦИИ  С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ ЗАТРАТ

ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ 
НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 12%



РЕСПУБЛИКА   УЗБЕКИСТАН

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  ГОРОД НАМАНГАН

ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

" KELAJAK-S "

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТАРТОВАЯ  СТОИМОСТЬ 

ЗАКАЗЧИК:

ЧАСТЬ ПРОЕКТА СМЕТНАЯ ЧАСТЬ

КНИГА ТОМ

ШИФР ЧАСТЬ

АРХИВ

Наш адрес: Город Наманган ул Б.Машраб № 32
телефон 227-80-74

г.Наманган-2022 г.

НАМАНГАН ВИЛОЯТИ ТУРАКУРГОН ТУМАНИ ШИМОЛИЙ АЙЛАНМА ЙУЛИ 
ХУДУДИДА ЖОЙЛАШГАН МЕТЕРИОЛОГИК ЛАКАТОР СТАНЦИЯСИ



РЕСПУБЛИКА   УЗБЕКИСТАН

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  ГОРОД НАМАНГАН

ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

" KELAJAK-S "

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТАРТОВАЯ  СТОИМОСТЬ 

ЗАКАЗЧИК:

ЧАСТЬ ПРОЕКТА СМЕТНАЯ ЧАСТЬ

КНИГА ТОМ

ШИФР ЧАСТЬ

АРХИВ

Директор И.УРАЛОВ

ГИП А.ХОЛМИРЗАЕВ

НАМАНГАН ВИЛОЯТИ ТУРАКУРГОН ТУМАНИ ШИМОЛИЙ АЙЛАНМА ЙУЛИ 
ХУДУДИДА ЖОЙЛАШГАН МЕТЕРИОЛОГИК ЛАКАТОР СТАНЦИЯСИ



г.Наманган-2022 г.

                                          ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕКОМЕНУЕМОЙ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ
 
      Стоимость строительства определена в соответствии с  Постановлением Кабинета  
Министров от 11.06.2003 года № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации
инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений"
и ШНК 4.01.16-09. 
Стоимость строительства объекта рассчитывается по ресурсному методу.
Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле:

I. Затраты на заработную плату;

     Определяются путем умножения нормативной трудоемкости объекта на текущую стоимость 
1 человеко-часа (в сумах) и на коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное
страхование по формуле:

Сзп = Т х Сч х Ксс,
где:

среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

Сч = Змс : Ф,
где:

и социальной защиты населения Республики Узбекистан.
Средне часовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, 
 сог. каталог 2022г за 1 квартал 19512,54 сум чел/час
Трудозатраты определены в соответствие с ресурсной сметой в чел/час
 Всего заработная плата рабочих-строителей в текущих ценах с отчислениями
 на социальное страхование в размере -   12%
II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

С = (Со + См + Сзп + Сэм + Сп + Пп + Ср) х Кр, где:

Со - затраты на оборудование, мебель и инвентарь
См - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;
Сзп - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;
Сэм - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
Сп - прочие затраты производственного характера;
Пп - прочие затраты подрядчика;
Ср - затраты на страхование строительства объектов на время строительства;
Кр - коэффициент риска;

Траб - нормативная трудоемкость объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах;
Сч - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня 

Ксс - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Змс - среднемесячная заработная плата рабочих-строителей по региону;
Ф - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда 



Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости 
строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной 
потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону 
цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

Сэм = Эм х Цпр,

где:

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурс-
ной сметой согласно ШНК 4.01.16-09.

III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

    Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и контрукций определены на
основе фактических показателей в соответствии с  ресурсной сметы, разработаной в составе 
рабочего проекта с применением средних текущих цен на материально-технические ресурсы 
применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан и  в данном регионе,  по
формуле:

где:

требуемого для строительства объекта;

Стоимость строительных материалов принята из ресурсной сметы согласованная заказчиком. 

IV. Прочие затраты подрядчика

 Приняты в размере 19,5 %.

V. Прочие затрат заказчика

        Прочие затраты заказчика (Пзз)   ( затраты на разработку проекта и экспертизу 
проекта,  стоимость разработки  рабочей документации и изыскательских работ, содержание 
технического и авторского надзора, затрат на отведения земель, выплаты компенсаций, про-
ведения конкурсных торгов и т.п. ) в соответствии с данными заказчика и ШНК 4.01.16-09.

VI. Транспортные и заготовительно-складские расходы

      Транспортные и заготовительно-складские расходы на материали 4%, провод и кабелья 1,5 %
оборудование 2%

VII. Коэффициент риска

    Коэффициент риска принят согласно утвержденного предварительного технико-экономического  
расчета  в размере _____ %.   

Эм - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;
Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

См = См1 + См2 + СмЗ +...+ Смп, где:
См1, См2, СмЗ, Смп - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций

          Смп = N x Цср,

N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), 

Цср - средневзвешенная цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

                 Прочие затраты под. принимаются сог.указанию  Единий заказчик - инжинеринговая 
компания Наманганского обл хокимията за № 03/12-4165 от 9 декабряя 2020года       

Смета имеет рекомендательный характер.Обьем и цена принимается посе проверки       
технадзором со стороны заказчика      



Все стоимости материалов, конструкций, оборудования,маш-час, чел-час согласованы,
подтверждены заказчиком и приложены к сметной документации .

Главный инженер проекта А.ХОЛМИРЗАЕВ
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