

## PUDRAT SHARTNOMASI

G'allaorol tuman Obodonlashtirish boshqarmasi (keyingi urinlarda «Buyurtmachi» deb yuritiladi) nomidan Nizom asosida faoliyat yurituvchi raxbar X.Mamaraximov, bir tomondan, va **"SANGZOR PROJECT INVEST" MCHJ** (keyingi urinlarda «Ijrochi» deb yuritiladi) nomidan Nizom asosida faoliyat yurituvchi direktor Kuvondikov S.X ikkinchi tomondan, mazkur shartnomani quyidagilar xakida tuzdilar:

### 1. SHartnoma predmeti.

1.1. Mazkur shartnoma bo'yicha Ijrochi Buyurtmachining topshirig'ida belgilangan shartlarga muvofiq Jizzax viloyat G'allaorol tuman Guliston QFY Jobosh qishlog'ining 2.490 km ichki yo'llarini asfalt qilish maqsadida loyixa smeta va ekspertiza xujjatlarini tayyorlash bo'yicha amaldagi qonunchilikning ishlarning shunday turiga qo'yladigan talablariga javob beradigan va foydalanish uchun yaroqli bo'lgan shaharsozlik hujjatlarini (bundan keyingi matnlarda "Loyiha" deb nomlanadi) ishlab chiqish majburiyatini, Buyurtmachi esa texnik topshiriq va birlamchi ma'lumotlarni berish, bajarilgan ishlarni qabul qilish va to'lash majburiyatini zimmasiga oladi

1.2. Xizmatlar kursatish muddati:

Ishning boshlanishi: 2022 yil oktyabr oyi;

Ishni yakunlash: 2022 yil noyabr oyi.

### 2. SHartnoma bo'yicha ishlar qiymati va hisob-kitoblar tartibi.

2.1. Mazkur shartnoma bo'yicha ishlar qiymati tanlov komissiyasining 2022 yil "\_\_\_\_"

№ \_\_\_\_ -sonli majlis bayonnomasi qaroriga asosan QQS bilan 34 000 000,00 (O'ttiz to'rt million)so'mni tashkil etadi.

2.2. Ishlar qiymati ochiqdir. O'zbekiston Respublikasining Hukumati qaroriga asosan hamda vaziyatlar, materiallar narxlari, ishga haq to'lash shartlari tubdan o'zgarganda va boshqa xarajatlar tufayli ishlar qiymati mazkur shartnomaga qo'shimcha bitim tuzish yo'li bilan o'zgartirilishi mumkin.

2.3. Mazkur shartnoma bo'yicha ishlar qiymatini to'lash Buyurtmachi tomonidan Ijrochining hisob raqamiga pul o'tkazish yo'li bilan quyidagi tartibda amalga oshiriladi:

- mazkur shartnoma imzolanganidan keyin bir oy davomida ishlar qiymatidan 30% oldindan to'lov;

- keyingi to'lovlar – bosqichma-bosqich, Loyihani qabul qilish-topshirish yuk xati imzolanganidan so'ng 60 kun davomida, Loyihani asoslangan rad etish xati yo'q bo'lgan taqdirda.

2.4. Buyurtmachi moliya organi tomonidan moliyalashtirish ochilmaganligi sababli oldindan to'lovni o'tkazish majburiyatini bajarmasa, Ijrochi qonunchilikda o'rnatilgan tartibda shartnomani bekor qilish huquqiga ega.

2.5. Mazkur ish turlariga moliyalashtiruvchi organlar tomonidan mablag moliyalashtirilmagan takdirda «Buyurtmachi» tulov uchun majburiyatni zimmasiga olmaydi.

### **3. Ishlarni topshirish-qabul qilish tartibi.**

3.1. Ob'ekt bo'yicha loyihalash ishlarini boshlash sanasi sifatida quyidagi talablarni bajarish sanasi hisoblanadi:

3.1.1. Loyihalashga topshiriqni qonunchilikda o'rnatilgan tartibda tasdiqlash va kelishib olish;

3.1.2. Tasdiqlangan loyihalashga topshiriqqa hamda loyihalash ishlarini tartibga soluvchi me'yoriy hujjatlarga muvofiq buyurtmachi loyihalash uchun zarur bo'lgan birlamchi ma'lumotlarni taqdim qilishi;

3.1.3. Tomonlar mazkur shartnomaga qo'shimcha yozma bitim tuzish yo'li bilan yuqoridagi talablarni bajarish uchun ketadigan vaqtga mutanosib ravishda loyihalash ishlarini bajarish kalendar muddatlari surilishi mumkin.

3.2. Ishlar tugallangandan so'ng Ijrochi tayyor Loyihani yoki uning qismini Buyurtmachiga yuk xati bo'yicha topshiradi, loyihalashga topshiriq va mazkur shartnoma shartlarida ko'zda tutilgan Loyihani topshirish-qabul qilish dalolatnomasini taqdim qiladi.

3.3. Buyurtmachi Loyihani olganidan keyin quyidagilarni amalga oshirishga majbur:

3.3.1. Loyihani topshirish-qabul qilish dalolatnomasini imzolaganidan keyin 30 kun davomida Loyihani olish yoki olishni rad etish va Ijrochiga rad etish sabablari ko'rsatilgan xatni yuborish;

3.3.2. Loyihani olishni rad etish sabablari ko'rsatilgan xat Ijrochiga yuborilgandan so'ng ikkitomonlama dalolatnoma yoki qo'shimcha yozma bitim tuziladi. Qo'shimcha yozma bitimda loyihadagi kamchiliklarni bartaraf etish ishlari ro'yxati va ularni bajarish muddatlari ko'rsatiladi.

3.3.3. Buyurtmachi Loyihani olishdan bosh tortsa (Loyihani topshirish-qabul qilish dalolatnomasini imzolamasa), rad etish sabablari ko'rsatilgan xatni Ijrochiga yubormasa, Loyiha Buyurtmachiga taqdim etilgan vaqtdan boshlab unga topshirilgan hisoblanadi.

3.3.4. Agar Buyurtmachi Loyihani tekshirmasdan qabul qilgan bo'lsa, keyinchalik Loyihada shartnomadan chetlanishlar yoki boshqa kamchiliklar borligini aniqlasa, bunday kamchiliklarni Loyihani qabul qilayotganda aniqlash imkoniyati bo'lmasa (yashirin kamchiliklar), bunday holatda Buyurtmachi kamchiliklar aniqlangandan keyin Ijrochini 10 kun muddatda yozma ravishda ogohlantirishi va kamchiliklarni qisqa muddatda bartaraf etilishini talab qilishi kerak.

### **4. Tomonlarning huquq va majburiyatlari.**

4.1. Buyurtmachining majburiyatlari:

4.1.1. Loyihani tayyorlash uchun zarur bo'ladigan loyihalashga topshiriq va birlamchi ma'lumotlarni Ijrochiga taqdim qiladi.

4.1.2. Mazkur shartnomada belgilangan miqdor va tartibda ishlar qiymatini Ijrochiga to'lab beradi.

4.1.3. Ijrochidan olingan loyihadan faqat mazkur shartnomada ko'zda tutilgan maqsad uchun foydalanish, loyihani uchinchi shaxslarga bermaslik va Ijrochining roziligisiz undagi ma'lumotlarni oshkora qilmaslik.

4.1.4. Zarurat tug'ilganda loyihani tegishli davlat organlari va fuqarolarning o'zini-o'zi boshqarish organlari bilan kelishish uchun Ijrochini jalb etish.

4.1.5. Birlamchi ma'lumotlarni o'zgartirish yoki Ijrochiga bog'liq bo'lmagan boshqa vaziyatlar tufayli paydo bo'lgan qo'shimcha xarajatlarni qoplash (mazkur masala yuzasidan tomonlar dastlab o'zaro kelishib va qo'shimcha bitimni imzolashgandan so'ng).

4.1.6. Tayyor loyihaning kamchiliklari sababli uchinchi shaxs tomonidan Buyurtmachiga taqdim qilingan da'vo bo'yicha jarayonda ishtirok etish uchun Ijrochini jalb qilish.

#### 4.2. Ijrochining majburiyatlari

4.2.1. Loyihani ishlab chiqish uchun Buyurtmachi tomonidan taqdim qilingan loyihalashga topshiriq va birlamchi ma'lumotlardagi talablarga rioya etish, ularga muvofiq va o'zi shaxsan loyihalash ishlarini bajarishi, belgilangan tartibda mualliflik nazoratini olib borish va har 15 kun muddatda muntazam ravishda Buyurtmachiga ma'lumot berish;

4.2.2. Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan hujjatlarda xato va kamchiliklar borligi aniqlansa, Buyurtmachini shu to'g'risida zudlik bilan o'rnatilgan tartibda ogohlantirish, Buyurtmachidan ko'rsatmalar olinguncha ishni to'xtatish. Buyurtmachini o'z vaqtida ogohlantirmagan Ijrochi kelgusida Buyurtmachi tomonidan da'vo qilinganda hujjatlarda xato va kamchiliklar borligini ro'kach qilmasligi kerak.

4.2.3. Loyihani tegishli davlat organlari va fuqarolarning o'zini-o'zi boshqarish organlari bilan kelishishda Buyurtmachi bilan birgalikda ishtirok etish.

4.2.4. Mazkur shartnomada belgilangan muddatda sifatli, qurilish me'yorlari va qoidalari talablari va shaharsozlik hujjatlarini ishlab chiqish, kelishish va tasdiqlash tartibini belgilaydigan boshqa qonunchilik hujjatlariga javob beradigan tayyor Loyihani Buyurtmachiga topshirish.

4.2.5. Loyiha ishlab chiqilishini uchinchi shaxslarga bermaslik.

4.3. Buyurtmachi quyidagi huquqlarga ega:

4.3.1. Loyihadan foydalanish davomida unda kamchiliklar borligi aniqlansa, Ijrochidan quyidagilarni talab qilish:

- Ijrochi Loyihadagi kamchiliklarni o'z hisobidan talab qilinadigan muddatlarda bartaraf qilishi;

- shartnomaviy qiymatni shunga muvofiq miqdorda kamaytirish;

- Ijrochi Loyihadagi kamchiliklarni o'z vaqtida bartaraf etmaganligi sababli Buyurtmachining paydo bo'lgan moliyaviy zararlarini qoplash;

- Loyihadagi kamchiliklar jiddiy va ularni bartaraf qilish imkoniyati yo'q bo'lsa, Buyurtmachi shartnomani bekor qilishi va barcha ko'rilgan moliyaviy zararlar qoplanishini Ijrochidan talab qilish.

- «Ijrochi» tashkilotning aybi bilan loyixa xujjatlariga kushimcha ish xajmlari va xarajatar aniklangan takdirda «Uzdavarxitektkurilish» kumitasining 24.06.2008 yilgi 50-sonli buyrugi bilan tasdilangan SHNK 1.03.01-08 ning 1.13.-bandi 3-xatboshiga asosan Bajaruvchiga tulanagan summa tulik Davlat byudjeti foydasiga olib kuyiladi.

4.4. Ijrochi quyidagi huquqlarga ega:

4.4.1. Buyurtmachining yozma ruxsati bilangina loyihalashtirishga topshiriq va birlamchi ma'lumotlardagi talablardan chekinish.

### 5. Tomonlar javobgarligi.

5.1. Tomonlar mazkur shartnomadagi majburiyatlarini bajarmaganlari uchun amaldagi qonunchilikka muvofiq javobgardirlar.

5.2. Loyiha Buyurtmachi tomonidan qabul qilingandan keyin Ijrochi kafolatli muddat davomida (10 yil) Loyihaning dastlabki kamchiliklari va Loyihadan foydalanish mobaynida aniqlangan kamchiliklari uchun javobgardir. SHuningdek, ushbu kamchiliklarni o'z hisobidan bartaraf qilishi, agar kamchiliklarni bartaraf qilish imkoniyati bo'lmasa, Buyurtmachining zararlarini to'lab berishi kerak.

5.3. Ijrochi Loyihadagi kamchiliklar uchun (ushbu kamchiliklar aniqlangan vaqtga bog'liq bo'lmagan holda) quyidagi hollarda javob bermaydi:

- Buyurtmachi Ijrochi bilan kelishib olmasdan loyihalash mobaynida Loyihaga qo'yilgan talablardan chekinsa yoxud loyihalashga topshiriqdagi birlamchi ma'lumotlarni o'zgartirsa;

5.4. Moliya organi tomonidan moliyalashtirish ochilgan bo'lsa ham Buyurtmachi loyihalash ishlarini o'z vaqtida moliyalashtirmasa, har bir kechiktirilgan kun uchun o'tkazilmagan to'lov summasidan 0,4 % miqdorida penya to'laydi, lekin penya miqdori o'z vaqtida o'tkazilmagan to'lov summasining 50 % dan oshmasligi kerak.

5.5. Ijrochi loyihalash ishlarini o'z vaqtida bajarmasa, har bir kechiktirilgan kun uchun bajarilmagan ishlar summasidan 0,5 % miqdorida penya to'laydi, lekin penya miqdori o'z vaqtida bajarilmagan ishlar summasining 50 % dan oshmasligi kerak.

5.6. Penya va zararlarini to'lash shartnomani buzgan tarafni shartnomadagi majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

5.7. Tomonlar moliyaviy majburiyatlarni zimmalariga olmagan sharti bilan, birinchi tomon ikkinchi tomonni 30 kun avval yozma ravishda ogohlantirib, mazkur shartnomani muddatidan ilgari bekor qilishi mumkin.

5.8. SHartnoma muddatidan ilgari bekor qilingan holda, shartnomani bekor qilish tashabbusi bilan chiqqan tomon ikkinchi tomonga mazkur shartnoma bo'yicha ishlar qiymatidan 10 % miqdorida jarima (neustoyka) to'laydi.

## **6. Maxfiylik.**

6.1. Har bir tomonning faoliyati yoki tomonlar bilan bog'liq shaxsning faoliyati to'g'risidagi oshkora qilinmaydigan barcha ma'lumotlar maxfiydir. Tomonlar bunday ma'lumotlarni boshqa shaxslarga oshkora qilmasliklari, mazkur shartnomani bajarish bilan bog'liq maqsadlardan boshqa maqsadlar uchun foydalanmasliklari kerak.

## **7. SHartnomani o'zgartirish va tugatish.**

7.1. Mazkur shartnomaning 10.1-punktida ko'rsatilganidek, shartnoma muddati tugashi bilan tomonlarning shartnomadagi majburiyatlari tugaydi.

7.2. Tomonlar o'rtasidagi yozma kelishuviga asosan shartnoma o'zgartirilishi yoki muddatidan ilgari tugatilishi mumkin.

7.3. Mazkur shartnomaga qo'shimcha bitim yoki kelishmovchilik bayonnomasi ko'rinishidagi o'zgartirish va qo'shimchalar yozma ravishda qilingan hamda tomonlar (yoki tomonlar nomidan vakillar) imzolanganidan keyin yuridik kuchga ega bo'ladi.

7.4. Qonunchilikda yoki mazkur shartnomada nazarda tutilgan boshqa hollarda ham mazkur shartnoma o'zgartirilishi yoki tugatilishi mumkin.

7.5. SHartnoma kuchda bo'lishini tugatish tomonlarni shartnomani buzganliklari uchun javobgarlikdan ozod qilmaydi.

## **8. Nizolarni xal etish.**

8.1. Mazkur shartnomaning matnida echimini topmagan masalalar bo'yicha tomonlar o'rtasida paydo bo'lishi mumkin bo'lgan nizolar va turli talqinlar amaldagi qonunchilik asosida muzokaralar o'tkazish yo'li bilan xal etiladi.

8.2. Muzokaralar o'tkazish yo'li bilan nizolar xal etilmasa, o'rnatilgan tartibda nizolar Jizzax tumanlararo iktisodiy sudida ko'rib chiqiladi.

### 9. Fors-major.

9.1. Ko'zda tutilmagan va kelib chiqishini bartaraf etib bo'lmaydigan favqulodda xususiyatga ega fors-major vaziyatlari paydo bo'lganda tomonlar mazkur shartnomadagi majburiyatlarini bajarmaganlari uchun javobgar emasdir.

Favqulodda vaziyatlar sifatida quyidagilar tushuniladi: tabiiy talofatlar, yong'in, suv toshqini, shtorm, urush va urush harakatlari, qamallar, qo'zg'olonlar, sabotaj, millatchilik tusga ega g'alayonlar, embargo, davlat organlarining ta'qiqlashlari va shartnoma tuzilganidan keyin paydo bo'lgan tomonlar nazoratidan tashqaridagi boshqa vaziyatlar.

9.2. Fors-major vaziyatlari paydo bo'lishi munosabati bilan mazkur shartnomadagi tomonlar majburiyatlari butunlay bajarilmasa yoki qisman bajarilsa, majburiyatlarni bajarish muddatlari bunday vaziyatlar ta'sir etishi vaqtiga mutanosib ravishda uzaytiriladi.

### 10. Boshqa shartlar.

10.1. Mazkur shartnoma viloyat G'aznachilik boshkarmasidan elektron tarzda ruyxatdan utgandan sung kuchga kiradi va 2022 yil 31 dekabrga kadar amal kiladi.

10.2. Mazkur shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo'lgan 2 nusxada tuzildi. bitta nusxasi Buyurtmachida, bitta nusxasi Ijrochida saqlanadi.

### 11. Taraflarning manzillari va bank rekvizitlari:

#### BUYURTMACHI: IJROCHI:

#### G'allaoro tuman Obodonlashtirish boshqarmasi

Manzil: G'allaorol tuman. G'.G'ulom  
MFY. CHorog'on ko'chasi 28 uy  
SH/x:

401722860082097045204110006

INN: 201 030 749, MFO 00014 OKED:

O'zbekiston Respublikasi Moliya  
Vazirligi G'aznachiligi

x/r: 2340 2000 3001 0000 1010

Bank nomi: Markaziy bankning  
Toshkent shaxar Bosh boshqarmasi  
Hisob-kitob-kassa markazi (HKKM)

MFO 00014 INN 201129919

#### "SANGZOR PROJECT INVEST" MCHJ

Manzil; Jizzax sh. A.Navoiy kuch  
12 a uy Tel: +99855 151 71 15, 99  
561,33 20

x/r; 2020 8000 7007 8577 0001

INN: 304961108

Bank: Aloka bank Jizzax f/l

MFO: 00401

Direktor: 

Kuvondikov S.X.





Raxbar  
**X.Mamaraximov**

87-3-45-OB/2022-son

**SHARTNOMASI**

	<b>Hujjat <u>elektron raqamli imzo</u> orqali imzolangan.</b> Elektron raqamli imzoning haqiqiylikini tekshirish uchun <b>QR Code</b> ni skanerlang.	
	Imzolovchi F.I.SH.	XANDAMIR MAMARAXIMOV ISKANDAROVICH
	Imzolangan sana	03.11.2022 12:15
	Hujjat kodi	<b>KG1217562110</b>
	Hulosa kodi	<b>LF0480332082</b>

2.490 km.lik yo'lning asfalt qilib maqsadida loyiha amaliy va eksportiza xujjalari tayyorlash bo'yicha amaldagi qo'mandalikning ishlarining shunday turiga qo'yilgan talablariga javob beradigan va foydalanish uchun yarqin bo'lgan shaharsozlik hujjatlarini (bundan keyingi ustularda "Loyiha" deb nomlanadi) ishlab chiqish majburiyatini. Buyurtmachi esa texnik topshiriq va birlamchi ma'lumotlarni berish, bajarilgan ishlar qabul qilish va to'lash majburiyatini zimmasiga oladi.

1.2. Xizmatlar kursatish muddati:  
Ishning boshlanishi: 2022 yil oktyabr oy;  
Ishni yakunlash: 2022 yil noyabr oy.

2. Shartnoma bo'yicha ishlar qiymati va hisob-kitoblar tartibi.  
2.1. Mazkur shartnoma bo'yicha ishlar qiymati unanov komissiyasining 2022 yil "

No ... sonli majlis bayonnomasi qaroriga asosan (QIS bilan 34 000 000.00 (O'rtiz to'rt million) so'mni tashkil etadi.

2.2. Ishlar qiymati ochiqdir. O'zbekiston Respublikasining Hukamati qaroriga asosan hamda vaziyatlar, materiallar narxlar, ishga kirish to'lov shartlari tubdan o'zgaranda va boshqa xarakterli tufayli ishlar qiymati shartnoma qo'shimchasida bitim tuzish yo'li bilan o'zgartirilishi mumkin.

2.3. Mazkur shartnoma bo'yicha ishlar qiymati to'lash Buyurtmachi tomonidan loyihaning hisob-taqomiga pul o'tkazish yo'li bilan quyidagi tartibda amalga oshiriladi:

- mazkur shartnoma imzolanganidan keyin bir oy davomida ishlar qiymatidan 30% oldindan to'lov;

- keyingi to'lovlar - bosqichma-bosqich, Loyihani qabul qilish-topshirish yuk xati imzolanganidan so'ng 60 kun davomida, Loyihani asoslangan rad o'lish xati yo'q bo'lgan taqdirda.

2.4. Buyurtmachi moliya organi tomonidan moliyalashtirish oshib ketganligi sababli oldindan to'lovni o'tkazish majburiyatini bajararsa, loyiha qo'mandalikda o'zgartirilgan tartibda shartnomani bekor qilish haqqiga ega.

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN  
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY  
XULOSA**

G'ALLAOROL TUMANI HOKIMLIGI "OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI"

LF0480332082

KG1217562110

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: **Loyixa-smeta xujjatlarini tayyorlab berish uchun shartnoma**
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: G'ALLAOROL TUMANI HOKIMLIGI "OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI" tomonidan 31.10.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

G'allaorol tumani  
yuridik markaz  
bosh yuristkonsulti:



A.T.ISRAILOV

03.11.2022

“TASDIK TAYMARI”  
G‘allaorol tumani Obodonlashtirish boshqarmasi  
boshlig‘i : tanlov komissiyasi raisi:

X.Mamaraximov

2022 yil «03» noyabr

G‘allaorol tumani Obodonlashtirish boshqarmasining Jizzax viloyat G‘allaorol tuman Guliston QFY Jobosh qishlog‘ining 2.490 km ichki yo‘llarini asfalt qilish maqsadida loyixa smeta va ekspertiza xujjatlarini tayyorlash buyicha shartnomalar tuzish uchun ichki tanlov utkazish komissiyasining

### MAJLIS BAYONNOMASI № 53

«03» noyabr 2022 yil

Gallaorol shaxri

G‘allaorol tumani Obodonlashtirish boshqarmasi boshlig‘ining 2022 й. «28» iyundagi № 2022-855-3-45-OB - sonli buyrug‘i bilan tasdiqlangan ichki tanlov komissiyasi azolari quyidagi tartibda

#### QATNASHDILAR:

#### KOMISSIYA AZOLARI:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1.G‘allaorol tumani Obodonlashtirish boshqarmasi boshlig‘i komissiya raisi                                 | (X.Mamaraximov)  |
| 2.“G‘allaorol tuman Obodonlashtirish” boshqarmasi bosh muxandisi   | (I.Mallaev)      |
| 3. “G‘allaorol tuman Obodonlashtirish” boshqarmasi texnik muxandisi  | (X.Soliev)       |
| 4. “G‘allaorol tuman Obodonlashtirish” boshqarmasi infratuzilma ob‘ektlaridan foydalanish bo‘lim boshlig‘i | (M.Egamqulov)    |
| 5. “G‘allaorol tuman Obodonlashtirish” boshqarmasi bosh xisobchisi   | (J.Aralov)       |
| 6. “G‘allaorol tuman Obodonlashtirish” boshqarmasi ombor mudiri  | (M.Raxmatullaev) |

#### KUN TARTIBI:

1. Jizzax viloyat G‘allaorol tuman Guliston QFY Jobosh qishlog‘ining 2.490 km ichki yo‘llarini asfalt qilish maqsadida loyixa smeta va ekspertiza xujjatlarini tayyorlash tan narxi va muddatlari buyicha eng makbul tanlov taklifini va golibini aniklash. LOT № 167947 28.10.2022 yil summasi 35 000 000 sum.
2. Jizzax viloyat G‘allaorol tuman Guliston QFY Jobosh qishlog‘ining 2.490 km ichki yo‘llarini asfalt qilish maqsadida loyixa smeta va ekspertiza xujjatlarini tayyorlash ishlarini bajarish buyicha tanlovda ishtirok etish uchun quyidagi pudratchi tashkilotlar ishtirok etish istagini bildirgan tashkilotlar:

- 1 KOMFORT LIDER KAPITAL MЧЖ
2. "MEGATEK INJINIRING" mas' uliyati cheklangan jamiyati
3. SANGZOR PROJECT INVEST MCHJ

Talabgorlar tomonidan tanlovga takdim etilgan xujjatlar tugri rasmiylashtirilganligi, tuzilganligi va tulik xajmdatulik takdim etilganligi aniklandi.

G‘allaorol tumani Obodonlashtirish boshqarmasiga qarashli Jizzax viloyat G‘allaorol tuman Guliston QFY Jobosh qishlog‘ining 2.490 km ichki yo‘llarini asfalt qilish maqsadida loyixa smeta va ekspertiza xujjatlarini tayyorlash buyicha talabgorlar tomonidan takdim etilgan takliflarni tanlov ishtirokchilariga ukib eshittirildi. shu



munosabat bilan baxolash komissiyasi azolari talabgorlar takliflarini urganib chikayotganda, bu takliflar amalga oshirishi mumkinligini va asoslanganligiga etibor berishlari lozimligi takidlandi.

28.10.2022-yildagi № 167947 sonli davlat buyurtmasi tomonidan rasmiylashtirilgan kundan davlat haridlarining elektron tizimida 2 ish kuni muhokama qilish mobaynida tanlash ishtirokchilari tomonidan e'tirozlar kelib tushmagan va harid komissiyasi tomonidan g'olib deb topilgan ishtirokchi o'rtasida shartnoma tuziladi.

Komissiya azolarining fikr-muloxazalarini eshitib va urganib chikkan xolda baxolash komissiyasi

#### QAROR QILADI:

Tanlov golibining taklifiga kura . SANGZOR PROJECT INVEST MCHJ tomonidan Jizzax viloyat G'allaorol tuman Guliston QFY Jobosh qishlog'ining 2.490 km ichki yo'llarini asfalt qilish maqsadida loyixa smeta va ekspertiza xujjatlarini tayyorlash buyicha qiymati joriy narxlarda 34 000 000.00 so'm, ishlarni tulik bajarish muddati 15 kun.

Tanlov golibining taklifiga kura SANGZOR PROJECT INVEST MCHJ bilan Jizzax viloyat G'allaorol tuman Guliston QFY Jobosh qishlog'ining 2.490 km ichki yo'llarini asfalt qilish maqsadida loyixa smeta va ekspertiza xujjatlarini tayyorlash ishlarini bajarish buyicha xizmat ko'rsatish shartomasi tuzilsin

#### KOMISSIYA AZOLARI:


1.G'allaorol tumani Obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'I komissiya raisi

 (X.Mamaraximov)


2.“G'allaorol tuman Obodonlashtirish” boshqarmasi bosh muxandisi

 (I.Mallaev)

3. “G'allaorol tuman Obodonlashtirish” boshqarmasi texnik muxandisi

 (X.Soliev)


4. “G'allaorol tuman Obodonlashtirish” boshqarmasi infratuzilma ob'ektlaridan foydalanish bo'lim boshlig'i

 (M.Egamqulov)

5. “G'allaorol tuman Obodonlashtirish” boshqarmasi bosh xisobchisi

 (J.Aralov)

6. “G'allaorol tuman Obodonlashtirish” boshqarmasi ombor mudiri

 (M.Raxmatullaev)

**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 167947 на приобретение Жиззах вилоят Ғаллаорол туман Гулистон ҚФЙ Жобош қишлоғининг 2.490 км ички йўллари асфалт қилиш мақсадида лойиха смета ва экспертиза хужжатларини тайёрлаш**

Способ проведения электронный

Дата 28.10.2022

Время рассмотрения 28.10.2022 12:13

Закупочная комиссия Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	MAMARAXIMOV XANDAMIR ISKANDAROVICH	Бошлик	Ободонлаштириш
<b>Секретарь комиссии</b>	ARALOV JO'RAQUL XXX	Бош хисобчи	ободонлаштириш
<b>Член комиссии</b>	MALLAYEV ILXAM ABDUNAZAROVICH	Бош мухандис	Ободонлаштириш
<b>Член комиссии</b>	RAXMATULLAYEV MAXTUM ATABAYEVICH	Омбор мудир	Ободонлаштириш
<b>Член комиссии</b>	SALIYEV XASAN ABDUNAVIYEVICH	Техник назоратчи	Ободонлаштириш
<b>Член комиссии</b>	Egamqulov Maxmud Abduraxmonovich	Xodim	Ғаллаорол Ўрмон хужалиги ИТИ пистачилик илмий тажриба станцияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 28.10.2022 года № лота 167947.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 95.00 / Весовой коэф. ценовой части: 5.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по разработке проектно-сметных работ</b>
Подробное описание	Жиззах вилоят Ғаллаорол туман Гулистон ҚФЙ Жобош қишлоғининг 2.490 км ички йўллари асфалт қилиш мақсадида лойиха смета ва экспертиза хужжатларини тайёрлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	35 000 000.00
Стартовая сумма	35 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Солиқлар ва йиғимларни тўлаш бўйича муддати ўтган қарздорлиги мавжуд эмаслиги хақида маълумот.

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқлар ва йиғимларни тўлаш бўйича муддати ўтган қарздорлиги мавжуд эмаслиги хақида маълумот.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SANGZOR PROJECT INVEST MCHJ	15	25 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Davlat xaridlari tizimini yanada takomillashtirish va tadbirkorlik sub'ektlarini davlat xaridlari jarayoniga keng jalb etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori (PQ-4544 05.12.2019) asosida xujjatlar ilova qilinmoqda	14	Экспертная		
"MEGATEK INJINIRING" mas'uliyati cheklangan jamiyati	15	31000000	8	Экспертная		
KOMFORT LIDER KAPITAL MCHJ	15	суралган файл такдим етилди	8	Экспертная		

Критерий №2 Талабгорнинг объект билан танишганлиги, қурилиш объектини жойида ўрганганлик тасдиғи ҳамда Кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Талабгорнинг объект билан танишганлиги, қурилиш объектини жойида ўрганганлик тасдиғи ҳамда Кафолат хати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SANGZOR PROJECT INVEST MCHJ	10	15 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Davlat xaridlari tizimini yanada takomillashtirish va tadbirkorlik sub'ektlarini davlat xaridlari jarayoniga keng jalb etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori (PQ-4544 05.12.2019) asosida xujjatlar ilova qilinmoqda	10	Экспертная		
"MEGATEK INJINIRING" mas'uliyati cheklangan jamiyati	10	31000000	10	Экспертная		
KOMFORT LIDER KAPITAL MCHJ	10	so'ralgan fayl taqdim etildi	10	Экспертная		

Критерий №3 Молиявий кўрсаткичлари ва асосий воситаларга (офис, база, омборлар, ишлаб чиқариш цехлари, автогараж ва ҳ.к.) эгаллиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Молиявий кўрсаткичлари ва асосий воситаларга (офис, база, омборлар, ишлаб чиқариш цехлари, автогараж ва ҳ.к.) эгаллиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SANGZOR PROJECT INVEST MCHJ	15	20 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Davlat xaridlari tizimini yanada takomillashtirish va tadbirkorlik sub'ektlarini davlat xaridlari jarayoniga keng jalb etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori (PQ-4544 05.12.2019) asosida xujjatlar ilova qilinmoqda	12	Экспертная		
"MEGATEK INJINIRING" mas'uliyati cheklangan jamiyati	15	31000000	12	Экспертная		
KOMFORT LIDER KAPITAL MCHJ	15	суралган файл такдим етилди	12	Экспертная		

Критерий №4 Ташкилотда фаолият юритувчи ишчи-ходимлар сони

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилотда фаолият юритувчи ишчи-ходимлар сони

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SANGZOR PROJECT INVEST MCHJ	20	25 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Davlat xaridlari tizimini yanada takomillashtirish va tadbirkorlik sub'ektlarini davlat xaridlari jarayoniga keng jalb etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori (PQ-4544 05.12.2019) asosida xujjatlar ilova qilinmoqda	18	Экспертная		
"MEGATEK INJINIRING" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	31000000	13	Экспертная		
KOMFORT LIDER KAPITAL MCHJ	20	суралган файл такдим етилди	14	Экспертная		

Критерий №5 Талабгор ташкилотнинг иш тажрибасига эга эканлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Талабгор ташкилотнинг иш тажрибасига эга эканлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SANGZOR PROJECT INVEST MCHJ	25	25 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Davlat xaridlari tizimini yanada takomillashtirish va tadbirkorlik sub'ektlarini davlat xaridlari jarayoniga keng jalb etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori (PQ-4544 05.12.2019) asosida xujjatlar ilova qilinmoqda	16	Экспертная		
"MEGATEK INJINIRING" mas'uliyati cheklangan jamiyati	25	31000000	12	Экспертная		
KOMFORT LIDER KAPITAL MCHJ	25	суралган файл такдим етилди	20	Экспертная		

Критерий №6 Лойиха смета хужжатларини ишларини бажариш учун зарур техникалари ва кичик механизмларга эга эканлиги бўйича

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиха смета хужжатларини ишларини бажариш учун зарур техникалари ва кичик механизмларга эга эканлиги бўйича

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SANGZOR PROJECT INVEST MCHJ	15	15 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Davlat xaridlari tizimini yanada takomillashtirish va tadbirkorlik sub'ektlarini davlat xaridlari jarayoniga keng jalb etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori (PQ-4544 05.12.2019) asosida xujjatlar ilova qilinmoqda	11	Экспертная		
"MEGATEK INJINIRING" mas'uliyati cheklangan jamiyati	15	31000000	11	Экспертная		
KOMFORT LIDER KAPITAL MCHJ	15	суралган файл такдим етилди	11	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"MEGATEK INJINIRING" mas'uliyati	35 000 000.00	33 000 000.00 UZS	33 000 000.00	00.00	33 000 000.00	28.10.2022 09:07:31	3.0303

cheklangan jamiyati							
KOMFORT LIDER KAPITAL MЧЖ	35 000 000.00	20 000 000.00 UZS	20 000 000.00	00.00	20 000 000.00	28.10.2022 09:24:54	5
SANGZOR PROJECT INVEST MCHJ	35 000 000.00	34 000 000.00 UZS	34 000 000.00	00.00	34 000 000.00	27.10.2022 18:27:47	2.94118

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"MEGATEK INJINIRING" mas'uliyati cheklangan jamiyati	62.7	3.0303	65.7303
KOMFORT LIDER KAPITAL MЧЖ	71.25	5	76.25
SANGZOR PROJECT INVEST MCHJ	76.95	2.94118	79.89118

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 167947 от 28.10.2022 года на приобретение Жиззах вилоят Фаллаорол туман Гулистон ҚФЙ Жобош қишлоғининг 2.490 км ички йўллари асфалт қилиш мақсадида лойиха смета ва экспертиза хужжатларини тайёрлаш определила победителем:

SANGZOR PROJECT INVEST MCHJ  
304961108

и резервный исполнитель: KOMFORT LIDER KAPITAL MЧЖ (304443846)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	MAMARAXIMOV XANDAMIR ISKANDAROVICH	Согласен	
Член комиссии	MALLAYEV ILXAM ABDUNAZAROVICH	Согласен	
Член комиссии	RAXMATULLAYEV MAXTUM ATABAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	SALIYEV XASAN ABDUNAVIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	Egamqulov Maxmud Abduraxmonovich	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП