

«Тасдиқлайман»

Сўх-октепа Ирригация тизим бошқармаси
бошлиғи И. Хошимов

«Сух-Октепа» ирригация тизими бошқармаси тасарруфидаги канал ва сойларни механик тозалаш учун ишчи лойихасини тайёрлашга

Техник топширик

№	Асосий маълумотлар	Бажарувчи
1	Объект номи	«Сух-Октепа» ирригация тизими бошқармаси тасарруфидаги Кукон шаҳар, Учқуприк ва Ўзбекистон туманлари ҳудудидан оқиб ўтувчи канал ва сойларни механик тозалаш учун ишчи лойиха ва смета ҳужжатлари тайёрлашга
2	Буюртмачи	Сух-октепа Ирригация тизим бошқармаси
3	Буюртма учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги Бюджет жараенида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш буйича қушимча чора-тадбирлар тугрисидаги ПК- 5072-сонли қарори
4	Объектнинг жойлашган урни	Кукон шаҳар, Учқуприк ва Ўзбекистон туманлари
5	Катнашувчилар учун талаблар	1 Давлат руйхатидан утказилганлиги тугрисида гувоҳнома ва низом нусхалари 2 Солик туловларидан қарзи йўқлиги тугрисидаги ва қандай солик туловчиси тугрисидаги маълумот 3 Охириги уч йиллик банк айланмаси ва банк реквизитлари тугрисида маълумот 4 Олдин бажарилган ишларидан шартномалар нусхалари 5 Ишчи кучи тугрисида маълумотлар (малакали мутахасислар) 6 Махсус техникалари мавжудлиги тугрисида маълумот 7 Қурилиш Вазирлигининг махсус парталидаги рейтинг тугрисида маълумот 8 Тижорат таклифида бажариладиган ишлар физик ҳажми маълумот, бажариладиган ишларга ҳамда эълонда қўрилган смета ҳужжатларига мос равишда бўлиш лозим 9 Кафолат хати (Бажариладиган иш юзасидан ишга энг камида бир йил муддатга кафолат бериш тугрисида)
6	Тижорат таклифларни тақдим этиш шартлари	1 Давлат руйхатидан утказилганлиги тугрисида гувоҳнома ва низом нусхалари 2 Солик туловларидан қарзи йўқлиги тугрисидаги ва қандай солик туловчиси тугрисидаги маълумот 3 Охириги уч йиллик банк айланмаси ва банк реквизитлари тугрисида маълумот 4 Олдин бажарилган ишларидан шартномалар нусхалари 5 Ишчи кучи тугрисида маълумотлар (малакали мутахасислар) 6 Махсус техникалари мавжудлиги тугрисида маълумот

		<p>7 Курилиш Вазирлигининг махсуспарталидаги рейтинги тугрисида маълумот</p> <p>8 Тижорат таклифида бажариладиган ишлар физик хажми маълумот, бажариладиган ишларга ҳамда эълонда курсатилган смета хужжатларига мос равишда булиш лозим</p> <p>9 Кафолат хати (Бажариладиган иш юзасидан ишга энг камида бир йил муддатга кафолат бериш тугрисида)</p>
7	Бажарилган ишлар ҳисоб китоби	<p>Шартнома тузилганда сунг санадан 10 иш куни мобайнида 30% тулов олдиндан тулов</p> <p>Ишлар бажарилгандан сунг 30 иш кун мобайнида 70% тулов</p>
8	Ишни бажариш муддати	30 иш куни давомида
9	Танловнинг энг юкори киймати (ККС билан)	54000000,0 сум ушбу кийматдан ортик кийматдаги таклифлар куриб чикилмайди
10	Молиялаштириш манбаи	Бюджет маблаглар ҳисобилан
11	Техника хавфсизлиги ʻуйича талаблар	ИШ бажариш жараёнида техника хавфсизлиги коидаларига тула риоя килиши шарт
13	Таклифларни такдим килиш тартиби ва шакли	Узбекистан Республикаси конунда курсатилган тартибга асосан
14	Таклифларни такдим килиш муддати	5 иш кунидан кам булмаган муддатда

«ТАСЛИҚЛАЙМАН»

«Сўх-Оқтепа» ирригация тизими бошқармаси
бошлиги

И.Хошимов

2022 йил.

«Сўх-Оқтепа» ирригация тизими бошқармаси тасарруфидаги канал ва сойларни механик
тозалаш учун ишчи лойихасини тайёрлашга

ХУЖАЛИК ТОПШИРИҒИ

1. Ишчи лойихасини тузиш учун асослар: Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 10 майдаги
243 -сонли қарори
- Объектнинг вазифаси ва унинг асосий Қишлоқ хужалиги экинларига етарли миқдордаги
сувни етказиб бериш ҳамда Сўх дарёсидан келадиган
сел ва тошқин сувларини беталофат ўтказиб
юбориш.
- кўрсаткичлари:
- Каналнинг лойихаланадиган узунлиги 41,7 км.
Сув ўтказиш қобилияти $Q=100,0$ м³/с
Чуқурлиги 5,0 метргача
2. Объектни тозалаш муддати: - 2022 йил IV чорак.
3. Бош лойихачи: - Тендер оркали
4. Буюртмачи ташкилот: - «Сўх-Оқтепа» ирригация тизими бошқармаси
5. Бош пудратчи: - Тендер оркали
6. Фойдаланиш учун қабул қилувчи ташкилот: - «Сўх-Оқтепа» ирригация тизими бошқармаси
7. Ишчи лойихани буюртмачига топшириш муддати: -2022 йил IV чорак
8. Лойихага қўйилган асосий талаблар: а) Каналнинг 41,7 км қисмини экскаватор ёрдамида
механик тозалаш.

Қурилиш ва таъмирлаш ишларини ташкил
этиш бўлими бош муҳандиси



М.Ахмадқулов

№	Туман номи	Каналлар номи	Тоталанадиган қисми		Тупрок иши ҳажми, минг м ³	Талаб этилади- ган ЕММ, тонна	Маблағи, млн сум	Экспава- торчи иш хақи, млн сум	Жами маблағ, млн сум	Сув таъминоти яхшиланадиган майdon, га
		ПК данПК гача	узунлиги, км						
11	Ўзбекистон тумани	Ўнг ирмоқ канали	ПК 0+00 дан ПК 6+00 гача	0,6	1,2	0,27	3,95	0,16	4,1	120
12		Чап ирмоқ канали	ПК 0+00 дан ПК 10+00 гача	1	2,0	0,45	6,58	0,27	6,8	690
13	Дангара тумани	Қиялисой канали	ПК 10+00 дан ПК 20+00 гача	1	2,0	0,45	6,58	0,27	6,8	1200
14		Қорақурпасой канали	ПК 00+00 дан ПК 8+00 гача, ПК17+00 дан ПК 20+00 гача	1,1	2,1	0,48	6,90	0,29	7,2	1330
15		Ўвғонбоғ канали	ПК 0+00 дан ПК 10+00 гача, ПК 37+00 дан ПК 57+00 гача	3	6,0	1,36	19,73	0,82	20,5	280
16		Қипчак канали	ПК 10+00 дан ПК 30+00 гача, ПК 45+00 дан ПК 70+00 гача	4,5	3,2	0,73	10,52	0,44	11,0	235
17		Ўрганжи канали	ПК 0+00 дан ПК 12+00 гача	1,2	2,5	0,57	8,22	0,34	8,6	110
18		Ғозиеғлик канали	ПК 0+00 дан ПК 5+00 гача, ПК 25+00 дан ПК40+00 гача, ПК 43+00 дан ПК 58+00 гача	3,5	7,4	1,68	24,33	1,02	25,3	339
19	Ўчқўприк тумани	ППСК тиндирғичи	ПК 0+00 дан ПК 2+00 гача	0,2	10,0	2,27	32,88	1,37	34,2	
20	Ўзбекистон тумани	ҚГУ Чап қирғоқ тиндирғичи	ПК 0+00 дан ПК 3+00 гача	0,3	10,5	2,38	34,52	1,44	36,0	
21		Дастурхон канали тиндирғичи	ПК 0+00 дан ПК 2+00 гача	0,2	5,0	1,13	16,44	0,69	17,1	
22		ҚГУ Регулятор олди тиндирғичи	ПК 0+00 дан ПК 2+00 гача	0,2	12,0	2,72	39,45	1,65	41,1	
23	Ўчқўприк тумани	СҚГУ Ўнг қирғоқ тиндирғичи	ПК 0+00 дан ПК 2+00 гача	0,2	24,0	5,44	78,90	3,30	82,2	
24		СҚГУ Чап қирғоқ тиндирғичи	ПК 0+00 дан ПК 2+00 гача	0,2	2,0	0,45	6,58	0,27	6,8	
	Жами			41,7	209,1	47,4	687,4	28,7	716,2	42655,0