

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 168307 на приобретение текущий ремонт (полив, канализация, ХГВС, отделка)

Способ проведения электронный

Дата 28.10.2022

Время рассмотрения 28.10.2022 15:45

Закупочная комиссия М.Улугбек номидаги математика физика астрономия ва информатика фанларига ихтисослаштирилган давлат умумтаълим мактаби, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MIRXODJAYEVA NODIRA ISAMITDINOVNA	директор	ГОШ СП МАФИ
Секретарь комиссии	KORENKOVA NINA SERGEYEVNA	учитель ОГП	ГОШ СП МАФИ
Член комиссии	LUGOVSKAYA YULIYA SERGEYEVNA	учитель англ. языка	ГОШ СП МАФИ
Член комиссии	IBRAGIMJANOV KABULJAN ADAXAMOVICH	заместитель директора по ДПЮ	ГОШ СП МАФИ
Член комиссии	ABDULA AYDER ALIYEVICH	учитель технологии	ГОШ СП МАФИ
Член комиссии	TARASOV VIKTOR VASILEVICH	электрик	ГОШ СП МАФИ
Член комиссии	POLIPONOVA MAYYA ITALMAZOVNA	заместитель директора АХЧ	ГОШ СП МАФИ
Член комиссии	SHOYAKUBOVA MANZURA MIRAZIMOVNA	бухгалтер	ГОШ СП МАФИ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 28.10.2022 года № лота 168307.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф. технико-квалификационной части: 95.00 / Весовой коэф. ценовой части: 5.00)

Мин. балл: 40

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Строительно монтажные работы
Подробное описание	Строительно монтажные работы текущий ремонт (полив, канализация, ХГВС, отделка)
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	185 515 534.00
Стартовая сумма	185 515 534.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 категория

Тип: Бинарное значение

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MEASURING CO						
GEOPRO CO MCHJ	10	1	10	Экспертная		

Критерий №5 рекомендательные письма

Тип: Бинарное значение

Описание: рекомендательные письма

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
STROY ELEMENT CO MCHJ	10	1	10	Экспертная		
OOO CONSTRUCTION MEASURING CO	10	1	10	Экспертная		
GEOPRO CO MCHJ	10	1	9	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
OOO CONSTRUCTION MEASURING CO	185 515 534.00	184 000 000.00 UZS	184 000 000.00	00.00	184 000 000.00	27.10.2022 17:37:03	4.98641
STROY ELEMENT CO MCHJ	185 515 534.00	183 500 000.00 UZS	183 500 000.00	00.00	183 500 000.00	27.10.2022 17:13:56	5
GEOPRO CO MCHJ	185 515 534.00	185 000 000.00 UZS	185 000 000.00	00.00	185 000 000.00	28.10.2022 12:58:05	4.95946

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
OOO CONSTRUCTION MEASURING CO	91.2	4.98641	96.18641
STROY ELEMENT CO MCHJ	95	5	100
GEOPRO CO MCHJ	93.1	4.95946	98.05946

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 168307 от 28.10.2022 года на приобретение текущий ремонт (полив, канализация, ХГВС, отделка) определила победителем:

STROY ELEMENT CO MCHJ
306954779

и резервный исполнитель: GEOPRO CO MCHJ (306910872)

Описание: категория в строительном реестре не ниже CCC

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
STROY ELEMENT CO MCHJ	10	1	10	Экспертная		
OOO CONSTRUCTION MEASURING CO	10	1	10	Экспертная		
GEOPRO CO MCHJ	10	1	10	Экспертная		

Критерий №2 наличие специалистов строителей состоящих в штате

Тип: Бинарное значение

Описание: наличие специалистов строителей состоящих в штате и их стаж

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
STROY ELEMENT CO MCHJ	10	1	10	Экспертная		
OOO CONSTRUCTION MEASURING CO	10	1	9	Экспертная		
GEOPRO CO MCHJ	10	1	10	Экспертная		

Критерий №3 гарантийное письмо

Тип: Бинарное значение

Описание: гарантийное письмо

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
STROY ELEMENT CO MCHJ	10	1	10	Экспертная		
OOO CONSTRUCTION MEASURING CO	10	1	10	Экспертная		
GEOPRO CO MCHJ	10	1	10	Экспертная		

Критерий №4 наличие специальных строительных инструментов и техники

Тип: Бинарное значение

Описание: наличие специальных строительных инструментов и техники

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
STROY ELEMENT CO MCHJ	10	1	10	Экспертная		
OOO CONSTRUCTION	10	1	9	Экспертная		

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	MIRXODJAYEVA NODIRA ISAMITDINOVNA	Согласен	
Член комиссии	LUGOVSKAYA YULIYA SERGEYEVNA	Согласен	
Член комиссии	IBRAGIMJANOV KABULJAN ADAXAMOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDULA AYDER ALIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	TARASOV VIKTOR VASILEVICH	Согласен	
Член комиссии	SHOYAKUBOVA MANZURA MIRAZIMOVNA	Согласен	
Член комиссии	POLIPONOVA MAYYA ITALMAZOVNA	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

“ТАСДИКЛАЙМАН “

Мирзо Улугбек номидаги МАФИФИДУМ

Директори Н.И. Мирходжаева



3.11.2022 йил

Тошкент шаҳри Мирзо Улугбек тумани . Мирзо Улугбек МАФИФИДУМ ҳудудида жорий таъмирлаш ишларини (лот №168307)

Объект иши лойиха -смета ҳужжатларини тайерлаб ижобий экспертиза ҳулосасини олиш учун комиссия йигилиши

БАЕННОМАСИ

03 ноябрь 2022 й

Тошкент шаҳри

Ўзбекистон Республикаси белгилаш бўйича танлов комиссиялари ишини ташкил этиш мақсадида Тошкент шаҳар МИРЗО Улугбек туманида жойлашган МАФИФИДУМ да жорий таъмирлаш ва Тошкент вилоят ҳудудий бошқармасининг 2022 йил 10 мартдаги 8 чи сон бўйруғи билан тасдиқланган танлов комиссияси таркиби куйдагича

Комиссия раиси : Н. И.Мирходжаева - Мирзо Улугбек номидаги МАФИФИДУМ директори

Комиссия аъзолари : Тарасов В.В - мактаб электриги

Полипонова М.И - Хужалик ишлари бўйича директор уринбосари

Ибрагимжанов К.А - Директор уринбосари

Абдулла А.А - уқитувчи

Луговская Ю.С -уқитувчи

Шоякубова М.М- мактаб бухгалтери

Комиссия котиби: Каренкова Н.С - МАФИФИДУМ уқитувчиси

Кун тартиби

Ҳолиб ташкилот билан шартнома имзолаш .

Кун тартиби масаласи юзасидан комиссия раиси Н.И.Мирходжаева сузга чиқиб Ўзбекистон республикаси Президентининг 2022 йил 6 июндаги ПК271-сон қарори ижросини таъминлаш мақсадида Мирзо Улугбек номидаги МАФИФИДУМ да жорий таъмирлаш ишлари бўйича лойиха смета ҳужжатларини тайерлаб ижобий экспертиза ҳулосаси олувчи ташкилотни танлаб олиш учун савдоллар Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тугрисидаги

684-сон Қонуни талаблари асосида электрон тарзда (лот рақами №168307) утқазилганлигини маълум қилади.

Комиссия раиси Н.И.мирходжаева комиссиянинг ишини очик деб эълон қилиш ҳамда қун тартибидаги масалани тасдиқлаш овозга қўйди ва таклиф бир овоздан мақулланди.

Комиссия қотиби катнашчиларга лот рақами (№168307) бўлган энг яхши танлов бўйича 2022 йилда комиссия баенномаси шакиллантирилганлигини маълум қилади.

Икки иш қуни ичида танлаш иштирокчилари томондан танлаш утқазилш натижалари бўйича этирозлар келиб тушмаганлигини , давлат буюрмасини харид коммисияси томонидан голиб деб топилган иштирокчи уртасида шартнома тузилиши мумкинлигини тақидлади.

Комиссия аъзолари фикрлари тингланиб бир овоздан

ҚАРОР ҚИЛАДИ

Тошкент шаҳар Мирзо Улугбек номидаги МАФИФИДУМ ҳудудида жорий таъмирлаш ишлари лойиҳасини смета ҳужжатларини тайерлаб ижобий экспертиза ҳулосаси олиш учун 2022 йилдаги баенномага асосан "STORY ELEMENT CO MCHJ" ҳамда Мирзо Улугбек номидаги МАФИФИДУМ уртасида шартнома имзолансин

Йигилиш бенномасининг тузилиши тўғри деб топилиб , комиссия аъзолари


Мирходжаева Н. И.




Тарасов В.В




Полипонова М.И




Ибрагимжанов К.А



Абдулла А.А



Луговская Ю.С



Шоякубова М.М



Каренкова Н.С





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67
226-06-61, E-mail: sirdarya_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Табв: Ijobiy

Direktor: Gaimov Bo'riboy Xolbayevich

Sana 29-09-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 63301

Ob'ekt nomi «"Toshkent shahar Mirzo Ulug`bek nomidagi №171-sonli matematika, fizika, astronomiya va informatika fanlariga ixtisoslashgan davlat umumta'lim maktabini joriy ta'mirlash"»

Buyurtmachi - Mirzo Ulug`bek nomidagi №171-sonli matematika, fizika, astronomiya va informatika fanlariga ixtisoslashgan davlat umumta'lim maktabi.

Bes: loyihachi - "ARX STROY TA'MIR" MChJ

Ushiruvchiya AL-000845 15.06.2020yil.

Mabiyalashtirish manbai - buydjet mablag'lari hisobidan.

Bes: pudratchi - tender tanlovi asosida

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 59445

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyihalashtirish topshirig'i.

1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan Nuqson dalolatnomasi.

1.3. Buyurtmachi va "ARX STROY TA'MIR" MChJ o`rtasida 14.08.2022 yil tuzilgan №541319-son shartnoma.

1.4. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan narxlar kelishuv bayonnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyihalashtirish topshirig'i.

2.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan Nuqson dalolatnomasi.

2.3. Buyurtmachi va "ARX STROY TA'MIR" MChJ o`rtasida 14.08.2022 yil tuzilgan №541319-son shartnoma.

2.4. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan narxlar kelishuv bayonnomasi.

2.1. Buyurtmachining 15.09.2022 yildagi smeta hujjatlarini ekspertizadan o'tkazish va'tg'riidagi №59445 - son elektron murojaati.

2.2. Buyurtmachining 14.09.2022 yil №458 - sonli xati.

2.3. Smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. "Toshkent shahar Mirzo Ulug`bek nomidagi №171-sonli matematika, fizika, astronomiya va informatika fanlariga ixtisoslashgan davlat umumta`lim maktabini joriy ta`mirlash" ob'yekti bo'yicha loyiha- smeta hujjatlari "ARX STROY TA'MIR" MChJ loyiha tashkiloti tomonidan buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan loyiha topshirig`i va nuqson dalolatnomasiga asosan ishlab chiqilgan.

3.2. Ob'ekt Toshkent shahar Buyuk ipak yo'li ko'chasi 153-uyda joylashgan.

3.3. Loyihada umumta`lim maktab binosining mehhat honasi, №9- hona, yuvinish va kiyim almashirish honalari hamda yo'laklarni joylarda qisman ta`mirlash ishlar nazarda tutilgan.

3.4. Asosiy ish turlari quyidagicha:

Sug`orish tarmoqlari qurish - uzunligi 355 metr, sug`orish tarmoqlari quvurlari d-50mm almashtirish, suv sachratgich va suv chiqarish moslamalari hamda fason qismlari polipropilen.

Oqava suv, issiq va sovuq suv tarmoqlari ta`mirlash - oqava suv tarmoqlari d-110mm, d-50mm bo'lgan p/etilen, issiq va sovuq uchun polipropelin quvurlardan foydalaniladi. Issiq suv bilan ta`minlash maxsadida Ariston 50l isitish moslamasi o`rnatiladi - 1dona. Santehnik jihozlardan umival`nik, unitaz, smesitel va jo`mraklar almashtiriladi.

Elektr bardozlash - devor va shiplarni eski bo'yoqlardan tozalash, devorlarni 4 mm qalinlikda gipsbovka bilan suvoqlash, tekislash ishlari, akril suv emulsiyasi bilan bo`yoqlash, hamda yog'lik bo`yoq bilan bo`yoqlash, mavjud pollarni buzib, keramik, linoleum va quyma pollar o'rnatish va plintuslar o`rnatish ishlari ko`zda tutilgan.

Shuningdek loyihada uskunalardan - yozuvlar , belgilar hamda gerb o`rnatish va ovqat tartiblash stoli, kiyim ilgichlar, devor uchun dekor panellar o`rnatish ishlari inobatga olingan.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Sug`orish tarmoqlari qurish.Oqava suv, issiq va sovuq suv tarmoqlari

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Loyiha topshirig'i, nuqson dalolatnomasi, kelishuv bayonnomasi.

5.2. Loyiha-smeta xujjatlari buyurtmachining talab va takliflarisiz taqdim etildi.

5.3. Loyiha smeta hujjatlari va qiymatlari buyurtmachi bilan kelishilgan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza taqdim etilgan smeta hujjatlari umumiy qiymati buyurtmachining boshqa takliflarisiz 15% QQS bilan 224 559 895 so'm, QQS siz 195 269 473 so'mni , me'yoriy ishlab chiqarish sarfi resurs smetasi bo'yicha - 1081,107 kishi/soatni tashkil etadi.

4.2. Ishchilarning bir soat uchun o'rtacha ish haqi ob'yektning dastlabki bahosini aniqlashda hisob bo'yicha quruvchilarning o'rtacha oylik ish haqining miqdori asosida hisoblanib, normativ mehnat sarfini 1 kishi-soat ko'rsatkichining joriy narxiga ijtimoiy sug'urta to'lovlari (12%) bilan qo'shib hisoblanganda asosiy ish haqi uchun xarajat qiymati Toshkent shahri uchun - 31 086,46 soat/so'm belgilangan. (Katalog 2-chorak 2022 yil) .

4.3. Mashina mexanizmlar 1mash/soatlik tarifi taxminiy olingan.

4.4. Materiallar va konstruksiyalar qiymati "QURILISH IQTISODIYOTI INSTITUTI" MChJ tomonidan ishlab chiqilayotgan joriy narxdagi 2022 yil 2- chorak katalogiga va buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan narxlar kelishuv bayonnomasiga asosan hisoblangan, transport xarajatlari miqdori - 5%.

4.5. Uskunalar transport xarajatlari qiymati 2,0%

4.7. Pudratchining boshqa harajatlari - 17,27%.

4.8. Qo'shimcha qiymat solig'i - 15%.

4.9. Loyihaning yakuniy harajatlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori, ShNQ 4.01.16-09 me'yorlariga asosan ishlab chiqilgan.

5.1. Ekspertiza natijalariga ko'ra "Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek nomidagi №171-sonli matematika, fizika, astronomiya va informatika fanlariga ixtisoslashgan davlat umumta'lim markazini joriy ta'mirlash" ishlariga tayyorlangan loyiha-smeta xujjatlari umumiy qiymati 35 344 361 so'mga kamaytirildi.

- dastlabki smeta hujjatlari hisob-kitobini kamaytirilishi yoki pasayganligi qurilish materiallari va uskunalar narxlarini aniqlashtirish orqali qayta hisoblanishi natijasida o'zgartirildi.

5.2. Smeta hujjatlariga asosan joriy ta'mirlash ishlarining yakuniy harajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

5.3. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

5.4. O'zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksi 4-bob 23,24,25- moddalari hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17.09.2021 yildagi №579 - sonli qarorining 2 - ilova 3 - bob 29 - bandiga asosan "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik loyihalarning sifati, dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlari haqida buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

5.5. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa harajatlari miqdori haqida shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.

5.6. Buyurtmachi va loyiha tashkilotiga o'rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan tavsiyalar va talablarni bartaraf etgan holda loyiha-smeta hujjatlarini o'zgartirish talabi qo'yilgan.

Agar ushbu talab bajarilmasa va loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachiga to'liq tasdiqlanishsiz berilsa, ushbu ekspertiza xulosasi haqiqiy emas deb hisoblanadi.

7. Xulosalar.

‘Toshkent shahar Mirzo Ulug`bek nomidagi №171-sonli matematika, fizika, astronomiya va informatika fanlariga ixtisoslashgan davlat umumta’lim maktabini joriy ta’mirlash” ishlarini amalga oshirish bo’yicha tayyorlangan smeta hujjatlari kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun tavsiya etilayotgan qurilish montaj ishlari cheklangan qiymati buyurtmachining boshqa harajatarisiz.

15% QQS bilan - 185 515 534 so’m,

QQS siz - 161 317 855 so’mni tashkil etadi.

7.2. Tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdor buyurtmachi va pudratchi o’rtasida shartnoma tuzishga asos bo’la olmaydi.

7.3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.04.2021 yildagi 684-sonli Qarori va O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori talablanga rioya etilgan holda, hamda ShNK 4.01.16-09 me’yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o’tkazish uchun ob’yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.4. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan joriy ta’mirlash ishlari narxi cheklangan qiymat hisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

Besputaxassis: Toshbayev O’ktamjon Abdurayimovich

ДОГОВОР №О-17

г. Ташкент

«5» 11 2022 г.

ООО «STROY ELEMENT CO», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Гойибова С. действующего на основании «Устава», с одной стороны, и ГОШ СП МАФИ имени Мирзо Улугбекского района именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице, Мирходжаевой Н.И. действующего на основании «Устава», с другой стороны, именуемые в дальнейшем как «Стороны», а по отдельности как «Сторона» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Исполнитель» принимает на себя обязательство согласно требованиям настоящего Договора по: «Строительно-монтажные работы текущий ремонт (полив, канализация, ХГВС, отделка) в соответствии с требованиями законодательства и действующих строительных норм, и правил, установленных в Республике Узбекистан, а «Заказчик» обязуется осуществить «Исполнителю» оплату согласно нижеуказанной спецификации договора в установленном законодательством порядке:

1.2. Для выполнения указанной работы «Заказчик» передает «Исполнителю» всю необходимую исходную документацию и данные по объекту в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания настоящего договора.

1.3. Технические, экономические и другие требования к исполненным работам «Исполнителем», предъявляемые «Заказчиком» определяются исходной документацией, которая передается «Исполнителю».

После оформления и согласования Сторонами настоящего Договора все дополнительные объемы работ выполняются по отдельному соглашению.

1.4. «Исполнитель» обязуется выполнить все предусмотренные работы по данному договору в течении согласованных сроков с заказчиком с даты передачи исходных данных с его стороны и перечисления суммы предоплаты.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет 183 500 000 (Сто восемьдесят три миллиона пятьсот тысяч) сум, из них 15% НДС – 23 934 782 (Двадцать три миллиона девятьсот тридцать четыре тысячи семьсот восемьдесят два) сума.

2.2. За выполнение работ, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик в течение 3-х банковских дней со дня подписания настоящего Договора перечисляет Исполнителю предоплату в размере 30% договорной стоимости, остальная 70% оплаты оплачивается после оформления акта выполненных работ.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с исходной документацией на объект (ПСД) и требованиями действующих нормативных документов Республики Узбекистан. Выполнением работ по настоящему договору считается оформление Сторонами счет-фактуры и акты выполненных работ.

3.2. При завершении работ по объекту «Исполнителем» и «Заказчиком» оформляется соответствующий Акт выполненных работ по данному объекту, и вся документация передается Заказчику.

Начало работы 6 ноября 2022 г.

Окончание работы 4 декабря 2022 г.

3.3. Если в процессе выполнения работ выясняется нецелесообразность их дальнейшего продолжения по технико-экономическим соображениям, принципиальным изменениям нормативных

требований или другим, не зависящим от Заказчика и Исполнителя причинам (Постановление Кабинета Министров РУз и др.) Исполнитель обязан поставить об этом в известность Заказчика. Заказчик в течении 10 (десяти) дней рассматривает представленные причины нецелесообразности продолжения работ и принимает решение о продолжении работ, либо об их прекращении с оплатой произведенных Исполнителем фактических затрат. В случае задержки Заказчиком решения в указанный в настоящем пункте срок, Исполнитель прекращает работы, извещает об этом Заказчика и выставляет Заказчику счет на оплату выполненной всей работы на момент извещения, с учетом полученного им аванса.

4. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При этом срок исполнения обязательств по данному договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая Сторона имеет право аннулировать настоящий договор, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь право на возмещение убытков. Доказательством возникновения указанных обстоятельств будут являться свидетельства уполномоченных органов Республики Узбекистан.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. При невозможности разрешения спорных вопросов по взаимной договоренности или грубых нарушений условий Договора одной из сторон, вопрос по инициативе любой из них передается на рассмотрение Ташкентского межрайонного экономического суда РУз. и спор рассматривается в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

6 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ

6.1. При заключении сторонами договора, в течение срока действия договора и этого периода стороны приходят к согласию не заниматься коррупционными действиями до окончания срока действия договора.

6.2. Стороны договора признает антикоррупционные меры и сотрудничает в их соблюдении.

6.3. В момент заключения настоящего договора, каждая сторона сама или его представители в связи с договором не будут предлагать, обещать деньги или материальные ценности. Обе стороны гарантируют что не будут совершать такого рода действия. Стороны настоящего договора примут разумные меры для предотвращения действий.

6.4. Стороны – лица, находящиеся под их контролем и действующие от их имени, не будут нарушать обязательства, указанные в дополнительных условиях.

6.5. Если одна сторона против другой стороны против коррупции указана в дополнительных условиях если станет известно, что он допустил нарушение обязательств, сообщит об этом другой стороне для незамедлительного предотвращения подобного рода действий в разумные сроки.

6.6. Если соответствующие меры не будут предотвращены в разумный срок, одна из сторон расторгает договор или приостанавливает, отменяет и требует полного возмещения убытков.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Стороны обязуются сохранять в конфиденциальности все материалы, используемые в ходе работы и относящиеся к деятельности Сторон, в рамках действующего законодательства Республики Узбекистан.

7.2. Сторона обязана в течении 5-ти календарных дней сообщить другой Стороне об изменении юридического адреса или банковских данных (реквизитов).

7.3. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и после регистрации казначейских органов.

7.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными (законными), если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами или уполномоченными представителями Сторон.

7.5. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

7.6. Договор вступает в силу с момента его регистрации подразделении Казначейства МФ РУз и действует по 31 декабря 2022 года.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

ООО «STORY ELEMENT CO»

г.Ташкент М-Улугбекский р-н ул.Бузбазар
6-прозд, 11-дом
р/с: 2020 8000 9051 5444 1001
в АКБ «Капитал банк» М-Улугбекский ф-л
МФО 01018, ИНН 306 954 779
ОКЭД 71 200

Директор  Гойилов С.

МФ



«ЗАКАЗЧИК»

ГОШ СП МАФИ им. М. Улугбека

г. Ташкент , ул. Буюк Ипак йули 153
Тел: 71 268-84-82
Р/сч: 100010860262697092100075004
в В РКЦ ГУ ЦБ по г. Ташкенту
МФО: 00014, ОКЭД: 85200
ИНН: 204290677

Директор  Н.И.Мирходжаева

МФ



руст: Шаров М.А. 