


ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ №_10 
 

    2022 йил  «07» Ноябр                                                                                  Янгиобод тумани 
 

Янгиобод туман Обондонлаштириш бошқармаси_келгуси ўринларда  «Буюртмачи» деб 

аталиб хамда Низомга асосан иш юритувчи номидан директор  У.Нормахматов бир томондан ва 

MANSUR STROY HOUSES MCHJ кейинги уринларда «Пудратчи» деб аталиб хамда Низомга асосан 

иш юритувчи номидан рахбар У.Шералиев иккинчи томондан мазкур пудрат шартномасини 

куйидагиларга асосан туздилар. 

I. Таърифлар 

1. Мазкур шартномада қуйидаги таърифлар қулланилади: 

ижро хужжатлари - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган 

шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмалар туркуми,                       

сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва                

ишларни бажаришда қулланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини                         

тасдиқловчи бошқа хужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги                

далолатномалар, айрим маъсулиятли конструкциялар оралиқ даврда қабул қилиниши тўғрисидаги 

далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг якка тартибдаги синови тўғрисидаги 

далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари хамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда 

тутилган бошқа хужжатлар; 

Қурилиш майдони - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида 

далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси.                   

Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қуйилади ёки бош режага мувофиқ 

белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қуйилади. 

Вақтинчалик ишлар - Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва                                      

ишларни бажариш учун зарур бўлган хар қандай типдаги вақтинчалик бинолар ва                                       

иншоотлар. 

Беркитиладиган ишлар - сифати ва якунланганлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин 

аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан                          

беркитиладиган ишлар; 

Шартнома нархини бўлиб чиқиш: ишларнинг хар бир босқични ёки турлари: қийматининг аниқ 

белгилаган холда шартнома бўйича объектни умумий қийматини босқичларга тақсимлаш. 

 

II. Шартнома мавзуси. 

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига асосан ЯНГИОБОД ТУМАНИ МАРКАЗИ БИЛАН 

ПАСТКИ САРМИЧ КФЙНИ БОГЛОВЧИ ЙУЛНИ ЖОРИЙ ТАЬМИРЛАШ (2,1КМ) объекти буйича лойиха 

хужжатларида кузда тутилган объектни тайёр холда куриш буйича курилиш ишларини бажариш 

мажбуриятини олади.  

3. Буюртмачи Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар                      

яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади. 
 

III. Шартнома бўйича ишлар қиймати. 

4. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажариладиган ишлар қиймати солиқлар, 

йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган холда, жорий нархларда ҚҚС билан жами 1,049,500,000 

Бир миллард қирқ тўққиз миллион беш юз минг сўмни ташкил этади. (Пудратчи ягона солик туловчиси)  

5. Ишлар қиймати узил-кесил хисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин 

эмас. Қўйидаги холлар бундан мустасно: 

- қурилиш муддатини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) холатлари сабаб 

бўлганда; 

- ишлар хажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда; 

- объектнинг қурилиши бир йилдан ортиқга ўзгартирилганда. 

6. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга 

шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун хужжатларида белгиланган тартибда амалга 

оширилади. 

7. Тегишли асослар мавжуд бўлганда санаб ўтилган ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи 

ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади. 

IV. Пудратчининг мажбуриятлари. 
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8. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган 

ишларни бажариш учун: 

- Барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга 2-иловага мувофиқ ишларни бажариш 

жадвалида назарда тутилган хажмда ва муддатларда, иншоот нархидаги ишларни энг камида  

50 фоизини ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома 

шартларига мувофиқ топшириш; 

- 1 иловага мувофиқ қурилиш майдонига зарур бўлган, мувофиқлик сертификатларига эга ҳамда 

қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар, жихозлар, асбоб-

ускуналар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникасини етказиб бериш, уларни қабул қилиш, 

тушириш, омборга жойлаш ва сақлаш; 

- қурилиш майдони худудида вақтинчалик иншоотлар қуриш; 

- бош пудратчи ёрдамчи пудратчилар билан шартнома тузишда Буюртмачи билан келишган 

холда шартнома тузиши лозим, акс ҳолда имзоланган шартнома умумий қийматининг 4 фоизи 

миқдорида Буюртмачига жарима тўлайди; 

- қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, 

ижтимоий ҳимояси ва техник хавфсизлигини таъминлаш.  

- ишчиларни техник хавфсизлигига риоя қилган ҳолда, махсус қурилиш кийим-кечаги, ётоқ 

ўрни, маданий дам олишлари учун шароит яратиб бериш ва иссиқ овқат билан таъминлаш; 

- қурилиш таваккалчиликларини суғурта қилиш; 

- мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома 

имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини узига тегишли қурилиш 

машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, 

қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бушатиш; 

- қурилиш майдонини қуриқлашни таъминлаш; 

- объектда олиб борилаётган қурилиш-таъмирлаш ишларини назорат қилиш ва тезкор 

маълумотларни олиш мақсадида видеокузатув мосламалари ва сифатли алоқа воситалари билан  

таъминлаш; 
- карантин (пандемия ва эпидемия) даврида қурилиш-монтаж ишларини амалга оширишда объектда 

ишлаётган барча ишчи ходимларни муҳофаза қилиш мақсадида, карантин қоидалари ва санитария-

гигиена талабларига қатъий риоя қилинишини таъминлаш ва доимий назорат ўрнатиш, акс ҳолда 

буюртмачи томонидан жарима қўлланиб, пудрат шартномаси бекор қилинади. 

- мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ хажмда бажариш 

мажбуриятини ўз зиммасига олади. 

9. Пудратчи ҳар ҳисобот ойининг 25 санасигача Буюртмачига бажарилган ишлар тўғрисида 

ҳисоб-фактура ва ҳисоботларни тақдим этиши зарур, акс ҳолда буюртмачи пудратчи томонидан 

кеч тақдим этилган ҳисоб-фактура қийматининг 5 фоизи миқдорида жарима ҳисоблаш ҳуқуқига 

эга.  

10. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларни ўз кучи билан ва ёрдамчи 

пудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 фоизидан кўп бўлмаган) зарур тарзда 

бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ 

мулкий жавоб беради. 

- Пудратчи лойиха-смета хужжатлари ва иш хажмларига Буюртмачи ҳамда лойихачи 

ташкилотнинг рухсатисиз ўзгартириш киритмайди. Агарда ўз хохиши билан ўзгартирган тақдирда 

Буюртмачи мажбуриятни ўз зиммасига олмайди. 

V. Буюртмачининг мажбуриятлари 
11. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи: 

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартноманинг иловасига 

мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва 

қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш; 

- ишлар бажарилиши устидан доимий қурилишда техник назорат ва мазкур шартномада қайд 

этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя 

этилишини назорат қилиш. Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни 

таъминлаш; 

- Пудратчининг барча мурожаатларини 5 кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш; 

- Молиялаштириш жадвалига биноан Пудратчига 3-иловага мувофиқ аванс (бўнак) бериш ва 

жорий молиялаштиришни амалга ошириш; 



- Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб бир ой давомида Пудратчига ишларни қабул 

қилиш учун зарур бўлган ижро хужжатлари рўйхатини тақдим этиш; 

- Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ хажмда бажариш мажбуриятини 

олади;  

12. Агар пудратчи томонидан ҳар ҳисобот ойнинг 25 санасигача бажарилган ишлар тўғрисида 

ҳисоб-фактура ва ҳисоботларни топширилмаса, Буюртмачи бажарилган қурилиш-монтаж ишларини 

молиялаштирмайди. Ушбу шартноманинг 3-иловаси бажарилмайди.  

VI. Ишларни бажариш муддатлари 
 

13. Шартнома: 

Миллий валюта “сўмда” ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда томонлар уни имзолаган пайтдан 

бошлаб; 

14. Пудратчи мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб ўз айланма маблағлари ҳисобидан 

ишларни бажаришга киришади. 

15. Танлов (тендер) комиссиясининг қарорига асосан 2022 йил __________________________ 

объектда иш ҳажмларини сифатли бажариб, фойдаланишга топширилиши белгилансин. 

16. Мазкур шартнома бўйича ишлар ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга 

оширилади. 

VII. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар 
17. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматининг                  

30 фоизи миқдорида аванс маблағини ўтказади. 

18. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун 

молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (3-илова). 

19. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар хажми ва сифати текширилгандан кейин, ҳар 

ойда ажратилган авансни мутаносиб равишда ушлаб қолишни ҳисобга олган холда, ишларни 

бажариш ҳамда молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий 

қийматининг 95 фоизигача тўлов амалга оширилади.  

- Мазкур шартномада белгиланган объектнинг 5 фоизлик маблағи кафолат муддати тамом 

бўлгандан кейин, тегишли хужжатлар расмийлаштирилгандан сўнг тўлов амалга оширилади.  

- Буюртмачи ушбу объект учун молиялаштирувчи органлар томонидан ажратилган 

маблағни ҳисобга олган холда, мазкур шартноманинг 17,18 ва 19 бандлари ижроси ҳамда 

шартноманинг 3-иловасидаги молиялаштириш мажбуриятларини амалга оширади. 

20. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича 

объектга мулк хуқуқини узида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектни 

тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади. 

21. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни 

шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун (молиялаштириш йилида) мобайнида бажармаган 

тақдирда, Пудратчи бу хақда қонун хужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма 

равишда хабардор қилган холда, шартномага ўзгартиришлар киритиш хуқуқига эгадир. Бунда 

Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун хақ тулашдан озод қилинмайди. 

- Мазкур иш турларига молиялаштирувчи органлар томонидан маблағ молиялаштирилмаган 

тақдирда “Буюртмачи” тўлов учун мажбурият ва жавобгарликни ўз зиммасига олмайди. 

VIII. Ишларни бажариш 

22. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вакилини - техник аудиторни тайинлайди, у       
Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар хажми ва сифати устидан техник назоратни амалга 

оширади, шунингдек, Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-

ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш хужжатларига мувофиқлигини текширади. 

23. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида 

ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш хуқуқига эгадир. 

24. Пудратчи техник-аудиторни қурилиш маайдонига боришда кўмаклашади ва ташриф 

давомида ишлаш учун жой ҳамда тегишли воситалар билан таъминлайди. Техник-аудитор 

Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо 

булувчи масалаларни хал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади. 

25. Пудратчи ишларни бажариш лойихасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида 

кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда 

ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади. 



26. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини “Қурилиш соҳасида ҳудудий 

назорат инспекцияси” билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун хужжатларида 

белгиланган тартибда жавоб беради. 

27. Қурилиш майдонида (объектда) умумий тартиб ва интизомни ҳамда техника 

хавфсизлигига риоя этилишини таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади. 

28. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда 

Пудратчига ортиқча тупроқ ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупроқни қазиб  

олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги хужжатларни беради. 

29. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан 

бошлаб 3 (уч) кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни 

боғлаш (привязка) қилиш учун Пудратчига геодезия нуқталари, уларнинг координатлари ва 

баландлик белгиларини тақдим этади. 

30. Пудратчи геодезия нуқталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва 

зарур тарзда белгиланиши, шунингдек, баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш уқларининг 

мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради. 

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган бўлиш ва геодезия ишларида хатолар 

аниқланса, Пудратчи Буюртмачи билан келишган холда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан 

амалга оширади. 

31. Пудратчи геодезия ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия 

белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларни сақлайди, ишларни бажариш даврида ва 

улар тугаллангандан кейин далолатнома бўйича Буюртмачига беради. 

32. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни 

ва улаш нуқталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади. 

 33. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қулланиладиган қурилиш материаллари,             

асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиха хужжатларида 

кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларга, техник шартларга мувофиқ бўлишини 

ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа 

хужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.     

  34. Алохида беркитилган конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб 

уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва “Қурилиш соҳасида 

ҳудудий назорат инспекцияси”ни ёзма равишда хабардор қилади. 

35. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишлар тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи 

томонидан масъул конструкцияларни оралиқ қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг 

“Қурилиш соҳасида ҳудудий назорат инспекцияси” билан келишилган шартларида беркитиладиган 

ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади. 

36. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига киритилган ёзма 

рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади. 

37. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу 

хақда хабардор қилмаган бўлса ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у холда унинг талаби 

бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган 

қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир. 

     Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш хужжатларидан 

майда четга чиқишларни Буюрмачининг розилигисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш 

сифатига таъсир этмаганлигини исботласа жавобгар ҳисобланмайди. 

38. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг ёрдамчи пудратчилари томонидан ишларнинг 

сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у холда Пудратчи ўз кучи билан ва қурилиш қийматини 

кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда 

қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 37 бандининг иккинчи хатбошида кўрсатилган 

холлар бундан мустасно. 

     Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, 

Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди. 

  39. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ куча полосасини, шу жумладан йўл 

участкалари ва йўлакларни супуриб сидиради ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдондан 

қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди. 

40. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи ишларни бажариш 

дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, Буюртмачи ва Пудрачининг ўзаро 

муносабатларида ахамиятга эга бўлган холатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, 



материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларни қабул қилиб 

олиниши, ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмаслиги билан боғлиқ тўхтаб 

қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек, 

қурилишни тугаллашни узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) 

акс эттирилади. 

     Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у 

холда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади. 

     Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун 

муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади. 

IX. Ишларни қўриқлаш. 

41. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллангунгача ва қурилиши тугалланган 

объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тусилган қурилиш майдони 

худудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада 

қўриқланишини таъминлайди. 

42. Тикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек, материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа 

мол-мулк объект қабул қилиб олинганидан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради. 

X. Енгиб бўлмайдиган куч (Форс-мажор) холатлари. 

43. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат 

ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч холатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу 

холатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки 

тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар. 

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч 

холатлари амал қилган, шунингдек ушбу холатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда 

ўзайтирилади. 

44. Агар енгиб бўлмайдиган куч холатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга 

чузилса, у холда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш 

учун қандай чоралар курилишини мухокама қиладилар. 

45. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар у холда томонларнинг хар бири 

шартнома бекор қилинишини талаб қилишга хақлидир. 

XI. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш. 

46. Қурилиши тугулланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида 

амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча 

мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиш тугалланган 

объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга 

оширилади. 

47. Объектларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчи Буюртмачига ёзма 

билдиришнома ва иншоатларни фойдаланишга кабул килиш ишчи гурух далолатномасини беради. 

 Буюртмачи қурилиши тугалланган объектни Пудратчи ва Давлат қабул комиссияси 

иштирокида қабул қилиб олади. 

48. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун 

олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачи томонидан белгиланган таркибда  

2 (икки) нусхада ижро хужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу хужжатлар тўплами 

амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак. 

49. Объект Давлат қабул комиссияси томонидан расмий фойдаланишга кабул килингандан 

кейин Буюртмачининг мулкига айланади.        

XII. Кафолатлар. 

50. Пудратчи: 

      барча ишлар тўлиқ хажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда 

бажарилишини;  

      лойиха хужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ 

барча ишларни бажариш сифатини; 

ўзи томонидан қурилиш учун қулланиладиган, мувофиқлик сертификатларига эга бўлган 

қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар 

сифатини, уларнинг лойиха хужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига 

ҳамда техник шартларга мувофиқлигини; 

ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган 

камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни; 



объектдан фойдаланилганда мухандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш 

қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди. 

51. Объект ва унга кирадиган мухандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан 

фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиш тугалланган объектни қабул 

қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади. 

Объект томининг кафолатли муддати камида 24 ой этиб белгиланади. 

52. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф 

этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у 

холда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига ўзайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи 

томонидан унинг ўз ҳисоби билан бартараф этилади. 

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки 

томонлама далолатномасида қайд этилади. 

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар, сифатсиз ва чала ишларни, жумладан 

ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган 15 кун муддат ичида бартараф этмаса, 

у холда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини 

Пудратчидан ушлаб қолиш хуқуқига эга . 

53. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки 

имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш “Қурилиш соҳасида ҳудудий назорат 

инспекцияси” томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала буйича Жиззах 

туманлараро иқтисодий судига мурожаат қилишини истисно этмайди. 

XIII. Шартномани бекор қилиш.  
54. Буюртмачи: 

шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган 

сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда; 

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан 

бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган холда, Пудратчи томонидан қурилиш ишларини бажариш 

жадвалига риоя этилмаганда; 

Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда 

тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда; 

қонун хужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини 

талаб қилиш хуқуқига эга. 

55. Пудратчи: 

ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи 

томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда; 

Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда; 

қонун хужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини 

талаб қилиш хуқуқига эга. 

56. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра 

тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи 

бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди. 

57. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоидасига 

мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади. 

58. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, 

шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди. 

59. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун хужжатларида 

ёки мазкур шартномада назарда тутилган холатлар бундан мустасно. 

Пудратчи томонидан ушбу шартнома мажбуриятлари бузилган такдирда Буюртмачи 

томонидан шартномани қонунда белгиланган тартибда бекор қилиб, объектни бошқа Пудатчига 

бериш бўйича таклиф беради. 

XIV. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги. 

60. Томонлардан бири шартномада мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада 

бажармаган тақдирда айбдор томон: 

- иккинчи томонга етказилган зарарларни тўлайди; 

     Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида, “Хўжалик юритувчи субъектлар 

фаолиятининг шартномавий-хуқуқий базаси тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, 

бошқа қонун хужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача 

жавобгарликка тортилади. 



61. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя 

қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирилмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа 

мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун 

мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг 

умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан 

ошмаслиги лозим. 

Пеня туланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни 

қоплашдан озод қилмайди. 

62. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар хажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош 

тортганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган сумманинг  

5 фоизи миқдорида жарима тўлайди. 

63. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги 

учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган 

қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект 

шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим. 

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани 

учун Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган 

ишлар қийматининг 0,4 фоизи ва шартномасининг 2-иловасига мувофиқ объектда ҳар ойда 

бажарилиши лозим бўлган иш хажмларини бажармаган тақдирда, ишлар қийматининг 5 фоизи 

миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ҳамда 

бажарилмаган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим. 

Пеня тўлаш Пудратчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши 

туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди. 

64. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва 

қоидаларига, иш хужжатларига мувофиқ бўлмаса, у холда Буюртмачи “Қурилиш соҳасида ҳудудий 

назорат инспекцияси”нинг хулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун хақ тўлашдан 

бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг  

20 фоизи миқдорида жарима ундириш хуқуқига эга. 

65. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда 

тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-

мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган 

пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди. 

66. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада 

бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод 

килмайди. 

XV. Низоларни хал этиш тартиби. 

67. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда, шунингдек, етказилган зарарларни 

қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар хал этолмаса, улар қонун хужжатларида 

белгиланган тартибда Жиззах туманлараро иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади. 

XVI. Алохида шартлар.  

 68. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар 

ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари 

ўз кучини йўқотади.  

69. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алохида қисмларига тегишли иш хужжатларини 

Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, ёрдачи пудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга 

сотиш ёки бериш хуқуқига эга бўлмайди. 

70. Объектга ўрнатиладиган жихозлар, бутловчи буюмларнинг давлат стандарти 

талабларига жавоб бериши ва сифати учун амалдаги қонун доирасида, ўрнатилган тартибда 

тузилган комиссия иштирокида мониторинг ўрнатилади ва комиссия хулосасига кўра бутлашга 

рухсат берилади.  

71. Ёрдамчи пудратчилар, қурилиш материаллари ва конструкцияларини етказиб 

берувчилар ҳамда ишлаб чиқарувчиларни танлаш бош пудратчи томонидан мазкур бош пудрат 

шартнома бўйича мажбуриятлар сақланиб қолиниши шарти билан Буюртмачини хабардор қилган 

холда мустақил амалга оширилади. 

72. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда 

расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, хақиқий ҳисобланади. 
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Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA
 
Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"MANSUR STROY HOUSES" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning  – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"MANSUR STROY HOUSES" MChJ
(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)  

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

18.11.2019 781117 ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil): 
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Guvohnoma:
Jizzax viloyati, Zomin tumani, DAVLAT XIZMATLARI

MARKAZI
tomonidan
berilgan
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