

ШАРТНОМА № 5

Фаргона шахри

08.11.2022 йил

Кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритиладиган «ФАРҒОНА ХУДУДИЙ ЭЛЕКТР ТАРМОКЛАРИ КОРХОНАСИ» АЖ номидан устав асосида иш кўрувчи А.Сайдалиев бир томондан ва кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритиладиган «STROY LIDER IDEAL КОМПЛЕКТ» МЧЖ номидан устав асосида иш кўрувчи раҳбари Р.ТЕШАБАЕВ иккинчи томондан мазкур пудрат шартномасини куйдагилар хақида туздилар.

1. ШАРТНОМА МАВЗУСИ

1. Пудратчи мазкур шартнома лойиҳада кўзда тутилган объектни фойдаланишга тайёр ҳолда топшириш бўйича қурилиш (таъмирлаш) ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш (таъмирлаш) ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади. № 171441 лотга асосан, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 06.08.2022 йил кунги № 435 сонли қарори ижроси бўйича маҳалла шароитини яхшилаш мақсадида Ўзбекистон тумани Мевазор МФЙ ҳудудида электр қурилиш монтаж хизмати.

2. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

2.1. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажарилган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда **1 279 450 000.00 сумни** (бир миллиард икки юз етмиш туккиз миллион тўрт юз эллик минг сум) ташкил этади.

2.3. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

қурилиш (таъмирлашга) қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.

2.4. Қурилиш (таъмирлашга) муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

2.5. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

3. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

3.1. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи барча ишларни мазкур шартномада ҳамда сметага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва/ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

сметага мувофиқ қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникасини етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, оморга жойлаш ва сақлаш;

қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;

Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

қурилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтказилган дарахтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш, шунингдек ёритиш чироклари ўрнатиш;

қурилиш (таъмирлаш)таваккалчиликларини суғурта қилиш;

мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

қурилиш (таъмирлаш)майдони кўриқланишини таъминлаш;

мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.2. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

4. БУЮРТМАЧИНING МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартнома сметага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунгача бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

Пудратчининг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

молиялаштириш жадвалига биноан Пудратчига сметага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 2 ой давомида Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади;

5. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

5.1. Шартнома:

миллий валюта "сўмда" ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда - томонлар уни имзолаган пайтдан бошлаб;

кейинчалик ЭАВга конвертация қилган ҳолда миллий валютада "сўмда" ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда - шартнома қонун ҳужжатларига мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга киради.

5.2. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

5.3. Танлов савдолари натижаси бўйича аниқланган қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 60 кунни ташкил этади.

5.4. Мазкур шартнома бўйича ишлар ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

6. ТЎЛОВЛАР ВА ҲИСОБ-КИТОБЛАР

6.1. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматининг **30 фоизи** миқдоринда, аванс ўтказади, бу **383 835 000.00 сўмни** ташкил этади.

6.2. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади.

6.3. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий қиймати амалга оширилади.

6.4. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

6.5. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

7. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

7.1. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вакилини - техник аудиторни тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

7.2. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

7.3. Пудратчи техник аудиторни ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

7.4. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

7.5. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини давлат архитектура-қурилиш назорати органлари билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

7.6. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

7.8. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортиқча тупроқ ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупроқни қазиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

7.9. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни привязка қилиш учун Пудратчига геодезия нуқталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

7.10. Пудратчи геодезия нуқталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган бўлиш ва геодезия ишларида хатолар аниқланса, Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

7.11. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома бўйича Буюртмачига беради.

7.12. Қурилиш(таъмирлаш) майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нуқталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

7.13. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда

уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

7.14. Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва "Давархитектқурилишназорат" инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

7.15. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан масъул конструкцияларни оралиқ қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг "Давархитектқурилишназорат" инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

7.16. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарида киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

7.17. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилиғисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исботласа жавобгар ҳисобланмайди.

7.18. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 34-бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

7.19. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларни супуриб-сидиради ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдондан қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

7.20. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи ишларни бажариш дафтарида юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi, ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмаслиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

8. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ

8.1. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллангунгача ва қурилиши тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

8.2. Тикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулк объект қабул қилиб олинганидан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

9. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

9.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзга келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

9.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

9.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

10. ҚУРИЛИШИ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

10.1. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

10.2. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 10 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

10.3. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

10.4. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

11. КАФОЛАТЛАР

11.1. Пудратчи:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

11.2. Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 3 ой этиб белгиланади. Объект томининг кафолатли муддати камида 3 ой этиб белгиланади.

11.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

11.4. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш "Давархитектқурилишназорат" органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича хўжалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

12. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

12.1. Буюртмачи:

шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

12.2. Пудратчи:

ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

12.3. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

12.4. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қонунчилигига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

12.5. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

12.6. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

13. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

13.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

13.2. Мазкур шартномага кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдоридан пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

13.3. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган сумманинг 10 фоизи миқдорида жарима тўлайди.

13.4. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

13.5. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи "Давархитектқурилишназорат" инспекциясининг хулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорида жарима ундириш ҳуқуқига эга.

13.6. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

13.7. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

14. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

14.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда хўжалик суди томонидан кўриб чиқилади.

15. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

15.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

15.2. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

15.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

15.4. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

15.5. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар яқунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

15.6. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

15.7. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 (икки) нусхада тузилди.

**16. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ
ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ:**

Буюртмачи:

«Фаргона худудий электр тармоклари
корхонаси» АЖ
Манзили Фаргона Ш Кувасой кўчаси 74-Уй
Жамият СТИР 200144930,

ШХР: 301821860304017049803098026
Фаргона вилояти Ҳазначилик бошқармаси
ЯГОНА х/р 2340 2000 3001 0000 1010
Банк: Марказий банкнинг Тошкент шаҳар
Бош бошқармаси ҳисоб-китоб-касса маркази
МФО 00014. СТИР 200144930

Пудратчи:

«STROY LIDER IDEAL KOMPLEKT» МЧЖ
Манзили: ФАРГОНА Ш. 1-ЧИ БЕШБОЛА
КУЧАСИ 169 УЙ
Х/Р: 20208000500638426001
Банк реквезитлари: "АЛОКА БАНК" АТ
ТОШКЕНТ ШАХАР БОШ ОФИСИ
МФО: 00401. ИНН: 303898154
Тел.: 90 585 81 82

РАҲБАР
М.Ў.

(ИМЗО)



РАҲБАР
М.У.

(ИМЗО)

Р.ТЕШАБАЕВ

Юрист.
[Signature]

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Фаргона ҳудудий электр тармоқлари

Бош директори

А.Сайдалиев

2022



ҚУРИЛИШНИНГ ТИТУЛ РЎЙХАТИ

Ўзбекистон тумани Мевазор МФЙ ҳудудида электр тармоқлари ва трансформатор пунтини қуриш
2022 йил Манзилли дастурига асосан

1 Бўлим. Қурилиш бўйича асосий маълумотлар

1.Объектлар номи ва манзили	Ўзбекистон тумани Мевазор МФЙ ҳудудида электр тармоқлари ва трансформатор пунтини қуриш				
2.Соҳа	Электр				
3.Инвестор					
4.Буюртмачи	Фаргона ҳудудий электр тармоқлари корхона АЖ				
5.Ишлаб чиқувчи:					
5.1. ТИА					
5.2. ЛСЖ ва/ёки ТЖ	"Фаргона ҲЭТК" АЖ ЛСХТБ				
5.3.Экспертиза	"Шахарсозлик хужжатлари экспертизаси" ДУК Фаргона вилояти				
6.Пудратчи	"Строй лидер идеал" МЧЖ				
7.Молиялаштириш манбаси	Маҳаллий бюджет				
8.Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	2022-2022				
9.Қурилишнинг асосий кўрсаткичлар	Объектнинг умумий қиймати	01.11.2022й ҳолатига қолдиқ			
<u>Лойиҳа қуввати (тегишли бирликлар бўйича)</u>	1 объект	1 объект			
<u>Асосий фондлар</u>	1388,405	1388,405			
<u>Капитал қўйшмалар</u>	1388,405	1388,405			
Қурилиш - монтаж ишлари	1279,536	1279,536			
Жихоз					
Буюртмачи бошқа ҳаражатлари	102,674	102,674			
Буюртмачи сақлаш ҳаражатлари	6,195	6,195			
2022 йил тасдиқланган манзилли дастурига асосан ажратилган лимит	жорий нархда млн.сўм.				
<u>Топшириладиган қувват (тегишли бирликлар бўйича)</u>	1 объект				
<u>Асосий фондлар</u>	1388,405				
<u>Капитал қўйшмалар</u>	1324,428				
Қурилиш - монтаж ишлари	1215,559				
Жихозлаш					
Буюртмачи бошқа ҳаражатлари	102,674				
Буюртмачи сақлаш ҳаражатлари	6,195				
2 Бўлим. 2021 йил чорақлар кесимида ажратилган лимит	(жорий нархда млн.сўм)				
	ЖАМИ	шу жумладан:			
		I чорақ	II чорақ	III чорақ	IV чорақ
<u>Топшириладиган қувват (тегишли бирликлар бўйича)</u>	1 объект				1 объект
<u>Асосий фондлар</u>	1388,405				1388,405
<u>Капитал қўйшмалар</u>	1324,428				1324,428
Қурилиш - монтаж ишлари	1215,559				1215,559
Жихозлаш					
Буюртмачи бошқа ҳаражатлари	102,674				102,674
Буюртмачи сақлаш ҳаражатлари	6,195				6,195

ЛОЙИХАНИНГ АСОСИЙ МАЪЛУМОТЛАРИ

(буюртмачи тўлдиради)

1. Инвестиция лойиҳани амалга ошириш Халқ депутатлари Фарғона вилояти кенгашининг 2022й 31.08.

VI-49-12811-0-К/22-сонли қарори ва 2022 йил Манзиллий Дастурига асосан

(инстанциянинг номи ва қабул қилган қарорнинг рақами ва санаси)

2. Лойиҳанинг экспертиза хулосаси _____ 18.10.2022й №65912

(хулосанинг рақами ва санаси)

3. ТИА (ЛСЖ) тасдиқланган Вилоят ҳокими ўринбосари томонидан

(ТИА (ЛСЖ) тасдиқлаш қарорининг рақами ва санаси)

4. Қачон тендер (танлов) ўтказилди _____ 03.11.2022й №22110012171441

(санаси)

5. Тендер (танлов) ғолиби _____ "Строй лидер идеал" МЧЖ

(Қурилиш пудрат ташкилоти номи)

6. Шартнома _____ 08.11.2022й № _____ 1279,450 млн.сўм.

(рақами, санаси ва қиймати)

7. Лойиҳа ҳужжатларини қурилиш-монтаж ишлари билан параллел равишда олиб бориш рухсатнома

(инстанциянинг номи ва рухсатноманинг рақами ва санаси)

8. Тендерсиз лойиҳани амалга ошириш рухсатномаси

(инстанциянинг номи ва рухсатноманинг рақами ва санаси)

9. Лойиҳанинг қисқача маълумот ва мақсади

Ўзбекистон тумани Мевазор МФЙ ҳудудида электр тармоқлари ва трансформатор пунтини қуриш

10. Молиялаштириш схемаси _____ пул ўтказиш

11. Импортга талаб ташкил этади _____ млн. АҚШ дол. шу жумладан:

- жиҳозлар сотиб олишга _____ млн. АҚШ дол.;
- хом ашё сотиб олишга _____ млн. АҚШ дол.;
- бажарилган иш ва хизматлар _____ млн. АҚШ дол.;
- чет эл кредитини қоплашга _____ млн. АҚШ дол.

ЗАКАЗЧИК

Заместитель директора



Директор

"Строй лидер идеал" МЧЖ

ГЕНПОДРЯДЧИК



Р.Тешабоев

График

Производство работ по объекту

Ўзбекистон тўлиқи Мевазор МФЙ ҳудудида электр тармоқлари ва трансформатор пушиши куриши

(млн.сум)

Мўлжаллаштириш	Стомность работ по договору	2022 год												2023 год		
		яно	фев	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь			
Наименование работы	1 279,450													383,835	831,643	63,973
реконструкция	1 279,450													383,835	831,643	63,973
Жами														383,835	831,643	63,973

Заказчик



Подрядчик

МОЛИАЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

маҳаллий бюджет ҳисобидан

Ўзбекистон тумани Мевазор МФЙ ҳудудида электр тармоқлари ва трансформатор линияни қуриш

(млн.сўмда)

Молыялаштириш шартлари	2022 йил												2022 йил	2023 йил	Жами							
	январ	феврал	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь										
1 Шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматидан 30% аванс																383,835						
2 Жорий молыялаштириш берилган авансчи пропорционал равишда ушлаб қолган ҳолда																383,835	831,643	831,643	1 215,478		1 215,478	
ЖАМИ																383,835	831,643	831,643	1 215,478		1 215,478	
3 5% кафолат суммаси																				63,973		63,973
ЖАМИ ОБЪЕКТ БЎЙИЧА																383,835	831,643	831,643	1 215,478		1 215,478	

Бюроғтамчи



Пудратчи

ПОЛИС №FV 4121-08/09/13
обязательного страхования
строительно-монтажных рисков

АО «ASIA INSURANCE SUG'URTA KOMPANIYASI» на основании Договора обязательного страхования строительно-монтажных рисков №FV 4121-08/09/13 от 04.11.2022г. и в соответствии с Постановлением КМ РУз «Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов под правительственную гарантию» №532 20.12.1999г. предоставляет страховую защиту имущественным интересам

ООО "STROY LIDER IDEAL KOMPLEKT"

при выполнении подрядных работ по Договору подряда:

№171441 лотга асосан, Узб.Рес.Ваз.Махк.
06.08.2022 йил кунги №435 сонли карори ижроси
буйича махалла шарoitини яхшилаш максaдида
Узбекистон тумани Мевазор МФЙ худудидa элетр
курилиш монтаж хизмати.

РАЗДЕЛ «МАТЕРИАЛЬНЫЙ УЩЕРБ»

Страховая сумма:

1 023 560 000,00 Сум (Один миллиард двадцать три миллиона пятьсот шестьдесят тысяч сумов 00 тийинов)

РАЗДЕЛ «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ»

Лимит ответственности:

1 000 000,00 Сум (Один миллион сумов 00 тийинов)

ОБЩАЯ СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ:

427 000,00 Сум (Четыреста двадцать семь тысяч сумов 00 тийинов).

ПЕРИОД СТРАХОВАНИЯ:

с 04.11.2022г. по 03.04.2023г. (обедатывключительно)

Обязательства АО «ASIA INSURANCE SUG'URTA KOMPANIYASI» вступают в силу от 04.11.2022 г. по 03.04.2023 г. включительно, при условии своевременной оплаты страховой премии, действующих согласно условиям Договора обязательного страхования строительно-монтажных рисков №FV 4121-08/09/13 от 04.11.2022г.

Директор Ферганского филиала

М.П.



Исломов Х. К.

СК «ASIA INSHURANS»

Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Саид Барака, 34А,

тел.: (998 71) 233 11 11, 233 06 76

www.asiainsurance.uz



XALQ DEPUTATLARI FARG‘ONA VILOYATI KENGASHI QARORI

150100, Farg‘ona sh., Alisher Navoiy k., 15-uy, tel: (73) 244-07-35, e-mail: info@ferghana.uz, www.ferghana.uz

2022 - yil 31 - avgust

VI-49-128-11-0-K/22

Farg‘ona viloyati hokimligi

Маҳаллаларда инфратузилмани яхшилаш орқали аҳолига қулай шароитлар яратиш ва тадбиркорликни ривожлантириш чора-тадбирлари хақида

Маҳаллалар инфратузилмасини комплекс ривожлантириш, йўл-транспорт, муҳандислик-коммуникация объектларини барпо этиш ва шу асосида аҳолининг турмуш даражасини ошириш, шунингдек, жойларда тадбиркорлик ва ишбилармонлик муҳитини янада яхшилаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 6 августдаги “Маҳаллаларда инфратузилмани яхшилаш орқали аҳолига қулай шароитлар яратиш ва тадбиркорликни ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 435-сонли қарори қабул қилинган.

Мазкур қарор билан, жорий йилда “қониқарсиз” деб баҳоланган маҳалла инфратузилмасини ривожлантириш мақсадида Ўзбекистон Республикасининг республика бюджетидан худудлар бўйича иловага мувофиқ маблағларни ажратиш, бунда ажратиладиган маблағлар маҳаллаларни ичимлик ва оқова сув, электр энергияси, табиий газ тармоқлари ва суғориш тизимини яхшилашга, ички автомобиль йўллари қуриш ва таъмирлаш ҳамда бошқа зарур инфратузилма лойиҳаларига йўналтириш белгиланган.

Шунингдек, маблағлар доирасида инфратузилмасини ривожлантириш ишлари олиб бориладиган маҳаллалар рўйхатини ва уларда амалга ошириладиган қурилиш-таъмирлаш ишларини назарда тутувчи Маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш дастурини ишлаб чиқиш ва тегишлича Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси ҳамда халқ депутатлари

вилоят Кенгашларига тасдиқлаш учун киритилишини таъминлаш ҳам белгиланган.

Бу бўйича туман (шаҳар) ҳокимлари ва сектор раҳбарлари томонидан инфратузилмани ривожлантириш ишлари олиб бориладиган маҳаллалар рўйхати ва уларда амалга ошириладиган қурилиш-таъмирлаш ишларини назарда тутувчи Маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш дастурлари лойиҳалари ишлаб чиқилган.

Вилоятда ҳудудидаги маҳаллаларда инфратузилмани яхшилаш орқали аҳолига қулай шароитлар яратиш ва тадбиркорликни ривожлантириш, бу борада депутатлик ва жамоатчилик назоратини олиб бориш мақсадида, Ўзбекистон Республикасининг “Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида”ги Қонунининг 6-ва 24-моддаларига асосан халқ депутатлари вилоят Кенгаши

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 6 августдаги “Маҳаллаларда инфратузилмани яхшилаш орқали аҳолига қулай шароитлар яратиш ва тадбиркорликни ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 435-сонли қарори раҳбарлик ва ижро учун қабул қилинсин.

2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг мазкур қарори билан:

Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши ва вилоятлар ҳокимликлари икки ҳафта муддатда иловага мувофиқ ажратиладиган маблағлар доирасида инфратузилмасини ривожлантириш ишлари олиб бориладиган маҳаллалар рўйхатини ва уларда амалга ошириладиган қурилиш-таъмирлаш ишларини назарда тутувчи Маҳаллалар инфратузилмасини ривожлантириш дастурини ишлаб чиқиш ва тегишлича Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси ҳамда халқ депутатлари вилоят Кенгашларига тасдиқлаш учун киритилишини таъминлаш белгиланганлиги инобатга олинсин.

3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг мазкур қарори иловасига мувофиқ тегишлилиги бўйича Фарғона вилоятига ажратилиши белгиланган маблағлар доирасида инфратузилмасини ривожлантириш ишлари олиб бориладиган маҳаллалар рўйхати ва уларда амалга ошириладиган қурилиш- таъмирлаш ишларини назарда тутувчи Маҳаллалар

инфратузилмасини ривожлантириш дастури (кейинги мантда – Дастур деб юритилади)

Фарғона вилояти ҳудудида жойлашган маҳаллаларининг инфратузилмасини ривожлантириш бўйича ички йўллар қурилиши Дастури манзилли рўйхати 1-иловага;

Фарғона вилояти ҳудудида жойлашган маҳаллаларининг инфратузилмасини ривожлантириш бўйича ичимлик суви таъминоти объектлари қурилиши Дастури манзилли рўйхати 2-иловага;

Фарғона вилояти ҳудудида жойлашган маҳаллаларининг инфратузилмасини ривожлантириш бўйича электр таъминоти объектлари қурилиши Дастури манзилли рўйхати 3-иловага;

Фарғона вилояти ҳудудида жойлашган маҳаллаларининг инфратузилмасини ривожлантириш бўйича ободонлаштириш объектлари қурилиши Дастури манзилли рўйхати 4-иловага;

Фарғона вилояти ҳудудида жойлашган маҳаллаларининг инфратузилмасини ривожлантириш бўйича ирригация объектлари қурилиши Дастури 5-иловага;

Фарғона вилояти ҳудудида жойлашган маҳаллаларининг инфратузилмасини ривожлантириш бўйича бошқа объектлар қурилиши Дастури 6-иловага мувофиқ тасдиқлансин.

Бунда, манзилли рўйхат ва Дастур ҳудуд фуқароларининг мурожаатлари, ҳокимлик вакиллари, сектор раҳбарлари, маҳалла раислари, ҳудуд фаолларини таклифлари асосида шакллантирилганлиги, шунингдек, халқ депутатлари маҳаллий Кенгашларнинг “Саноат, транспорт, қурилиш, коммунал соҳа ва аҳолига хизмат кўрсатиш масалалари бўйича” доимий комиссиялари йиғилишларида муҳокама этилиб, доимий комиссияларнинг тегишли баёни расмийлаштирилганлиги инобатга олинсин.

4. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг мазкур қарори билан Дастур доирасида қуйидагилар:

а) маҳаллаларда инфратузилма объектларини қуриш, реконструкция қилиш, таъмирлаш ва модернизация қилиш ишлари бўйича буюртмачи этиб:

ичимлик сув таъминоти, ички йўллар ва суғориш тизими объектлари бўйича - Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши ва вилоятлар

хокимликлари ҳузуридаги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК ДУК;

электр энергияси ва табиий газ объектлари ҳамда тармоқлари бўйича - тегишлича “Худудий электр тармоқлари” АЖ ва “Худудгазтаъминот” АЖ;

б) маҳаллаларда инфратузилма объектларини қуриш, реконструкция қилиш, таъмирлаш ва модернизация қилиш ишларини жорий йилда яқунлаш ҳамда бунинг натижасида аҳоли ва тадбиркорлик субъектларига қулай шароитлар яратиш мақсадида, истисно тариқасида бош лойиҳа ташкилотларини танлов (тендер) савдоларисиз ва бош пудрат ташкилотларини “ССС” ва ундан юқори электрон рейтинг баҳосига эга бўлган пудрат ташкилотлари орасидан танлов (тендер) савдоларисиз махсус электрон порталга эълон жойлаштиришдан, Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси ва халқ депутатлари вилоят Кенгаши тавсиясига ҳамда Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси ва вилоятлар ҳокимларининг тегишли қарорига асосан тўғридан-тўғри белгилаш назарда тутилганлиги инобатга олинсин.

5. Вилоят ҳокимининг молия-иқтисодиёт ва камбағалликни қисқартириш масалалари бўйича биринчи ўринбосари А.Уринбоев вилоят иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш бошқармаси (А.Рўзиёев), Молия бош бошқармаси (З.Рўзалиев) билан биргаликда молиялаштириш учун объектларнинг манзилли қурилиш рўйхатларини ишлаб чиқиб, тасдиқласин.

6. Вилоят Қурилиш бош бошқармаси (Л.Позиллов) Дастур доирасида маҳаллаларда инфратузилма объектларини қуриш, реконструкция қилиш ва таъмирлаш ишларида шаҳарсозлик фаолиятини техник жиҳатдан тартибга солиш соҳасидаги норматив ҳужжатларга риоя этилиши юзасидан назорат ўрнатсин.

7. Белгилансинки, ажратиладиган маблағлар фақатгина маҳаллаларни ичимлик ва оқова сув, электр энергияси, табиий газ тармоқлари ва суғориш тизимини яхшилашга, ички автомобиль йўлларини қуриш ва таъмирлаш ҳамда бошқа зарур инфратузилма лойиҳаларига йўналтирилсин.

8. Вилоят ҳокимининг ўринбосари Х.Исақов, Молия бош бошқармаси (З.Рўзалиев), вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси (Х.Долимов), Автомобиль йўллари худудий бош бошқармаси (О.Назиров), “Фарғона электр тармоқлари худудий корхонаси” АЖ (А.Сайдалиев), “Фарғона сув таъминоти” МЧЖ (М.Юлдашев), “Худудгаз Фарғона” газ таъминоти филиали (В.Содиқов), “Сирдарё-Сўх” ирригация

тизимлари ҳавза бошқармаси (Ф.Турсунов) билан биргаликда манзилли рўйхатга киритилган лойиҳаларни амалга ошириш доирасида лойиҳа олди ва лойиҳа ҳужжатларини сифатли ишлаб чиқиш ҳамда лойиҳа-смета ҳужжатларига асосан белгиланган муддатларда қайта келишиш ва тасдиқлаш ҳамда қурилиш ишларини бошлашда молиялаштириш чораларини кўрсин.

9. Вилоят ҳокимининг ўринбосари Х.Исақов, молия бош бошқармаси (З.Рўзалиев), вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси (Х.Долимов), Автомобиль йўллари ҳудудий бош бошқармаси (О.Назиров), “Фарғона электр тармоқлари ҳудудий корхонаси” АЖ (А.Сайдалиев), “Фарғона сув таъминоти” МЧЖ (М.Юлдашев), “Худудгаз Фарғона” газ таъминоти филали (В.Содиқов), “Сирдарё-Сўх” ирригация тизимлари ҳавза бошқармаси (Ф.Турсунов), туман (шаҳар) ҳокимликлари ҳамда сектор раҳбарлари дастур доирасида ишларини ўз вақтида, сифатли ва тизимли амалга оширилишига, шунингдек, дастур доирасида ажратилган маблағлардан мақсадли ва самарали фойдаланишни ташкил этиш ҳамда кредитор қарздорлик юзага келишининг олдини олиш бўйича масъул этиб белгилансин.

Бунда,

- буюртмачилар ҳамда лойиҳа ва пудрат ташкилотлари ўртасида ўз вақтида ва ўрнатилган тартибда шартномалар тузилиши, уларнинг молиялаштирилиши;

- қурилиш жараёнида муаллифлик, техник ва давлат назорати олиб борилишини, бу борада аниқланган камчиликлар бўйича берилган ёзма кўрсатмалар ва уларни бажарилиши;

- бажарилган иш ҳажмлари бўйича тўловга топширилган далолатномалар ҳаққонийлигини техник назоратчи ва қурилиш соҳасида назорат инспекцияси ходимлари иштирокида ўрганиб борилиши;

- тармоқ жадвалидан ортда қолаётган объектлар бўйича муаммоларни аниқлаб, бартараф қилиб борилиши;

- бажарилган ишлар ҳажми бўйича топширилган далолатномаларнинг ҳаққонийлигига алоҳида эътибор берган ҳолда, қўшиб ёзиш, сифатсиз ишларни аниқлаш ва уларни жойида бартараф этишга алоҳида эътибор қаратиш;

- аниқланган ҳар бир қўшиб ёзиш ва сифатсиз ишлар бўйича маълумотнома тузиш, қонунбузилиш ҳолатлари юзасидан ҳуқуқ-тартибот идораларига маълумот тақдим этиб бориш;

- ҳомийлар ва ҳашар йўли билан амалга оширилган ишларнинг ҳисобини юритиш, бу ишларни пудратчилар томонидан иш ҳажмлари бўйича далолатномаларга қўшиб ёзиш ҳолатларининг олдини олиш;

- манфаатлар тўқнашуви ва коррупция ҳолатларига кескин муносабат билдириб, айбдор шахсларнинг жавобгарлик масаласини ҳал этиш;

- қурилиш жараёнлари бўйича тақдим этилган маълумотлар ва амалга оширилган ишлар ҳаққонийлигини мониторинг гуруҳлар тузиб, ҳудудларга мунтазам чиққан ҳолда ўрганиб борилишини таъминлаш вазифалари юклансин.

10. Мазкур топшириқлар ижроси учун дахлдор ташкилот бошқармалар раҳбарлари ва туман (шаҳар) ҳокимликларига ҳудудларда юзага келган колоқликлар, амалда бажарилмаган ишларни қўшиб қўрсатиш ва бошқа ҳолатлар бўйича мансабдор ва бошқа шахсларга нисбатан қатъий чоралар кўрилиши бўйича огоҳлантирилсин.

11. Халқ депутатлари вилоят, туман (шаҳар) Кенгашлари депутатлари Ўзбекистан Республикасининг “Халқ депутатлари вилоят, туман ва шаҳар кенгаши депутатининг мақоми тўғрисида”ги Қонунига асосан Дастур доирасида лойиҳаларни ўз вақтида, сифатли ва тизимли амалга оширилиши юзасидан депутатлик назоратини ўрнатсин.

Бунда, соҳа масъуллари томонидан амалга оширилаётган ишлар (тадбирлар)ни мониторинг қилган ҳолда жойида ўрганишлар олиб бориш, ўрганиш натижаларини маҳаллий Кенгашларнинг тегишли доимий комиссиялари йиғилишлари ҳамда Кенгаш сессияларида муҳокама этиб борсин.

12. Давлат молиявий назорати бошқармаси (С.Жўраев), Молия бош бошқармаси (З.Рўзалиев)га Дастур доирасида молиялаштириш учун ажратиладиган маблағлардан мақсадли ва самарали фойдаланилиши юзасидан доимий назорат ўрнатсин, ҳар ой якуни бўйича халқ депутатлари вилоят Кенгашига ахборот киритиб борсин.

13. Вилоят ҳокимлиги ахборот хизмати (Д.Джумабаев), вилоят Ахборот ва оммавий коммуникациялар бошқармаси (Б.Омонзода) билан биргаликда вилоятдаги телеканаллар, босма ва электрон оммавий ахборот воситалари орқали Дастур доирасида амалга оширилаётган ишлар жараёнларини оммавий ахборот воситаларида доимий равишда ёритиб бориш тавсия этилсин.

14. Мазкур Кенгаш қарори ижросини назорат этиш халқ депутатлари

вилоят Кенгашининг “Саноат, транспорт, қурилиш, коммунал хўжалиги масалалари ва аҳолига хизмат кўрсатиш бўйича” ҳамда “Суд-ҳуқуқ масалалари ва коррупцияга қарши курашиш бўйича” доимий комиссиялари раислари ҳамда вилоят ҳокимининг ўринбосарлари А.Уринбоев ва Х.Исақовлар зиммасига юклансин.

Вилоят ҳокими



Х.Бозаров

Xalq deputatlari Farg‘ona viloyat Kengashining
2022 yil 31 avgustdagi
VI-49-128-11-0-K/22-son qaroriga
1-ilova

**Фарғона вилояти ҳудудида жойлашган маҳаллаларининг инфратузилмасини ривожлантириш бўйича
ички йўллар қурилиши
МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ**

T/P	Чора-тадбир номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Иш тури	Лойиҳа қиймати (млн сўм)	Буюртмачи ташкилот	Бириктирилган лойиҳа ташкilotи	Бириктирилган пудрат ташкilotи
	Вилоят бўйича жами:	x	x		36 956,80			
I. Йўл-транспорт инфратузилмаси тизимини яхшилаш								
	Ички йўлларни таъмирлаш:	км			36 956,8			
	Марғилон шаҳри				1 650,0			
1	Ипак йўли МФЙ Фарғона, Фуркат, Хўжа эгиз, Ипак йўли кўчаларига жами 1,65 км асфальт қопламаси ётқизиш	км	1,65	Асфальт-лаш	750	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	"Фарғона Йўл Сервис Лойиҳа" МЧЖ	"Best Story - 2020" МЧЖ
2	Чароғон МФЙ Навнихол, Ж.Сутонов, Олтин водий, Олмазор, Эҳтиром кўчаларига жами 2 км асфальт қопламаси ётқизиш	км	2,0	Асфальт-лаш	900	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	"Фарғона Йўл Сервис Лойиҳа" МЧЖ	"Best Story - 2020" МЧЖ
	Фарғона шаҳари				1 693,0			
3	Мустақиллик МФЙ Фузулий кўчасини жорий таъмирлаш.	км	0,5	Асфальт-лаш	100,0	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	"Фарғона Йўл Сервис Лойиҳа" МЧЖ	"Фарғона тумани йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси" УК
4	Мустақиллик МФЙ Ёруғлик кўчасини жорий таъмирлаш.	км	0,47	Асфальт-лаш	228,0	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	"Фарғона Йўл Сервис Лойиҳа" МЧЖ	"Фарғона тумани йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси" УК

T/P	Чора-тадбир номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Иш тури	Лойиха қиймати (млн сўм)	Буюртмачи ташкилот	Бириктирилган лойиха ташкilotи	Бириктирилган пудрат ташкilotи
5	Ипак йўли МФЙ Ипак йўли кўчасини жорий таъмирлаш	км	1,3	Асфальт-лаш	546,0	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	"Фарғона Йўл Сервис Лойиха" МЧЖ	"Фарғона тумани йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси" УК
6	Ипак йўли МФЙ Файз кўчасини жорий таъмирлаш	км	0,6	Асфальт-лаш	252,0	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	"Фарғона Йўл Сервис Лойиха" МЧЖ	"Фарғона тумани йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси" УК
7	Ипак йўли МФЙ Голиблар кўчасини жорий таъмирлаш	км	0,2	Асфальт-лаш	84,0	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	"Фарғона Йўл Сервис Лойиха" МЧЖ	"Фарғона тумани йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси" УК
8	Ипак йўли МФЙ Шаббода кўчасини жорий таъмирлаш	км	0,25	Асфальт-лаш	105,0	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	"Фарғона Йўл Сервис Лойиха" МЧЖ	"Фарғона тумани йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси" УК
9	Ипак йўли МФЙ Шамшод кўчасини жорий таъмирлаш	км	0,9	Асфальт-лаш	378,0	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	"Фарғона Йўл Сервис Лойиха" МЧЖ	"Фарғона тумани йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси" УК
	Қувасой шаҳри				1 899,0			
10	"Богбон" МФЙ Қозикўрғон кўчасига 800 м, Зардоли кўчаси 800 м, Фароғат кўчаси, 200 м, Оқтош кўчаси 800 м масофада асфалтлаштириш	км	2,6	Асфальт-лаш	1040,0	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	"Фарғона Йўл Сервис Лойиха" МЧЖ	"Фарғона тумани йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси" УК
11	"Богбон" МФЙ Маърифат кўчасига 15 дона кўча чироқлари ўрнатиш	дона	15	Асфальт-лаш	26,0	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	"Фарғона Йўл Сервис Лойиха" МЧЖ	"Фарғона тумани йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси" УК

T/P	Чора-тадбир номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Иш тури	Лойиха қиймати (млн сўм)	Буюртмачи ташкилот	Бириктирилган лойиха ташкilotи	Бириктирилган пудрат ташкilotи
12	"Юқори Муян" МФЙ Хамкор кўчаси 900 м, Қорасув кўчаси 450 м, Мусаффо кўчаси 600 м масофада асфалтлаштириш	км	1,95	Асфальт-лаш	780,0	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	"Фарғона Йўл Сервис Лойиха" МЧЖ	"Фарғона тумани йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси" УК
13	"Юқори Муян" МФЙ Пастки муян кўчаси, Сой бўйи кўчаларига 30 дона кўча чирокларини ўрнатиш	дона	30	Асфальт-лаш	53,0	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	"Фарғона Йўл Сервис Лойиха" МЧЖ	"Фарғона тумани йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси" УК
	Кўкон шаҳри				1 412,0			
14	"А.Зохирий" МФЙ ички кўчаси	км	1,3	Асфальт-лаш	400,0	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	Фарғона йўллойиха институтини МЧЖ	"Кўкон йўл қурилиш таъмирлаш" МЧЖ
15	"Нурафшон" МФЙ ички кўчаси	км	1,7	Асфальт-лаш	532,0	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	Фарғона йўллойиха институтини МЧЖ	"Кўкон йўл қурилиш таъмирлаш" МЧЖ
16	"Нурафшон" МФЙ ички кўчаси	км	2,40	Шағаллаш-тириш	480,0	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	Фарғона йўллойиха институтини МЧЖ	"Кўкон йўл қурилиш таъмирлаш" МЧЖ
	Бағдод тумани				2 650,0			
17	Қоровултепа МФЙдаги Қизғалдоқ 0,6 км, Гавхар 2,0 км, Шодлик ва А.Авлоний 0,5 км, кўчаларини асфалтлаш	км*	3,1	Асфальт-лаш	1 400	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	«SILK ROAD PROJECT» МЧЖ	"Best Story - 2020" МЧЖ
18	Конизар МФЙдаги Ойбек 0,8 км, Чинор 0,75 км ва Икромжон Хошимов 1,2 км кўчаларни асфалтлаш	км*	2,75	Асфальт-лаш	1 250	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	«SILK ROAD PROJECT» МЧЖ	"Best Story - 2020" МЧЖ

T/P	Чора-тадбир номи Бешарик тумани	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Иш тури	Лойиха қиймати (млн сўм) 3 400,0	Буюртмачи ташкилот	Бириктирилган лойиха ташкilotи	Бириктирилган пудрат ташкilotи
19	Ворух-Дашт МФЙ Обод кўчасини 2,2 км қисмига асфальт коплама қуриш	км	2,2	Асфальт-лаш	1100	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	«SILK ROAD PROJECT» МЧЖ	"Кўкон йўл қурилиш" МЧЖ
20	Ворух-Дашт МФЙ Тинчлик кўчасини 1 км қисмига асфальт коплама қуриш	км	1	Асфальт-лаш	500	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	«SILK ROAD PROJECT» МЧЖ	"Кўкон йўл қурилиш" МЧЖ
21	Шоберди МФЙ Сабо кўчасини 2 км қисмига асфальт коплама қуриш	км	2	Асфальт-лаш	1000	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	«SILK ROAD PROJECT» МЧЖ	"Кўкон йўл қурилиш" МЧЖ
22	Шоберди МФЙ Достон кўчасини 1,4 км қисмига асфальт коплама қуриш	км	1,4	Асфальт-лаш	800	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	«SILK ROAD PROJECT» МЧЖ	"Кўкон йўл қурилиш" МЧЖ
	Бувайда тумани				1 717,0			
23	Ойимқишлоқ МФЙ ҳудудидаги Фаровон кўчаси, Янги авлод кўчаси, Ибрат кўчаси, Ифтихор кўчаларидаги жами 3 км йўлларни асфалтлаштириш.	км*	3	Асфальт-лаш	1 053	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	«SILK ROAD PROJECT» МЧЖ	"Кўкон йўл қурилиш таъмирлаш" МЧЖ
24	Жилва МФЙ ҳудудидаги Омад ёр кўчаси, Она замин кўчаси, Зафар ёр кўчаси, Нурли диёр кўчаларидаги жами 1,8 км йўлларни асфалтлаштириш	км*	1,8	Асфальт-лаш	664	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	«SILK ROAD PROJECT» МЧЖ	"Кўкон йўл қурилиш таъмирлаш" МЧЖ
	Дангара тумани				1 727,0			

T/P	Чора-тадбир номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Иш тури	Лойиха қиймати (млн сўм)	Буюртмачи ташкилот	Бириктирилган лойиха ташкilotи	Бириктирилган пудрат ташкilotи
25	Тарғова МФЙ Обод кўчаси	км	0,75	Асфальт-лаш	300	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	«SILK ROAD PROJECT» МЧЖ	"Қўкон йўл қурилиш таъмирлаш" МЧЖ
26	Тарғова МФЙ Оқ йўл кўчаси	км	0,6	Асфальт-лаш	240	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	«SILK ROAD PROJECT» МЧЖ	"Қўкон йўл қурилиш таъмирлаш" МЧЖ
27	Тарғова МФЙ Чашма кўчаси	км	0,5	Асфальт-лаш	200	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	«SILK ROAD PROJECT» МЧЖ	"Қўкон йўл қурилиш таъмирлаш" МЧЖ
28	Тарғова МФЙ Теракзор кўчаси	км	0,35	Асфальт-лаш	140	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	«SILK ROAD PROJECT» МЧЖ	"Қўкон йўл қурилиш таъмирлаш" МЧЖ
29	Шопўлат МФЙ Кончилар кўчаси	км	0,8	Асфальт-лаш	300	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	«SILK ROAD PROJECT» МЧЖ	"Қўкон йўл қурилиш таъмирлаш" МЧЖ
30	Шопўлат МФЙ Мардлик кўчаси	км	0,87	Асфальт-лаш	318	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	«SILK ROAD PROJECT» МЧЖ	"Қўкон йўл қурилиш таъмирлаш" МЧЖ
31	Шопўлат МФЙ Яхшилар кўчаси	км	0,6	Асфальт-лаш	229	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	«SILK ROAD PROJECT» МЧЖ	"Қўкон йўл қурилиш таъмирлаш" МЧЖ
	Ёзёвон тумани				3 232,0			

T/P	Чора-тадбир номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Иш тури	Лойиха қиймати (млн сўм)	Буюртмачи ташкилот	Бириктирилган лойиха ташкilotи	Бириктирилган пудрат ташкilotи
32	Гузарбоши МФЙ Янги Аср кўчаси	км	2	шағаллаш	320,0	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	«SILK ROAD PROJECT» МЧЖ	"Best Story - 2020" МЧЖ
33	Гузарбоши МФЙ Саховат кўчаси	км	1,60	шағаллаш	252,0	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	«SILK ROAD PROJECT» МЧЖ	"Best Story - 2020" МЧЖ
34	Гузарбоши МФЙ Найманбўстон кўчаси	км	1,8	шағаллаш	288,0	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	«SILK ROAD PROJECT» МЧЖ	"Best Story - 2020" МЧЖ
35	Гузарбоши МФЙ Пахтақайнар кўчаси	км	2	шағаллаш	320,0	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	«SILK ROAD PROJECT» МЧЖ	"Best Story - 2020" МЧЖ
36	Гузарбоши МФЙ Янги Аср кўчаси	км	1,2	Асфальт-лаш	612,0	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	«SILK ROAD PROJECT» МЧЖ	"Best Story - 2020" МЧЖ
37	Кўрғонча МФЙ Нурли Келажак кўчаси	км	1	Асфальт-лаш	480,0	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	«SILK ROAD PROJECT» МЧЖ	"Best Story - 2020" МЧЖ
38	Кўрғонча МФЙ Қўштол кўчаси	км	3	шағаллаш	480,0	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	«SILK ROAD PROJECT» МЧЖ	"Best Story - 2020" МЧЖ

T/P	Чора-тадбир номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Иш тури	Лойиҳа қиймати (млн сўм)	Буюртмачи ташкилот	Бириктирилган лойиҳа ташкilotи	Бириктирилган пудрат ташкilotи
39	Қўрғонча МФЙ Навбахор кўчаси	км	1	Асфальт-лаш	480,0	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	«SILK ROAD PROJECT» МЧЖ	"Best Story - 2020" МЧЖ
	Олтиариқ тумани				2 295,0			
40	Мустақиллик МФЙ Ички хўжалик йўлларини Асфальт-лаштириш	км	3,3	Асфальт-лаш	1 150,0	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	«SILK ROAD PROJECT» МЧЖ	"Best Story - 2020" МЧЖ
41	Толкўча МФЙ Ички хўжалик йўлларини Асфальт-лаштириш	км	3,3	Асфальт-лаш	1 145,0	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	«SILK ROAD PROJECT» МЧЖ	"Best Story - 2020" МЧЖ
	Қўштепа тумани				852,0			

T/P	Чора-тадбир номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Иш тури	Лойиха қиймати (млн сўм)	Буюртмачи ташкилот	Бириктирилган лойиха гашкilotи	Бириктирилган пудрат гашкilotи
42	Шодлик МФЙ Ўзбекистон кўчаси	км	0,2	Асфальт-лаш	500,0	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	Фарғона йўллойиха институти МЧЖ	"Best Story - 2020" МЧЖ
43	Шодлик МФЙ Мевазор-1 кўчаси	км	0,2	Асфальт-лаш		Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	Фарғона йўллойиха институти МЧЖ	"Best Story - 2020" МЧЖ
44	Шодлик МФЙ Гавхар кўчаси	км	0,2	Асфальт-лаш		Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	Фарғона йўллойиха институти МЧЖ	"Best Story - 2020" МЧЖ
45	Шодлик МФЙ Баҳор кўчаси	км	0,2	Асфальт-лаш		Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	Фарғона йўллойиха институти МЧЖ	"Best Story - 2020" МЧЖ
46	Шодлик МФЙ Нуробод кўчаси	км	0,2	Асфальт-лаш		Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	Фарғона йўллойиха институти МЧЖ	"Best Story - 2020" МЧЖ

T/P	Чора-тадбир номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Иш тури	Лойиха қиймати (млн сўм)	Буюртмачи ташкилот	Бириктирилган лойиха ташкilotи	Бириктирилган пудрат ташкilotи
47	Қоракалтқ МФЙ Шафтолибоғ кўчаси	км	0,4	Асфальт-лаш	352,0	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	Фарғона йўллойиха институты МЧЖ	"Best Story - 2020" МЧЖ
48	Қоракалтқ МФЙ Дийдор кўчаси	км	0,3	Асфальт-лаш		Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	Фарғона йўллойиха институты МЧЖ	"Best Story - 2020" МЧЖ
49	Қоракалтқ МФЙ Х.Олимжон кўчаси	км	0,3	Жорий таъмирлаш		Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	Фарғона йўллойиха институты МЧЖ	"Best Story - 2020" МЧЖ
50	Қоракалтқ МФЙ Маърифат кўчаси	км	0,3	Жорий таъмирлаш		Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	Фарғона йўллойиха институты МЧЖ	"Best Story - 2020" МЧЖ
	Риштон тумани				1 500,0			
51	Чўнғара кўчасида 1,0 км, Дўстлик кўчасида 0,2 км, Сой бўйи кўчасида 0,25 метр, Йигитпирим кўчасида 0,3 км ички йўлларини Асфальт-лаш ва бетонлаштириш	км*	1,75	Асфальт-лаш	800	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	«SILK ROAD PROJECT» МЧЖ	"Best Story - 2020" МЧЖ
52	Т.Ахмедов МФЙ Зиёкор кўчасида 0,575 км, Олтин водий кўчасида 0,460 км, Олтин куз кўчасида 0,160 км, Гўзал тонг кўчасида 0,290 км Асфальт-лаш ва Олтин куз кўчасида 0,330 км шағаллаштириш.	км*	1,815	Асфальт-лаш	700	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	«SILK ROAD PROJECT» МЧЖ	"Best Story - 2020" МЧЖ
	Сўх тумани				3 251,0			
53	"Зангат" МФЙ ички кўчаси	км	5	Асфальт-лаш	1 851,0	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	«SILK ROAD PROJECT» МЧЖ	"Фарғона тумани йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси" УК

T/P	Чора-тадбир номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Иш тури	Лойиха қиймати (млн сўм)	Буюртмачи ташкилот	Бириктирилган лойиха ташкilotи	Бириктирилган пудрат ташкilotи
54	"Себзор" МФЙ ички кўчаси	км	3,3	Асфальт-лаш	1 200,0	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	«SILK ROAD PROJECT» МЧЖ	"Фарғона тумани йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси" УК
55	"Зангат" МФЙ ички кўчаси	км	2	Шағаллаш-тириш	200,0	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	«SILK ROAD PROJECT» МЧЖ	"Фарғона тумани йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси" УК
	Тошлоқ тумани				1 645,0			
56	Айланмажар МФЙ Сохибқорлар кучасида 1 км ички йўлларни асфальтлаштириш	км	1	Асфальт-лаш	350	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	Фарғона йўллойиха институты МЧЖ	"Best Story - 2020" МЧЖ
57	Айланмажар МФЙ Айланмажар кучасида 1 км ички йўлларни асфальтлаштириш	км	1	Асфальт-лаш	350	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	Фарғона йўллойиха институты МЧЖ	"Best Story - 2020" МЧЖ
58	Ўзбекистон МФЙ Ворис кўчасида 1 км ички йўлларни асфальтлаштириш	км	1	Асфальт-лаш	350	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	Фарғона йўллойиха институты МЧЖ	"Best Story - 2020" МЧЖ
59	Ўзбекистон МФЙ Тўпқўрғон кўчасида 1,7 км ички йўлларни асфальтлаштириш	км	1,7	Асфальт-лаш	595	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	Фарғона йўллойиха институты МЧЖ	"Best Story - 2020" МЧЖ
	Учкўприк тумани				2 385,0			

T/P	Чора-тадбир номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Иш тури	Лойиха қиймати (млн сўм)	Буюртмачи ташкилот	Бириктирилган лойиха ташкилоти	Бириктирилган пудрат ташкилоти
60	"Палохон" МФЙ Тўғонбоши кўчаси 1100 м, Хонанхор кўчаси, 1500 м, Обод диёр кўчаси 400 м, Давр овози кўчаси 500 м масофада асфалтлаштириш	км	3,8	Асфальт-лаш	1710	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	«SILK ROAD PROJECT» МЧЖ	"Farneft Stroy Servis" МЧЖ
61	"Оксув" МФЙ Мураббийлар кўчаси 500 м, Устозлар кўчаси 200 м, Гузар кўчаси 100 м, Уч ариқ кўчаси 200 м Абдулла Қодирий кўчаси 200 м Марказ кўча 200 м, Имомбоки қ-и Мозор боши кўчаси 100 м масофада асфалтлаштириш	км	1,5	Асфальт-лаш	675	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	«SILK ROAD PROJECT» МЧЖ	"Farneft Stroy Servis" МЧЖ
	Фарғона тумани				1 400,0			
62	Меҳнатобод МФЙ ҳудудидаги Олчазор кўчасини Асфальт-лаштириш	км	0,5	Асфальт-лаш	200,0	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	"Фарғона Йўл Сервис Лойиха" МЧЖ	"Фарғона тумани йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси" УК
63	Меҳнатобод МФЙ ҳудудидаги А.Навий кўчасини Асфальт-лаштириш	км	0,3	Асфальт-лаш	120,0	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	"Фарғона Йўл Сервис Лойиха" МЧЖ	"Фарғона тумани йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси" УК
64	Меҳнатобод МФЙ ҳудудидаги Камолот кўчасини Асфальт-лаштириш	км	0,5	Асфальт-лаш	200,0	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	"Фарғона Йўл Сервис Лойиха" МЧЖ	"Фарғона тумани йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси" УК
65	Барқарор Ҳамжихатлик МФЙ ҳудудидаги Фахр кўчасини шағаллаштириш ва асфальтлаштириш зарур	км	1,0	Асфальт-лаш	400,0	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	"Фарғона Йўл Сервис Лойиха" МЧЖ	"Фарғона тумани йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси" УК
66	Барқарор Ҳамжихатлик МФЙ ҳудудидаги Орзу кўчасини Асфальт-лаштириш	км	0,5	Асфальт-лаш	200,0	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	"Фарғона Йўл Сервис Лойиха" МЧЖ	"Фарғона тумани йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси" УК

T/P	Чора-тадбир номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Иш тури	Лойиха қиймати (млн сўм)	Буюртмачи ташкилот	Бириктирилган лойиха ташкilotи	Бириктирилган пудрат ташкilotи
67	Барқарор Ҳамжихатлик МФЙ ҳудудидаги Камолот кўчасини Асфальт-лаштириш	км	0,2	Асфальт-лаш	80,0	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	"Фарғона Йўл Сервис Лойиха" МЧЖ	"Фарғона тумани йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси" УК
68	Барқарор Ҳамжихатлик МФЙ ҳудудидаги Хур Диёр кўчасини Асфальт-лаштириш	км	0,5	Асфальт-лаш	200,0	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	"Фарғона Йўл Сервис Лойиха" МЧЖ	"Фарғона тумани йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси" УК
	Фурқат тумани				2 268,0			
69	"Қизил қиёк" МФЙ Ибрат-2 кўчаси 1,4 км, Янги хаёт кўчаси 1 км, Янги обод кўчаси 1,7 км	км	4,1	Асфальт-лаш	1190	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	«SILK ROAD PROJECT» МЧЖ	"Кўкон йўл қурилиш" МЧЖ
70	"Бекабод" МФЙ Сайилгоҳ кшчаси 250 метр, Гузар кўчаси 540 метр, Истиклол кўчаси 370 метр, Шодлик кўчаси 300 метр, Бекабод кўчаси 640 метр, Янги хаёт кўчаси 200 метр	км	2,30	Асфальт-лаш	1078	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	«SILK ROAD PROJECT» МЧЖ	"Кўкон йўл қурилиш" МЧЖ
	Ўзбекистон тумани				667,8			
71	Мевазор МФЙ Бунёдкор кўчаси	км	0,4	Асфальт-лаш	180	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	«SILK ROAD PROJECT» МЧЖ	"Кўкон йўл қурилиш" МЧЖ
72	Мевазор МФЙ Нурафшон кўчаси	км	0,31	Асфальт-лаш	140	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	«SILK ROAD PROJECT» МЧЖ	"Кўкон йўл қурилиш" МЧЖ

T/P	Чора-тадбир номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Иш тури	Лойиха қиймати (млн сўм)	Буюртмачи ташкилот	Бириктирилган лойиха ташкilotи	Бириктирилган пудрат ташкilotи
73	Дарвешобод МФЙ А.Навоний кўчаси	км	0,77	Асфальт-лаш	348	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	«SILK ROAD PROJECT» МЧЖ	"Кўкон йўл қурилиш" МЧЖ
	Қува тумани				1 313,0			
74	Бойистон МФЙ худидаги ички йўлларни асфальтлаштириш	км	2	Асфальт-лаш	960	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	«SILK ROAD PROJECT» МЧЖ	"Фарғона тумани йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси" УК
75	Ғалаба МФЙ худидаги ички йўлларни асфальтлаштириш	км	0,75	Асфальт-лаш	353	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	«SILK ROAD PROJECT» МЧЖ	"Фарғона тумани йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси" УК

Xalq deputatlari Farg‘ona viloyat Kengashining
2022 yil 31 avgustdagi
VI-49-128-11-0-K/22-son qaroriga
2-ilova

**Фарғона вилояти ҳудудида жойлашган маҳаллаларининг инфратузилмасини ривожлантириш бўйича ичимлик суви таъминоти
объектлари қурилиши**

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

(млн сўм)

Т/Р	Чора-тадбир номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Иш тури	Лойиха қиймати	Буюртмачи ташкилот	Бириктирил-ган лойиха ташкилоти	Бириктирил-ган пудрат ташкилоти
	Вилоят бўйича жами:	х	х		20 710,5			
	Ичимлик сув тармоқларини яхшилаш	х			20 710,5			
	Маргилон шаҳри				1 065,0			
1	Ипак йўли МФЙ Ипак йўли кўчасидаги диаметри 100 мм бўлган 300 метр узунликдаги сув тармоғини янгилаш	км	0,3	рекон-струкция	150	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	"Фарғона гарант лойиха сервис" ХК	"296-ХИКМК" МЧЖ
2	Чароғон МФЙ Ватан кўчаси "24-мактаб" сув ҳайдаш ҳудудида диаметри 300 мм бўлган янги кудук қазил, тўлик жиҳозлаш, муҳофаза майдонини девор билан ўраш ва дарвоза ўрнатиш	дона	1	янги қурилиш	655	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	"Фарғона гарант лойиха сервис" ХК	"296-ХИКМК" МЧЖ
	Оқава сув таъминотини яхшилаш	х			260			
3	Ипак йўли МФЙ Ипак йўли кўчасига диаметри 300 мм бўлган 700 метр тармоқ тортиш	км	0,7	янги қурилиш	260	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	"Фарғона гарант лойиха сервис" ХК	"296-ХИКМК" МЧЖ
	Фарғона шаҳари				1 485,0			

T/P	Чора-тадбир номи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Иш тури	Лойиҳа қиймати	Буюртмачи ташкилот	Бириктирил-ган лойиҳа ташкилоти	Бириктирил-ган нудрат ташкилоти
4	Мустақиллик МФЙ Ёруғлик кўчасига ичимлик сув тармоғи тортиш	км	1,5	Тармоқ тортиш	500,0	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	Брич графикеМЧЖ	"296-ХИКМК" МЧЖ
5	Мустақиллик МФЙ 8-март кўчасига ичимлик сув қудуғи қуриш	дона	1,0	Қудук қазил	350,0	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	Брич графикеМЧЖ	"296-ХИКМК" МЧЖ
6	Ипак йўли МФЙ худудидаги Файз ҳамда Ипак йўли кўчаларига ичимлик сув тармоғи тортиш	км	1,4	Тармоқ тортиш	210,0	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	Брич графикеМЧЖ	"296-ХИКМК" МЧЖ
7	Ипак йўли МФЙ Ипак йўли кўчасига ичимлик сув қудуғи қуриш	дона	1,0	Қудук қазил	350,0	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	Брич графикеМЧЖ	"296-ХИКМК" МЧЖ
8	Ипак йўли МФЙ Шамшод кўчасида мавжуд ичимлик сув қудуғини таъмирлаш	дона	1,0	Таъмирлаш	45,0	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	Брич графикеМЧЖ	"296-ХИКМК" МЧЖ
9	Ипак йўли МФЙ Шамшод кўчасида мавжуд ичимлик сув минорасини таъмирлаш	дона	1,0	Таъмирлаш	30,0	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	Брич графикеМЧЖ	"296-ХИКМК" МЧЖ

Т/Р	Чора-тадбир номи Кувасой шаҳри	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Иш тури	Лойиҳа қиймати 1 011,0	Буюртмачи ташкилот	Бириктирил-ган лойиҳа ташкилоти	Бириктирил-ган пудрат ташкилоти
10	"Богбон" МФЙ аҳолисини тоза ичимлик суви билан таъминлаш ва сув иншоотига 1 дона Трансформатор пунктини ўрнатиш ва 300 м электр тармоғи тортиш, Қозикўрғон кўчасига 1,3 км Сунбула кўчасига 300 м, Тонг кўчасига 1 км ичимлик суви тармоғи тортиш	км/дона	2,6	янги қуриш	556	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	"Фаргона гарант лойиҳа сервис" ХК	"296-ХИКМК" МЧЖ
11	"Юқори Муян" МФЙ Ватанпарвар кўчасига 1,5 км, Фахир кўчасига 2 км масофада ичимлик суви тармоғи тортиш	км/дона	3,5	янги қуриш	455	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	"Фаргона гарант лойиҳа сервис" ХК	"296-ХИКМК" МЧЖ
	Қўқон шаҳри				2 550,0			
12	"Нурафшон" МФЙ Фирдавсий ва Миришкор кўчалари	км/дона	0,2	ичимлик сув тармоғи тортиш	200,0	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	"Қўқон лойиҳа қурилиш" МЧЖ	"Жасур Имкон Файз" МЧЖ
13	"А.Зохирий" МФЙ Қўрғонча, Ёркўрғон, Армуғон, Ок арик кўчалари	км/дона		ичимлик сув тармоғи тортиш ҳамда худудда жойлашган тик дренаж қудугини реконструкция қилиш	1 600,0	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	"Қўқон лойиҳа қурилиш" МЧЖ	"Жасур Имкон Файз" МЧЖ
	Оқава сув таъминотини яхшилаш	х			750			
14	"Нурафшон" МФЙ Данғара ва Миришкор кўчалари	км/дона	1,5	оқава сув тармоғи тортиш	750,0	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	"Қўқон лойиҳа қурилиш" МЧЖ	"Жасур Имкон Файз" МЧЖ
	Бағдод тумани				680,0			

T/P	Чора-тадбир номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Иш тури	Лойиҳа қиймати	Буюртмачи ташкилот	Бириктирил-ган лойиҳа ташкилоти	Бириктирил-ган пудрат ташкилоти
15	Қоровултепа МФЙдаги 1 дона сув минораси ўрнатиш, 1,6 км тармоқ тортиш, 6 дона калодец ўрнатиш, 3 дона задвижка ўрнатиш, 1 дона электр хисоблагич ўрнатиш	км*	1,6	янги қурилиш	300	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	Фаргона фуқаро лойиҳа сервисМЧЖ	"296-ХИКМК" МЧЖ
16	Конизар МФЙга 1 дона сув минораси ўрнатиш, 1 дона сув насоси ўрнатиш, 2,0 км тармоқ тортиш, 6 дона калодец, 3 дона задвижка, 1 дона электр хисоблагич, 1 дона бошқарув шид ўрнатиш	км*	2,0	янги қурилиш	380	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	Фаргона фуқаро лойиҳа сервисМЧЖ	"296-ХИКМК" МЧЖ
	Бувайда тумани				1 350,0			
17	Жилва МФЙ Она замин кўчасига 1 дона ичимлик сув қудуғи қазииш ва 1 дона ичимлик сув минораси ўрнатиш, Она замин кўчасига Д 110 ммли 1500 метр, Зафарёр кўчасига Д-100 1000 метр, Нурли диёр кўчасига Д -110 ммли 500 метр, Истиклол немати кўчасига Д110 ммли 500 метр жами 3500 метр тармоқ тортиш	дона	1	янги қуриш	850	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	Брич графикеМЧЖ	"Фаргона қурилиш инвест лойиҳа" МЧЖ
		дона	1	янги қуриш				
		км*	1,9	тармоқ тортиш				
18	Ойимқишлоқ МФЙ Ойим қишлоқ ва чўл қишлоқларига Д76 ммли 5,5 км ичимлик сув тармоғи тортиш ва 4 дона мавжуд сув насосларини электр жиҳозлари ва сув кўтариш турбаларини янгилаш	дона	1,0	реконструкция	500	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	Брич графикеМЧЖ	"Фаргона қурилиш инвест лойиҳа" МЧЖ
		км*	1,0	реконструкция				
	Данғара тумани				960,0			
19	Тарғова МФЙ Тарғова қишлоғи, 2,5 км ичимлик суви тармоғи тортиш, 4 комплект ичимлик суви насоси	км/дона	1	янги қурилиш	472	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	"Қукон лойиҳа қурилиш" МЧЖ	"Фаргона қурилиш инвест лойиҳа" МЧЖ

T/P	Чора-тадбир номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Иш тури	Лойиҳа қиймати	Буюртмачи ташкилот	Бириктирил-ган лойиҳа ташкилоти	Бириктирил-ган пудрат ташкилоти
20	Шопўлат МФЙ Шопўлат кишлоғи, ичимлик суви кудугини қовлаш.	км/дона	1	янги қурилиш	488	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	"Қукон лойиҳа қурилиш" МЧЖ	"Фарғона қурилиш инвест лойиҳа" МЧЖ
	Ёзёвон тумани				290,0			
21	Қўрғонча МФЙ худудидаги Қўштол кўчасига ва Қўрғонча кўчасига Д-76 ли тармоқ қуриш	км	1	янги қуриш	140,0	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	"Фарғона гарант лойиҳа сервис" ХК	"Фарғона қурилиш инвест лойиҳа" МЧЖ
22	Қўрғонча МФЙ худудидаги Нурли Келажак кўчасига бир дона сув минораси қуриш	дона	1	янги қуриш	150,0	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	"Фарғона гарант лойиҳа сервис" ХК	"Фарғона қурилиш инвест лойиҳа" МЧЖ
	Олтиариқ тумани				955,0			
23	Мустақиллик МФЙ Қоқир кўчаси худудида 1 дона янги ичимлик сув кудуги қазил, 1 дона янги ичимлик сув минораси ўрнатиш ва ичимлик сув тармоғи тортиш	км	0,5	Тармоқ тортиш	500,0	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	Брич графиксМЧЖ	"296-ХИКМК" МЧЖ
		дона	1	Иншоот қуриш				
24	Толқўча МФЙ Муродбахш кўчаси худудида 1 дона мавжуд ичимлик сув кудугини тозалаш, 1 дона янги ичимлик сув минораси ўрнатиш ва Муродбахш, Мардлар ва Камолот кўчаларига ичимлик сув тармоғи тортиш	км	2,5	Тармоқ тортиш	455,0	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	Брич графикс МЧЖ	"296-ХИКМК" МЧЖ
		дона	1	Иншоот қуриш				
	Қўштепа тумани				1 600,0			

T/P	Чора-тадбир номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Иш тури	Лойиҳа қиймати	Буюртмачи ташкилот	Бириктирил-ган лойиҳа ташкилоти	Бириктирил-ган пудрат ташкилоти
25	Шодлик МФЙда ичимлик суви тармоғини реконструкция қилиш ва янги тармоқ тортиш	км/дона	1	Шодлик МФЙ Миробод, Нуробод кўчасидаги мавжуд 5 км ичимлик суви тармоғини реконструкция қилиш.	800,0	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	"Фарғона умумтадбиркор лойиҳа"МЧЖ	"296-ХИКМК" МЧЖ
26	Қорақалтак МФЙда ичимлик суви тармоғини реконструкция қилиш ва янги тармоқ тортиш	км/дона	1	Қорақалтак МФЙ Шафтолибоғ кўчасидаги мавжуд 2 км ичимлик суви тармоғини реконструкция қилиш ҳамда 3 км янги ичимлик суви тармоғи тортиш	800,0	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	"Фарғона умумтадбиркор лойиҳа"МЧЖ	"296-ХИКМК" МЧЖ
Риштон тумани					1 300,0			
27	Т.Ахмедов МФЙ ҳудудига 1 дона ичимлик сув кудуғи казиш, 1 дона сув минораси, 1 дона насос, 1 дона ТП ўрнатиш ва 3,5 км ичимлик сув тармоғи тортиш.	дона	1,0	янги қурилиш	1 300	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	"Проарч" ХК	"Фарғона қурилиш инвест лойиҳа" МЧЖ
		дона	1,0	янги қурилиш				
		дона	1,0	янги қурилиш				
		дона	1,0	янги қурилиш				
		км*	3,5	тармоқ тортиш				
Тошлоқ тумани					1 900,0			
28	Ўзбекистон МФЙ Чек кўчасидаги мавжуд ичимлик суви кудуғига сув иншоати ўрнатиш ҳамда 8 км тармоқ тортиш	км/дона	1	Ичимлик сув тармоғи тортиш	800	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	"Фарғона умумтадбиркор лойиҳа"МЧЖ	"Фарғона қурилиш инвест лойиҳа" МЧЖ

Т/Р	Чора-тадбир номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Иш тури	Лойиҳа қиймати	Буюртмачи ташкилот	Бириктирил-ган лойиҳа ташкилоти	Бириктирил-ган пудрат ташкилоти
29	Айланмажар МФЙ Айланмажар кўчасига 1 дона ичимлик сув кудуғи қазил, сув иншоат ўрнатиш ҳамда 5 км тармоқ тортиш	км/дона	1	Ичимлик сув кудуғи қазил ва тармоқ тортиш	1 100	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	"Фарғона умумтадбиркор лойиҳа"МЧЖ	"Фарғона қурилиш инвест лойиҳа" МЧЖ
	Учқўприк тумани				921,0			
30	"Палоҳон"МФЙ Алпомиш кўчаси, Обод диёр кўчаси Давр овози кўчаси Заковат кўчаси, Тўғонбоши кўчалаига 5 дона сув минораларининг сув насосларини янгисига алмаштириш	дона	5	янги қуриш	60	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	Фарғона фуқаро лойиҳа сервис МЧЖ	"Фарғона қурилиш инвест лойиҳа" МЧЖ
31	"Оқсув" МФЙ Мурабийлар кўчаси, Соё бўйи кўчаси, Бодомзор кўчаси, Марказ кўча, Устозлар кўчаси, Қир усти кўчаси, Истиклол кўчаларига ичимлик суви тармоғи қуриш. Мурабийлар кўчаси билан Истиклол кўчаларига ҳамда Имомбоқи қишлоғига 3 дона Сув минораси янги қуриш	км/дона	5,5/3	янги қуриш	861	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	Фарғона фуқаро лойиҳа сервис МЧЖ	"Фарғона қурилиш инвест лойиҳа" МЧЖ
	Фарғона тумани				1 200,0			
32	Меҳнатобод МФЙ ҳудудидаги 1 дона ичимлик сув кудуғи қазил, сув минораси ўрнатиш, 2,0 км сув тармоғи тортиш	км/дона	1 дона ичимлик сув кудуғи қазил, сув минораси ўрнатиш, 2,0 км сув тармоғи тортиш	Янги қуриш	850,0	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	"Фарғона умумтадбиркор лойиҳа"МЧЖ	"296-ХИКМК" МЧЖ

T/P	Чора-тадбир номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Иш тури	Лойиҳа қиймати	Буюртмачи ташкилот	Бириктирил-ган лойиҳа ташкилоти	Бириктирил-ган пудрат ташкилоти
33	Барқарор Ҳамжихатлик МФЙ ҳудудидаги мавжуд сув қудукларига сув кўтариш насоси, сув кўтариш турбаси, ВПП кабел ўрнатиш	км/дона	3та сув кўтариш насоси, 215 метр темир турба, ВПП кабел 645 метр	Қайта куриш	350,0	Вилоят ҳокимлиги Капитал курилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	"Фарғона умумтадбиркор лойиҳа"МЧЖ	"296-ХИКМК" МЧЖ
	Фурқат тумани				610			
34	"Бекабод" МФЙ Истиқлол кўчасини мавжуд сув минорасини таъмирлаш, қудуғни тозалаш, 1 дона насос, Қўргонча кўчасини мавжуд сув минорасини таъмирлаш, қудуғни тозалаш, 1 дона насос, янги қазилган қудуққа янги сув минораси ўрнатиш, 1 дона ТП, 1 дона насос	км/дона	2	янги куриш	610	Вилоят ҳокимлиги Капитал курилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	"Проарч" ХК	"Фарғона курилиш инвест лойиҳа" МЧЖ
	Ўзбекистон тумани				610,5			
35	Мевазор МФЙ	км/дона	2	тармоқ тортиш	280	Вилоят ҳокимлиги Капитал курилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	"Модерн прожект сервис групп"МЧЖ	"Фарғона курилиш инвест лойиҳа" МЧЖ
36	Дарвешобод МФЙ Тўлқин кўчаси	км/дона	2,35	тармоқ тортиш	331	Вилоят ҳокимлиги Капитал курилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	"Модерн прожект сервис групп"МЧЖ	"Фарғона курилиш инвест лойиҳа" МЧЖ
	Қува тумани				2 223,0			
37	Бойистон МФЙ ҳудудида яшовчи аҳоли хонадонларини ичимлик суви билан таъминлаш мақсадида ичимлик суви тармоғи тортиш	км	8	тармоқ тортиш ва сув ҳисоблагичлар ўрнатиш	823	Вилоят ҳокимлиги Капитал курилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	"Фарғона умумтадбиркор лойиҳа"МЧЖ	"Фарғона курилиш инвест лойиҳа" МЧЖ
	Оқава сув таъминотини яхшилаш	х			1 400			

Т/Р	Чора-тадбир номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Иш тури	Лойиҳа қиймати	Буюртмачи ташкилот	Бириктирил-ган лойиҳа ташкилоти	Бириктирил-ган шудрат ташкилоти
38	Ғалаба МФЙ худудига оқова сув тармоғи тортиш	км/дона	2,6/160	тармоқ тортиш	1 400	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	"Фарғона умумтадбиркор лойиҳа"МЧЖ	"Фарғона қурилиш инвест лойиҳа" МЧЖ

Xalq deputatlari Farg‘ona viloyat Kengashining
2022 yil 31 avgustdagi
VI-49-128-11-0-K/22-son qaroriga
3-ilova

**Фарғона вилояти ҳудудида жойлашган маҳаллаларининг инфратузилмасини ривожлантириш бўйича
электр таъминоти объектлари қурилиши**

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

T/P	Чора-тадбир номи	Ўлчов бирлиги	Мик-дори	Иш тури	Лойиха қиймати (млн сўм)	Буюртмачи ташкилот	Бириктирилган лойиха ташкилоти	Бириктирилган пудрат ташкилоти
	Вилоят бўйича жами:	x	x		17 737,70			
Электр таъминоти тармоқларини қуриш, реконструкция қилиш ва таъмирлаш								
	Жами	x			17 737,7			
	Марғилон шаҳри				950,0			
1	Ипак йўли МФЙда 2,5 км 10 кВли тармоқ қуриш ва 0,4 кВли тармоқни реконструкция қилиш, 2 та трансформатор ўрнатиш	км	2,5	янги қурилиш/ реконструкция	450	"Фарғона ҳудудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ	"Фарғона ҳудудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ	"Фарғона ҳудудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ
		дона	2	янги қурилиш				
2	Чароғон МФЙда 2,1 км 6 кВли тармоқ қуриш ва 0,4 кВли тармоқни реконструкция қилиш, Ж.Султонов, Ж.Султонов берк, Олмазор, Файз, Юксак кўчаларидаги 56 та эски ёғоч таянчларни темир-бетон таянчларга алмаштириш, 2 та трансформатор ўрнатиш	км	2,1	янги қурилиш/ реконструкция	500	"Фарғона ҳудудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ	"Фарғона ҳудудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш бўлими	"Фарғона ҳудудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ
		дона	2	янги қурилиш				
	Фарғона шаҳари				822,0			
3	Мустақиллик МФЙ Белава, 8-март, Нурунийлар, Фузулий, Иймон, Ёруғлик кўчаларида 0,4 кВли хаво линияларини реконструкция қилиш.	км	5,8	Тармоқ тортиш	348,0	"Фарғона ҳудудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ	"Фарғона ҳудудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш бўлими	"Фарғона ҳудудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ
		дона	272	Таянч ўрнатиш	300,0			
		дона	2	ТП ўрнатиш	174,0			
	Қувасой шаҳри				1 090,0			
4	"Боғбон" МФЙ Қозикўрган, Зардоли, Маърифат, Нихол кўчаларида электр тармоқларини яхшилаш мақсадида 3 км тармоқни реконструкция қилиш ва 2 дона Трансформатор пунктини реконструкция қилиш	км	3	реконструкция	570,0	"Фарғона ҳудудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ	"Фарғона ҳудудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ лойиха-смета	"Фарғона ҳудудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ
		дона	2	реконструкция				
5	Юкори Муян МФЙ Мусаффо, Корасув, Пастки муян кўчаларида электр тармоқларини яхшилаш мақсадида 3 км тармоқни реконструкция қилиш ва 1 дона Трансформатор пунктини ўрнатиш	км	3	реконструкция	520,0	"Фарғона ҳудудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ	"Фарғона ҳудудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш бўлими	"Фарғона ҳудудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ
		дона	1	янги қуриш				

Т/Р	Чора-тадбир номи Кўкон шаҳри	Ўлчов бирлиги	Миқ-дори	Иш тури	Лойиҳа қиймати (млн сўм) 38,0	Буюртмачи ташкилот	Бириктирилган лойиҳа ташкilotи	Бириктирилган пудрат ташкilotи
6	Нурафшон МФЙ Миришкор, Дангара кўчалари	км	-	Эски таянч устунларни янги бетон таянч устунларига алмаштириш хамда тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	38,0	"Фаргона худудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ	"Фаргона худудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш бўлими	"Фаргона худудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ
	Бағдод тумани				670,0			
7	Қоровултепа МФЙ Хазина кўчаси, Абдулла Авлоний кўчаси электр энергиясини яхшилаш	км*	1,0	янги қурилиш/ реконструкция	300	"Фаргона худудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ	"Фаргона худудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш бўлими	"Фаргона худудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ
		дона*	2	янги қурилиш				
8	Конизар МФЙ Чинор кўчаси, Академик-Мирзаали кўчаси электр энергиясини яхшилаш	км*	1,6	янги қурилиш/ реконструкция	370	"Фаргона худудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ	"Фаргона худудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш бўлими	"Фаргона худудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ
		дона*	2	янги қурилиш				
	Бешарик тумани				600,0			
9	Ворух-Дашт МФЙ Ворух кишлоғи Истиклол, Обод кўчаларида электр тармоқларини яхшилаш мақсадида 1,7 км тармоқ қуриш	км	1,7	Янги урнатиш	400	"Фаргона худудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ	"Фаргона худудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш бўлими	"Фаргона худудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ
		дона	1	Янги урнатиш				
10	Шоберди МФЙ Шоберди кишлоғи Достон кўчаларида электр тармоқларини яхшилаш мақсадида 1,5 км тармоқни реконструкция қилиш ва 1 дона Трансформатор пунктини урнатиш	км	1,5	реконструкция	200	"Фаргона худудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ	"Фаргона худудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш бўлими	"Фаргона худудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ
		дона	1	реконструкция				
	Бувайда тумани				933,0			
11	"Жилва" МФЙ Нурли диёр, Истикбол кўчаларида электр тармоқларини яхшилаш мақсадида 2,6 км тармоқни реконструкция қилиш ва 2 дона трансформатор пунктини ўрнатиш.	км*	1,5	реконструкция	486	"Фаргона худудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ	"Фаргона худудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш бўлими	"Фаргона худудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ
		км*	1,1	янги қурилиш				
		дона*	2	янги қурилиш				
12	Ойимқишлоқ МФЙ Заминобод, Бирлик кўчаларида электр тармоқларини яхшилаш мақсадида 3,0 км тармоқни реконструкция ва янги тармоқ қуриш ва 1 дона трансформатор пунктини ўрнатиш.	км	1,8	реконструкция	447	"Фаргона худудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ	"Фаргона худудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш бўлими	"Фаргона худудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ
		км	1,2	янги қуриш				
		дона	1	янги қуриш				
	Дангара тумани				1 313,0			
13	Шопўлат МФЙ Телиминг-Оқтепа кишлоғи худудига 2 та янги ТП ўрнатиш ва 4,2 км тармоқ тортиш	км	4,2	янги қурилиш	665	"Фаргона худудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ	"Фаргона худудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш бўлими	"Фаргона худудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ
		дона	2	янги қурилиш				
14	Таргова МФЙ Таргова ва Пахтакор қишлоқлари худудига 2 дона янги ТП ва 3,6 км масофада тармоқ тортиш	км	3,6	янги қурилиш	648	"Фаргона худудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ	"Фаргона худудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш бўлими	"Фаргона худудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ
		дона	2	янги қурилиш				

T/P	Чора-тадбир номи Ёзёвон тумани	Ўлчов бирлиги	Миқ-дори	Иш тури	Лойиҳа қиймати (млн сўм) 358,0	Буюртмачи ташкилот	Бириктирилган лойиҳа ташкilotи	Бириктирилган пудрат ташкilotи
15	Гузарбоши МФЙ худудидаги Саховат ва Найманбўстон кўчасига тармоқ қуриш	км дона	1,6 0	янги қуриш	208,0 0,0	"Фарғона худудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ	"Фарғона худудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ лойиҳа-смета	"Фарғона худудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ
16	Қўрғонча МФЙ худудидаги Нурли келажак кўчасига ТП ўрнатиш ва янги тармоқ қуриш	км дона	1,0 1	янги қуриш янги қуриш	63,0 87,0	"Фарғона худудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ	хужжатларини тайёрлаш бўлими	"Фарғона худудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ
	Олтиариқ тумани				750,0			
17	Мустақиллик МФЙ, Қокир ҳамда Охунбобоев кўчалари худудига қўшимча ТП ўрнатиш ва электр тармоғи тортиш	км дона	2,4 1	Тармоқ тортиш ТП ўрнатиш	350,0	"Фарғона худудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ	"Фарғона худудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ лойиҳа-смета	"Фарғона худудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ
18	Толқўча МФЙ, Камолот, Мардлар ва Зарафшон кўчалари худудига қўшимча ТП ўрнатиш ва электр тармоғи тортиш	км дона	2,6 1	Тармоқ тортиш ТП ўрнатиш	400,0	"Фарғона худудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ	хужжатларини тайёрлаш бўлими	"Фарғона худудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ
	Қўштепа тумани				1 548,0			
19	Шодлик МФЙ	км дона	3,5 3	0,4-6 кВ электр узатиш тармоғи қуриш ТП қуриш	700,0	"Фарғона худудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ	"Фарғона худудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ лойиҳа-смета	"Фарғона худудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ
20	Қоракалтак МФЙ	км дона	4,0 4	0,4-10 кВ ЭУТ қуриш ТП қуриш	848,0	"Фарғона худудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ	хужжатларини тайёрлаш бўлими	"Фарғона худудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ
	Риштон тумани				1 200,0			
21	Чўнғара МФЙнинг 10-0,4 кВ ҳаво тармоғини 6,5 км узунликдаги қисмини реконструкция қилиш ҳамда қўшимча 2 дона трансформатор пунктини ўрнатиш.	км* дона*	6,5 2	реконструкция янги қурилиш	1 200	"Фарғона худудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ	"Фарғона худудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш бўлими	"Фарғона худудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ
	Сўх тумани				749,0			
22	Зангат МФЙ худудидаги электр тармоқлар ва таянчларни янгилаш	км	4	Эски таянч устунларни янги бетон таянч устунларига алмаштириш ҳамда тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	428,0	"Фарғона худудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ	"Фарғона худудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш бўлими	"Фарғона худудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ

Т/Р	Чора-тадбир номи	Ўлчов бирлиги	Миқ-дори	Иш тури	Лойиҳа қиймати (млн сўм)	Буюртмачи ташкилот	Бириктирилган лойиҳа ташкilotи	Бириктирилган пудрат ташкilotи
23	Себзор МФЙ худудидаги электр тармоқлар ва таянчларни янгилаш	км	3	Эски таянч устунларни янги бетон таянч устунларига алмаштириш ҳамда тунги ёритиш чироқларини ўрнатиш	321,0	"Фаргона худудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ	"Фаргона худудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш бўлими	"Фаргона худудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ
Тошлоқ тумани					455,0			
24	Айланмажар МФЙ Айланмажар кўчасидаги ТП-89/160Кв кучини энгилатиш учун 2,2 км тармоқ тортиш ҳамда 1 дона ТП 160 Кв ўрнатиш	км	1,0	Тармоқ тортиш	200	"Фаргона худудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ	"Фаргона худудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш бўлими	"Фаргона худудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ
		дона	1	Трансформатор ўрнатиш				
25	Ўзбекистон МФЙ Тўпқўрғон кўчасидаги ТП-270/100 Квали трансформатор кучини энгилатиш учун қўимча 2,9 км тармоқ тортиш ва 1 дона ТП 160 ўрнатиш	км	1,0	Тармоқ тортиш	255	"Фаргона худудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ	"Фаргона худудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш бўлими	"Фаргона худудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ
		дона	1	Трансформатор ўрнатиш				
Учкўприк тумани					694,0			
26	"Палохон" МФЙ Хонанхар кўчаси, Ватандош кўчаси Давр овози кўчасиларини электр тармоқларини яхшилаш мақсадида 1 км тармоқни реконструкция қилиш ва 1 дона Трансформатор пунктини янгитдан ўрнатиш	км	1	реконструкция	217,0	"Фаргона худудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ	"Фаргона худудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш бўлими	"Фаргона худудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ
		дона	1	янги қуриш				
27	"Оқсув" МФЙ Мураббийлар кўчаси, Устозлар кўчаси, Абдулла Қодирий кўчаси, Марказ кўча, Қир усти кўчаси Истиклол кўчаси, Имомбоқи кишлоғи Мозор боши кўчаларида электр тармоқларини яхшилаш мақсадида 3 км тармоқни реконструкция қилиш ва 1 дона Трансформатор янгидан ўрнатиш	км	3	реконструкция	477,0	"Фаргона худудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ	"Фаргона худудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш бўлими	"Фаргона худудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ
		дона	1	янги қуриш				
Фаргона тумани					1 260,0			

T/P	Чора-тадбир номи	Ўлчов бирлиги	Миқ-дори	Иш тури	Лойиҳа қиймати (млн сўм)	Буюртмачи ташкилот	Бириктирилган лойиҳа ташкilotи	Бириктирилган пудрат ташкilotи
28	Мехнатобод МФЙ худудидаги қўшимча трансформатор ўрнатиш ва электр узатиш тармоғи қуриш	км	3,3	янги қуриш	630,0	"Фарғона ҳудудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ	"Фарғона ҳудудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш бўлими	"Фарғона ҳудудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ
		дона	3	янги қуриш				
29	Барқарор Ҳамжихатлик МФЙ худудидаги қўшимча трансформатор ўрнатиш ва электр узатиш тармоғи қуриш	км	3,0	янги қуриш	630,0	"Фарғона ҳудудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ	"Фарғона ҳудудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш бўлими	"Фарғона ҳудудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ
		дона	3	янги қуриш				
Фурқат тумани					1 122,0			
30	"Қизил қиёқ" МФЙ Янги ҳаёт кўчаси 1 дона ТП, 1 км тармоқ, Ибрат кўчаси 1 дона ТП, 1,5 тармоқ электр тармоғи тортиш	км	2,5	янги қуриш	810	"Фарғона ҳудудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ	"Фарғона ҳудудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш бўлими	"Фарғона ҳудудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ
		дона	2	янги қуриш				
31	"Бекабод" Истиқлол кўчасига 1 дона ТП, Янги ҳаёт кўчасига 1 ТП, 500 метр тармоқ	км	0,5	янги қуриш	312	"Фарғона ҳудудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ	"Фарғона ҳудудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш бўлими	"Фарғона ҳудудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ
		дона	2	янги қуриш				
Ўзбекистон тумани					2 721,7			
32	1. Мевазор МФЙ худудидаги № 1015. 742, 8-А-сонли ТПларни юқини энгиллаштириш учун янги тармоқ тортиш, ТП ва темир-бетон таянч устунлар ўрнатиш ўрнатилиши талаб этилади.	км	11,3км 10/0,4кВ тармоқ	янги қурилиш	1 400	"Фарғона ҳудудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ	"Фарғона ҳудудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш бўлими	"Фарғона ҳудудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ
		дона	4 дона ТП 375 таянч устунлар	4 дона ТП ўрнатиш 375 дона таянч устунлар ўрнатиш				
33	2. Дарвешобод МФЙ худудидаги о-ир юкламада ишлайдиган №16-сонли, 14-сонли ТПларни юқини энгиллаштириш янги тармоғи тортиш, ТП шрнатиш ва 246 длна таянч устунлар шрнатиш.	км	9,1км 10/0,4кВ тармоқ	янги қурилиш	1 321,7	"Фарғона ҳудудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ	"Фарғона ҳудудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш бўлими	"Фарғона ҳудудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ
		дона	4 дона ТП 246 таянч устунлар	4 дона ТП ўрнатиш 246 дона таянч устунлар ўрнатиш				
Қува тумани					464,0			

Т/Р	Чора-тадбир номи	Ўлчов бирлиги	Миқ-дори	Иш тури	Лойиҳа қиймати (млн сўм)	Буюртмачи ташкилот	Бириктирилган лойиҳа ташкилоти	Бириктирилган пудрат ташкилоти
34	Ғалаба МФЙ ҳудудига 1,4 км тармоқ тортиш ва 1 дона 160 кВалик ТП ўрнатиш	км	1,4	тармоқ тортиш	247	"Фарғона ҳудудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ	"Фарғона ҳудудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш бўлими	"Фарғона ҳудудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ
		дона	1	ТП ўрнатиш				
35	Бойистон МФЙ ҳудудига 1,4 км тармоқ тортиш ва 1 дона 160 кВалик ТП ўрнатиш	км	1,4	тармоқ тортиш	217	"Фарғона ҳудудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ	"Фарғона ҳудудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш бўлими	"Фарғона ҳудудий электр тармоқлари корхонаси" АЖ
		дона	1	ТП ўрнатиш				

Xalq deputatlari Farg‘ona viloyat Kengashining
2022 yil 31 avgustdagi
VI-49-128-11-0-K/22-son qaroriga
4-ilova

**Фарғона вилояти ҳудудида жойлашган маҳаллаларининг инфратузилмасини ривожлантириш бўйича ободонлаштириш
объектлари қурилиши бўйича**

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

T/P	Чора-тадбир номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Иш тури	Лойиҳа қиймати (млн сўм)	Буюртмачи ташкилот	Бириктирилган лойиҳа ташкилоти	Бириктирилган пудрат ташкилоти
	Вилоят бўйича жами:	х	х		140,0			
IV. Ободонлаштириш ва инфратузилма объектларини яхшилаш								
1	Фарғона тумани Барқарор Ҳамжихатлик МФЙ ҳудудида ободонлаштириш ишларини амалга ошириш тадбирлари				140,0	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	"Фарғона Йўл Сервис Лойиҳа" МЧЖ	296-ХИКМК" МЧЖ

Xalq deputatlari Farg'ona viloyat Kengashining
2022 yil 31 avgustdagi
VI-49-128-11-0-K/22-son qaroriga
5-ilova

**Фарғона вилояти ҳудудида жойлашган маҳаллаларининг инфратузилмасини ривожлантириш бўйича ирригация объектлари
қурилиши Дастури**

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

T/P	Чора-тадбир номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Иш тури	Лойиха қиймати (млн сўм)	Буюртмачи ташкилот	Бириктирилган лойиха ташкilotи	Бириктирилган пудрат ташкilotи
	Вилоят бўйича жами:	x	x		120,0			
Сугориш тизимларини яхшилаш								
	Жами	x			120,0			
	Ёзёвон тумани				120,0			
1	Кўргонча МФЙ ҳудудида ирригация тармоғини таъмирлаш	км	2	тамирлаш-тиклаш, тулик бетонлаштириш	120,0	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	"Фарғона умумтадбиркор лойиха"МЧЖ	296-ХИКМК" МЧЖ

Xalq deputatlari Farg'ona viloyat Kengashining
2022 yil 31 avgustdagi
VI-49-128-11-0-K/22-son qaroriga
6-ilova

Фарғона вилояти ҳудудида жойлашган маҳаллаларининг инфратузилмасини ривожлантириш бўйича бошқа объектлар қурилиши бўйича

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

T/P	Чора-тадбир номи	Ўлчов бирлиги	Мик-дори	Иш тури	Лойиҳа қиймати (млн сўм)	Буюртмачи ташкилот	Бириктирилган лойиҳа ташкилоти	Бириктирилган пудрат ташкилоти
	Вилоят бўйича жами:	x	x		335,0			
Бошқа инфратузилма лойиҳалари								
	Маргилон шаҳри				335,0			
1	Ипак йўли МФЙ Водий, Фуркат, Тинчлик, Фарғона, Ипак йўли 4, 7-тор, Ипак йўли, Уста Олим, Хўжа Эгиз, Ўрикзор кўчаларига қуёш панели замонавий кўча ёритиш чироқлари ўрнатиш	дона	133	янги қурилиш	150	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	"Фарғона умумтадбиркор лойиҳа"МЧЖ	296-ХИКМК" МЧЖ
2	Чароғон МФЙ Ж.Султонов, Олмазор, Файз, Юксак, Хамкорлик, Эҳтиром, Олтин Водий, Навнихол кўчаларига қуёш панели замонавий кўча ёритиш чироқлари ўрнатиш	дона	167	янги қурилиш	185	Вилоят ҳокимлиги Капитал қурилиш соҳасида буюртмачи хизмати ИК	"Фарғона умумтадбиркор лойиҳа"МЧЖ	296-ХИКМК" МЧЖ