

8«11»2022 yil.

98-11-162-OB/2022-son

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № 17

« 9 » ноябрь 2022 йил

«Карат Асадбек Қурилиш» МЧЖ бундан буён «ПУДРАТЧИ» деб юритиладиган амалдаги Низомга асосан ҳаракат қилувчи бошлиқ шахсидан **Р.Мамапозаров** ва Учкўприк туман Ободонлаштириш бошқармаси бундан буён «БУЮРТМАЧИ» деб юритиладиган Низомга асосан ҳаракат қилувчи бошлиқ шахсидан Д.Эргашев ушбу шартномани қуйидагилар тўғрисида тузадилар.

1. ШАРТНОМА МАЗМУНИ.

1.1 «ПУДРАТЧИ» ўз кучи, транспорт воситалари ва механизмлари билан «БУЮРТМАЧИ» га қаринли «Қораянтоқ МФЙ ҳудудида илҳадалар йўлагини» шартномага илова қилинувчи сметага мувофиқ жорий таъмирлаш ишларини амалдаги техник шартларга риоя қилган ҳолда таъмирлаш мажбуриятлари ўз зиммасига олади.

1.2 «ПУДРАТЧИ» тегишли проект-смета ҳужжатларига мос ҳолда «БУЮРТМАЧИ» томонидан биноларни таъмирлаш ишларини келишилган вақтда бажариш ва уни камчиликларсиз тўлиқ тайёр ҳолда ўз муддатда «БУЮРТМАЧИ» га топширишини ўз зиммасига олади.

1.3 «ПУДРАТЧИ» иш бажариш вақтида қурилиш монтаж ва таъмирлаш ишлари учун кетадиган қурилиш материалга ва ишчи кучини ўз ҳисобидан ўзи таъминлайди.

1.4 «ПУДРАТЧИ» томонидан қилинган ишлар якунлангандан кейин Ф-2, Ф-3 далолатномаларини «БУЮРТМАЧИ» узининг мутахассислари иштирокида қабул қилиб олади.

2. ШАРТНОМА БАХОСИ.

2.1 Шартноманинг умумий баҳоси (КҚС билан) 28000000.00 (Йигирма саккиз миллион) сумми танқил қиладиган.

2.2 Шартнома баҳоси ўз ичига КМШ материаллар баҳоси тафовутини олади.

3. ТҶЛОВ ШАРТЛАРИ.

3.1 Ушбу шартнома буйича «БУЮРТМАЧИ» томонидан «ПУДРАТЧИ» ҳисоб рақамига 30% аванс тўловини ўтказиб беради.

3.2 Тўлов шакли «ПУДРАТЧИ» томонидан Ф-2, Ф-3 ҳужжатларини тасдиқлангандан сўнг солиштирма далолатномаи ва ҳисоб фактурага асосан «БУЮРТМАЧИ» «ПУДРАТЧИ» нинг ҳисоб рақамига тўғридан тўғри пул ўтказиб беради.

3.3 Шартнома буйича охириги ҳисоб-китоб иш тўлиқ тамомлангандан сўнг 30 кундан кечиктирмай «БУЮРТМАЧИ» томонидан амалга оширилади.

4. МАЖБУРИЯТЛАРИНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ.

4.1 «ПУДРАТЧИ» ушбу шартномани 1-бўлимида назарда тутилган ишларини 30-кун муддатда бажаради.

4.2 «БУЮРТМАЧИ» «ПУДРАТЧИ» томонидан бажарилган ишга бажарилган ишлар ҳужжатлари тўла тасдиқлангандан сўнг 30 кун ичида ҳақ тўлайди. Ёки ёрдамчи «Пудратчи» нинг розилик хатига асосан «Пудратчи» дан мавжуд бўлган қурилиш материаллари билан ҳисоб-китоб қилинади.

4.3 Шартнома 2022 йил 9 ноябрь 2022 йил 31-декабргача амал қиладиган.

5. ТАРАФЛАРИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ.

5.1 «ПУДРАТЧИ».

5.1.1 Ўз кучи техника воситаси билан календар иш режасида назарда тутилган барча ишларни тула ҳажмда ва муддатда бажариши ва тегишли лойиҳа ҳужжатларидаги ҳолатда ишларни «БУЮРТМАЧИ» га меёрний ҳужжатлар талабига ва қондалар асосида топшириши;

5.1.2 Объектга лойиҳага биноан бўлган материалларни қонструкцияларини бутловчи ашёларни етказиб бериши ва уларни қабул қилиши тушириши тахлан ҳамда саклашни амалга ошириши;

5.1.3 Ушбу шартнома бўйича ишларни бажариши учун жалб қилинадиган махсус ташкилотлар билан субподряд шартномаги тузганини туғрисида «БУЮРТМАЧИ» га ахборот бериши ва у томонидан ишларни бажарилиши юзасидан назоратни таъминлаши.

5.1.4 Техника хавфсизлиги, ёнғин хавфсизлиги ва объектнинг қурилиши бўйича зарур чора тadbирларини бажарилишини таъминлаши;

5.1.5 «ИУДРАТЧИ» назорати туловларида келиб чиққан ортиқча иш ҳақи ҳажми учун жавоб бермайди. «ИУДРАТЧИ» (ёлланма) ташкилотлар ўзлари бажарган иш ҳажмлари учун ўзлари жавоб бериши мажбуриятини олади.

5.2 «БУЮРТМАЧИ»

5.2.1 Календар иш режаси белгиланган ҳажмда ва муддатда ҳажми «ИУДРАТЧИ» га топшириши;

5.2.2 У шартномаги 1-бўлимида назарда тутилган ишлар шартномада белгиланган миқдорда ва муддатда «ИУДРАТЧИ» га ҳақ тўлаши;

5.2.3 «ИУДРАТЧИ» дан ёзма хабарнома олган савадан бошлаб 2 ҳафта ичида объектни қабул қилиши мажбуриятларини олади.

6. ТАРАФЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

6.1 ИУДРАТЧИ хизмат кўрсатиши муддатлари кечиктириб юборилган, ишлар бажарилмаган ёки хизматлар кўрсатилмаган ҳолларда иудратчи буюртмачига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбурият бажарилмаган қиемнинг 0,5 фоизи миқдорда пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси етказиб берилмаган товарлар, бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар баҳосининг 50 фоизидан ортиб кетмаслиги лозим.

6.2 Тарафлардан бири ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни бажармаган ёки лойиҳа даражада бажармаган ҳолларда айбдор тараф бошқа тарафга бой берилган фойдани қўйиб қўрган зарарни қоплайди.

6.3 Пеня тўлаш тарафларни мажбуриятларини бажариши ёки бўзилиши ҳуқуқий бартараф етишдан оқол этмайди.

6.4 Буюртмачи хизматлар ҳақини ўз вақтида тўламаганлик учун (буюртмачи) ИУДРАТЧИ га ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдорда, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

7. ФОРС-МАЖОР ҲОЛАТЛАРИ

7.1 Тарафларни биронтаси ҳам ушбу шартнома бўйича олган мажбуриятларини тарафларни эрки ва нестатидан ташқари пайдо булган ва уларни олдиндан кура билиши ёки бартараф этиши мўмкин. Булмаган ҳолатлар бундан уруш эълон қилиниши ёки амалда бошланганлиги фуқоралик тартибсизлиги, вабо тарқалиши, блокада, эмбарго, ер емириши сув тошиқини ёнғини ва бошқа табиий ҳолатлар билан боғлиқ ҳолда бажармаганлиги учун жавобгар бўлмайди.

7.2 Бартараф қилиб бўлмайдиган кучларнинг мавжудлиги ёки амалда давом этмаганлиги Ўзбекистон Республикаси ҳуқуқинини шунга оид қарорлари ёки бошқа вақолатли органлари томонидан берилган қувоҳномалар унинг етарли даражасида в таслиги хисобланади.

7.3 Ўз мажбуриятларини бажармаган тараф шартнома бўйича мажбуриятни бажармаган тараф шартнома бўйича мажбуриятни бажариши унинг тасир кўрсатиши ёки монелик қилиши туғрисида бошқа тарафга имкон қадар тез хабар бериши лозим.

7.4 Агар бартараф қилиб бўлмайдиган кучлар 3 ой давомида мунтазам тасир этаётган булса ва тугаши белгилари аниқланмаса ижара берувчи шартнома бекор қилини мўмкин.

8. ИИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШИ ТАРТИБИ

8.1 Тарафлар уртасида ушбу шартнома бўйича ёки у билан пайдо булган барча ишлар ёки келишимовчиликлар тарафлар уртасида музокара йули билан хал қилинади.

8.2 Агар келишимовчиликлар музокара йули билан хал қилиб булмаса, улар қонқи ҳужжатларида белгиланган тартибда иктисодий судида қурилиши лозим булади.

9. ШАРТНОМАГА ҚЎШИМЧА ВА ЎЗГАРТИРИШЛАР ҚИРИШИ ТАРТИБИ

- 9.1 Ушбу шартнома хар қандай киритилмаган қўшимча ва ўзгартришлар ёзма равишида расмий тасдиқлаб хар иккала томон имзолаган ҳолларда сунг қонуний қучга эга бўлади.
- 9.2 «БҮЮРТМАЧИ» куйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақлидир:
- 9.2.1 «ПУДРАТЧИ» нинг айби билан ишларни боришини суесткашлик билан муддати 1 (бир) ой ун (10) кунга ошиб кетганда.
- 9.2.2 «ПУДРАТЧИ» нинг шартнома шартларини бузиш натижасида қуратилган ишларнинг сифати насайганда.
- 9.3 «ПУДРАТЧИ» куйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:
- 9.3.1 «БҮЮРТМАЧИ» томонидан «ПУДРАТЧИ» га боғлик бўлмаган сабаблар буйича қурилиш-монтаж ишларининг боришини 1 ойдан ошадиган муддатга тухтатиб турганда;
- 9.3.2 «БҮЮРТМАЧИ» томонидан лойиҳа ҳужжатларини узгартришлар киритиш билан боғлик ҳолда ишларни баҳоси 50% кунга камайганда.
- 9.3.3 «БҮЮРТМАЧИ» томонидан кейинчалик қурилиш молиялаш имконияти йукотилганда.
- 9.4 «БҮЮРТМАЧИ» «ПУДРАТЧИ» нинг биргаликдаги қарори буйича шартнома бекор қилинади. «БҮЮРТМАЧИ» эса «ПУДРАТЧИ» га улар томонидан аниқланган бажарилган ишлар ҳажми кийматини тўлайди.
- 9.5 Шартнома бекор қилишга қарор қилган тараф бошқа тарафга ёзма хабарнома юборилади.

10. БОШҚА ШАРТЛАР.

- 10.1 «ПУДРАТЧИ» амалдаги тартиб ва қондалар буйича бажарилган ишлар сифати 1-инг муддатга қароқли беради. Ушбу бандга рноя қилинмаган ҳолларда бажарилган ишлар шартномавий кийматининг 2 баробари миқдорда жарима тўлайди.
- 10.2 Хар иккала томон Ўзбекистон Республикаси қонунлари доирасида фаолият қўрағандилар.
- 10.3 Мазкур шартнома 2022 йил 31-декабргача амал қилади

11. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ҚОНДАЛАРИНИНГ АСОСИЙ ШАРТЛАРИ

11.1 «Буюртмачи» ва «Сотувчи» ушбу шартнома буйича ўз хизмат вазифаларини бақараётганда коррупциявий ҳағти-ҳаракатларда қатнашмаслик, шу жумладан, гайриқонуний лўғтиёларин олинн ёки бошқача тарзда гайриқонуний мақсадларда ўзининг ёки бошқа шахсларининг ҳаракатлари ёки қарорларига таъсир қилиш учун пул маблағлари ёки бошқа қимматликлар қуришишида:

- Пора таклиф қилмаслик; ваъда бермаслик;
- Пул тўламаслик; товламачилик қилмаслик;
- Бевоёсига ёки билвоёсига пора олиннга роъилик бермаслик; пора олмаслик;
- бирон-бир шахс фойдасига ёки бирон-бир шахс хизматларидан фойдаланмаслик; мол-мулк ёки мулкний ҳуқуқларин олмаслик;
- ўз вазолатларини суестеъмоқ қилмаслик мажбуриятини олади.

11.2. «Буюртмачи» ва «Сотувчи» атрофдаги шахслар томонидан коррупцияга оид ҳуқуқбузарликни содир этини ёки унда қатнашинга тайёргарлик қўриш сифатида баҳоланиши мумкин бўлган ҳуқ-атвордан ўзини тийиш шарт.

11.3. «Буюртмачи» ва «Сотувчи» Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари ва (Давлат органи ёки ташкилотининг номи) ички ҳужжатларига мувофиқ манфаатлар тўқнашуви келиб чиқинини олдин олинн чораларини қўриши ва манфаатлар тўқнашуви ёки унинг келиб чиқини эҳтимоли ҳақида ўзига маълум бўлини билан дарҳол шартнома буйича узидан бошқа тарафин хабардор қилиши шарт.

12. ТАРАФЛАРИНИНГ ЮРИДИК МАЊЗИЛЛАРИ ВА ТУЛОВ РЕКВИЗИТЛАРИ.

« Пудратчи»	« Буюртмачи »
«Қарат Асадбек Қурилиш» МЧЖ (ини бажарувчининг номи)	Учкуприк тумани Ободоланғирини бошқармас (бюджетдан маблағ олувчининг номи)
Манзил: Учкуприк 1 Гийдон Тел: (97) 957-00-00	Манзил: Учкуприк ш.Шодлик қўчаси 2-уй
Универсал банк Кукон бош офиси х р: 2020 8000 8046 8833 7001	Тел. факс: – 998905666575 ш.х*: 301821860302217065200110006 СҲПР: 300695662 ОКҲД: 97600
МФО: 00973 СҲПР: 300 723 334	Учкуприк тумани буйича Ғазначилик бўлинимаси Ғазна ҳ.в: 23 402 000 300 100 001 010 Банк номи: Марказий банк ХККМ Тошкент ш.Б.Б.



Р.Маманазаров
(Ф.И.И.)



СТИП: 201.122.919

Д.Орашев



Hujjat **elektron raqamli imzo** orqali imzolangan.
Elektron raqamli imzoning haqiqiyligini tekshirish uchun QR
Code ni skanerlang.

Imzolovchi F.I.SH.	DILSHOD ERGASHEV YUSUPOVICH
Imzolangan sana	08.11.2022 10:07
Hujjat kodi	HI.2162285845
Hulosa kodi	EV4701384012

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUIJATLARNING QONUN
HUIJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY
XULOSA**

EV4701384012

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: **Pudrat shartnoma**
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: "UCHKO'PRIK TUMAN HOKIMLIGI" JAMOAT BIRLASHMASI tomonidan 07.11.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Uchko'prik tumani
yuridik markazi
markaz rahbari:



F.A.DO'LTAYEV

07.11.2022

**171730 лот юзасидан шаклланган дастлабки
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилди.

Муҳокама тугаганда

09.11.2022 11:23

Комиссия раиси

ERGASHEV DILSHOD YUSUPOVICH



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 171730 на приобретение Қораянтоқ худудида пиёдалар йўлагини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 04.11.2022

Время рассмотрения 04.11.2022 09:14

Закупочная комиссия Учкуприк тумани Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ERGASHEV DILSHOD YUSUPOVICH	Рахбар	Ободонлаштириш
Секретарь комиссии	TO'XTASINOV VZUNRAXON XABIBULLAYEVNA	комиссия аъзоси	Ободонлаштириш
Член комиссии	QODIROV YUSUFJON YUNUSOVICH	комиссия аъзоси	Ободонлаштириш
Член комиссии	ERGASHEV DAVLATJON JO'RAQO'ZIYEVICH	комиссия аъзоси	Ободонлаштириш
Член комиссии	NAZAROV MUXAMADJON MUSTOROVICH	Комиссия азоси	Ободонлаштириш
Член комиссии	GOSHMATOV RASHIDJON ASTANAKULOVICH	комиссия аъзоси	Ободонлаштириш

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 04.11.2022 года № лота 171730.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф. технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 30

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по строительству пешеходных дорожек, тротуаров, устройств управления движением автотранспорта, велосипедных дорожек
Подробное описание	Учкуприк туман Кораянтоқ МФЙ худудидаги пиёдалар йўлагини смета лойиха асосида жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	28 135 000.00
Стартовая сумма	28 135 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Йиллик айланма маблаги булиши

Тип: Текстовое значение

Описание: шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
КАРАТ АСАДБЕК КУРИЛИШ МЧЖ	10	Хужжатлар бор	8	Экспертная		
"OQJAR SIFAT SERVIS" mas'uliyati cheklangan jamiyati	10	Хужжатлар бор	5	Экспертная		

Критерий №2 Фаолият тури бўйича лицензия ёки рухсатномага эга бўлиши

Тип: Текстовое значение

Описание: шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
КАРАТ АСАДБЕК КУРИЛИШ МЧЖ	10	Хужжатлар бор	10	Экспертная		
"OQJAR SIFAT SERVIS" mas'uliyati cheklangan jamiyati	10	Хужжатлар бор	10	Экспертная		

Критерий №3 Солиқ ва бошқамажбурий туловлардан қарздорлиги бўлмаслиги

Тип: Текстовое значение

Описание: шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
КАРАТ АСАДБЕК КУРИЛИШ МЧЖ	10	Хужжатлар бор	10	Экспертная		
"OQJAR SIFAT SERVIS" mas'uliyati cheklangan jamiyati	10	Хужжатлар бор	8	Экспертная		

Критерий №4 Тадбиркорлик субъекти булиши

Тип: Текстовое значение

Описание: шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
КАРАТ АСАДБЕК КУРИЛИШ МЧЖ	10	Хужжатлар бор	10	Экспертная		
"OQJAR SIFAT SERVIS" mas'uliyati cheklangan jamiyati	10	Хужжатлар бор	8	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"OQJAR SIFAT SERVIS" mas'uliyati cheklangan jamiyati	28 135 000,00	28 130 000,00 UZS	28 130 000,00	00,00	28 130 000,00	02.11.2022 14:13:27	10,90757
КАРАТ АСАДБЕК КУРИЛИШ МЧЖ	28 135 000,00	28 000 000,00 UZS	28 000 000,00	00,00	28 000 000,00	01.11.2022 16:07:50	20

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"OQJAR SIFAT SERVIS" mas'uliyati cheklangan jamiyati	10	19,90757	81,90757
КАРАТ АСАДБЕК КУРИЛИШ МЧЖ	20	20	96

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 171730 от 04.11.2022 года на приобретение Корянтоқ худудида пидалар йўлагини жорий таъмирлаш определила победителем:

КАРАТ АСАДБЕК КУРИЛИШ МЧЖ
300723334

и резервный исполнитель: "OQJAR SIFAT SERVIS" mas'uliyati cheklangan jamiyati (302584292)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ERGASHEV DILSHOD YUSUPOVICH	Согласен	
Член комиссии	QODIROV YUSUFION YUNUSOVICH	Согласен	
Член комиссии	ERGASHEV DAVLATION JO'RRAQO'ZINOVICH	Согласен	
Член комиссии	NAZAROV MUXAMADJON MUXTOROVICH	Согласен	
Член комиссии	TOSHMATOV RASHIDJON ASTANAKULOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru

www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MADMAROV KUDRAT YAXIYADJANOVICH

Sana:12-10-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 64992

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati, Uchko'prik tumani Qorayantoq MFY xududida joylashgan piyodalar yo'lagini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - "Loyiha Geodeziya" MCHJ.

Bosh loyihachi - "Loyiha Geodeziya" MCHJ.

Litsenziya 13.12.2021y AL-002002-sonli.

Moliyalashtirish manbai - mahalliy byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 62079

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. O'zbekiston Respublikasi Farg'ona viloyati Hokimining 30.03.2022-yil kungi 136-11-0-Q/22-sonli qarori.
- 1.2. Uchko'prik tuman obodonlashtirish boshqarmasi direktori D.Ergashev tomonidan tasdiqlangan loyiha topshirig'i.
- 1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjalari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Uchko'prik tumani Qorayantoq MFY xududidagi piyodalar yo'lagini tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan: QSHA dan 10 sm asos qatlamini qurish (330 m²) va V-15 (M-200) markali quyma sementbeton qorishmasidan 10 sm qalinlikda qoplama yotqizish (248m²) ishlari loyihalandi.

3.2. To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomasida korsatilib, Buyurtmachi tuman obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan tasdiqlangan.

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

- 4.1. Smeta xujjalarda ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani keiishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomasida ko'rsatilib, tegishli idoralar tomonidan kelishilgan va tasdiqlangan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxasislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlari ko'rib chiqildi.

6.2. Smeta hujjatlarida joriy ta'mirlash ob'yektlari qiymati buyurtmachi va viloyat AYXBB tomonidan kelishilgan "Narxlarni kelishuv bayonnomasi" da ko'rsatilgan narxlar asosida shakllantirilgan.

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqi 14990,21 so'm/chelchas (sug'urta bilan) va pudratchining boshqa xarajatlari 17,28% buyurtmachi tasdiqlangan narxlar bayonnomasiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quyidagi obyekt jami bo'lib 30 000,000 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quyidagi ko'rsatgichlar aniqlandi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 24 465,218 ming so'm
QQS 15%	- 3 669,783 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 28 135,000 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 1 865,000 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 30 000,000 ming so'm

6.4. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17-sentabrdagi 579-sonli qarori 1-ilova, III-bob, 29-bandiga asosan ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarining haqqoniyligi va qabul qilingan Loyiha yechimlariga buyurtmachi va Loyiha tashkilotlari javobgardir.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati, Uchko'prik tumani Qorayantoq MFY xududida joylashgan piyodalar yo'lagini joriy ta'mirlash, loyiha-smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

7.4. Taqdim etilgan xujjatlarni to'g'riligiga buyurtmachi javobgardir.

Bosh mutaxassis: DJALILOV MURADJAN MAXMUDJANOVICH



**2022 йил "Обод кишлок" ва "Обод маҳалла" дастурига
киритилган Учкуприк туман ҳудудидаги маҳаллаларида
вилоят маҳаллий бюджетининг қушимча маибалари
ҳисобидан жорий таъмирлаш
Учкуприк туман Қораянтоқ МФЙ ҳудудидаги
пиёдалар йулаги**

Смета ҳужжатлари

Архив №

Нусха № 2

Қуқон ш. - 2022 й.



2022 йил "Обод кишлок" ва "Обод-махалла" дастурига
киритилган Учкуприк туман худудидаги маҳаллаларида
вилоят маҳаллий бюджетининг қушимча манбалари
ҳисобидан жорий таъмирлаш
Учкуприк туман Қораянтоқ МФЙ худудидаги
пиёдалар йулаги

Смета ҳужжатлари

Директор		Д. Нурматов
Директор уриибосари		Т. Абдуллаев
Лойиха бош муҳандиси		Ш. Хафизов

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СТРУКТУРА
ПРЯМЫХ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ**

**ПО ОБЪЕКТУ: 2022 йил "Обод кишлок" ва "Обод махалла" дастурига киритилган
Учкуприк туман худудидаги махаллаларида вилоят махаллий бюджетининг кушимча
маибалари хисобидан жорий таъмирлаш**

Учкуприк туман Корянток МФЙ худудидаги пиёдалар йулаги

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ	СТОИМОСТЬ (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	1858,090
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ	13247,715
3	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ЗАГАТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ	
4	ПРЕВОЗКА ГРУЗОВ	3548,902
5	ОСНОВНАЯ ЗАРОБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ:	2206,284
5.3	СРЕДНЕЧАСОВАЯ СТАВКА ОПЛАТЫ ТРУДА (сум/ч.)	13384,12
5.4	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	147,2
5.5	РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	1969,897
5.6	ОТЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12 % от основной зар,платы)	236,388
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	20860,991
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (17,28 % от итогов прямых затрат)	3604,227
8.	ИТОГО ЗАТРАТ П.1 ПО П.7	24465,218
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ (0,4 % от страховой суммы-80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР.Узб.от 20.12.1999г.)	0
10	ИНДЕКСАЦИЯ (% от стоимости строительства объекта)	0
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	24465,218
12	НДС 15 %	3669,783
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	28135,000
14	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	1865,000
14.1	ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	1175,000
14.2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЕРТИЗУ ПСД пос.Каб.Мин.Р.Уз.от 30.05.2013 г №150	690,000
14.3	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА (% от итогов прямых затрат)	
15	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	30000,000

Директор:
Зам директора
Инж.проектант:



Д.Нурматов
Т.Абдуллаев
Ш.Хафизов

Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

2022 йил "Обод кишлок" ва "Обод махалла" дастурига киритилган Учкуприк туман худудидаги махаллаларида
вилоят махаллий бюджетининг кушимча манбалари хисобидан жорий таъмирлаш

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)


СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2-6 учкуприк


на Учкуприк туман Кораянток МФЙ худудидаги пийдалар йулаги

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	147,18	14990,21	2206284,3
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						2206284,3
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	3,135	0,00	0,0
2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	4,76328	3800,00	6700,5
3	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	4,29	152209,00	652976,6
4	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,15872	120769,00	19168,5
5	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	1,55	24750,00	38362,5
6	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	7,0814	131172,90	928887,8
7	01332	НАРЕЗЧИКИ ШВОВ В СВЕЖЕУЛОЖЕННОМ ЦЕМЕНТОБЕТОНЕ	МАШ-ЧАС	1,3776	55987,00	77127,7
8	02348	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ	МАШ-ЧАС	1,76328	76486,00	134866,2
9	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,124	0,00	0,0
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						1858089,7
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	09219	ВОДА	М3	50,744	0,00	0,0
2	12285	СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ	М3	40,92	20891,00	854859,7
3	22091	БЕТОН ДОРОЖНЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	25,296	414462,00	10484230,8
4	30659	ЛИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	1,5624	70559,00	110241,4
5	32108	МАСТИКА БУТИЛКАУЧУКОВАЯ МББП-65 "ЛИЛО-1"	ТН	0,041	5755077,00	235958,2
6	32543	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ /ОС/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА Д 1,1 ММ	ТН	0,007936	7740000,00	61424,6
7	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,02232	2900000,00	64728,0
8	36180	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ БЕРЕЗЫ ИЛИ ЛИПЫ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ, I СОРТА	М3	0,05952	2900000,00	172608,0
9	40978	РУЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПРОЕКТУ	М2	545,6	2300,00	1254880,0
10	43777	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	ТН	0,0000448	0,00	0,0

11	44345	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	M2	3,8192	2300,00	8784,2
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						13247714,8
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ:						
1		ПГС НА 33 КМ	ТН	73,656	27787,65	2046727
2		БЕТОН НА 32 КМ	ТН	55,651	26972,80	1501069
3		МАСТИКА НА 32 КМ	ТН	0,041	26972,80	1106
ИТОГО ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ:						3548902
ВСЕГО:						20860991

Составил: 

Проверил: 

Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

2022 йил "Обод кишлок" ва "Обод махалла" дастурига киритилган Учкуприк туман худудидаги махаллаларида вилоят махаллий бюджетининг кушимча манбалари хисобидан жорий таъмирлаш

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2-6 учкуприк

на Учкуприк туман Корянтюк МФЙ худудидаги пиддалар йулаги

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E27-07-002-1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ ГПС	100 М2		3,3
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	24,3	80,19
1.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	1,15	3,795
1.3	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	1,3	4,29
1.4	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,47	1,551
1.5	09219	ВОДА	М3	2	6,6
1.6	12285	СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ	М3	14,88	49,104
2	E27-07-002-2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ОСНОВАНИЙ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 27-07-002-1 (ДВА РАЗА)	100 М2		3,3
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	-1,08	-3,564
2.2	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	-0,2	-0,66
2.3	12285	СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ	М3	-2,48	-8,184
3	E31-01-088-1	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПРОСЛОЙКИ ИЗ РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА ППА	1000 М2		0,496
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	8,13	4,03248
3.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,25	0,124
3.3	32543	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕТЛОЙ СТАЛИ /ОС/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА Д 1,1 ММ	ТН	0,016	0,007936
3.4	40978	РУЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПРОЕКТУ	М2	1100	545,6
4	E27-06-002-17	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 20 СМ	1000 М2		0,248
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	302	74,896
4.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	18,71	4,64008
4.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	1,14	0,28272
4.4	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	6,25	1,55
4.5	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	22,3	5,5304
4.6	02348	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ	МАШ-ЧАС	18,71	4,64008
4.7	09219	ВОДА	М3	178	44,144
4.8	22091	БЕТОН ДОРОЖНЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	204	50,592
4.9	30659	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	12,2	3,0256
4.10	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,19	0,04712
4.11	36180	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ БЕРЕЗЫ ИЛИ ЛИПЫ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ, I СОРТА	М3	0,24	0,05952
5	E27-06-002-18	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 СМ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 27-06-002-17 (10 РАЗА)	1000 М2		0,248
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	-53	-13,144
5.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	-11,6	-2,8768

5.3	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	-0,5	-0,124
5.4	02348	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ	МАШ-ЧАС	-11,6	-2,8768
5.5	22091	БЕТОН ДОРОЖНЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	-102	-25,296
5.6	30659	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	-5,9	-1,4632
5.7	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	-0,1	-0,0248
6	32108	МАСТИКА БУТИЛКАУЧУКОВАЯ МББП-65 "ЛИЛО-1"	ТН		0,041
7	E27-06-007-2	НАРЕЗКА ШВОВ В БЕТОНЕ: СВЕЖЕУЛОЖЕННОМ	100 М		0,56
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	8,52	4,7712
7.2	01332	НАРЕЗЧИКИ ШВОВ В СВЕЖЕУЛОЖЕННОМ ЦЕМЕНТОБЕТОНЕ	МАШ-ЧАС	2,46	1,3776
7.3	43777	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	ТН	0,00008	0,0000448
7.4	44345	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	М2	6,82	3,8192

2022 йил "Обод кишлок" ва "Обод махалла" дастурига киритилган Учкуприк тумани худудидаги махаллаларида вилоят махаллий бюджетининг кушимча манбалари хисобидан жорий таъмирлаш

Учкуприк тумани Кораянток МФЙ худудидаги пиёдалар йулаги

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Буюртмачи – Учкуприк тумани ободонлаштириш бошкармаси		
2	Пудратчи – Танловасосида		
<i>Дорожная одежда</i>			
1	Устройство основания из ГПС h-10 см	м ² м ³	330 40.92
2	Устройство гидроизолирующей прослойки из рулонного материала ППА	м ²	496
3	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации толщиной слоя 10 см марки бетона В-15 (М-200) F ₂ 100 по ГОСТ 26633-15	м ² м ³	248 24.8
4	Нарезка швов в бетоне свежесуложенном (сжатия)	лм	46
5	Битумная мастика (на швы расширения)	тн	0,017
	Тоже битумная мастика (на швы сжатия)	тн	0,024
<i>Дальность возки</i>			
1	Бетонные смеси, песок и битум (Фаргона ЙМФУК)	км	32
2	ГПС из	км	33

Составил:  Муминов М

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Учқуриқ тумани ободонлаштириш бошкармаси



Фарғона вилояти Учқуриқ тумани Қораёнтоқ МФЙ ҳудуддаги йиғдалар йўлини жорий таъмирлаш

ИУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

Бизлар қуйида имзо қўйувчилар: Учқуриқ тумани ободонлаштириш бошкармаси вакили В.Зиябоев, Қораёнтоқ МФЙ раиси Н.Ортиқовлар биргаликда Қораёнтоқ МФЙ ҳудуддаги йиғдалар йўлини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун йўлни визуал текширув ва инструментлар ёрдамида ўлчаб чиқиб, қуйидаги иш турлари ва ҳажмларини 2022 йилда бажариш лозимлигини аниқладик.

Т/р №	Ишларнинг маъноси		Узуنлиги, м	Йўлнинг мавжуд ҳолати	Лойиҳада қўзда тутилган иш турлари ва тартиби	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миқдори
	ик							
	дан	гача						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+00	1+80	180	Йиғдалар йўлини мавжуд эмас цементбетон қоринмасидан қоплама қуриш зарур	Қум шугал аралашмасидан 10 см асос қатлами қуриш	165x2	м2	330
2	0+00	1+80	180		Цементбетон қоринмасидан 10 см қалинликда қоплама қуриш	165x1,5	м2	248
Аниқларни ўртача таъиниш масофаси								
1				Цементбетон маҳсулоти (Фарғона ЙМФУК)			км	32
2				КША			км	33

Учқуриқ тумани ободонлаштириш бошкармаси вакили:

Қораёнтоқ МФЙ раиси:

Қораёнтоқ МФЙ ҳоким ёрдамчиси:



В.Зиябоев

Н.Ортиқов

Ф.Жураев



"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Учкўприк туман хокими

А.Асқаров

2022 йил

2022 йил "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурига киритилган Учкўприк тумани ҳудудидаги Қораянтоқ ва Кичик кенагас маҳалла фуқаролар йиғинларида маҳаллий бюджетнинг қўшимча маблағлари ҳисобидан амалга ошириладиган ишларини

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

№	МФЙ номи	МФЙ биносини қуриш ва таъмирлаш		Пиёдалар йўлакларини қуриш ва таъмирлаш		Тунги кўча ёритиш тизимини яхшилаш		Умумий сумма
		Миқдори (дона)	Сумма	Миқдори (км)	Сумма	Миқдори (дона)	Сумма	
1	Қораянтоқ МФЙ	0	0	0,5	30000	50	87000	117000
2	Кичик кенагас МФЙ	0	0	0,5	30000	50	87000	117000
	ЖАМИ	0	0	1	60000	100	174000	234000

Туман хоқимининг ўринбосари:

Туман Молия бўлими мудир:

Туман Ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи:



Х.Умматов

С.Умарқулов

Д.Эргашев

Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Qorayantoq MFY xududidagi piyodalar yo'lagini joriy ta'mirlash

TUSHUNTIRISH YOZUVI

Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Qorayantoq MFY xududidagi piyodalar yo'lagini joriy ta'mirlash loyiha-smeta hujjatlari Uchko'prik tumani obodonlashtirish boshkarmasi tomonidan tasdiqlangan Uchko'prik tumani bo'yicha 2022 yil "Obod qishloq" va "Obod maxalla" dasturiga kiritilgan maxallalarida viloyat maxalliy byudjetining qo'shimcha manbalari xisobidan joriy ta'mirlash

Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani ichki xujalik yo'llarini "Universal variant" MChJ tomonidan ishlab chiqilgan. Mazkur ko'chani loyiha-smeta xujjatlari buyurtmachi- Uchko'prik tumani obodonlashtirish boshqarmasi va tegishli MFY raislari ishtirokida o'rganib chiqilib, tuzilgan nuqsonlar qaydnomalari asosida ishlab chiqilgan. Loyihada taqdim etilgan nuqsonlar qaydnomasidagi ish turlari va xajmlari asosida ish xajmlari xisoblandi.

Uchko'prik tumani Qorayantoq MFY xududidagi piyodalar yo'lagini tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan: QSHA dan 10 sm asos qatlamini kurish (330 m²) va V-15 (M-200) markali quyma sementbeton korishmasidan 10 sm qalinlikda koplama yotqizish (248m² ishlari loyihalandi.

To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomasida ko'rsatilib, Buyurtmachi tuman obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan tasdiqlangan. Kurilish davrida ashyolarni tashib kelish manzillari va masofalarida uzgarishlar bo'lgan xolatlarda pudratchi buyurtmachi vakili bilan dalolatnoma tuzilib o'rnatilgan tartibda ijro xujjatlari rasmiylashtirilishi lozim.

Boshlang'ich narxlarni aniklash uchun smeta xujjatlarida Uchko'prik tumani obodonlashtirish boshkarmasi tomonidan tasdiqlangan "narxlarning kelishuv bayonnomasi"ga asosan qo'llanilgan narxlar asosida tayyorlangan bulib, boshlang'ich narxlarga "Shaxarsozlik xujjatlarini ekspertizasi" DUK ko'rigidan so'ng aniqlik kiritiladi.

Loyixa bosh muhandisi:



Sh.Xafizov



2022 yil "Obod qishloq" va "Obod maxalla" dasturiga kiritilgan Uchkuprik tumani xududidagi maxallalarida viloyat maxalliy byudjetining qo'shimcha manbalari xisobidan Farg'ona viloyati Uchkuprik tumani Korayantok va Kichik Kenagas MFY lar xududida joylashgan piyodalar yo'lagini joriy tamirlash ishlari

LOYIXALASH TEXNIK TOPSHIRIGI

1	Buyurtmachi	Uchkuprik tumani obodonlashtirish boshkarmasi
2	Loyixalashtirish uchun asos	Uchkuprik tumani obodonlashtirish boshkarmasi texnik topshirigi
3	Qurilish turi	Joriy ta'mirlash
4	Moliyalashtirish manbayi	"Maxalliy byudjet" mablaglari xisobidan
5	Bosh loyixalash tashkiloti	"LOYIHA GEODEZIYA" MChJ
6	Bosh pudratchi	Tanlov asosida
7	Loyixani ishlab chiqish quvvati	Shartnomada aniqlanadi
8	Obyektning joylashgan xududi	Fargona viloyati tuman va shaxarlari
9	Loyixalash navbatlari va bosqichlari	Kamchiliklar dalolatnomasiga asosan smeta xujjatlarini tayyorlash
10	Obyektning resurslar bilan ta'minlash	Maxalliy qurilish materiallaridan foydalanishga ustuvorlik berilishi ishchi loyixada inobatga olinsin
11	Smeta xujjatlarini ishlab chiqishga talablar	Smeta xujjatlarida qurilish boshlangich qiymati joriy narxlar uchun tasdiqlangan narxlar kelishuv bayonnomasi va kataloglar asosida xisoblab chiqilishi
12	Kurilishni boshlash va tugallash muddatlari	2022 yil-2022 yil
13	Xududni tiklash va obodonlashtirish buyicha talablar	Talib etilmaydi

Buyurtmachi
Учкўприк тумани ободонлаштириш
бўшқармаси вақилин



"ТАСДИКЛАЙМАН"

Учқурик тумани Ободонлаштириш
бошқармани бошлиғи

Д. Эргашев

2022 йил

Учқурик тумани бўйича 2022 йил "Ташаббусли бюджет" жараёни бўйича бажариладиган ишларига лойиҳа смета хужжатларини бошланғич нарҳини шакллантириш учун Фарғона вилояти ҳудудида ишчиларини иш хақи, бошқа харажатлари, машина механизмлар нарҳи, қурилиш материалларининг нарҳи ва уларни ташиб келтириш нарҳларига (КҚС сиз) тузилган келишув

БАЁННОМАСИ

№	Ресурслар номламини	Ўлчов бирлиги	Нархи	Асос
1	2	3	4	5
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	Заплаты труда рабочих-строителей	чел-час	14 990,2	Куйилага ТИФУК
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	Вибратор поверхностный	маш-час	3800,00	Фарғона ЯИТ МЧКнинг 28.01.2022 йил кунги №17/1- 2022 сонли экспертиза хулосаси
2	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш-час	152209,00	
3	Краны 10 т на автомобильном ходу при работе на других видах строительства	маш-час	120769,00	
4	Котлы битумные передвижные 400 л	маш-час	24750,00	
5	Катки дорожные самоходные вибрационные, масса более 8 т	маш-час	152209,00	
6	Машины поливомоечные 6000 л	маш-час	131172,90	
7	Сварочный агрегат САГ (Компрессор)	маш-час	93 668,3	Фарғона ТИФУКнинг 11.08.2021 йил кунги №756/1- 2021 сонли экспертиза хулосаси
8	Автодронатор	маш-час	264 651,6	
9	Фреза	маш-час	174598,00	Фарғона ЯИМФУКнинг 26.05.2021 йил кунги №519/1- 2021 сонли экспертиза хулосаси
10	Автосамосвал до 50 тн	маш-час	177354,20	
11	Автосамосвал до 10 тн	маш-час	47361,10	
12	Автосамосвал до 7 тн	маш-час	47361,10	
13	Асфальтоукладчик	маш-час	403445,00	
14	Пневмокопак (10тн)	маш-час	141 850,0	
15	Каток вибром НАММ (13тн)	маш-час	214 989,0	
16	Ручной каток ХМР 0,8 тн	маш-час	55 987,0	
17	Каток вибром (4тн)	маш-час	113 412,0	
18	Каток одновальцовый (14тн)	маш-час	281 846,0	
19	Маркировочная машина	маш-час	43 899,0	
20	Погрузчик ДОСАН МЕГА-300	маш-час	457310,0	
21	Автокран КТА-16 тн	маш-час	131 172,0	
22	Бульдозер Т-170	маш-час	174 209,0	
23	Кран МАЗ 14 тн	маш-час	129474,0	
24	Экскаватор-погрузчик WZ20-25	маш-час	177 316,0	
25	Автогрейдер среднего типа 99 квт М35л.с\л	маш-час	218 230,90	
26	Краны 10 т на автомобильном ходу при работе на других видах строительства	маш-час	120769,00	
27	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш-час	181873,00	
28	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 квт\108	маш-час	119 283,0	
29	Электростанции передвижные 2 квт	маш-час	76 486,0	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	Горячая, плотная, мелкозернистая асфальтобетонная смесь	тн	484 337	Фарғона ТИФУКнинг 10.03.2022 йил кунги №1-К сонли экспертиза хулосаси
2	Горячая, пористая, крупнозернистая асфальтобетонная смесь	тн	401 167	
3	Горячая, высокопористая, крупнозернистая асфальтобетонная смесь	тн	330 820	
4	Битум мазуолоти	тн	5 652 849,6	
5	ЛК-6 (Лоток ирригационный)	м3	1 492 505,1	Фарғона ЯИМФУКнинг 07.04.2022 йил кунги №3-К сонли экспертиза хулосаси
6	ГПС	тн	820 877,8	
7	Песок мытый	м3	20 891,0	
8	Щебень	м3	101 783,1	
9	Смесь гравийнопесчаная природная	м3	68 609,2	
10	БОО-3 (Дорожное ограждение 1 категории)	м3	12 609,0	
11	Надолба (Направляющий столбик)	м3	749 434,0	
12	Километровый столб (Стойка для дорожных знаков)	м3	958 483,0	
13	РП-3 -300-35	м3	1 801 669,0	
14	Дрожжый бордюр	м3	868 393,0	
15	Блок-11 (труба Д-0,75 м)	м3	808 455,0	
16	Блок-13 (труба Д-1,0 м)	м3	2 212 929,0	
17	Блок-16 (труба Д-1,5 м)	м3	1 819 861,0	
18	Шиты из досок толщиной 40мм	м2	1 779 699,0	
19	Толь с крупнозернистой посылкой гидроизоляционный ТГ-350	м2	70 559,0	
20	Мастика бутилкаучуковая МББП-65 "ЛИЛО 1"	тн	4 300,0	
21	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали ЮС\, термический	тн	5 755 077,0	
22	Доски обрезные из хвойных пород	тн	7 740 000,0	
23	Рулонные материалы	м3	2 900 000,0	
24	Ткань мешочная	м3	4 300,0	
25	Бетон М-100	10м2	43 000,0	
26	Бетон М-150	м3	335 532,0	
27	Бетон М-200	м3	371 961,0	
28	Бетон М-300	м3	414 462,0	
29	Бетон М-350	м3	494 636,0	
		м3	538 375,0	Калитас 2021 йил 4-чорак

ИВУШУУ РИСТАМ			
1	Башка саракталар	%	1% 25%
ИВУШУУ РИСТАМ			
1	на 1 км	10 км	1 821,40
2	на 5 км	10 км	1 011,10
3	на 10 км	10 км	912,10
4	на 20 км	10 км	861,40
5	на 30 км	10 км	814,00
6	на 40 км	10 км	771,10

Башка саракталар түзөмүшү
 кыскада, Фирма ИВУШУУ
 төрөлүшү менен киргизилген.
 Башка саракталардын тизмеси
 берилет.

Фирма ИВУШУУ
 07.04.2023 өлкөсү менен ИВУШУУ
 саны менен киргизилген.

Ужуртик суммасы Ободолуштун башкармасы


 Д.Эргин