



УТВЕРЖДАЮ"

Директор музыкально-художественной школы №6

2022 год

**Текущий ремонт, оснащение мебелью и другим
оборудованием музыкально-художественной школы
№6 в «Навруз» МФЙ, Мирзаабадского района,
Сырдарьинской области.**

Предмет услуги; услуги

РАЗДЕЛ №1. НАИМЕНОВАНИЯ УСЛУГИ

Ремонт

РАЗДЕЛ 1. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

№	Наименование	Основные характеристики технические	Кол-во	Едизм.	Цена поставки (сум)	Срок поставки
1	Текущий ремонт	Текущий ремонт, оснащение мебелью и другим оборудованием музыкально-художественной школы №6 в «Навруз» МФЙ, Мирзаабадского района, Сырдарьинской области.	1	услуга	386 395 770	10

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЕ К УСЛУГАМ

Подразделение 3.1. Общие требования

Услуги оказываются по заявкам заказчика

Подразделение 3.2. Требования к качеству оказываемых услуг.

Исполнитель оказывает услуги надлежащего качества и в полном объеме в срок, указанный в договоре, с соблюдением требований стандартов и других нормативно-правовых документов Республики Узбекистан, определяющих перечень, объем и последовательность оказания таких услуг.

Подразделение 3.3. Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг.

Не менее 12 месяцев

Подразделение 3.4. Требование к конфиденциальности.

Исполнитель обязуется; Сохранять конфиденциальность о деятельности Заказчика и информации, полученной в ходе оказания услуг по договору.

Подразделение 3.5. Требование к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказания услуг.

Не предъявляется

Подразделение 3.6. Требование к сроку (интервалу) оказания услуг.

Услуги оказываются в течение 10 дней

Подразделение 3.7. Специальные требования

Исполнитель обязуется; В процессе оказания услуг руководствоваться интересами Заказчика.

РАЗДЕЛ 4. МЕСТО ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

«Ташкент» КФЙ «Навруз» МФЙ, Мирзаабадского района, Сырдарьинской области.

РАЗДЕЛ 5. РЕЗУЛТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ.

Подразделение 5.1.

Описание конечного результата оказываемых услуг. Отчёт о результатах оказания услуг является основным для подписания сторонами Акта сдачи-приемки услуг, который составляется Исполнителем и подписывается сторонами в течение трёх дней с момента сдачи Заказчику упомянутого отчёта оказания услуг.

Подразделение 5.2. Требования по приемки услуг

Информировать Заказчика о предлагаемых изменениях и последствиях, которые могут возникнуть у Заказчика в результате оказания услуг, если таковые изменения и последствия предвидятся Исполнителем.

Подразделение 5.3. Требования по передаче заказчику технических и иных документов

(оформления результатов оказанных услуг)

Исполнитель обязуется выдать счёт фактуру после поставки товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не предъявляются

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

Не предъявляются

РАЗДЕЛ 8. Перечень принятых сокращений

Отсутствует

РАЗДЕЛ 9. Перечень приложений

Отсутствует



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67
226-06-61, E-mail: sirdarya_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Gaimov Bo'riboy Xolbayevich

Sana: 03-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 68142

Obyekt nomi «Sirdaryo viloyati Mirzaobod tumani "Toshkent" QFY "Navro`z" MFYdagi №6-sonli musiqa va san`at maktabini joriy ta`mirlash»

Buyurtmachi - №6-sonli musiqa va san`at maktabi

Bosh loyihachi - "Adonis project " MChJ

Litsenziya AL-000887 02-03-2022 yil

Moliyalashtirish manbai - budjet mablag`lari

Bosh pudratchi - tanlovi asosida

Qurilish turi joriy ta`mirlash

Murojaat raqami: № 64590

1. Loyihalash uchun asos

1. Buyurtmachining buyirtma xati

2. Loyiha topshirig'i buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan.

3. Nuqson dalolatnomasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan.

4. Loyiha tashkiloti bilan tuzilgan shartnoma.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

1. Buyurtmachining №64590-sonli electron murojati

2. Loyiha topshirig'i va nuqson dalolatnomasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan.

3. Sirdaryo viloyati Mirzaobod tumani "Toshkent" QFY "Navro`z" MFYdagi №6-sonli musiqa va san`at maktabini joriy ta`mirlash bo`yicha ishchi chizmalari.

4. Smeta xujjatlari - Ob'yektning qiymati 15% QQS bilan - 395 027 418 so'm.

Buyurtmachi boshqa harajatlari- 12 835 643 so'm.

Hammasi - 407 863 061 so'm

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Sirdaryo viloyati Mirzaobod tumani "Toshkent" QFY "Navro`z" MFYdagi №6-sonli musiqa va san`at maktabini joriy ta`mirlash loyiha-smeta hujjatlari buyirtmachi xati va loyiha topshirig`i, nuqson dalolatnomasi asosida bajarilgan. Loyiha-smeta hujjatlari "Adonis project" MChJ tamonidan tasdiqlangan loyiha topshirig`i va nuqson dalolatnomasiga asoson ishlab chiqilgan. Sirdaryo viloyati Mirzaobod tumani "Toshkent" QFY "Navro`z" MFYdagi №6-sonli musiqa va san`at maktabini joriy ta`mirlash ishlarini bajarish tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi bo`yicha quyidagi ishlarni amalga oshirish belgilangan bo`limlar kesimida: Mirzaobod tumani "Toshkent" QFY "Navro`z" MFYdagi №6-sonli musiqa va san`at maktabini joriy ta`mirlash: 1-bo`lim: Devorlar.(ishlar ketma-ketligi va ish hajimlari tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi bo`yicha).2-bo`lim:Pollar.buzish va o`rnatish.(ishlar ketma-ketligi va ish hajimlari tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi bo`yicha).3-bo`lim: Sahna poli.Buzish va o`rnatish (ishlar ketma-ketligi va ish hajimlari tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi bo`yicha).4-bo`lim:Proyomlar.Pardadevorlarni o`rnatish, eshik romlarini buzish va eshik bloklarini o`rnatish.(ishlar ketma-ketligi va ish hajimlari tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi bo`yicha).5-bo`lim:Qoplash ishlari.(oblisovichniy).(ishlar ketma-ketligi va ish hajimlari tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi bo`yicha).6-bo`lim.Elektryoritish:(ishlar ketma-ketligi va ish hajimlari tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi bo`yicha).7-Bo`lim: Video kuzatuv.(ishlar ketma-ketligi va ish hajimlari tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi bo`yicha).8-bo`lim:Santexjhozlar.(jhozlar nomi va soni tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi bo`yicha).9-bo`lim:Ichki suv tarmog`i.(ishlar ketma-ketligi va ish hajimlari tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi bo`yicha).10-bo`lim: Jhozlar.(jhozlar nomi va soni tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi bo`yicha).11-bo`lim:Obodonlashtirish.(ishlar ketma-ketligi va ish hajimlari tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi bo`yicha) 3m3 xandak qurilishi temir-beton kolodeslardan. (Vigreb na 3m3 iz j/b kolodes):1-bo`lim:Yer ishlari.(ishlar ketma-ketligi va ish hajimlari tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi bo`yicha).2-bo`lim: Poydevor.temir-beton kolodtslardan.(ishlar ketma-ketligi va ish hajimlari tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi bo`yicha).3-bo`lim:Tashqi oqova suv.(ishlar ketma-ketligi va ish hajimlari tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi bo`yicha).

Bajariladigan barcha ishlar ketma-ketligi va ish hajimlari buyirtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi bo`yicha bajarilishi belgilangan.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Ichki suv tarmog`i.Tashqi oqova suv.Video kuzatuv

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Loyiha topshirig`i va nuqson dalolatnomasi buyurtmachi tamonidan tasdiqlangan.

Smeta xujjatlari

6. Ekspertiza natijalari.

Joriy narxlardagi resurs smetasida quyidagilar hisobga olingan: Ishchi quruvchilar o`rtacha 1kishi/soat ish xaki 12% ijtimoiy sug`urta ajratmasi bilan 16 925,22 so`m.(2 chorak 2022

yil). Mashina mexanizmlar mash/soat narxlari Qurilish vazirligining 2020 yil 1 yanvar xolatidagi taqdim etgan ro'yxatiga asosan olingan. Pudratch harajatlari 17.27% olingan. Qurilish materiallari va konstruksiyalari narhlari QURILISH IQTISODIYOTI INSTITUTI "MCHJ" tomonidan ishlab chiqilayotgan joriy narxdagi 2022 yil 2 chorak katalogiga asosan olingan. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan asosiy qurilish materiallarining o'rtacha narhlari ma'lumotnomasi. Bozor va yarmarka. Internet. (SHNK 4.01.16-09).

Ishchi chizmalari va smeta qismi to'g'irlanib qayta taqdim qilindi. Smeta qismida qo'llanilgan ish turlari (norma ratsenkali) to'g'ri qo'llanilgan.

Ekspertiza ko'rigi jarayonida Mutahassislar tomonidan loyiha-smeta hujjatlariga berilgan etiroz va kamchiliklar loyiha tashkiloti tomonidan ko'rib chiqilib loyiha-smeta hujjatlariga o'zgartirishlar kiritilib, ob'ekt qiymati 6 946 530 so'mga kamaytirilib, 400 916 531 so'mda qayita taqdim etildi. Ekspertiza ko'rigi jarayoni natijalariga ko'ra ob'ektning qayita taqdim etilgan qiymati QQS va buyurtmachining boshqa harajatlari bilan birga 1 729 046 so'mga kamaytirildi.

-Qurilish materiallari harajatlari sarfi- 1 220 616 so'mga kamaydi.

-Tavsiya etilayotgan qurilish materiallari va konstruksiyalari, xozlar narhlari QURILISH IQTISODIYOTI INSTITUTI "MCHJ" tomonidan ishlab chiqilayotgan joriy narxdagi 2022 yil 1 chorak katalogiga asosan, hamda internet, birja-bozor va ishlab chiqaruvchi prayst-listlaridan olingan. ShNK 4.01.16-09.

-buyurtmachi va loyiha tashkilotiga loyiha-smeta hujjatlari tasdiqlangunga qadqr tegishli tashkilotlar bilan kelishilshilsin.

- Smetaga kiritilgan buyurtmachi tomonidan tasdiqlandan nuqson dalolatnomasi asosidagi ish turlari va hajmlarining haqqoniyligi va ishonchliligi uchun javobgarlik buyurtmachiga va loyihachi tashkilot zimmasiga yuklatiladi.

1. Smeta hujjatlariga asosan ta'mirlash qurish ishlarining yakuniy harajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro xujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.
2. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim. (sanitariya-epidemiologiya va yong'inga qarshi nazorat xizmatlari hamda ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish organlari, avtoyo'l boshqarmasi)
3. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.

7. Xulosalar.

1. Ekspertiza natijalarini xisobga olgan holda Sirdaryo viloyati Mirzaobod tumani "Toshkent" QFY "Navro'z" MFYdagi №6-sonli musiqa va san'at maktabini joriy ta'mirlash ob'ekti bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlarini kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun buyurtmachining boshqa harajatlari va QQS 15 % bilan- 399 187 485 so'mda belgilandi. QQS 15 % bilan - 386 395 770 so'm. QQS siz xisoblaganda- 335 996 322 so'm. Buyurtmachining boshqa

harajatlari- 12 791 715 so`m

2. O'zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksi 4-bob 23,24,25-moddalari xamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar maxkamasining 17.09.2021 yildagi №579-sonli qarorining 1- ilova 3-bob 29-bandiga asosan "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarning sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlari bo'yicha buyurtmachi xamda loyiha tashkiloti javobgardir".
3. Smeta hujjatlarida nazarda tutilgan asosiy qurilish materiallari va uskuna (jixoz) larni xarid qilish tartibi belgilangan tartibda O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq amalga oshirilishi va asoslovchi xujjatlarga tayanilishi lozim. "Narxlar kelishuvi" to'g'risidagi bayonnoma ko'rsatilgan narxlarning haqqoniyli buyurtmachi va pudratchi tashkilot, hamda o'zaro hisob-kitob qilishda ShNQ 4.01.16-09 qoidalariga amal qilgan holda eng maqbul narxlar qabul qilinishi nazorati buyurtmachi tashkilot zimmasida qoladi.
4. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi. "Qurilishning bahosini shartnomaviy joriy narxlarda aniqlash qoidalar" ShNK 4.01.16-09.
5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003-yildagi №261 qarori bilan tasdiqlangan "Qurilish ob'ektlari narxini joriy shartnoma narxlarida aniqlash tartibi to'g'risida vaqtinchalik qoidalar"ga va ShNK 4.01.16.09 ga binoan qurilishning narxi tavsiyaviydir. Tavsiya etilgan bahoni qabul qilish qarorini buyurtmachi va pudratchi birgalikda qabul qiladilar (ShNQ4.01.16-09, 6-bob. 6.4 -bandi).

Bosh mutaxassis: Toshbayev O'ktamjon Abdurayimovich