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Qashqad^ryoviloyati Shahrisabz shahri Oq saroy MFYdagi l8-sonli MTT
binosini mukammal ta'mirlash
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tlr Asosiy ma'lumotlar va talablar Asosiv ma'lumotlar va talablar mazmuni

1 Loyiha buyurtmachisr Qashqadaryo viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi
xizmati" ini inirine komoanivasi

2
Loyihalashtirilayotgan ob' ektning
nomlanishi

Shahrisabz shahri Oq saroy MFYdagi 18-sonli MTT binosini
mukammal ta'mirlash

a
J

Loyihalashtirish ob' ektining
manzili Qashqadaryo viloyati Shahrisabz shahri Oq saroy MFY

4 Loyiha ishlab chiqish uchun asos.
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil
25 oktabrdagi PQ-408-sonli qarori

5 Moliyalashtirish manbai Davlat byudjeti

Qurilishning taxminiy qiymati,
mln.so'm.

Loyihani taxminiy hisobiy qiymati. 2,0 mlrd.so'm. Loyiha
ishlari bajarilgandan so'ng yakuniy ekspert hisobiga asosan

aniqlanadi.
8 Loyiha tashkilotining nomi - bosh

loyihachi
Tanlovi asosida beleilanadi

9
Ishchi loyihaning tarkibi Ishchi chizmalar quyidagi tarkibda ishlab chiqilsin.

-qisqa tushuntiruv yozuvi.
-smeta hujjatlari.
-Nuqson dalolatnomasi asosida
chizmalai
Ishlab chiqilgan loyiha-smeta hujjatlari ekspertiza

tashkilotlariga taqdim etish uchun buyurtmachiga bir nusxada
(qog' oz va elektron shakillarda) taqdim etiladi.

Ekspertizadan o'tkazilgandan so'ng SHNQ 1.03.01-20 ga

asosan buyurtmachiga ishchi loyihalar 3 nusxadan qog'ozga
chop etilgan holda va bir nusxada electron desk ko'rinishida
taqdim etiladi.

10

Smeta-narxli hujjatlarni tayyorlash
uslubiga qo'yiladigan talablar.

Obyektning boshlang'ich qiymati SFINQ 1.03.01-08
bo'yicha, Yazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyuldagi 261-
sonli va 2021-yil 17-sentabrdagi 579-sonli qaroriga va
qonunchilikda belgilangan tartiblar asosida, joriy narxlarda
aniqlansin. Smeta hujjatlarida nazarda tutulgan ish hajimlari,
qurilish qilish, montaj qilish va maxsus ish turlari, loyihada
qabul qilingan yechimlarga mos kelishi ta'minlansin. Smeta
hujjatlarini tasdiqlangan standartlarga muvofiq,
rejalashtirilgan qurilish muddatiga to'g'ri keladigan narxlar
bilan amaldagi narxlash tartibiga muvofiq ishlab chiqilsin.
Obyektlarning hisob-kitoblar natijasida aniqlangan, joriy
narxlardagi qurilish qiymatlari asoslangan va ishonchli
bo'lishi ta' minlansin.

Loyiha hujjatlari bo'limlari tarkibi va ularning mazmuni
amaldagi me'yoriy guquqiy bazaga muvofiq bo'lishi kerak.
Smetalami j oriy narxlarda shakillantirish j arayonida qurilish
mahsulotlari mehnat resurislari, mashina va mexanizimlar
uchun asosiy narxlar va qiymatlar quyidagi qiymatlarda
qo'llanilsin.
Davlat statestikasi qumitasi rasmiy saytiga (Stat.uz)

j oylashtirib boriladigan
1. O'rtacha soatlik ish haqqi miqdori mintaqalarnins
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o'rtacha statistik ma' lumotlari asosida.

2. Mashina va mexanizimlardan foydalanish uchun

o'rtacha narxlar hamda sarflar miqdori o'rtacha

statestilk ma' lumotlar asosida.

kataloklari asosida
4. Pudratchining boshqa xatajatlai 19.54% olinsin.

Buyurtmachining boshqa xatajatlari va sarflari

buwrtmachining ma' lumotlari asosida shakillantirilsin.

Loyihalashtiril gan ob'ektning
tarkibi.

Binoni ta'mirlash va jihozlash.

t2
Yong'in xavfsizligi bo'limini

ishlab chiqish talablari.
Loyltraviy va tonstruktiv yechimlar zilzilabatdoshlik,
portlash hamda yong'in xafsizligi talablarini hisobga olgan

holda amalsa oshirilishi Iozim.

r3
Dizayn va qurilish jaraYonida

tajriba-konstruktorlik va ilmiy-
tadqiqot ishlarini baiarish talablari.

Talab qilinmaydi.

I4
Namoyish materiallarini bajarish

talablari.
Talab qilinmaydi.

15 Hududni obodonlashtirish va
kichik arxitektura shakillariga
quvilean ta'lablar

Talab qilinmaydi.

t6 Tashqi transport aloqalari va
ta'minot sxemasi.

Talab qilinmaydi.

I7

18

Qurilishning belgilangan
muddatlari (yillar).

2022-yil

Loyiha va qurilishning maxsus
shartlari.

Normativ hujjatlar va KMK va SHNQ talablaigamuvofiq

t9 Ishchi hujjatlarga o'zgartirishlar
kiritish (loyiha tashkiloti tomonidan
qilingan xatolami tuzatishdan
tashqari).

Hukumat va foydalanuvchi tashkilot xatiga ko'ra
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Loyiha tashkiloti (POS) loyihasini
ishlab chiqish.

Qurilishni tashkil etish loyihasi to'liq hajimda SHNQ

3.01 .01-03 ga mos ravishda ishlab chiqilsin.

Qurili shning muallifl ik nazor ati tvtualliflik trazoratini olib borish loyixa tashkiloti tomonidan

ishlab chiqilgan grafik asosida olib boriladi.
Ob'ektda pudratchi yoki buyurtmachi tomonidan muammoli

masala va taklif kiritilishi ko'tarilganda loyixachining

ob'ektga borishi zarur vas hart xisoblanadi

Loyiha hujjatlari berilgan nusxalar

soni, bo'limlanring taftibi va mazrnuni

bo'yicha ko'rsatnalar.

f oyitta-srneta hujj atlari miiozgamiqdori bo'yicha beriladi:

Ishchi loyiha - 3 nusxada;

Joriy narxlarda resurslar ro'1xati va mahalliy-resurs varaqasi

1 nusxa.
Resurs varaqasi va elektron versiyada mahalliy ro'yxat -

disk

23 Atof-muhitni muhofaza qilish
talablari.

Talab qilinmaydi.
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24 Qo'shimchatalablar

-t 

nalaruvchi ekspertizadan o'tkazish jarayonida loyiha
yechimlari to'g'ri qo'llanilganligi bo'yicha himoya
qilish chora-tadbirlarini amalga oshirish

Loyiha tashkiloti ishtab chiqilgan loyiha-smeta hujjatlarini
manfaador tashkilotlar bilan kelishishni ta'minlaydi.
(arxitektura va qurilish boshqarmasi va h.k)

25 Loyixa tashkilotining
majburiyatlari

O'zbekiston Respublika si Y azirlat Mahkamasining 20 I 6 yil
22 yanvardagi l5-sonli qarorini 4-ilovasi Il-bo'lim 8-punkti

hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 10

dekabrdagi PQ-43-sonli qaroriga asosan ga ko'ra loyihalash
jarayonida yo'l qo'yilgan hato va kamchiliklarga bosh loyiha

tashkiloti tomonidan javobgar etib ko'rsatilganligi sababli

loyiha ishlari uchun o'zaro tuzilgan shartnomaning 70%

miqdoridagi jarima qo'llanilishini va bosh pudratchiga

etkazilgan zararni (buzib olish ishlari) uz xisobidan qoplab

beradi.

Qashqadaryo viloyati hokimligi
"Yagona buyurtmachi xizmati" IK
loyiha bo'limi boshlig'i:


