

SHARTNOMA №18**08.11.2022 yil**

Narpay tuman maktabgacha ta'limi bo'limi mudiri J. Boboqulov vakilligida ustav asosida ish yurituvchi, bundan keyin Buyurtmachi deb yuritiladi, bir tomondan, "Urkent Ziyoy Story" XK direktori T. Pulatov esa bundan buyon pudratchi deb yuritiladigan ustav asosida ish olib borgan hoida Samarqand viloyati **Narpay tumanidagi 13-sonli maktabgacha talim tashkilotini joriy ta'mirlash ob'ekti** bo'yicha mazkur shartnomani tuzgan.

SHARTNOMA MAVZUSI

Pudratchi ushbu Shartnoma shartlariga muvofiq umumiy qurilish ishlarini loyiha-smeta hujjatlariga (SSR) muvofiq bajarish majburiyatini oladi, Buyurtmachi esa Pudratchiga qurilish ishlarini bajarish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish, ularni qabul qilish va qabul qilish majburiyatini oladi. to'lovni amalga oshirish.

II. SHARTNOMA BO'YICHA ISHLARNING NARXI

Pudratchi tomonidan ushbu shartnoma bo'yicha bajarilgan ishlarining qiymati 15% QQS bilan 11 400 000 so'm, (O'n bir million to'rt yuz ming so'm) QQS summasi 1 486 956 so'm.

Ishning narxi yakuniy va o'zgarishi mumkin emas.

Tegishli asoslar mavjud bo'lsa, sanab o'tilgan o'zgarishlar Buyurtmachi va Pudratchi o'rtasidagi shartnomaga qo'shimcha kelishuv bilan rasmiylashtiriladi.

III. Pudratchining Majburiyatlari

Ushbu shartnoma bo'yicha Pudratchi ushbu shartnomaning II bo'limida nazarda tutilgan ishlarini bajarish majburiyatini oladi;

- o'z va (yoki) jalb qilingan kuchlar va qurilish materiallari bilan ushbu shartnomada nazarda tutilgan hajm va muddatlarda barcha ishlarini bajaradi va ishni ushbu shartnoma shartlariga muvofiq Buyurtmachiga topshiradi;

- qurilish maydonchasiga zarur materiallar, mahsulotlar, konstruksiyalar, asbob-uskunalar va butlovchi qismlar, qurilish texnikasi yetkazib berish, ularni qabul qilish, tushirish, saqlash va saqlashni amalga oshirish;

- qurilish maydonchasida xavfsizlik va atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha zarur chora-tadbirlarning amalga oshirilishini ta'minlash.

Pudratchi ushbu shartnoma bo'yicha o'z kuchlari va subpudratchilar va ob'ektning kuchlari tomonidan barcha ishlarini to'g'ri bajarish uchun Buyurtmachi oldida to'liq mulkiy javobgarlikni o'z zimmasiga oladi.

IV. MIJOZNING MAJBURIYATLARI

Ushbu shartnomani bajarish uchun Buyurtmachi ushbu shartnoma imzolangan kundan boshlab uch kun ichida Pudratchiga dalolatnoma bo'yicha ob'ektni qurish muddati va u tugaguniga qadar ob'ektni bajarish uchun yaroqli qurilish maydonchasini taqdim etish majburiyatini oladi. ushbu shartnomaga ilovaga muvofiq ish;

Loyiha-smeta hujjatlari uchun ishchi chizmalarni taqdim etish;

Ishlarning borishi, Pudratchi tomonidan bajarilishi ustidan doimiy arxitektura-qurilish nazoratini tashkil etish, shartnoma majburiyatlarini va ushbu shartnomada ko'rsatilgan boshqa funksiyalarni qabul qilish, pudratchidan bajarilgan ishlarini qabul qilishni ta'minlash;

Pudratchi tomonidan amalga bajarilgan ishlar uchun joriy to'lovlar har oy hisobot oyidan keyingi oying 15-kuniga qadar oldindan to'langan avans to'lovini mutanosib chegirib tashlash bilan amalga oshiriladi; ushbu shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlarni to'liq bajaradi

Agar Buyurtmachi ushbu Shartnoma bo'yicha barcha majburiyatlarini o'z vaqtida bajarmasa, bu ishlarini ishlab chiqarish bo'yicha ishlarini kechiktirishga olib keladi, u holda

Pudratchi ishni bajarish muddatini tegishli muddatga uzaytirish huquqiga ega va u ushbu muddatga ob'ektni ekspluatatsiya qilishda kechiktirilganligi uchun jarima to'lashdan ozod qilinadi. Bunday holda, Pudratchi qo'shimcha xarajatlarni o'z zimmasiga oladi, mijoz tomonidan o'z majburiyatlarini bajarmaganligi yoki lozim darajada bajarmaganligi sababli u Buyurtmachiga qo'shimcha xarajatlar miqdori to'g'risida yozma ravishda xabar beradi, ularni hujjatlar bilan tasdiqlaydi, shundan so'ng tomonlar qo'shimcha xarajatlarni qoplash muddati va shaklini kelishib oladilar. Pudratchi. Buyurtmachi loyiha doirasida materiallar va jihozlarni sotib olish huquqini o'zida saqlab qoladi. **Shartnoma kuchga kirish sanasi: 2022 yil 8 noyabrdan boshlab 2022 yil "31" dekabrda tugaydi.** Pudratchi birinchi avans to'lovini olgan kundan boshlab ishni boshlaydi va ishni 30 kun ichida yakunlaydi. Pudratchi shartnoma G'aznachilik bo'limlarida ro'yxatdan o'tkazilgan kundan boshlab pudrat ishlarini bajarishni boshlashi mumkin.

VI. TOMONLARNING JAVOBGARLIKLARI

Tovarlarni yetkazib berish muddatlari kechiktirib yuborilgan, to'liq yetkazib berilmagan, ishlar bajarilmagan yoki xizmatlar ko'rsatilmagan hollarda, tovar yetkazib beruvchi (pudratchi) sotib oluvchiga (buyurtmachiga) kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyat bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penyo'tlaydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi yetkazib berilmagan tovarlar, bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar bahosining 50 foizidan oshib ketmasligi lozim. Penyani to'lash shartnoma majburiyatlarini buzgan tarafni tovarlarni yetkazib berish muddatlarini kechiktirib yuborish, to'liq yetkazib bermaslik, ishlarni bajarmaslik yoki xizmatlarni ko'rsatmaslik oqibatida yetkazilgan zararni qoplashdan ozod etmaydi.

Agar yetkazib berilgan tovarlar, bajarilgan ishlar yoki ko'rsatilgan xizmatlar sifati, assortimenti vana bo'yicha standartlar, texnik shartlar, namunalariga (etalonlarga) qonunchilikda yoki xo'jalik shartnomasida belgilangan boshqa majburiy shartlarga mos kelmasa, sotib oluvchi (buyurtmachi) tovarlarni (ishlarni, xizmatlarni) qabul qilish hamda ularning haqini to'lashni rad etib, yetkazib beruvchidan (pudratchidan) sifati, assortimenti lozim darajada bo'lmagan tovarlar (ishlar va xizmatlar) qiymatining 20 foizi miqdorida jarima undirib olishga, agar tovarlar (ishlar va xizmatlar) haqi to'lab qo'yilgan bo'lsa, to'langan summani belgilangan tartibda qaytarishni talab qilishga haqlidir. Sifati, assortimenti va navi lozim darajada bo'lmagan tovarlar (ishlar, xizmatlar) yetkazib berganlik uchun jarima yetkazib beruvchidan (pudratchidan) akseptsiz tartibda undirib olinadi.

Jarimani undirish to'g'risidagi to'lov talabnomasi bank muassasasiga tovarlarning (ishlarning, xizmatlarning) sifati, assortimenti va navi lozim darajada emasligi to'g'risidagi dalolatnoma tuzilgandan keyin o'n kun ichida taqdim etiladi. Jarimani undirish to'g'risidagi to'lov talabnomasi belgilangan o'n kunlik muddatni buzgan holda taqdim etilgan hollarda, jarimani undirish belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

Tovarlarni tanlab olmaslik, shuningdek yetkazib beruvchi shartnomada belgilangan muddatda (davrda) ularni yetkazib berganda tovarlarni olishni asossiz ravishda rad etganlik uchun sotib oluvchi yetkazib beruvchiga tanlab olinmagan (o'z muddatida olinmagan) tovarlar qiymatining 5 foizi miqdorida, tez buziladigan tovarlar bo'yicha esa — 10 foiz miqdorida jarima o'laydi.

Tovarlar tanlab olinmagan (olish asossiz rad etilgan) hollarda, yetkazib beruvchi jarima undirishdan tashqari, ushbu tovarlar mavjudligining kafoiatlarini taqdim etgan holda, tanlab olinmagan (o'z muddatida olinmagan) tovarlar qiymati to'lanishini talab qilishgahaqlidir.

To'lov talabnomasi akseptini asossiz ravishda butun layyoki qisman rad etganlik, shuningdek hisob-kitobning boshqa shakllarida tovarlar (ishlar, xizmatlar) haqini to'lashdan bosh tortganlik (bank muassasasiga to'lov topshiriqnomasini taqdim etmaganlik, chek bermaganlik, akkreditivni taqdim etmaganlik vahokazo) uchun sotib oluvchi (buyurtmachi) mahsulot yetkazib beruvchiga o'zi to'lashni rad etgan yoki bosh tortgan summaning 15 foizi miqdorida jarima to'laydi.

Etkazib berilgan tovarlar (ishlar, xizmatlar) haqini o'z vaqtida to'lamaganlik uchun sotib oluvchi (buyurtmachi) yetkazib beruvchiga o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun kechiktirilgan to'lov summasining 0,4 foizi miqdorida, ammo kechiktirilgan to'lov summasining 50 foizidan ortiq bo'lmagan miqdorida penya to'laydi.

VII. ISHLAB CHIQRISH ISHLARI

Buyurtmachi qurilish maydonchasida o'zining vakili-texnik auditorini tayinlaydi, u Buyurtmachi nomidan bajarilgan ishiarning sifati ustidan texnik nazoratni amalga oshiradi.

Texnik auditor barcha turdagi ishiarni bajarish muddati va shartnoma bo'yicha to'siqsiz foydalanish huquqiga ega.

Pudratchi ob'ektda ishiarni ishiab chiqarish loyihasiga muvofiq va o'z rejaları va jadvallariga muvofiq, ushbu shartnomaning VI bo'limida ko'rsatilgan muddatlarga bog'liq hoida mustaqil ravishda ish ishiab chiqarishni tashkil qiladi. Buyurtmachi qurilish maydonchasini o'tkazish to'g'risidagi dalolatnoma bilan bir vaqtda Pudratchiga ortiqcha tuproq va qurilish chiqindilarini saqlash uchun olib tashlash to'g'risidagi hujjatlarni taqdim etadi.

Qurilish maydonchasidagi ish davri uchun kommunikatsiyalarni va ulanish nuqtalarida yangi qurilgan kommunikatsiyalarni vaqtinchalik ulash Pudratchi tomonidan amalga oshiriladi. Pudratchi qurilish uchun o'zi tomonidan qabul qilingan qurilish materiallari, asbob-uskunalar va butlovchi qismlar, konstruksiyalar va tizimlar sifat talablariga javob berishiga kafolat beradi. loyiha hujjatlarida ko'rsatilgan texnik xususiyatlar. Agar Buyurtmachi Pudratchi va (yoki) subpudratchilar tomonidan bajarilgan sifatsiz ishiarni aniqlasa, Pudratchi o'z kuchi bilan va qurilish narxini oshirmasdan, ularning sifatli sifatini ta'minlash uchun ushbu ishiarni kelishilgan muddatda qayta bajarishi shart. Pudratchi sifatsiz ishiarni kelishilgan muddatda tuzatmagan taqdirda, u buyurtmachiga ularni bartaraf etishning kechikishi tufayli etkazilgan zararni qoplashi shart.

VIII. ISHLAB CHIQRISH ISHLARI

Pudratchi ish boshianganidan boshiab qurilish tugallangunga qadar va qurib bitkazilgan ob'ekt egasi tomonidan qabul qilingunga qadar to'silgan uchastka hududidagi materiallar, asbob-uskunalar, qurilish texnikasi va boshqa mol-mulkning to'g'ri muhofaza qilinishini ta'minlaydi.

Ob'ekt qabul qilingandan keyin qurilgan bino va inshootlar, shuningdek, materiallar, jihozlar va boshqa mol-mulkning saqlanishi uchun javobgarlik Buyurtmachi zimmasida bo'ladi.

IX. FORS-MAJOR (fors-major)

Tomonlar qisman yoki to'liq bajarmaganlik uchun javobgarlikdan ozod qilinadi

agar bu tabiiy hodisalar va boshqa fors-major holatlarining natijasi bo'lsa va bu holatlar ushbu shartnomaning bajarilishiga bevosita ta'sir qilgan bo'lsa, ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlar.

Ushbu shartnoma bo'yicha holatlarni bajarish muddati, holatlar davomidagi muddatga mutanosib ravishda kechiktiriladi. Agar tomonlar ikki oy ichida kelishuvga erisha olmasalar, tomonlarning har biri shartnomani bekor qilishni talab qilishga haqlidir.

X. TUGARILGAN OBYEKTNI QABUL QILISH

Tugallangan qurilish ob'ektini qabul qilish tomonlar ushbu shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlarni shartnoma imzolangan sanada amalda bo'lgan belgilangan tartibda, shuningdek foydalanishga qabul qilishning belgilangan qoidalariga muvofiq bajarganidan keyin amalga oshiriladi. tugallangan qurilish ob'ektlari.

Ob'ektlarni qabul qilish Buyurtmachi Pudratchidan ularni ishga tushirishga tayyorligi to'g'risida yozma xabarnoma olgan kundan boshiab 5 kun ichida amalga oshiriladi.

Qabul qilingan paytdan boshiab ob'ekt Buyurtmachining mulkiga aylanadi

XI. KAFOLATLAR

Pudratchi kafolat beradi:

- barcha ishiarni to'liq hajmda va ushbu shartnoma shartlarida belgilangan muddatlarda bajarish;
- loyiha hujjatlari va qurilish normalari, qoidalari va texnik shartlarga muvofiq barcha ishiarni bajarish sifati;
- ishiarni qabul qilishda aniqlangan kamchilik va nuqsonlarni o'z vaqtida bartaraf etish.

XII. KAFOLATLAR

Buyurtmachi quyidagi hollarda shartnomani bekor qilishni talab qilishga haqli, pudratchi tomonidan shartnoma kuchga kirgandan so'ng, buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra qurilishni bir oydan ortiq muddatga kechiktirish;

Pudratchining o'z aybi bilan ish jadvaliga rioya qilmasligi, agar ushbu shartnomada belgilangan ishlarni bajarish muddati bir oydan ko'proqqa ko'paygan bo'lsa.

Pudratchi quyidagi hollarda shartnomani bekor qilishni talab qilishga haqli;

Pudratchiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra Egasi tomonidan ishlarning bajarilishini bir oydan ortiq muddatga to'xtatib turish: Qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslarda.

Buyurtmachi va pudratchining qo'shma qarori bilan shartnoma bekor qilinganda, tugallanmagan qurilish bir oy ichida buyurtmachiga o'tkaziladi, u to'laydi.

Pudratchi tomonidan bajarilgan ishlarning qiymati

XIII. TOMONLARNING KORUPSIYAGA QARSHI MAJBURIYATLARI

Shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishda tomonlar korruptsiyaga qarshi

korruptsiyaga qarshi kurash qoidalariga, shu jumladan amaldagi qonunlarga rioya etilishini ta'minlaydi; moddiy yoki nomoddiy tovarlardan voz kechish. Tomonlar bu harakatlarning oldini oladi chora ko'rilishini kafolatlaydi.

Tomonlar korruptsiyaga qarshi qonunlarni buzsa yoki asosli shubhaga ega bo'lsa

bir-birini yozma ravishda (elektron pochta orqali) yoki ishonch telefoni orqali darhol xabardor qilish o'z zimmasiga oladi. Bunday holda, tomonlar vaziyatni aniqlashtirish uchun yozma bayonot beradi. murojaatni qabul qilgan tarafdin 10 (o'n) ish kuni ichida tushuntirish berishni talab qilishga haqli. yoki fikr bildiring.

Belgilangan muddatda ushbu bobning talablariga rioya qilmaslik, shu jumladan korruptsiya agar xavf bartaraf etilmasa, tomonlar tomonidan ko'rilgan choralar korruptsiya holatining pasayishiga olib keladi

aks holda, boshqa tomon shartnomani bekor qilishga yoki uning bajarilishini to'xtatib qo'yishga haqli. ehtimol.

XIV. TOMONLARNING MULK-MULKIY JAVOBGARLIKLARI

Tomonlardan biri tomonidan shartnoma majburiyatlari bajarilmagan yoki lozim darajada bajarilmagan taqdirda aybdor:

Boshqa tarafga etkazilgan zararni qoplash;

O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi, "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy asoslari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni, boshqa qonun hujjatlari va ushbu shartnomada belgilangan tartibda boshqa javobgarlikni o'z zimmasiga oladi.

XV. NAZOLARNING TAHLILI

Shartnomani bajarish va bekor qilishdan kelib chiqadigan nizolarni taraflar tomonidan hal etilmasligi, shuningdek yetkazilgan zararining qoplanishi iqtisodiy sudi tomonidan qonun hujjatlarida belgilangan tartibda ko'rib chiqiladi.

XVI. MAXSUS SHARTLAR

Ushbu shartnoma imzolangandan so'ng tomonlar o'rtasida shartnomaga taalluqli barcha oldingi yozma va og'zaki kelishuvlar, yozishmalar, ishonchnomalar o'z kuchini yo'qotadi.

Pudratchi, subpudratchilar bundan mustasno, Buyurtmachining yozma ruxsatisiz ob'ektni yoki uning alohida qismlarini qurish uchun ishchi hujjatlarni biron bir uchinchi shaxsga sotish yoki topshirishga haqli emas.

Ushbu shartnomaga kiritilgan barcha o'zgartirish va qo'shimchalar, agar ular yozma ravishda tuzilgan va tomonlar tomonidan imzolangan bo'lsa, haqiqiy hisoblanadi.

Buyurtmachi va Pudratchi o'rtasidagi ushbu shartnomadan kelib chiqmaydigan yangi holatlarga olib keladigan har qanday kelishuv tomonlar tomonidan ushbu shartnomaga qo'shimchalar yoki o'zgartirishlar kiritish shaklida yozma ravishda tasdiqlanishi kerak.

Ushbu shartnoma bir xil yuridik kuchga ega 2 nusxada tuzilgan.

XVI. TOMONLARNING BANK TA'RIFLARI VA YURIDIK MANZILLARI:

BAJARUVCHI

BUYURTMACHI

"Urkent Ziyo Story " XK

Narpay tuman MTB

Samarqand viloyati, Urgut tumani, Urgut shahri Do'stlik mahallasi, Navoiy shoh ko'chasi

Narpay tuman Muso jalil 32

Tel:

Tel.: 99866 432 52 16

Faks:

Faks: 998945360550

INN: 306445501

INN: 207267084

OKED:

OKED:

Bank. Миллий банк Ургут Фил

X/R: 100022860182187091100251037

X/R: 20208000105083037001

MFO: 00865

(EKC): 23402000300100001010



(Handwritten signature)
(imzo)

(imzo)



Hujjat **elektron raqamli imzo** orqali imzolangan.
Elektron raqamli imzoning haqiqiyiligini tekshirish uchun **QR Code** ni skanerlang.

Imzolovchi F.I.SH.	JASURBEK BOBOKULOV RUSTAMOVICH
Imzolangan sana	08.11.2022 12:37
Hujjat kodi	DT13048767
Hulosa kodi	YQ8628503406

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
“Нарпай туман МТБ,
комиссия раиси


Ж.Бобоқулов

Нарпай туман МТБ биносида 13-МТТ биносини жорий таъмирлаш буйича
хизмат кўрсатувчи ташкилотлар ўртасида танлов ўтказиш буйича комиссия
йиғилиши
БАЁНИ

Нарпай туман

« 4 » ноябр 2022 й.

Раислик қилувчи

Ж.Бобоқулов

Иштирок этган комиссия аъзолари:

С.Пардаев

МТБ хизмат бошлиғи

-Х.Мирзаев

МТБ бош ҳисобчиси

-А.Тожиев

МТБ бош иқтисодчиси

И.Низомов

МТБ БТХ ва ИТНҚ ва ЖБ муҳандиси

Ш.Нусратов

ҳисобчи

КУН ТАРТИБИ:

Нарпай туман МТБга қарашли 13-МТТ биносини жорий таъмирлаш
буйича.

(Ж.Бобоқулов, С.Пардаев, Х.Мирзаев, А.Тожиев И.Низомов, Ш.Нусратов)

Нарпай туман МТБ томонидан 2022 йил 21 октябрда Ўзбекистон
Республикаси Товар ва хом-ашё биржасининг электрон порталига Нарпай
туман МТБ буйича № 22110012167326 -лот рақами билан эълон жойлаштирилди.
Мазкур лот буйича 2022 йил 03 ноябрдаги энг яхши таклифларни танлаш
савдосини ўтказиш буйича давлат харидлари комиссиясининг электрон
портали орқали шаклланган “13-МТТ биносини жорий таъмирлаш буйича”
баённомасига асосан эълон якунига кўра Комиссия аъзолари томонидан
"Urkent Ziyο Story " ХК ғолиб деб топилганлигини инобатга олиб:

ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат
харидлари тўғрисида”ги 684-сонли Қонунининг 62-моддаси 3-бандига
асосан комиссия баённомаси давлат харидлари электрон тизимига муҳокама
қилиш учун икки иш қунига жойлаштирилди. Икки иш қуни давомида давлат

харидлари электрон тизимига жойлаштирилган баённома бўйича ҳеч қандай эътирозлар ёки қўшимча таклифлар келиб тушмаганлиги маълумот учун қабул қилинсин.


2. МТБ бош бухгалтери Х.Мирзаевга:

Юқоридагилардан келиб чиқиб ҳамда комиссия аъзоларининг 2022 йил 3 ноябрдаги электрон баённомасига асосан ғолиб Urkent Ziyoy Story " ХК билан қонунчиликда ўрнатилган тартибда шартнома тузилсин.


3. МТБ муҳандиси И.Низомовга хизмат кўрсатиш сифат даражаси назорат қилинсин.

Комиссия аъзолари


С.Пардаев



-Х.Мирзаев



-А.Тожиёв



И.Низомов



Ш.Нусратов



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 167326 на приобретение 13-MTT binosini joriy tamirlash MTB

Способ проведения электронный

Дата 03.11.2022

Время рассмотрения 02.11.2022 13:25

Закупочная комиссия Нарпай туман мактабгача таълим бўлими, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	PARDAYEV SOBIRJON TOSHEMIROVICH	Хизмат бошлиги	Нарпай туман МТБ
Секретарь комиссии	NUSRATOV SHAVKAT ZIYADULLAYEVICH	хисобчи	Нарпай туман МТБ
Член комиссии	Safarova Dilnoza Ziyadullayevna	давлат харидлари мутахасиси	Нарпай туман МТБ
Член комиссии	MIRZAYEV XAFIZ BAXTIYOROVICH	Бош хисобчи	Нарпай туман МТБ
Член комиссии	TOJIYEV AZIMJON YULDOSHEVICH	Иқтисодчи	Нарпай туман МТБ
Член комиссии	NIZAMOV IBRAHIM XOSHIMOVICH	Таъминотчи	Нарпай туман МТБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 03.11.2022 года № лота 167326.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 30

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	13 мактабгача таълим ташкилоти жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	11 408 904.00
Стартовая сумма	11 408 904.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 2. Охирги уч йилдаги молиявий аҳволи ҳақидаги ҳужжатлар, аудитор компаниясининг хулосаси ёки молиявий натижалар ҳақидаги ҳисоботлар (баланс ҳисоботлар)нинг нусхаси билан) Танлов иштирокчисининг салоҳияти тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: 2. Охирги уч йилдаги молиявий аҳволи ҳақидаги ҳужжатлар, аудитор компаниясининг хулосаси ёки молиявий натижалар ҳақидаги ҳисоботлар (баланс ҳисоботлар)нинг нусхаси билан) Танлов иштирокчисининг салоҳияти тўғрисида маълумот

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SAM-BUSEFFAL MCHJ	20	5	15	Экспертная		
URKENT ZIYO STROY XK	20	Хужжатлар такдим этилди	20	Экспертная		
ООО KATTAQO'RG'ON QURILISH SIFAT	20	Хужжатлар такдим этилди	20	Экспертная		

Критерий №2 Корхона тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Корхона тўғрисида маълумот

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SAM-BUSEFFAL MCHJ	20	5	20	Экспертная		
URKENT ZIYO STROY XK	20	Хужжатлар такдим килинди	20	Экспертная		
ООО KATTAQO'RG'ON QURILISH SIFAT	20	Хужжатлар такдим килинди	20	Экспертная		

Критерий №3 5. Ишларни бажаришда фойдаланиладиган танлов иш тирокчисининг машина ва механизмлари рўйхати. Тендер иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ҳодимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлар мутахасислар бўйича маълумот.

Тип: Текстовое значение

Описание: 5. Ишларни бажаришда фойдаланиладиган танлов иш тирокчисининг машина ва механизмлари рўйхати. Тендер иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ҳодимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлар мутахасислар бўйича маълумот.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SAM-BUSEFFAL MCHJ	20	5	20	Экспертная		
URKENT ZIYO STROY XK	20	Хужжатлар такдим этилди	18	Экспертная		
ООО KATTAQO'RG'ON QURILISH SIFAT	20	Хужжатлар такдим этилди	18	Экспертная		

Критерий №4 1. Танлов буюртмасини таъминлаш кафолати.

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Танлов буюртмасини таъминлаш кафолати.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SAM-BUSEFFAL MCHJ	20	5	20	Экспертная		
URKENT ZIYO STROY XK	20	Хужжатлар такдим этилди	20	Экспертная		
ООО KATTAQO'RG'ON QURILISH SIFAT	20	Хужжатлар такдим этилди	15	Экспертная		

Критерий №5 3. Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 20 % гача миқдордаги айланма маблағлар мавжудлиги Банк маълумотномаси (жумладан, тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги). Солиқдан қарздорлиги йўқлиги тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: 3. Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 20 % гача миқдордаги айланма маблағлар мавжудлиги Банк маълумотномаси (жумладан, тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги). Солиқдан қарздорлиги йўқлиги тўғрисида маълумот

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SAM-BUSEFFAL MCHJ	20	5	15	Экспертная		
URKENT ZIYO STROY XK	20	Хужжатлар такдим килинди	18	Экспертная		
ООО KATTAQO'RG'ON QURILISH SIFAT	20	Хужжатлар такдим килинди	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО KATTAQO'RG'ON QURILISH SIFAT	11 408 904.00	11 405 000.00 UZS	11 405 000.00	00.00	11 405 000.00	28.10.2022 16:17:20	19.11442
URKENT ZIYO STROY XK	11 408 904.00	11 400 000.00 UZS	11 400 000.00	00.00	11 400 000.00	28.10.2022 15:47:51	19.12281
SAM-BUSEFFAL MCHJ	11 408 904.00	10 900 000.00 UZS	10 900 000.00	00.00	10 900 000.00	28.10.2022 15:24:44	20

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО KATTAQO'RG'ON QURILISH SIFAT	70.4	19.11442	89.51442
URKENT ZIYO STROY XK	76.8	19.12281	95.92281

SAM-BUSEFFAL MCHJ	72	20	92
-------------------	----	----	----

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 167326 от 03.11.2022 года на приобретение 13-МТТ bshosini joriy tamirlash MTB определила победителем:

URKENT ZIYO STROY XK
306445501

и резервный исполнитель: SAM-BUSEFFAL MCHJ (309531528)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	PARDAYEV SOBIRJON TOSHTEMIROVICH	Согласен	
Член комиссии	Safarova Dilnoza Ziyadullayevna	Согласен	
Член комиссии	MIRZAYEV XAFIZ BAXTIYOROVICH	Согласен	
Член комиссии	ТОЛЫЕВ AZIMJON YULDOSHEVICH	Согласен	
Член комиссии	NIZAMOV IBRAHIM XOSHIMOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
SAMARQAND VILOYATI
NARPAY TUMANI
MAKTABGACHA TA'LIM
BO'LIMI

141200. Samarqand viloyati
Narpay tumani, Tinchlik MFY Musa Jalil
ko'chasi 32-uy elektron manzil:
narpaymtb@exat.uz



НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
НАРПАЙСКОЙ РАЙОНА

141200. Нарпайского района
Самаркандской области улица М.Джалил
дом № 32
электрон почта: narpaymtb@exat.uz


« 18 » октябрь 2022 г.

№ 133

Narpay tuman maktabgacha
talimi bulimi

Narpay tuman maktabgacha ta'limi bo'limi tasarrufidagi 13-maktabgacha ta'lim tashkiloti tanlov komissiyasi sizga shuni malum qiladiki mtt tomonidan amalga oshiriladigan barcha davlat xaridlari, O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2018- yil 26- mayda № 3016- sonli raqam bilan ro'yxatga olingan Xarid qilish tartibi tamoillarini tashkil etish va o'tkazish tartibi to'g'risidagi Nizom bilan tasdiqlangan. Tanlov o'tkazish to'g'risidagi xujjatlar to'plami namunasi asosida to'ldirilib tasdiqlanilishini, ushbu xujjatlar namunasi asosida ishlarni tashkil etishni hamda namunada keltirilgan xujjatlar namunasi asosida davlat xaridlarini amalga oshirishlashini malum qilamiz.

Bo'lim mudiri:



J.Boboqulov

Narpay tuman maktabgacha ta'lim bo'limi

TEXNIKA VAZIFASI

Narpay tuman maktabgacha ta'limiga qarashli 13-mtt binosini joriy ta'mirlash

KONKURSLARNING MA'LUMOT JADVALI

Ushbu bo'lim tanlov mavzusiga oid aniq qoidalarni va tanlov hujjatlarining boshqa bo'limlarida keltirilgan ma'lumotlardan yoki talablardan tashqari o'z ichiga oladi.

№	Bo'lim nomi	Bo'limlar uchun tushuntirishlar
1	Mijoz:	Narpay tuman maktabgacha ta'lim bo'limi
2	TANLOV MAVZUSI:	13-mtt binosini joriy ta'mirlash MTB
3	Tanlov raqami:	№
5	Mijozning manzili va aloqalari:	Narpay tuman MTB
6	Aloqa uchun shaxs:	X.Mirzaev MTB bosh xisobchisi 94 536 0550
7	Tanlov e'lonlari e'lon qilindi:	Maxsus ma'lumot portali: www.etender.uzex.uz/
8	Ishtirokchilar tanlovda ishtirok etishlariga ruxsat etiladi	Yuridik shaxslar birlashmalari (konsortsiumlar) tanlovda ishtirok etishga yo'l qo'yilmaydi
9	Litsenziyalangan ish turlari	Xaridoring o'lchamiga va talabiga va o'rnatilishiga muvofiq talab qilinadigan tovarlar
10	Ishtirokchilarning tender hujjatlariga aniqlik kiritish uchun ariza topshirish muddati	Tanlov taklifini topshirish muddatidan 2 kun oldin
11	Tender taklifining amal qilish muddati:	tanlov takliflari tugagan kundan boshlab kamida 10 kun
12	Tender takliflarini qabul qilish	Takliflar saytda e'lon qilingan paytdan boshlab qabul qilinadi
13	Tanlov va tanlov takliflarini ochish amalga oshiriladi	Yozma shaklda
14	Tender takliflarini baholash davri	Tender taklifini baholash muddati tanlov takliflarini qabul qilish tugagan kundan boshiab 3 kundan ortiq emas.
15	Shartnomani bajarish uchun xavfsizlik miqdori	Tanlov natijalari bo'yicha aniqlangan ish narxining 3%
16	Mijozning chegara narxi:	11 408 904
17	Tanlov tili:	O'zbek
18	Moliyalashtirish manbai	Byudjet resurslari
19	Shartnoma valyutasi	O'zbek so'mi

Bo'lim mudiri

Mutaxasis





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Навоий вилояти

210100 Navoiy sh. Zarapetyana-10, Tel-Fax (436)- 220-50-01. navol.ex@mall.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: YILMURATOV DIYORJON FAYZULLAEVICH

Sana:07-10-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 64338

Obyekt nomi «Samarqand viloyati Narpay tumani 13-sonli MTT binosini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - Samarqand viloyati Narpay tumani maktabgacha ta'lim bo'limi.

Bosh loyihachi - «Loylxa Nur Geo» MCHJ

Litsenziya 01.07.2020 yilda berilgan AJ-001134-sonli litsenziya, amal qilish muddati cheklanmagan.

Mohyalashtirish manbai - byudjet mablag'lari.

Bosh pudratchi - tender orqali aniqlanadi.

Qurilish turi joriy tamirlash.

Murojaat raqami: № 60552

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Narpay tuman iqtisodiyoti tarmoqlarini 2022 yilda ijtimoiy soha muasasalari uchun byudjet parametrlar doirasida joriy tamirlashga ajratilgan mablag'lar to'grisida chora - tadbirlar dasturi Narpay tuman hokimining birinchi o'rinbosari D.Ziyoduilayev tomonidan tasdiqlangan.

1.2. Narpay tumani 13-sonli MTT binosini joriy ta'mirlash bo'yicha loyiha topsbirig'i Narpay tumani maktabgacha ta'lim bo'limi mudiri J.Boboqulov tomonidan tasdiqlangan 78-sonli 22.08.2022yil.

1.3. Narpay tumani 13-sonli MTT binosini joriy ta'mirlash bo'yicha nuqsonlar dalolatnomasi Narpay tumani maktabgacha ta'lim bo'limi mudiri J.Boboqulov tomonidan tasdiqlangan 2022yil.

1.4. Buyurtmachi tomonidan taqdim qilingan smetani ishlab chiqishda dastlabki ma'lumotlar Narpay tumani maktabgacha ta'lim bo'limi mudiri J.Boboqulov tomonidan tasdiqlangan 2022yil.

1.5. Qurilish materiallarini tasdiqlangan narxi Narpay tumani maktabgacha ta'lim bo'limi mudiri J.Boboqulov tomonidan tasdiqlangan 2022yil.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Narpay tumani 13-sonli MTT binosini joriy ta'mirlash bo'yicha buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar daiolatnomasi asosida ishlab chiqilgan smeta xujjatlari.

2.2. Ob'ekt narxining smeta qismi.

Umumiy qiymati QQS bilan 11408,904 ming so'm hisoblangan.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Hudud va qurilish maydonchasi tavsifi.

Narpay tumani 13-sonli MTT hududi quyidagi iqlim sharoitlariga ega:

Iqlim mintaqasi - IVГ.

Bino-iqlim zonasi - II.

Qishki tashqi havo harorati -12°C .

Normativ qor yuki - 0,50 kPa.

Standart shamol bosimi - 0,38 kPa.

Tuproqni muzlatishning me'yoriy chuqurligi -0,33m.

Qurilish hududining seysmikligi - 7 ball.

Narpay tumani 13-sonli MTT binosini joriy ta'mirlash loyihasi, buyurtmachining tasdiqlagan nuqsonlar dalolatnomasiga muvofiq ishlab chiqilgan smeta hujjatiga qo'yidagi ish turlari nazarda tutilgan:

Besedka:

- Shiftga karkas mustahkamlanib dekorativ plastik panel o'rnatish.

4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Loyixada ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Buyurtmachi ushbu ishchi loyihani qo'yidagi tashkilotlar bilan kelishib olinishi zarur:

- Samarqand viloyati FVB (yong'in xavfsizligi) bilan.
- Narpay tumani sanitariya va epidemiologiya osoishtalik markazi bilan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta hujjatlari.

Qurilish tannarxini joriy narxlarda hisoblash Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-son qaroriga muvofiq xarajatlarni prognozli joriy narxlarda hisoblash asosida resurs usulidan foydalanilgan holda amalga oshirilgan, va ShNK 4.01.16-09 O'zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasi tomonidan TNQURILISH 5.0 dasturiy majmuasida ishlab chiqilgan "Shartnomadagi joriy narxlarda qurilish qiymatini aniqlash qoidalari".

Ish haqi xarajatlari resurs smetasining bir qismi sifatida belgilangan qurilish ishchilarining mehnat xarajatlarini va ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqini ko'paytirish yo'li bilan aniqlanadi. Ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi buyurtmachining ma'lumotlariga ko'ra qabul qilingan.

Qurilish materiallari, asbob-uskunalar, moddiy-texnika resurslari narxlari joriy narxlar katalogi bo'yicha (2022-yil I-chorak uchun) olingan.

Mashina va mexanizmlarni ishlatish narxi resurs varaqlari bo'yicha me'yorlar asosida olingan.

Pudratchining boshqa xarajatlari Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan dastlabki ma'lumotlarga ko'ra to'g'ridan-to'g'ri xarajatlarning 18,1% doirasida qabul qilinadi.

6.2. Narpay tumani 13-sonli MTT binosini joriy ta'mirlash loyiha materiallari tasdiqlangan nuqsonlar

dalolatnomasiga muvofiq ishlab chiqilgan.

6.3. Shartnoma bo'yicha import va texnologik asbob-uskunalarini sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va bu bilan bog'liq xarajati ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmaydi.

6.4. Ekspertiza jarayonida mahalliy ekspert aniqlagan kamchiliklar loyihani ko'rib chiqish davomida loyihachi tomonidan bartaraf etildi.

6.5. Narpay tumani 13-sonli MTT binosini joriy ta'mirlash loyihasi bo'yicha buyurtmachi tomonidan aniqlangan boshlang'ich qurilish qiymati QQS bilan 11408,904 ming so'mni tashkil etgan.

Narpay tumani 13-sonli MTT binosini joriy ta'mirlash loyihasining qurilish tavsiya etilgan qiymati QQS bilan **11 408,904** ming so'm qilib belgilandi, shu jumladan:

- qurilish-montaj ishlari - 9 920,786 ming so'm;

- QQS - 1 488,118 ming so'm.

Bundan tashqari: buyurtmachining boshqa xarajatlari - 570,445 ming so'm.

7. Xulosalar.

7.1. Narpay tumani 13-sonli MTT binosini joriy ta'mirlash loyihasi ekspertiza natijalarini inobatga olgan holda ushbu xulosaning 5.1-bandiga muvofiq ijobiy ma'quilangandan so'ng qo'shimcha ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Qurilishning tavsiya etilgan qiymati ish shartnomasini tuzish uchun asos bo'lmaydi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi qarorlariga muvofiq 261-son va ShNK 4.01.16-09, raqobatbardosh savdolar uchun boshlang'ich qiymati Buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Pudratchining xarajatlari, transport xarajatlari, qurilish materiallari, konstruksiyalar, asbob-uskunalar va inventarlarning narxi ma'lumot uchun berilgan, nazorat funksiyasi Buyurtmachi tomonidan amalga oshiriladi.

7.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17-sentabrdagi 579-son qarori 1-ilova III-bob 29-bandiga asosan "Davlat ekspertizasiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachi (loyihalash jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi nuqtai nazaridan) va ishlab chiquvchini (shartnomalar bo'yicha, qabul qilingan loylha qarorlari va yechimlari bo'yicha) zimmasiga yuklanadi.

Bosh mutaxassis: Nurallyev Utkir Urmonovich 444451085

ООО «Лойиха-Нур-Гео»

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Сметная документация

*ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ УДО №13 НАРПАЙСКОГО
РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ*

КНИГА

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ
И
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Навои - 2022 г.

ООО «Лойиха-Нур-Гео»

Сметная документация

Рекомендуемой стоимости в текущих
ценах по объекту:

*ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ УДО №13 НАРПАЙСКОГО
РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ*

КНИГА

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ
И
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Директор :

Х.Ж.Углонов.

Составил:

М.М.Рафиков



Навои -2022 г.



**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MAKTABGACHA
TA'LIM VAZIRLIGI
SAMARQAND VILOYATI MAKTABGACHA TA'LIM
BOSHQARMASI NARPAY TUMANI MAKTABGACHA
TA'LIM BO'LIMI**

141200. Samarqand viloyati Narpay tumani, Tinchlik MFY Musa Jalil ko'chasi 32-uy elektron manzil:
narpaymtb@exat.uz

2022 y. " 22 " 08


01-08/20-271

Директору
ООО «Лойиха-Нур-Гео»
Х.Ж. Углонову:

Администрация ОДО Нарпайского района просит Вас составить сметную документацию по текущему ремонту здание УДО №13 Нарпайского района Самаркандской области, согласно утвержденному дефектному акту. При составление сметной документации воспользоваться параметрами по исходным данным согласно приложения №1.

Прилагается дефектный акт, приложение №1.
Оплату гарантируем.

Заведующий ОДО
Нарпайского района:


Ж.Бобокулов

Приложение №1 к письму


УТВЕРЖДАЮ
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОДО
НАУПАЙСКОГО РАЙОНА
Ж. БОБОКУЛОВ

" 22 " 08 2022г

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

№№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	ПРИМЕЧ
1	Район строительства		Нарпайский район
2	Источник финансирование		Бюджетные средства
3	Сроки начала и окончания строительства		2022
4	Вид строительства		Текущий ремонт
5	Зарботная плата с отчислением на социальное страхование	19 338,75	Сум
6	Транспортные расходы на материалы	5	%
7	Транспортные расходы на оборудование	2	%
8	Прочие затраты подрядчика	18,1	%
9	Особые условия		
10	Другие требование		2 экземпляра
11	Цены на материалы и металлоконструкции		Взять с каталога за 1 кв. 2022
12	Прочие затраты заказчика	5	%

УТВЕРЖДАЮ
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОДО
НАРПАЙСКОГО РАЙОНА






_____ БОБОКУЛОВ
_____ 2022г

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ УДО №13 НАРПАЙСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕДИЗМ	КОЛ-ВО
1	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100М2	1,12




- 1. С.Пардаев  _____ Начальник службы
- 2. И.Низамов  _____ Гл.Инженер
- 3. Ж.Абдусаломов  _____ Снабженец

УТВЕРЖДАЮ
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОДО
НАРПАЙСКОГО РАЙОНА
Ж.БОБОКУЛОВ

" 22 " 08 2022г

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН
НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ УДО №13 НАРПАЙСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

№	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИЗМ	ЦЕНА
1	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	25 000,00

1. С.Пардаев  Начальник службы
2. И.Низамов  Гл.Инженер
3. Ж.Абдусаломов  Снабженец

Пояснительная записка

К сметной документации на текущий ремонт здание УДО №13 Нарпайского района Самаркандской области.

Стартовая стоимость строительство объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года N 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004г.

Постановление Кабинета Министров от 12.05.2004 года N 226 « О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах, ШНК 4.01.16-09.

Сметная стоимость строительства определена по сборникам ШНК утвержденным Госархитектуром Республики Узбекистан. (по программному комплексу TN-курилиш)

При расчете заработной платы принята среднемесячная отраслевая месячная заработная плата рабочих строителей согласно (письмо заказчика).

Цены на строительные материалы определены по «каталогу» (Текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан) 2022г. (1-квартал) и письму заказчика.

Цены является ориентиром при проведении конкурсных торгов (тендеров) и не может служить основанием для заключения договора подряда.

Прочие затраты подрядчика - 18,1 % (письмо заказчика).

Транспортные расходы на материалы - 5% (письмо заказчика).

Прочие затраты заказчика -5% .

Стоимость СМР в текущих ценах объекта определена в сумме 11 408 904 сум с учетом НДС и носит рекомендательный характер.

Составил:



М.М.Рафиков

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ

**НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ УДО №13 НАРПАЙСКОГО РАЙОНА
САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ**

№.№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ЦЕНА (тыс.сум)
1	2	3
1	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	3 363,705
2	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	54,449
3	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	4 744,926
4	Транспортные расходы на материалы 5%	237,246
5	Заготовительно-складские расходы 0%	0,000
6	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	8 400,327
7	Прочие затраты и расходы Подрядчика 18,1%	1 520,459
8	ИТОГО С УЧЕТОМ ПРОЧИХ ЗАТРАТ ПОДРЯДЧИКА	9 920,786
9	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь	0,000
10	Транспортные расходы на оборудование 2%	0,000
11	Прочие затраты производственного характера	-
12	Затраты на страхование строительства объектов	-
13	Коэффициент риска	-
14	ИТОГО ПО СМЕТЕ	9 920,786
15	НДС 15%	1 488,118
16	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС	11 408,904
17	Кроме того, прочие затраты и расходы Заказчика 5%	570,445

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ПРОЕКТИРОВЩИК:
ООО "ЛОЙИХА-НУР-ГЕО"

ДИРЕКТОР :

СОСТАВИЛ:



Х.Ж.Углонов

М.М.Рафиков

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА
НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ УДО №13 НАРПАЙСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	8 163 080 сум
в том числе	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	3 363 705 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	54 449 сум
ПЕРЕВОЗКА	4 744 926 сум
ОБОРУДОВАНИЕ	0 сум
	0 сум

ОСНОВАНИЕ: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Код	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	173,936	19 338,75	3 363 705
			ИТОГО				3 363 705
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
	000521	S270-46	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	3,5952	836,47	3 007
	002509	S240-1	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,7728	66 565,64	51 442
			ИТОГО	СУМ			54 449
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
	030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00112	8 000 000,00	8 960
	030454		БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,4592	3 834 783,00	1 760 932
	040955		БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,003136	5 171 510,00	16 218
	043960		ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	117,6	25 000,00	2 940 000
	045401		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,002352	8 000 000,00	18 616
			ИТОГО	СУМ			4 744 926
			ВСЕГО	СУМ			4 744 926
			ВСЕГО	СУМ			8 163 080

Составил:  М.М.Рафиков

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ УДО №13 НАРПАЙСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОСНОВАНИЕ ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

1	2	3	4	КОЛ-ВО		7	8
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8
	E15-7-17-4 ШНК-ДОП.4	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100M2	1,12		7 288 464,50	8 163 080
	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	155,3	173 936	19 338,75	3 363 705
	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	3,21	3,5952	836,47	3 007
	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,69	0,7728	66 565,64	51 442
	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001	0,00112	8 000 000,00	8 960
	035454	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,41	0,4592	3 834 783,00	1 760 932
	040955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,0028	0,003136	5 171 510,00	16 218
	043960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	105	117,6	25 000,00	2 940 000
	045401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0021	0,002352	8 000 000,00	18 816
ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ:							
ВСЕГО ЗАТРАТ:							
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС				174
		ЗАРПЛАТА	СУМ				3 363 705
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ				54 449
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				4 744 926
		ВСЕГО	СУМ				8 163 080

Составил:



М.М.Рафиков



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Навоий вилояти

210100 Navoiy sh. Zarapetyana-10, Tel-Fax (436)- 220-50-01. navoi.ex@mali.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: YILMURATOV DIYORJON FAYZULLAEVICH

Sana:07-10-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 64338

Obyekt nomi «Samarqand viloyati Narpay tumani 13-sonli MTT binosini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - Samarqand viloyati Narpay tumani maktabgacha ta'lim bo'limi.

Bosh loyihachi - «Loylxa Nur Geo» MCHJ

Litsenziya 01.07.2020 yilda berilgan AL-001134-sonli litsenziya, amal qilish muddati cheklanmagan.

Moliyalashtirish manbai - byudjet mablag'lari.

Bosh pudratchi - tender orqali aniqlanadi.

Qurilish turi joriy tamirlash.

Murojaat raqami: № 60552

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Narpay tuman iqtisodiyoti tarmoqlarini 2022 yilda ijtimoiy soha muasasalari uchun byudjet parametrlar doirasida joriy tamirlashga ajratilgan mablag'lar ta'grisida chora - tadbirlar dasturi Narpay tuman hokimining birinchi o'rinbosari D.Ziyoduliyev tomonidan tasdiqlangan.

1.2. Narpay tumani 13-sonli MTT binosini joriy ta'mirlash bo'yicha loyiha topshirig'i Narpay tumani maktabgacha ta'lim bo'limi mudiri J.Boboqulov tomonidan tasdiqlangan 78-sonli 22.08.2022yili.

1.3. Narpay tumani 13-sonli MTT binosini joriy ta'mirlash bo'yicha nuqsonlar dalolatnomasi Narpay tumani maktabgacha ta'lim bo'limi mudiri J.Boboqulov tomonidan tasdiqlangan 2022yil.

1.4. Buyurtmachi tomonidan taqdim qilingan smetani ishlab chiqishda dastlabki ma'lumotlar Narpay tumani maktabgacha ta'lim bo'limi mudiri J.Boboqulov tomonidan tasdiqlangan 2022yil.

1.5. Qurilish materiallarini tasdiqlangan narxi Narpay tumani maktabgacha ta'lim bo'limi mudiri J.Boboqulov tomonidan tasdiqlangan 2022yil.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Narpay tumani 13-sonli MTT binosini joriy ta'mirlash bo'yicha buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi asosida ishlab chiqilgan smeta xujjatlari.

2.2. Ob'ekt narxining smeta qismi.

Umumiy qiymatli QQS blian 11408,904 ming so'm hisoblangan.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Hudud va qurilish maydonchasi tavsifi.

Narpay tumani 13-sonli MTT hududi quyidagi iqlim sharoitlariga ega:

Iqlim mintaqasi - IVГ.

Bino-iqlim zonasl - II.

Qishki tashqi havo harorati -12⁰C.

Normativ qor yuki - 0,50 kPa.

Standart shamol bosimi - 0,38 kPa.

Tuproqni muzlatishning me'yoriy chuqurligi -0,33m.

Qurilish hududining seysmikiigi - 7 ball.

Narpay tumani 13-sonli MTT binosini joriy ta'mirlash loylhasi, buyurtmachining tasdiqlagan nuqsonlar dalolatnomasiga muvofiq ishlab chiqilgan smeta hujjatiga qo'yildagi ish turlari nazarda tutilgan:

Besedka:

- Shiftga karkas mustahkamlanib dekorativ plastik panel o'rnatish.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Loyixada ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Buyurtmachi ushbu ishchi loylhani qo'yildagi tashkilotlar bilan kelishib olinishi zarur:

- Samarqand viloyati FVB (yong'in xavfsizligi) bilan.
- Narpay tumani sanitariya va epldemologiya o'soishalik markazi bilan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta hujjatlari.

Qurilish tannarxini joriy narxlarda hisoblash Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-son qaroriga muvofiq xarajatlarni prognozli joriy narxlarda hisoblash asosida resurs usulidan foydalangan holda amalga oshirilgan, va ShNK 4.01.16-09 O'zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasi tomonidan TNQURILISH 5.0 dasturiy majmuasida ishlab chiqilgan "Shartnomadagi joriy narxlarda qurilish qlymatni aniqlash qoldalari".

Ish haqi xarajatlari resurs smetasining bir qismi sifatida belgilangan qurilish ishchilarining mehnat xarajatlarini va ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqini ko'paytirish yo'li bilan aniqlanadi. Ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi buyurtmachining ma'lumotlariga ko'ra qabul qilingan.

Qurilish materiallari, asbob-uskunalar, moddiy-texnika resurslari narxlari joriy narxlar kataiogi bo'yicha (2022-yil I-chorak uchun) olingan.

Mashina va mexanizmlarni ishlatish narxi resurs varaqlari bo'yicha me'yorlar asosida olingan.

Pudratchining boshqa xarajatlari Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan dastlabki ma'lumotlarga ko'ra to'g'ridan-to'g'ri xarajatlarning 18,1% dolrasida qabul qilinadi.

6.2. Narpay tumani 13-sonli MTT binosini joriy ta'mirlash loyiha materiallari tasdiqlangan nuqsonlar

dalolatnomasiga muvofiq ishlab chiqilgan.

6.3. Shartnoma bo'yicha import va texnologik asbob-uskunalarini sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va bu bilan bog'liq xarajatlarni ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmaydi.

6.4. Ekspertiza jarayonida mahalliy ekspert aniqlagan kamchiliklarni loyihani ko'rib chiqish davomida loyihachi tomonidan bartaraf etildi.

6.5. Narpay tumani 13-sonli MTT binosini joriy ta'mirlash loyihasi bo'yicha buyurtmachi tomonidan aniqlangan boshlang'ich qurilish qiymatli QQS bilan 11408,904 ming so'mni tashkil etgan.

Narpay tumani 13-sonli MTT binosini joriy ta'mirlash loyihasining qurilish tavsiya etilgan qiymatli QQS bilan **11 408,904** ming so'm qilib belgilandi, shu jumladan:

- qurilish-montaj ishlari - 9 920,786 ming so'm;

- QQS - 1 488,118 ming so'm.

Bundan tashqari: buyurtmachining boshqa xarajatlari - 570,445 ming so'm.

7. Xulosalar.

7.1. Narpay tumani 13-sonli MTT binosini joriy ta'mirlash loyihasi ekspertiza natijalarini inobatga olgan holda ushbu xulosaning 5.1-bandiga muvofiq ijobiy ma'qullangandan so'ng qo'shimcha ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Qurilishning tavsiya etilgan qiymatli ish shartnomasini tuzish uchun asos bo'lmaydi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi qarorlariga muvofiq 261-son va ShNK 4.01.16-09, raqobatbardosh savdolar uchun boshlang'ich qiymatli Buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Pudratchining xarajatlari, transport xarajatlari, qurilish materiallari, konstruksiyalar, asbob-uskunalar va inventarlarning narxi ma'lumot uchun berilgan, nazorat funktsiyasi Buyurtmachi tomonidan amalga oshiriladi.

7.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17-sentabrdagi 579-son qarori 1-ilova III-bob 29-bandiga asosan "Davlat ekspertizasiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachi (loyihalash jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi nuqtai nazaridan) va Ishlab chiquvchini (shartnomalar bo'yicha, qabul qilingan loyiha qarorlari va yechimlari bo'yicha) zimmasiga yuklanadi.

Bosh mutaxassis: Nuraliyev Utkir Urmonovich 444451085

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY
XULOSA**

YQ8628503406

2022-yil 08-noyabr

Oqtosh shahri

Narpay tuman maktabgacha ta'lim bo'limi va "Urkent Ziyo Story " XK o'rtasidagi 2022-yil 08-noyabrdagi 13-sonli maktabgacha talim tashkilotini joriy ta'mirlash ob'ekti bo'yicha Pudrat shartnoma loyihasi yuzasidan:

HUQUQIY XULOSA:№

Mazkur shartnoma loyihasini O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksi, "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi Qonuni va boshqa qonun hujjatlari asosida huquqiy ekspertizadan o'tkazib:

- Shartnoma loyihasini amal dagi qonun hujjatlari talablariga javob berishim va qonunga mos hoida tuzilganligini;

- Tomonlarning shartnomada ko'rsatilgan mulkiy javobgarliklari va o'zaro mizolarni hal qilish yo'llari O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik Kodeksi hamda «Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida»gi qonuni asosida belgilanganligini aniqladim.

Yuqoridagilarga asoslangan hoida shartnoma loyihasini qonun hujjatlari asosida tuzilgan deb hisoblayman va tomonlarga umi inozlashni tavsiya etaman.

**Narpay tuman yuridik
markazi
bosh yuristkonsulti:**



M.D.MARDIYEV

08.11.2022

