

## SHARTNOMA № 3

### Umumiy qurilish - ta'mirlash ishlarini bajarish bo'yicha.

Chirchiq sh

27.09 2022yil

Keying o'rinlarda "**Buyurtmachi**" deb yuritiladigan **Chirchiq shahar maktabgacha ta'lim bulimi** nomidan **Nizom** asosida ish ko'ruvchi **rahbar J.H.Yusupov** bir tomondan va keying o'rinlarda "**Bosh pudratchi**" deb yuritiladigan "**ART BUILDING PROGRESS**" MCHJ nomidan **Nizom** asosida ish ko'ruvchi **A.B.Asayev** ikkinchi tomondan, mazkur pudrat shartnomasini, keyingi o'rinlarda "**shartnoma**" deb yuritiladi, quyidagilar to'g'risida tuzdilar:

#### 1. TA'RIFLAR.

1.1. Mazkur shartnomada quyidagi ta'riflar qo'llaniladi:

**ijro xujjatlari** - nuqsonli dalolatnoma, xarajat hisob-kitobi (smeta), xarajatlari (smeta) hisob-kitobini ekspertizadan o'tkazish va qurilish normalari va qoidalarida nazarda tutilgan boshqa hujjatlar;

**vaqtinchalik inshootlar** - har qanday turdagi vaqtinchalik binolar, ishlarni bajarish uchun "**Bosh pudratchi**" tomonidan qurilish maydoniga o'rnatiladi;

**berkitiladigan ishlar** - sifati va aniqligini keyingi ishlar bajarilgandan keyin aniqlash mumkin bo'lmagan keyinchalik bajariladigan ishlar va konstruksiyalar bilan berkitiladigan ishlar;

**shartnoma bahosining taqsimlanishi** - shartnoma bo'yicha ob'ektning umumiy qiymatini har bir bosqich yoki ish turining narxini aniq belgilash bilan bosqichlarga bo'lish.

#### 2. Shartnomaning predmeti.

2.1. "**Bosh pudratchi**" mazkur shartnoma shartlariga muvofiq, **8-sonli maktabgacha ta'lim muassasasi binolar guruhlarining joriy ta'mirlash** ob'ekti bo'yicha nuqsonli dalolatnomada, "**BOBURBEK QURILISH**" MCHJ tomonidan tuzilgan mahalliy resurs smetasida, "**Shaharsozlik Hujjatlari Ekspertiza**" DUK tomonidan berilgan jamlanma ekspertiza xulosasida nazarda tutilgan va ajratilgan limit mablag'lari doirasida umumiy qurilish va ta'mirlash ishlarini bajarish majburiyatini oladi. "**Buyurtmachi**" o'z navbatida "**Bosh pudratchi**"ga ishlarni bajarishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish, ularni qabul qilish va to'lovni amalga oshirish majburiyatini oladi.

#### 3. Shartnoma bo'yicha ishlarning qiymati.

3.1. Mazkur shartnoma (O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksining 636, 670, 673-moddalari.) bo'yicha "**Bosh pudratchi**" tomonidan bajariladigan, ishlarning qiymati **QQS bilan - 77 800 688 (Yetmish yetti million sakkiz yuz ming olti yuz sakson sakkiz) so'mni tashkil etadi.**

**3.2. “Bosh pudratchi”** qurilish materiallarini sotib olish va ularni **“Buyurtmachi”** bilan hisob-kitob qilish uchun joriy narxlarda, **QQSni** hisobga olgan holda, umumiy qurilish va ta'mirlash ishlarini bajarish vaqtida va mazkur shartnomaning amal qilish muddatida foydalanish huquqiga ega (O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksining 672-moddasi).

**3.3.** Tomonlarning kelishuvi (O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksining 671-moddasi) bo'yicha smeta hujjatlariga ishlarni bajarish muddatlarini, shuningdek, ta'mirlash-montaj ishlarining narxini hisobga olgan holda (Qo'shimcha kelishuvga tayyorgarlik ko'rayotgan tomonlarni hisobga olgan holda ularning narxini pasaytirish va oshirish yo'nalishi) o'zgartirishlar kiritishga yo'l qo'yiladi.

#### **4. Bosh pudratchining majburiyatlari.**

**4.1.** Ushbu shartnoma bo'yicha **“Bosh pudratchi”** ushbu shartnomaning 2-bo'limida nazarda tutilgan ishlarni bajarish majburiyatini oladi;

- barcha ishni o'z va jalb qilingan kuchlar (Subpudratchilar) bilan ushbu shartnomada ko'zda tutilgan hajmda va muddatlarda bajarish va ushbu shartnoma shartlariga muvofiq ishni **“Buyurtmachi”** ga topshirish.

- qurilish maydoniga kerakli qurilish materiallari, mahsulotlar, konstruksiyalarni qo'yish.

- loyiha -smeta hujjatlari qiymati, ushbu hujjatlarni ekspertizadan o'tkazish xarajatlari **“Bosh pudratchi”** tomonidan to'langan taqdirda, keyingi o'zaro hisob-kitoblarda hisobga olinadi.

- ushbu shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlarni to'liq bajarish.

**4.2. “Bosh pudratchi” “Buyurtmachi”** oldidagi to'liq mulkiy javobgarlikni o'z zimmasiga oladi (O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksining 681 -moddasi), barcha ishlarni o'z -o'zidan bajarish va ushbu shartnoma bo'yicha ob'ektni etkazib berish, shu jumladan Subpudratchilar tomonidan bajariladigan ishlar.

#### **5. Buyurtmachining majburiyatlari.**

**5.1.** Shartnomani bajarish uchun **“Buyurtmachi”** quyidagi majburiyatini oladi:

- ishlarning bajarilishini, **“Bosh pudratchi”** tomonidan qabul qilingan shartnoma majburiyatlari va ushbu shartnomada nazarda tutilgan boshqa funksiyalarni bajarilishini doimiy ravishda qurilish nazoratini tashkil etish, **“Bosh pudratchi”**dan shartnoma bo'yicha bajarilgan ishlarning qabul qilinishini ta'minlash;

- 5 kun ichida **“Bosh pudratchi”**ning barcha arizalarini ko'rib chiqish va qaror chiqarish;

- shartnomaga muvofiq **“Bosh pudratchi”**ni avans to'lovlari va joriy moliyalashtirishni amalga oshirish;

- **“Bosh pudratchi”ga** ushbu shartnoma imzolangan kundan boshlab 5 kun ichida ishlarni bajarish uchun zarur bo'lgan ijro hujjatlari ro'yxatini taqdim etish;

- ushbu shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlarni to'liq bajarish.

**5.2. “Buyurtmachi”** o'z mablag'lari hisobidan qurilish ob'ektida ish boshlanishidan 5 kun oldin va ish to'xtatiladigan kungacha **“Bosh pudratchi”**ni ta'mirlash va qurilish ishlarini bajarishi uchun elektr energiyasi va suv bilan ta'minlaydi (O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksining 675-moddasi). Agar **“Buyurtmachi”** elektr energiyasini va suvni o'z vaqtida etkazib bermagan taqdirda va **“Bosh pudratchi”ga** o'z vaqtida joriy to'lovlarni to'lamagan bo'lsa, bu joriy yilda bajaradigan ish hajmini istisno qiladi va ob'ektni foydalanishga topshirish muddati kerakli vaqtga ko'chiriladi. Bu davrda **“Bosh pudratchi”ga** yetkazilgan zararni qoplashni **“Buyurtmachi”** o'z zimmasiga oladi.

**5.3.** Agarda **“Buyurtmachi”** tomonidan materiallar va jihozlar olib berilishi hamda etkazib berilishi to'g'risida kelishuv bo'lsa, mazkur kelishuvga ko'ra **“Buyurtmachi”** tomonidan materiallar va jihozlar olib berish hamda etkazib berish kechiktirilgan taqdirda, ob'ektni topshirish muddati kerakli muddatga qoldiriladi.

**5.4. “Bosh pudratchi”** ishni tugatgandan so'ng, **“Buyurtmachi”** ta'mirlangan ob'ektdan ehtiyotkorlik bilan va texnologik jihatdan to'g'ri foydalanishni o'z zimmasiga oladi. Agar asbob-uskunalar va inventarlardan to'g'ri foydalanish qoidalariga rioya qilinmasa, shuningdek, ta'mirlash ishlariga beparvolik bilan qaralsa, eng yomon holatlarda ham **“Buyurtmachi”** ta'mirlash va buzilishlarni tuzatish bilan bog'liq barcha xarajatlarini o'z hisobidan qoplaydi. O'z navbatida, **“Bosh pudratchi”** kafolat muddati davomida ishlarni bajarish uchun moddiy javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

**5.6** Tomonlar O'zbekiston Respublikasi **“Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida”**gi qonunga so'zsiz amal qilishi;

-korrupsiyaga qarshi belgilangan siyosat yoki tizim talablarini buzgan tomonlarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 205-,206-,207-,208-,209-,210-,211-,212-,213-,214-moddalari asosida jazo muqarrarligini inobatga olgan holda, shartnoma taraflari korrupsion holatlarga yo'l qo'ymaslik majburiyatini oladi

## **6. Ish shartlari.**

**6.1.** Shartnoma kuchga kirish sanasi: \_\_\_\_\_ boshlab, lekin, **“Bosh pudratchi”** hisobiga birinchi avans to'lovi tushgan kundan ertasi kuni ishlay boshlaydi va ish boshlash kuni hisoblanadi hamda ishni yakunlash muddati kerakli muddatga uzaytirilishi mumkin.

**6.2.** Ishni yakunlash muddati **“Buyurtmachi”** va **“Bosh pudratchi”** o'rtasida kelishilgan ish jadvaliga asoslanib va mazkur shartnomaning 6.1. bandini inobatga olgan holda hamda oylik moliyalashtirish sharti bilan \_\_\_\_\_ amalga oshiriladi.

## 7. To'lovlar va hisob-kitoblar.

7.1. **“Buyurtmachi” “Bosh pudratchi”**ga qurilish materiallarini sotib olish uchun umumiy smeta qiymatining **30 foizgacha** miqdorida avans to'lovini o'tkazadi, bu,

**QQS bilan - 23 340 206.4 (Yigirma uch million uch yuz qirq ming ikki yuz olti so'm qirq tiyin) so'm.**

7.2. **“Buyurtmachi” Chirchiq shahar Maktabgacha Ta'lim bulimi** tomonidan **“BOBURBEK QURILISH” MCHJ** tomonidan resurslar smetasi va **“Shaharsozlik Hujjatlari Ekspertiza” DUK** tomonidan berilgan 58972-sonli ekspertiza xulosasiga ko'ra, bajarilgan ishlarning oraliq dalolatnomasi imzolangan vaqt (kun)dan boshlab, bankning 5 ish kunida shu oydan yoki keyingi oyning 5-kunigacha bajarilgan ish uchun haq to'lashga majburdir (O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksining 673-moddasi). Agar **“Buyurtmachi”** dalolatnoma (hisob-kitob varog'i)ni imzolashdan bosh tortsa, **“Bosh pudratchi”** bir tomonlama hisob-kitob qilish uchun amalda bajarilgan ishlar dalolatnomasini tuzadi va to'lovga taqdim qilish huquqiga ega bo'ladi.

7.3. **“Buyurtmachi”** ushbu shartnoma bo'yicha o'z zimmasiga olgan majburiyatlarni shartnoma kuchga kirgan kundan boshlab 10 kun ichida bajarmagan taqdirda, **“Bosh pudratchi”** bu haqda yozma ravishda qonun hujjatlarida belgilangan tartibda **“Buyurtmachi”**ni xabardor qilgan holda o'zgartirishlar kiritishni talab qilishga yoki shartnomani bir tomonlama bekor qilishga haqli. Bunda joriy kungacha **“Bosh pudratchi”** tomonidan bajarilgan ishlari uchun amalga oshiriladigan, to'lovdan **“Buyurtmachi”** ozod qilinmaydi.

## 8. Ishlarni ishlab chiqish.

8.1. **“Buyurtmachi”** qurilish maydonchasida o'z vakilini - texnik auditorni tayinlaydi, u **“Buyurtmachi”** nomidan bajarilgan ishlarning sifati ustidan texnik nazoratni amalga oshiradi, shuningdek, qurilish materiallari va jihozlarning mosligini tekshiradi. **“Bosh pudratchi”** shartnoma shartlari va ish hujjatlarini (O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksining 646.676-moddasi) nazorat o'lehovlarini o'tkazish uchun Vazirlar Maxkamasining 20.05.2021 yildagi 321-sonli Qaroriga asosan, litsenziyaga ega bo'lgan mutaxassislar yoki bank vakillarilarga taqdim etadi;

8.2. Texnik auditor barcha turdagi ishlarga ular bajarilgan muddat va shartnoma davomida to'siqsiz kirish huquqiga ega (O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksining 676-moddasi).

## 9. Ob'ektning tugallangan qurilishini qabul qilish.

9.1. Ob'ektning tugallangan ishlarini qabul qilish **“Buyurtmachi”** tomonidan **“Bosh pudratchi”**ning foydalanishga topshirishga tayyorligi to'g'risidagi qabul qilish dalolatnomasini olgan kundan boshlab **10 kun** ichida amalga oshiriladi. (O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksining 680-moddasi)

**9.2. “Buyurtmachi”** bajarilgan ishlarning oxirgi dalolatnomasini qabul qilgan vaqtdan boshlab, ob'ekt **“Buyurtmachi”**ning mulkiga aylanadi, shu vaqtdan boshlab **“Buyurtmachi”** bajarilgan ishlarning, shikastlanishi va zararlanishi uchun javobgardir.

## **10. Kafolatlar.**

**10.1. “Bosh pudratchi”** ob'ektni **“Buyurtmachi”** tomonidan qabul qilish dalolatnomasiga qadar:

- **“Bosh pudratchi”** ishlarni qabul qilishda va ob'ektning kafolat muddati davomida aniqlangan kamchilik va nuqsonlarni o'z vaqtida bartaraf etilishini kafolatlaydi. Ob'ektning kafolat muddati davomida **“Buyurtmachi”** tomonidan noto'g'ri foydalanish oqibatida yuzaga keltirilgan kamchilik va nuqsonlar, **“Bosh pudratchi”** tomonidan bartaraf etilmaydi.

**10.2.** Ob'ekt va unga kiritilgan muhandislik tizimlari, asbob-uskunalar, materiallar va ishlarning ekspluatatsiyasi uchun kafolat muddati tomonlar hisob-faktura bajarilgan (bajarilgan ishlar haqida Dalolatnoma) ishlarni qabul qilish dalolatnomasini imzolagan kundan boshlab 12 oydan ortiq bo'lmagan muddatda belgilanadi.

**10.3.** Agar kafolat muddati davomida ob'ektning ishlashini davom ettirishga imkon bermaydigan nuqsonlar aniqlansa, ular bartaraf etilgunga qadar kafolat muddati tegishli ravishda nuqsonlarni bartaraf etish muddatiga uzaytiriladi. Nuqsonlarni bartaraf etish **“Bosh pudratchi”** tomonidan amalga oshiriladi.

## **11. Shartnomani bekor qilish.**

**11.1. “Bosh pudratchi”** quyidagi hollarda shartnomani bekor qilishni talab qilishga haqli:

- **“Buyurtmachi”** tomonidan moliyalashtirish shartlarini bajarilmaganligi;
- qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo'yicha.

**11.2.** Shartnoma bekor qilinganidan keyin aybdor tomon boshqa tomonga etkazilgan zararni, shu jumladan yo'qotilgan foydani qoplashi shart.

**11.3.** Amal qilish muddati 31.12.2022 .

## **12. Tomonlarning mulkiy javobgarligi.**

**12.1.** Tomonlardan biri shartnoma majburiyatlarini bajarmagan yoki lozim darajada bajarmagan taqdirda aybdor tomon:

- boshqa tomonga etkazilgan zararni qoplaydi;
- O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi, "Tadbirkorlik sub'ektlarining shartnomaviy-huquqiy asoslari, faoliyati to'g'risida" gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni va boshqa Qonun hujjatlari va ushbu shartnomada belgilangan tartibda boshqa javobgarlikni o'z zimmasiga oladi.

**12.2.** Ushbu shartnomaning tegishli ilovalarida ko'rsatilgan majburiyatlar bajarilmaganligi, o'z vaqtida moliyalashtirmaganligi va shartnomada belgilangan boshqa majburiyatlarni buzganligi uchun **“Buyurtmachi” “Bosh pudratchi”**ga bajarilmagan miqdorining 0,1 foizi miqdorida jarima to'laydi. Kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatning bir qismi, shu bilan birga jarimaning umumiy miqdori bajarilmagan ish yoki xizmatlar qiymatining 10 foizidan oshmasligi kerak. Jarima foizlarini to'lash **“Buyurtmachi”** ni shartnoma shartlarini buzish oqibatida etkazilgan zararni qoplashdan ozod qilmaydi.

**12.3.** Ob'ektni o'z vaqtida ishga tushirish bo'yicha o'z majburiyatlarini buzganligi uchun **“Bosh pudratchi” “Buyurtmachi”**ga har kechiktirilgan kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,1 foizi miqdorida jarima to'laydi. Jarima ob'ektning shartnomada ko'rsatilgan joriy qiymatining 10% dan oshmasligi kerak. **“Bosh pudratchi”**ni shartnoma shartlarini buzish natijasida etkazilgan zarardan ozod qilmaydi.

**12.4.** Shartnoma 3 varoqda 6 sahifada tuzilgan va barcha imzolagan tomonlar uchun bir xil yuridik kuchga ega.

### 13. Tomonlarning bank rekvizitlari va yuridik manzillari:

<b>“Buyurtmachi”</b>		<b>“Bosh pudratchi”</b>
<b>Chirchiq shahar Maktabgacha ta'lim bo'limi</b>		<b>MCHJ “ART BUILDING PROGRESS”</b>
Chirchiq shahar Lomonosova ko'chasi 1-yu		Почтовые реквизиты: г.Чирчик 1 м/он д.37 кв. 16
m/r <i>10002286027419709100251060</i>		Тел. +998994052831
STIR 207267733		р/с 20208000100690943001
Chirchiq shahar G'aznachilik bo'limi		Тошкент ш. «ТИФ МИЛЛИЙ БАНКИ» АЖ БОШ ОФИСИ
x/r 23402000300100001010		МФО 00450 ИНН 304421858
MFO 00014 STIR 201122919		
Toshkent shahar Markaziy bank BBXKKM		
<b>Rahbar</b> <i>[Signature]</i> <b>J.M. Yusupov</b>		<b>Rahbar</b> <i>[Signature]</i> <b>A.B. Asayev</b>





# O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI

YURIDIK SHAXSNI RO'YXATIDAN O'TKAZISH TO'G'RSIDA

# GUVOHNOMA

Reestr № **4682**

№ **000150**

2016 yil "11" noyabr

Mazkur guvohnoma

**"ART BUILDING PROGRESS"**

**MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI**

yuridik shaxsga berildi.

Tashkiliy-huquqiy shakli:

**Mas'uliyati cheklangan jamiyat**

THSHT (ОПФ)

**152**

Mulkchilik shakli:

**Ta'sischi (lar)**

MSHT (ФС)

**142**

Davlat ro'yxatidan o'tgan kundagi pochta manzili:

**Chirchiq shahar, 1-kichik nohiya,  
37-uy, 16-xonadon**

MHBT (СОАТО)

**1727419**

Yuridik shaxs kodi:

KTUT (ОКПО)

**26670614**

Asosiy faoliyat turi:

**Umumqurilish tashkilotlari**

XXTUT (ОКОHX)

**61110**

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami:

STIR (ИИИ)

**304421858**

Qo'shimcha ma'lumotlar:

Vakolatli organ boshlig'i:

**S.Imomaliyev**



## YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

**Hujjat raqami: ME73332010**

1. Loyihaning turi. Shartnoma.

2. Loyihaning nomi. Chirchiq shahar Maktabgacha ta'lim bo'limi hamda "ART BUILDING PROGRESS" MCHJ o'rtasida Umumiy qurilish - ta'mirlash ishlarini bajarish to'g'risida;

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot.

Chirchiq shahar Maktabgacha ta'lim bo'limi tomonidan ishlab chiqilgan hamda, Chirchiq shahar Yuridik xizmat ko'rsatish markaziga huquqiy ekspertizadan o'tkazish uchun 07.10.2022 yilda e-huquqshunos tizimi orqali yuborilgan.

4. Shartnomaning umumiy qiymati va yurist xulosasi berilgan kun

**77 800 688 (Yetmish yetti million sakkiz yuz ming olti yuz saxon sakkiz) so'm QQS bilan.**

**10.10.2022.**

*Eslatma: Yurist shartnoma qiymati (summasi uchun) javobgar sanalmaydi.*

Loyiha ba'zi kamchiliklar bilan amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qonunchilikka muvofiqlashtirib qabul qilish maqsadga **muvofiq**.

**Markaz bosh yuriskonsulti**



**G'aybullayev A.A.**



**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 147622 на приобретение Текущий ремонт  
ДОУ №8 Ташкентская область, г. Чирчик**

Способ проведения электронный

Дата 15.09.2022

Время рассмотрения 15.09.2022 10:32

Конкурсная комиссия Чирчик шаҳар мактабгача таълим бўлими (Распорядитель), (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Член комиссии</b>	XUDOYBERGENOVA GULZODA SHUKIRULLO QIZI	Таъминотчи	Чирчик шаҳар МТБ
<b>Секретарь комиссии</b>	TURSOATOVA DILSHODAXON NAZAROVNA	Хисобчи	Чирчик шаҳар МТБ
<b>Член комиссии</b>	DO'RMONOV ARZIMAT DAVRONOVICH	Биоларнинг техник ҳолати ва инфратузилмасини назорат қилиш ва жиҳозлаш буйича муҳандис	Чирчик шаҳар МТБ
<b>Член комиссии</b>	ASHURMETOV TOXIR RUZMATOVICH	эксплуатация гуруҳни Хизмат Бошлиғи	Чирчик шаҳар МТБ
<b>Член комиссии</b>	GIYAZOVA MUYASSAR FAYOZIDDINOVNA	Озик овқат хисобчиси	Чирчик шаҳар МТБ
<b>Член комиссии</b>	ABDUG'AFFAROV AKOBIR ABDUSATTAROVICH	Иқтисодчи	Чирчик шаҳар МТБ
<b>Член комиссии</b>	AXMEDOVA NARGISA YULDASHEVNA	Давлат ва нодавлат мактабгача таълим муассасалари фаолиятини ҳамда уқитишнинг муқобил шакллари ташкил этиш шўъба мудири	Чирчик шаҳар МТБ
<b>Председатель комиссии</b>	YUSUPOV JAVLON XASANOVICH	Мудир	Чирчик шаҳар МТБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.09.2022 года № лота 147622.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту зданий</b>
Подробное описание	Текущий ремонт ДОУ №8 Ташкентская область, г. Чирчик
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	79 812 775.00
Стартовая сумма	79 812 775.00

Валюта	UZS
--------	-----

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Справка от Заказчика ознакомления с объектом

Тип: Текстовое значение

Описание: Справка от Заказчика ознакомления с объектом

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ART BUILDING PROGRESS MCHJ	10	свидетельство осмотра стройплощадки	9	Экспертная		
PROFI-STROY-PROEKT MCHJ	10	Справка	7	Экспертная		

Критерий №2 Рейтинг строительной организации

Тип: Текстовое значение

Описание: Рейтинг строительной организации

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ART BUILDING PROGRESS MCHJ	10	рейтинг	10	Экспертная		
PROFI-STROY-PROEKT MCHJ	10	Рейтинг	10	Экспертная		

Критерий №3 Гарантийное письмо о недопущении коррупций

Тип: Текстовое значение

Описание: Гарантийное письмо о недопущении коррупций

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ART BUILDING PROGRESS MCHJ	5	гарантийное письмо	5	Экспертная		
PROFI-STROY-PROEKT MCHJ	5	Гарантийка	5	Экспертная		

Критерий №4 Справка об отсутствии задолженности перед бюджетом с банка

Тип: Текстовое значение

Описание: Справка об отсутствии задолженности перед бюджетом с банка

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ART BUILDING PROGRESS MCHJ	10	исполнительная схема	10	Экспертная		
PROFI-STROY-PROEKT MCHJ	10	Схема	7	Экспертная		

Критерий №9 Информация о финансовой стабильности (баланс) фирмы

Тип: Текстовое значение

Описание: Информация о финансовой стабильности (баланс) фирмы

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ART BUILDING PROGRESS MCHJ	10	баланс	9	Экспертная		
PROFI-STROY-PROEKT MCHJ	10	Баланс	9	Экспертная		

Критерий №10 Оферта – составление согласно дефектного акта обоснованное занижении сметных расчетов и ресурсов оферты, с составлением слечительной таблицы.

Тип: Текстовое значение

Описание: Оферта – составление согласно дефектного акта обоснованное занижении сметных расчетов и ресурсов оферты, с составлением слечительной таблицы.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ART BUILDING PROGRESS MCHJ	10	оферта	10	Экспертная		
PROFI-STROY-PROEKT MCHJ	10	Гувохнома	7	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
PROFI-STROY-PROEKT MCHJ	79 812 775.00	79 100 000.00 UZS	79 100 000.00	00.00	79 100 000.00	14.09.2022 09:59:42	9.83574
ART BUILDING PROGRESS MCHJ	79 812 775.00	77 800 688.00 UZS	77 800 688.00	00.00	77 800 688.00	13.09.2022 10:11:12	10

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ART BUILDING PROGRESS MCHJ	10	банк	10	Экспертная		
PROFI-STROY-PROEKT MCHJ	10	Справка с банка	10	Экспертная		

Критерий №5 Справка статистического управления о положении субъекта предпринимательства

Тип: Текстовое значение

Описание: Справка статистического управления о положении субъекта предпринимательства

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ART BUILDING PROGRESS MCHJ	5	справка	5	Экспертная		
PROFI-STROY-PROEKT MCHJ	5	Справка статистика	5	Экспертная		

Критерий №6 График производства работы и исполнительные схемы по текущему ремонту

Тип: Текстовое значение

Описание: График производства работы и исполнительные схемы по текущему ремонту

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ART BUILDING PROGRESS MCHJ	10	график производства	10	Экспертная		
PROFI-STROY-PROEKT MCHJ	10	График	7	Экспертная		

Критерий №7 Счёт-фактуры за год о законченных работах фирмы

Тип: Текстовое значение

Описание: Счёт-фактуры за год о законченных работах фирмы

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ART BUILDING PROGRESS MCHJ	10	опыт работы	9	Экспертная		
PROFI-STROY-PROEKT MCHJ	10	Счёт фактуры	9	Экспертная		

Критерий №8 Исполнительная схема выполняемых работ

Тип: Текстовое значение

Описание: Исполнительная схема выполняемых работ

Обязательность: Критично

PROFI-STROY-PROEKT MCHJ	75.9996	9.83574	85.83534
ART BUILDING PROGRESS MCHJ	87.0003	10	97.0003

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 147622 от 15.09.2022 года на приобретение Текущий ремонт ДОУ №8 Ташкентская область, г. Чирчик определила победителем:


ART BUILDING PROGRESS MCHJ  
304421858

и резервный исполнитель: PROFIL-STROY-PROEKT MCHJ (305195197)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	YUSUPOV JAVLON XASANOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	DO'RMONOV ARZIMAT DAVRONOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ASHURMETOV TOXIR RUZMATOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	GIYAZOVA MUYASSAR FAYOZIDDINOVNA	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	XUDOYBERGENOVA GULZODA SHUKIRULLO QIZI	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	AXMEDOVA NARGISA YULDASHIEVNA	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ABDUG'AFFAROV AKOBIR ABDUSATTAROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



2022 йил

Тошкент вилояти Чирчик Мактабгача таълим бўлими 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги ЎРҚ-684-сонли қонуни ва Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли “Давлат харидларини амалга ошириш билан боғлиқ тартиб-таомилларни ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисида”ги қарор билан тасдиқланган Низомга асосан <http://xarid.uzex.uz> порталида лот рақами №147622 электрон тендер бўйича Мактабгача таълим бўлими ишчи гуруҳининг

9 – сонли **БАЁННОМАСИ**

Чирчик шаҳри

24 09 2022 йил

Ишчи гуруҳ раиси – Мактабгача таълим бўлими мудирини Ж.Х.Юсупов

Қатнашдилар:

Ишчи гуруҳ аъзолари:

А.А.Абдуғаффаров Иқтисодчи

Т.Р.Ашурметов Эксплуатация гуруҳ раҳбари

Н.Ю.Ахмедова Давлат ва нодавлат мтм фаолиятинихамда уқитишнинг

муқобил шакллари ташкил этиш шубҳа мудирини

А.Д.Дўрмонов Биноларнинг техник ҳолати ва инфратузилмасини назорат қилиш ва жиҳозлаш бўйича муҳандис

Г.Ш.Худайбергенова Таъминотчи

Ишчи гуруҳ қотиби: Д.Н.Турасатова Хисобчи

#### **Қун тартиби:**

Чирчик Мактабгача таълим бўлимининг 9-кичик ноҳияда жойлашган 8-сонли ДМТТда жорий таъмирлаш учун қурилиш смета лойиҳа ишларини амалга ошириш бўйича ўтказилган электрон тендер тўғрисида.

#### **Эшитдилар:**

Ишчи гуруҳ аъзоси Эксплуатация гуруҳ раҳбари Т.Р.Ашурметов сўзга чиқиб, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли “Давлат харидларини амалга ошириш билан боғлиқ тартиб-таомилларни ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисида”ги низомнинг 5-параграф 100-бандида агар икки иш қуни ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаган бўлса, бу тўғрисида харид комиссиясининг тегишли мажлиси электрон баённомаси расмийлаштирилади ва давлат буюртмачиси билан ҳолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши кўрсатилган. Ушбу низом асосида Тошкент вилояти Чирчик шаҳар мактабгача таълим бўлими томонидан <http://xarid.uzex.uz> порталида №147622 рақам лот билан 2022 йил 15 сентябрь қуни тугаган тендер баённомасида, қуйидаги жадвалда номлари келтирилган қорхона ташкилотлар баллар берилиши орқали тендерда қатнашган ва қуйидаги натижаларга эришилган.

№	Тижорат таклифини тақдим этган корхона ва ташкилот номи	Жами техник курсаткичлари буйича тупланган баллар	Жами молиявий курсаткичлари буйича тупланган балл	Жами тупланган балл
1.	PROFI-STORY-PROEKT MCHJ	75.9996	9.83574	85.83534
2.	ART BUILDING PROGRESS MCHJ	87.0003	10	97.0003

Юқоридагиларни инобатга олиб, низомнинг 100-банди буйича лот раками №147622 тендер электрон баённомаси <http://xarid.uzex.uz> порталида икки иш куни мобайнида турганлиги ва ушбу муддат ичида тендер иштирокчилари томонидан ҳеч қандай эътирозлар тушмаганлиги маълум бўлди.

Кун тартибига қўйилган масала юзасидан тендер ишчи гуруҳ аъзолари томонидан муҳокама қилиниб, бир овоздан ART BUILDING PROGRESS MCHJ томонидан берилган таклифлар мақул деб топиш мақсадга мувофиқ.

Кун тартибидаги масала юзасидан конкурс ишчи гуруҳининг бошқа аъзолари томонидан таклиф ва эътирозлар тушмади.

Юқоридагилардан келиб чикиб ишчи гуруҳ аъзолари

#### ҚАРОР ҚИЛАДИ:


1. Ишчи гуруҳ аъзоси Экспулататсия гуруҳ раҳбари Т.Р.Ашурметовнинг ахбороти маълумот учун қабул қилинсин.

2. 9-кичик ноҳияда жойлашган 8-сонли ДМТТда жорий таъмирлаш учун қурилиш смета лойиҳа ҳужжатларини тайёрлаш учун ART BUILDING PROGRESS MCHJ билан шартнома бюджет ҳисобидан тузиш, тўлов харажатларини амалга ошириш бош бухгалтер в.в.б. Д.Н.Туросатова зиммасига юклансин.


3. Мазкур йиғилиш баённома қарорининг ижроси назоратини Экспулататсия гуруҳ раҳбари Т.Р.Ашурметов зиммасига юклатилсин.

#### Ишчи гуруҳ аъзоларининг имзолари:


А.А.Абдуғаффаров




Т.Р.Ашурметов



Н.Ю.Ахмедова



А.Д.Дўрмонов



Г.Ш.Худайбергенова



Котиба Д.Н.Туросатова



ООО „БОБУРБЕК КУРИЛИШ“



**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ  
СМЕТА**

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДОУ № 8 г. ЧИРЧИК  
ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ.**

**ТАШКЕНТ 2022г.**



Лицензия № АЛ – 000893  
от 17 июня 2020г.

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №**

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДОУ № 8 г. ЧИРЧИК  
ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ.**

**Сметная стоимость  
в текущих ценах с НДС 79 812 775 сум  
Исправлено по замечаниям экспертизы**

**Составила:**

**Дорохова Н.М.**

**Проверила:**

**Баукова О.В.**



**СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА  
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДОУ № 8 г. ЧИРЧИК  
ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ.**

№ №	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена Сум
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	12 957 747
2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	195 014
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ 5 % ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ 0 %	44 880 842
4	ЗАТРАТЫ НА КАБЕЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ 1,5 %	287 753
5	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ 2 % ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ 0 %	---
6	ИТОГО	58 321 355
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 19 %	11 081 058
8	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	69 402 413
9	НДС 15 %	10 410 362
10	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	79 812 775

Составила :



Дорохова Н.М.

## Пояснительная записка.

### На определение рекомендуемой стоимости в текущих ценах.

Ресурсный расчёт составлен: ООО «Бобурбек курилиш» г.Ташкент.

Договорная стоимость объекта определена в текущих ценах, согласно Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11 июня 2003г. № 261

«О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счёт централизованных капитальных вложений», а так же «Методических рекомендаций по определению расчётной стоимости строительства объектов в текущих ценах...» и «Методических рекомендаций по составлению ресурсных расчётов (смет) на строительные и монтажные работы» ШНК 4.01.16-09.

Текущие цены на материалы, изделия и конструкции приняты по данным Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве в Республике Узбекистан «Центра по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве Госархитектстроя Республики Узбекистан», а так же сложившихся средних оптовых рыночных цен.

Определённая настоящей ресурсной сметой стоимость прямых затрат в текущих ценах носит рекомендательный характер и может служить ориентиром при взаиморасчётах за выполненные работы по согласованию заказчика и подрядчика.

Решение о принятии указанной рекомендуемой стартовой стоимости объекта принимает заказчик

Сметный отдел ООО «Бобурбек курилиш», не несёт ответственности за текущие цены, указанные в ведомости потребных ресурсов.

На основании Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15.08.1995г. № 16/19-28 денежная единица в сметной документации принята - сум.

Заготовительно-складские расходы при определении стоимости объекта в текущих ценах не приняты.

Учитывая кратковременный характер выполняемых работ, колебания уровня цен не окажут существенного влияния на стоимость работ, в связи с чем, введение коэффициента риска не учитывается настоящим расчётом.

Определение стоимости ремонтных работ.

Определение стоимости объекта в текущих ценах производилось в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2003г. № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счёт централизованных капитальных вложений».

В основу расчёта положен ресурсный метод. Затраты, включаемые в стоимость ремонта определены согласно разработанных ресурсных ведомостей.

#### 1. Затраты на заработную плату.

Затраты на заработную плату определены путём умножения трудозатрат рабочих-строителей, определённых по данным ресурсной ведомости, на коэффициент, учитывающий условия производства работ, текущую стоимость человеко-часа и на коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

$S_{зп} = \text{Траб} \times \text{Купр} \times \text{Сч} \times \text{Ксс}$ , - где

Траб- трудозатраты рабочих-строителей, определённые ресурсным расчётом

Купр - коэффициент, учитывающий условия производства работ.

Сч – среднечасовая зарплата рабочих строителей, исчисляемая исходя из среднестатистической месячной заработной платы рабочих строительного комплекса по г.Ташкенту.

Ксс – коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

#### 2. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости капитального ремонта объекта приняты по текущим ценам, согласно потребности в машино-часах, определённой ресурсной ведомостью по формуле:

$S_{эм} = ЭМ \times Цпр$ , - где

ЭМ - объём эксплуатации машин и механизмов в часах

Цпр – текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов.

#### 3. Затраты на приобретение строительных материалов конструкций и изделий.

Затраты на приобретение строительных материалов конструкций и изделий определены согласно потребности, определённой ресурсной ведомостью, каталога цен ГосСтрой РУз за 1 -й квартал 2022г., а так же цен на приобретаемые материалы, конструкции и изделия.

#### 4. Прочие затраты подрядчика

В расчёт общей стоимости включены «Прочие затраты» подрядчика в размере средневзвешенных затрат по Ташкентской области, исходя из данных о затратах на работы, продукцию и услуги, выполненные строительными организациями за 2018г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ДОУ № 8 г. ЧИРЧИК ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ДОУ № 8 г. ЧИРЧИК ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ.

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА  
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДОУ № 8 г. ЧИРЧИК ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ.**

<b>ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>	<b>58 321 355 сум</b>
в том числе	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	12 957 747 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	195 014 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	45 168 594 сум
ОБОРУДОВАНИЕ	0 сум

ОСНОВАНИЕ:

№№	РЕСУРС	ОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>							
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ СОЦСТРАХА	ЧЕЛ-Ч	436,888104	29 659,19	12 957 747
			<b>ИТОГО</b>				<b>12 957 747</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>							
1	000521	C270-46	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	3,03034	2 500,00	7 576
2	001047		ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ-Ч	0,84018	1 998,00	1 679
3	001522	C270-14	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	3,933514	40 500,00	156 307
4	001523	C270-90	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	0,1287	1 718,00	221
5	002209	C213-4041	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	5,408532	998,00	5 398
6	002875		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	8,333303	2 500,00	20 833
			<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>195 014</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>							
<b>МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>							
1		1	АЛЮМИНИЕВЫЕ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ТИПА АКФА	М2	6,13	650 000,00	3 984 500
2		2	ПЕНА МОНТАЖНАЯ	ШТ	9	65 000,00	585 000
3		3	ПЛАСТИКОВЫЕ ОКОННЫЕ БЛОКИ ТИПА АКФА	М2	22,6	650 000,00	14 690 000
4		4	ПОДОКОННИКИ ПЛАСТИКОВЫЕ	М	13	88 000,00	1 144 000
5		5	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ, ТОЛЩ. 0,5ММ	Т	0,013	12 000 000,00	156 000
6		6	ПЕРФУГОЛКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	М	131,8	8 400,00	1 107 120
7		7	БРУС 30Х40	М3	0,12	4 250 000,00	510 000
8		8	ДЕКОРАТИВНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ РЕШЕТКИ (1,5Х0,60)	ШТ	5	250 000,00	1 250 000
9		9	УГОЛКИ ПЛАСТИКОВЫЕ	М	42	6 500,00	273 000
10		9А	ПЛАНКИ ПОРОЖНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	М	21	27 555,00	578 655
11		10	СВЕТИЛЬНИКИ (МАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА)	ШТ	8	0,00	0
12		11	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДВУХКЛАВИШНЫЕ	ШТ	2	32 000,00	64 000
13		12	ПОДРОЗЕТНИКИ	ШТ	6	200,00	1 200
14		13	РОЗЕТКИ ДВОЙНЫЕ	ШТ	4	32 000,00	128 000
15		14	КОРОБКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	2	4 500,00	9 000
16	012132	C140-12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,27765	350 000,00	97 178
17	012147	C140-12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	0,559	350 000,00	195 650

18	015213		СКОБЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	ШТ	206,25	91,43	18 857
19	025840		УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	2,926	3 000,00	8 778
20	025841		УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	2,926	3 000,00	8 778
21	029842		СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	16,72	3 000,00	50 160
22	025843		ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	6,688	3 000,00	20 064
23	029982		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	20,9958	7 500,00	157 469
24	029980		ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ НА ОСНОВЕ МДФ	М2	17,325	450 000,00	7 796 250
25	030406	C111-195	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,000128	8 400 000,00	1 075
26	030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0008331	8 400 000,00	6 998
27	030478		ДЮБЕЛИ	КГ	0,63	9 500,00	5 985
28	030479		ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	0,455	8 400,00	3 822
29	030654	C111-219	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,003941	450 000,00	1 773
30	030796		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	10,9934	1 500,00	16 490
31	030858		ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ	М	96,954	1 200,00	116 345
32	031054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,1303185	8 000 000,00	1 042 548
33	031067		КРАСКА	КГ	0,105	26 500,00	2 783
34	031478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	168,2729	90,00	15 145
35	031628	C1610-1043	КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"	Т	0,054	3 860 000,00	208 440
36	031710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,1648985	1 200 000,00	197 878
37	032036	C111-9876	ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДСНОВЕ	М2	110,16	70 000,00	7 711 200
38	032501	C111-782	ПЛОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,00175	3 705 000,00	6 484
39	032522	C111-795	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,000384	11 554 050,00	4 437
40	032540	C111-813	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,000875	11 554 050,00	10 110
41	035391		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ОСТРЫМ КОНЦОМ ДЛИНОЙ 35 ММ	ШТ	109,934	200,00	21 987
42	035538	C111-35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	2,53248	15 000,00	37 987
43	040858		БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,000561	9 500 000,00	5 330
44	044059	C1610-1057	ВЕТОШЬ	КГ	1,45011	1 200,00	1 740
45	044348	C1610-1053	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА	М	42,218	5 000,00	211 050
46	045401		ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,000363	8 400 000,00	3 049
47	045667		ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	6,12	200,00	1 224
48	048183		СКОБЫ	10ШТ	9,8	1 000,00	9 500
49	049882		КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ "ЖИДКОЕ ГВОЗДИ"	КГ	1,4773	45 000,00	66 479
50	051482	C123-352	ПЛИНТУСА ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИП ПЛ-2, РАЗМЕРОМ 19X54 ММ	М	21,21	8 500,00	180 235
51	063499		ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,042	82 500,00	3 465
52	064851		ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	1,05	5 000,00	5 250
53	065157		СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,042	82 500,00	3 465
54	065251		ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0001575	9 500 000,00	1 496
55	076853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,614896	9 500,00	5 542
			ИТОГО	СУМ			42 743 659
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	5		2 137 183
			ВСЕГО	СУМ			44 880 842

## КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

1	КАБЕЛЬ	ПРОВОД, МАРКИ ВВГ, СЕЧ. 2X2,5ММ2	М	35	8 100,00	283 500
		ИТОГО	СУМ			283 500
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	1,5		4 253
		ВСЕГО	СУМ			287 753

ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ

СУМ

45 168 594

ВСЕГО

СУМ

58 321 355

			ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧКА 19%	СУМ			11 081 058
			ИТОГО	СУМ			69 402 413
			ИТОГО	СУМ			69 402 413
			НДС 15%	СУМ			10 410 362
			ВСЕГО	СУМ			79 812 775

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ДОУ № 8 г. ЧИРЧИК ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ДОУ № 8 г. ЧИРЧИК ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ.

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДОУ № 8 г. ЧИРЧИК ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ.

ОСНОВАНИЕ:

№№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
1	E46-4-12-3	ДЕМОНТАЖ ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРНЫХ ВЛОКОВ	100M2	0,0613	
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	103,91	6,369683
1.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	7,74	0,474862
2	E46-4-12-2	ДЕМОНТАЖ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ВЛОКОВ	100M2	0,226	
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	172,76	39,04379
2.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	7,74	1,74624
3	E55-1-3	ДЕМОНТАЖ ОВЛИЦОВОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ДВП	100M2	0,21	
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,01	7,9821
4	E57-3-1	ДЕМОНТАЖ ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ	100M	0,418	
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,77	1,57526
5	E62-41-1	ОЧИСТКА ПОТОЛКОВ ОТ СТАРОГО НАБЕЛА	100M2	0,9455	
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	19,6624
6	E62-41-1	ОЧИСТКА СТЕН ОТ СТАРОГО НАБЕЛА	100M2	0,927	
6.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	19,2518
7	E10-1-37-1	УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ ВЛОКОВ ТИПА АКФА	100M2	0,0613	
7.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	89,47	5,484911
7.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	9,69	0,532997
7.3	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	3,84	0,235362
7.4	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5,91	0,382283
7.5	029962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	66	4,0458
7.6	031478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	32,6729
7.7	076853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,117826
8	1	АЛЮМИНИЕВЫЕ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ТИПА АКФА	M2	6,13	
9	2	ПЕНА МОНТАЖНАЯ	ШТ	2	
10	E10-1-34-3	УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ ОКОННЫХ ВЛОКОВ ТИПА АКФА	100M2	0,226	
10.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	226,88	51,27458
10.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,76	0,39775
10.3	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	22,89	5,17314
10.4	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	35,27	7,97102
10.5	029962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	75	16,95
10.6	030858	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ	М	429	96,954
10.7	031478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	600	135,6
10.8	076853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	2,2	0,4972
11	3	ПЛАСТИКОВЫЕ ОКОННЫЕ БЛОКИ ТИПА АКФА	M2	22,6	
12	2	ПЕНА МОНТАЖНАЯ	ШТ	5	
13	E10-1-35-2	УСТАНОВКА ПОДОКОННИКОВ ПЛАСТИКОВЫХ	100M	0,13	
13.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	21,26	2,7638
13.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,05	0,0065
14	4	ПОДОКОННИКИ ПЛАСТИКОВЫЕ	М	13	
15	2	ПЕНА МОНТАЖНАЯ	ШТ	2	
16	E12-1-10-1	УСТАНОВКА ОКОННЫХ ОТЛИВОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ. 0,5ММ	100M2	0,032	
16.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	112,75	3,608
16.2	030405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,004	0,000128

18.2	032522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,012	0,000384
19	5	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ, ТОЛЩ. 0,5ММ	Т	0,013	
18	E15-2-31-1	ШТУКАТУРКА ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ВНУТРЕННИХ	100М2	0,051	
18.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	204,06	10,40706
18.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	2,06	0,10506
18.3	012138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,1	0,0051
18.4	012147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	4,3	0,2193
19	E15-2-31-1	ШТУКАТУРКА ВНУТРЕННИХ ОКОННЫХ ОТКОСОВ	100М2	0,079	
19.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	204,06	16,12074
19.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	2,06	0,16274
19.3	012138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,1	0,0079
19.4	012147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	4,3	0,3397
20	E15-2-3-1	ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ ОКОННЫХ ОТКОСОВ	100М	0,395	
20.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32	12,64
20.2	012138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,67	0,26465
21	E10-1-60-2	УСТРОЙСТВО ПЕРФОУГОЛКОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	100М	1,318	
21.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,02	6,61636
21.2	049882	КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ "ЖИДКОЕ ГВОЗДИ"	КГ	0,85	1,1203
22	6	ПЕРФОУГОЛКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	М	131,8	
23	E15-4-27-6	ШПАТЛЕВАНИЕ ПОТОЛКОВ ЗА 1 РАЗ	100М2	0,9455	
23.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,5	15,60075
23.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,009455
23.3	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,032	0,030256
23.4	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,44	0,41602
23.5	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,15	0,141825
24	E15-4-5-4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100М2	0,9455	
24.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	53,9	50,96245
24.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,01861
24.3	031054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,069	0,0652395
24.4	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,055	0,0520025
24.5	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,79422
24.6	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,293105
25	E15-4-27-5	ШПАТЛЕВАНИЕ СТЕН ЗА 1 РАЗ	100М2	1,033	
25.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	11,99	12,36567
25.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,01033
25.3	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,029	0,029957
25.4	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,44	0,45452
25.5	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,15	0,15495
26	E15-4-5-3	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	1,033	
26.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	42,9	44,2167
26.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,02099
26.3	031054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,065079
26.4	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,052983
26.5	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,86772
26.6	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,32423
27	E15-7-17-1	ОБШИВКА СТЕН ПАНЕЛЯМИ ИЗ МДФ ПО ДЕРЕВЯННОМУ КАРКАСУ	100М2	0,165	
27.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	146,42	24,1563
27.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	3,16	0,3214
27.3	001523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	0,78	0,1257
27.4	015213	СКОБЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	ШТ	1250	206,25
27.5	029680	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ НА ОСНОВЕ МДФ	М2	105	17,325
27.6	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0014	0,000231
27.7	040955	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,0034	0,000561
27.8	045401	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,0022	0,000363
28	7	БРУС 30Х40	М3	0,12	





40.2	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,000063
40.3	045667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	2,04
41	11	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДВУХКЛАВИШНЫЕ	ШТ	2	
41	12	ПОДРОЗЕТНИКИ	ШТ	2	
47	08-3-891-9	УСТАНОВКА РОЗЕТОК ДВОЙНЫХ	100ШТ	0,04	
47.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,1	1,524
47.2	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,000126
47.3	045667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	4,08
48	13	РОЗЕТКИ ДВОЙНЫЕ	ШТ	4	
48	12	ПОДРОЗЕТНИКИ	ШТ	4	
49	070-6-34-12	УСТАНОВКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК	ШТ	2	
49.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2	4
49	14	КОРОБКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	2	

## РАЗДЕЛ: . КОРИДОР

50	E11-1-36-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИИ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ ВУСТИПАТ	100М2	0,195	
50.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	42,4	8,268
50.2	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,35	0,06825
50.3	001688	КЛЕИ "БУСТИПАТ"	Т	0,05	0,00975
50.4	002036	ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДСНОВЕ	М2	102	19,89
50.5	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,0975
51	E11-1-39-1	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ	100М	0,21	
51.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,65	1,6065
51.2	051452	ПЛИНТУСА ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИП ПЛ-2, РАЗМЕРОМ 19X54 ММ	М	101	21,21
54	E9-3-50-1	МОНТАЖ ПОРОЖНОЙ ПЛАНКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ	100М	0,04	
54.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	12,8	0,512
54.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	9,3	0,372
54.3	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000010	0,000000
54.4	065851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00075	0,000030
55	9А	ПЛАНКИ ПОРОЖНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	М	4	



## СВИДЕТЕЛЬСТВО

О государственной регистрации юридического лица  
(субъекта предпринимательства)

Настоящим подтверждается, что в Единый государственный реестр субъектов предпринимательства внесена запись о создании:

Общество с ограниченной ответственностью "BOBURBEK QURILISH"

(Полное наименование юридического лица – субъекта предпринимательства с указанием организационно-правовой формы)

ООО "BOBURBEK QURILISH"

(Сокращенное наименование юридического лица)

06.02.2006

За регистрационным номером:

000751-06

(число, месяц (полностью), год)

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

206064250

Организационно-правовая форма:

Общество с ограниченной ответственностью

Местонахождение:

Ташкентская область, Уртачирчикский район, Кумовул, QORAQALPOQ MAHALLASI, TAFAKKUR (ISTIQLOL) KO'CHASI, 4-UY.

Свидетельство выдано:

Ташкентская область, Уртачирчикский район, ЦЕНТР "ОДНО ОКНО"

(Полное наименование регистрирующего органа)





Ўзбекистон  
Республикаси  
Қурилиш вазирлиги

№ 6766-975e-ea1f-8e77-e8a6-0124-3925  
Хужжат яратилинган сана: 2020-06-17  
Ариза рақами: 19892214

Хужжат берилган: BOBURBEK QURILSH  
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 206064250

### Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

BOBURBEK QURILSH га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича I тоифадаги объектлар учун қуйидаги:

Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларининг айрим бўлимларини ишлаб чиқиш бўйича фаолият турлари. Б гуруҳи - Қурилиш объектларини мукамал ва жорий таъмирлаш учун лойиҳа-смета ҳужжатлари фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 17-06-2020 йил

Лицензия рақами: АЛ-000893

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 206064250

Юридик шахснинг почта манзили: КУМОВУЛ КФЙ КОРАКАЛПОК МАХАЛЛАСИ

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

ТУРСУНОВ АСКАР ШЕРАЛИЕВИЧ

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида курсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун [hero.gov.uz](http://hero.gov.uz) веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодини сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

9505





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: NORBAYEV DUSMURROT ELOMONOVICH

Sana: 29-08-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 58972**

**Obyekt nomi** «Тошкент вилояти Чирчиқ шаҳрида жойлашган 8-сонли МТМ биносини жорий таъмирлаш»

**Buyurtmachi** - «BOBURBEK QURILISH» МЧЖ (Чирчиқ шаҳар МТМ бўлими учун)

**Bosh loyihachi** - «BOBURBEK QURILISH» МЧЖ

**Litsenziya** АЛ-000893 от 17.06.2020г.

**Moliyalashtirish manbai** - Маҳаллий бюджет ҳисобидан

**Bosh pudratchi** - Танлов савдолари асосида аниқланади.

**Qurilish turi** Жорий таъмир

**Murojaat raqami:** № 55967

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Лойиҳа учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун лойиҳа топшириғи буюртмачи Чирчиқ шаҳар МТМ бўлими томонидан 2022 йил тасдиқланган.

1.2. Буюртмачи Чирчиқ шаҳар МТМ бўлимининг 2022 йил 16 августдаги 18-сонли хати.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Нуқсонли далолатнома, Чирчиқ шаҳар МТМ бўлими томонидан 2022 йилда тасдиқланган.

2.2. Тақдим этилган смета ҳужжатлари жорий нархларда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 91040,818 минг сўм миқдорида.

2.3. Локал манбалар рўйхати ва зарурий манбалар рўйхати.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. Тақдим этилган смета ҳужжатлари ва тасдиқланган нуқсонли далолатномада қуйидаги ишлар кўзда тутилган:

-эшик ва деразаларнинг ёғоч блокларини бузиб олиш;

-ДВП панелли юзаки қопламаларни бузиб олиш;

-девор ва шифтларни эски оқламадан тозалаш;

-“Акфа” русумли алюмин эшик блокларини ўрнатиш;

- “Акфа” русумли пластик дераза блокларини ўрнатиш;
- шифтларни шпатлевка қилиш ва сув эмульсияли аралашма билан бўяш;
- деворларни МДФ панеллари билан қоплаш;
- декоратив пластик панжаларни ўрнатиш;
- полларнинг линолеумли коплмасини ўрнатиш;
- эритгич, учирувчи мослама, розеткаларни бузиб олиш, ўрнатиш ва бошқалар.

3.2. Хисоб – китоб смета харажатлари ВМ қарорларига мувофиқ жорий нархларда тузилган 11.06.2003 йилнинг №261 сонли "инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун шартномавий жорий нархларга ўтиш тўғрисида"ги қарори, 12.05.2004 йил №226-сонли "Ўзбекистон ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида"ги ва ШНҚ 4.01.16-09-сон "қурилиш харажатларини шартномавий жорий нархларда аниқлаш қоидалари".

Ҳисоблаш ресурс усулига асосланган.

Асосий қурилиш материаллари, конструкциялар, маҳсулотлар ва асбоб-ускуналар қиймати ҳар чоракда ишлаб чиқилган жорий нархлар каталогига, қурилиш материаллари биржалари ва ярмаркаларидаги нархлар, заводларнинг улгуржи ва сотиш нархларига мувофиқ белгиланади.

#### **4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

- 4.1. Буюртмачи - Чирчиқ шаҳар МТМ бўлими 2022 й.
- 4.2. Лойиҳа ташкилоти - «BOBURBEK QURILISH» МЧЖ 2022 й..

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

5.1. Тақдим этилган ҳужжатларни локал хулосалар бўйича экспертизадан ўтказиш жараёнида ўзгартириш, қўшимча ва тuzатишлар киритилди.

5.2. Экспертиза текшируви натижаларига кўра, смета ҳужжатларининг ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 91040,818 минг сўм жорий нархларда тақдим қилинган қиймати 11228,043 минг сўмга камайтирилди ва ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 79812,775 минг сўмни ташкил этди.

Камайишга ишчи лойиҳа асосида қурилиш-монтаж ишлари ҳажмини соzлаш, элементар ресурс стандартлари, ишлайдиган машиналар ва механизмларнинг нархи, асосий қурилиш материалларининг нархи, қурилиш ишчиларининг меҳнат харажатлари ва бошқалар орқали эришилди.

Пудратчининг бошқа харажатлари даражаси 19% миқдорида қабул қилинди.

5.3. Демонтаж ишлари давомида материалларни қайтариш нархи буюртмачи ва пудратчи билан биргаликда аниқланиши керак.

5.4. Ҳужжатлар эксперт текшируви учун буюртмачининг шарҳларисиз тақдим этилган.

5.5. Тасдиқлашдан олдин буюртмачи ҳужжатларни барча манфаатдор ташкилотлар билан белгиланган тартибда мувофиқлаштириши керак

## **7. Xulosalar.**

6.1. Объект учун жорий нархларда тахмин ҳужжатлар қиймати ҳисоблаш кўра «Тошкент вилояти Чирчик шаҳрида жойлашган 8-сонли МТМ биносини жорий таъмирлаш» экспертиза натижаларини ҳисобга олган ҳолда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 79812,775минг сўм миқдориди харажат билан келгусиди кўриб чиқиш ва тасдиқлаш учун тавсия этилади, шу жумладан.

Экспертиза натижалари билан белгиланадиган тавсия этилган харажат шартнома тузиш учун асос эмас.

6.2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йил 261-сонли қарори билан тасдиқланган «Объектларни қуриш қийматини шартномавий жорий нархларда белгилаш тартиби тўғрисидаги вақтинчалик низом»га мувофиқ ва Вазирлар Маҳкамасининг 31.01.2022 йилдаги №46-сонли қарорига асосан танлов савдо натижаларига кўра ишларнинг қиймати амалдаги меъёрий ҳужжатлар талабларини ҳисобга олган ҳолда буюртмачи томонидан қабул қилинади ва ҳоказо.

**Bosh mutaxassis:** KAMALOVA RUXSORAXON ISLAMJON KIZI



“Тасдиклайман”  
 Чирчик шаҳар МТБ мудирининг  
А.С. Усенов  
 “ 12 ” 10. 2022 й

ДАЛОЛАТНОМА

“ 12 ” 10 2022 й

Чирчик шаҳар

Биз куйида имзо чекувчилар Чирчик шаҳар МТБ  
ғалича гуруҳи раҳбари Ш. Ахмедов, авзогар  
Домна Абдураҳманов, А. Туреатова, У. Абдураҳманов  
Абдукаримов А. Хужанов ва А. Абдураҳманов  
ва МТБ раҳбар уюшма раҳбари раҳбари  
У. Ахмедов билан.

Ушбу далолатномани шу ҳақида туздик Чирчик шаҳар  
МТБ раҳбар уюшма раҳбари В.С. Ахмедов  
жорий таъдирати билан олти борчи  
ушун “ART BUILDING PROGRESS” ичун битан  
жорий қозғалди 18-август кунги шарт-  
нома тизимини тегилти қилди олти  
ушун шаҳар адлия бўлимига раҳбарлик  
Одлия бўлими томонидан аниқланган  
техник ҳолатларга тарафли, шартнома бит  
нега бер қайта олти 2022 йил 10.10 кунги хари  
са олти. Шунинг билан шартнома муҳлати  
 ўтказилди ушун 29.09.2022 й сонин куйилди.

Далолатнома шу ҳақида тузилди.

Ш. Ахмедов  
А. Туреатова  
А. Абдукаримов  
А. Абдураҳманов  
У. Ахмедов





Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida  
**GUVOHNOMA**

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"PROFI-STROY-PROEKT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"PROFI-STROY-PROEKT" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

05.01.2018

562122

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

305195197

Tashkiliy-huquqiy  
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Toshkent viloyati, Chirchiq shahri, Birlik ko'chasi, 11-uy,

Guvohnoma:

Toshkent viloyati, Chirchiq shahri, YAGONA DARCHA tomonidan  
MARKAZI berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):

