«ТАСДИКЛАЙМАН»

“Сув таъминоти ва оқова сув обьектлари қурилиши бўйича Инжиниринг компанияси” Унитар корхонаси Сурхондарё вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи

_____ Ю.Менглиев

«___» _____ 2022 йил

ТЕХНИК ТОПШИРИК

Денов тумани "Дўстлик" МФЙ махалла ҳудудида мавжуд сув иншоотини қайта реконстирукция қилиш ва ичимлик сув тармоқларини қуриш

№	Асосий маълумотлар	Бажарувчи
1	Объект номи	Денов тумани "Дўстлик" МФЙ махалла ҳудудида мавжуд сув иншоотини қайта реконстирукция қилиш ва ичимлик сув тармоқларини қуриш
2	Объектни жойлашуви	Денов тумани "Дўстлик" МФЙ
3	Лойиҳалаш учун асос	Узбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сонли карори
4	Буюртмачи	“Сув таъминоти ва оқова сув обьектлари қурилиши бўйича Инжиниринг компанияси” УК Сурхондарё вилояти ҳудудий бошқармаси
5	Буюртмачи манзили	Термиз шаҳар Тараққиёт кўчаси 2 уй
6	Иштирокчилар учун талаблар	Денов тумани "Дўстлик" МФЙ махалла ҳудудида мавжуд сув иншоотини қайта реконстирукция қилиш ва ичимлик сув тармоқларини қуриш обьектининг лойиҳа-кидирув ишларини бажариш
7	Харид режа жадвали	2022 йил III чорак
8	Танлов ўтказиш ойи	Ноябр
9	Танловнинг энг юкори киймати (ККС билан)	32 100 000 сўм (ушбу кийматдан ортик кийматдаги таклифлар куриб чикилмайди)
10	Лойиҳаланадиган обьектнинг асосий кўрсаткичлари ва рўйхати	Денов тумани "Дўстлик" МФЙ махалла ҳудудида мавжуд сув иншоотини қайта реконстирукция қилиш ва ичимлик сув тармоқларини қуриш
11	Молиялаштириш манбаи	Бюджет хисобидан
12	Товар ва хизматларни етказиб бериш манзили	Термиз шаҳар Тараққиёт кўчаси 2 уй
13	Товар ва хизматларни бажариш муддати	20 кун
14	Таклифларни тақдим килиш тартиби ва шакли	Узбекистон Республикаси конунида кўрсатилган тартибга асосан
15	Таклифларни тақдим килиш муддати	5 иш кунидан кам бўлмаган муддатда